

Wołomin, dnia 13.11.2017

Wynik przetargu na „Przebudowę i adaptację reaktora BIOMIX” - DI/44/2017

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 3 282 654,33 złotych netto, 4 037 664,83 zł brutto. Wszystkie oferty przekroczyły zarezerwowane środki. Decyzją Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kwota szacunkowa została zwiększona do kwoty najkorzystniejszej ważnej oferty firmy EKO-MTK Sp. z o.o., ul. Kępińska 62, 05-840 Brwinów.

Z ww. Wykonawcą zostanie zawarta Umowa na zasadach określonych w Rozdziale XV SIWZ. Poniżej zestawienie ofert.

Nr oferty	Dane Oferenta	Cena netto	VAT	Cena brutto	Gwarancja na roboty budowlane (miesiące)	kryterium cena	kryterium gwarancja	SUMA
1	HYDRO - MARKO Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin	5 750 000,00 zł	1 322 500,00 zł	7 072 500,00 zł	50	62,57	8,33	70,90
2	HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. ul. Płocka 15 87-800 Włocławek	5 177 700,00 zł	1 190 871,00 zł	6 368 571,00 zł	60	69,48	10	79,48
3	EKO - MTK Sp. z o.o. ul. Kępińska 62 05-840 Brwinów	3 997 279,82 zł	919 374,36 zł	4 916 654,18 zł	60	90	10	100

Procentowe znaczenie kryteriów: cena – 90 %, Gwarancja na roboty budowlane - 10 %

Termin wykonania zamówienia tj. wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz dostarczeniem dokumentacji powykonawczej - maksymalnie w ciągu 305 dni od podpisania Umowy.

Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określono poniżej:

- roboty budowlane - maksymalnie w ciągu 260 dni od podpisania Umowy
- Dokumentacja powykonawcza - maksymalnie w ciągu 45 dni od daty zakończenia robót budowlanych

Warunki płatności - zgodnie z SIWZ

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jarkowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis