

Wołomin dnia 05 marca 2012 roku.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krótka, Kobyłkowska, Ciasna, Duczkowska, Lipińska w Wołominie”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż dokonano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez:

1. **rozszerzenie zakresu w „Opisie technicznym przedmiotu zamówienia” o modernizację sieci wodociągowej w ul. Lipińskiej,**
2. **zmianę terminu i godziny składania Ofert – dotychczasowy termin składania Ofert wskazany jako „08.03.2012 godz. 11.30” zostaje zastąpiony nowym „26.03.2012 godz. 10.30”,**
3. **zmianę terminu i godziny otwarcia Ofert – dotychczasowy termin otwarcia Ofert wskazany jako „08.03.2012 godz. 12.00” zostaje zastąpiony nowym „26.03.2012 godz. 11.00”,**
4. **zmianę terminu wykonania Umowy – dotychczasowy termin realizacji umowy wskazany jako „najpóźniej do 02 lipca 2012 roku” zostaje zastąpiony nowy tj. „najpóźniej do 31 lipca 2012 roku”.**

Ponadto, Zamawiający informuje, iż w celu zachowania przejrzystości zastępuje dotychczasową SIWZ nową, zawierającą tekst jednolity, która uwzględnia powyższe zmiany z dnia 05 marca 2012 roku. Powyższe zmiany należy uwzględnić w procesie przygotowania oferty oraz we wszystkich miejscach określających ramy czasowe składania i otwarcia ofert, wykonania przedmiotu zamówienia i zakresu rzeczowego (SIWZ wraz załącznikami).

Sporządziła: Małgorzata Ogrodowczyk, DI

KIEROWNIK DZIAŁU
INWESTYCJI

Małgorzata Ogrodowczyk
Małgorzata Ogrodowczyk

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski
Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Robert Świątkiewicz
Robert Świątkiewicz

W załączeniu:

1. SIWZ – zmiany z 05.03.2012 r.
2. Podkłady geodezyjne z zinventaryzowaną, istniejącą siecią dla ul. Lipińskiej.