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1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamoéwienia
Zamowienie realizowane bedzie pod nazwa:

Awaryjno-przewatowa przepompownia $ciekdéw zlokalizowana na terenie przepompowni $ciekow
»,Gryczana” w Wotominie z wigczeniem do istniejacego systemu rurociggéw, energetyki i automatyki.

Zakres Robdt obejmuje wykonanie wszystkich Roboét Podstawowych (Roboty State), Robét
Tymczasowych oraz prac towarzyszacych niezbednych dla wykonania zamoéwienia.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
Robét zwigzanych 2z realizacjg Kontraktu: ,Awaryjno-przewatowa przepompownia sciekéw
zlokalizowana na terenie przepompowni $ciekéw ,Gryczana” w Wolominie z wigczeniem do
istniejgcego systemu rurociggow, energetyki i automatyki”

Zapisy Specyfikacji Technicznej ST — 00 ,Wymagania ogodlne” nalezy rozumie¢ i stosowaé w
powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych:

e ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

e ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

e ST-02 ROBOTY ZIEMNE

e ST-03 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

e ST-04 ROBOTY TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE
e ST-05 ROBOTY ELEKTRYCZNE | AKPIA

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) stanowig integralng
czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i Kontraktu przy zlecaniu i realizacji wyzej
opisanego Zaméwienia.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Inwestycja polegajgca na budowie awaryjno-przewatowej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na
terenie przepompowni Sciekéw ,Gryczana” w Wotominie z wigczeniem do istniejgcego systemu
rurociggéw, energetyki i automatyki — w istniejgcym obiekcie przepompowni Sciekéw sanitarnych
»,Gryczana w Wotominie, przy ul. Gryczane.

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wykonanie robét budowlano-montazowych wg
dokumentaciji projektowej (PB + PW):

1. Pompownia awaryjno-przewatowa
2. Rurociagi ttoczne

3. Komora armatury

4. Wezel potaczeniowy

5. Instalacje elektryczne i AKPiA
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia - dokumentacja w
rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.
2072);

Dokumenty budowy — oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.9 niniejszych Specyfikaciji;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innegj
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej
(UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Krajowa deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt Budowlany - projekt opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 z pdézn. zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z pozn. zmianami);

Budowa awaryjno-przewatowej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na terenie przepompowni $ciekow
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Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji
projektowej ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegodlnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminow,
odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robét;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji/wodociggu;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie

Teren Budowy - przestrzeh, w kiorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzgdzenie techniczne zwigzane 2z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i Kontraktu budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub
europejskg aprobatg techniczng.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie
napiecie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — Srednie napiecie, ST — Specyfikacje,
STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych SIWZ —
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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1.5. Ogdlne informacje o Terenie Budowy
1.5.1. Teren Budowy

Teren przepompowni "Gryczana" jest potozony przy ulicy Gryczanej i przylega do niej od pétnocy, od
zachodu za$ graniczy z ulicg Szarg. Od potudnia do nieuzytkdbw zabagnionych, przez ktére przebiega
dawny row — obecnie przebudowany na kanat Dn1000. Od wschodu do kompleksu budynkéw
mieszkalno-ustugowych przylegtych do ul. Sikorskiego.

Teren ten to trzy dziatki Nr 343, 344, 345 o tgcznej powierzchni 4615m2 — wkasnos¢ Gminy Wotomin
(ul. Ogrodowa 4) we wiadaniu Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wotominie ul.
Graniczna 1.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie Kontraktu, wraz z
pozwoleniem na budowe i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
Dziennik Budowy, kompletng Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Warunki geologiczne

Projektowana inwestycja nalezy do |l kategorii geotechniczne;.

Dla budowy nowej komory zasuw (ob. Nr 4) wykonano Dokumentacje badan podioza gruntowego.

- do gtebokosci 4m stwierdzono nasyp niebudowlany (piaski Srednie z domieszkami drobnego i gruzu
ceglanego)

- od 4 do 4,5m piasek gliniasty na pograniczu pylastego

- od 4 do 5,3m glina piaszczysta i dalej

- 5,3 do 9,0 piaski pylaste i drobne

Wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci 2,5m, co odpowiada rzednej ok. 93,8m. W okresie opadow
moze jej poziom by¢ ok. 1m wyzszy.

Projektowane obiekty (komora zasuw Nr 8, studnie SO, rurociggi ttoczne) posadowione beda w ok.
4m warstwie nasypow.

Posadowienie komory zasuw wg projektu budowlanego.

Na trasie kolektora nalezy usung¢ warstwe 40cm. Grunt istniejgcy zagescic¢ i na nim dowieziony
piasek réznoziarnisty kolejno zagesci¢ w 20cm warstwach

1.6. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz poleceniami Inzyniera
Kontraktu.

1.6.1. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i ubezpieczenia. Koszt
uzyskania Ubezpieczen i Gwarancji nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.6.2. Oznakowanie Terenu Budowy

1.6.3.1 Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) zobowigzany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia,
zgodnych z ww. rozporzgdzeniem. Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.6.3.2 Tablicainformacyjna o projekcie oraz tablica pamiatkowa

Budowa awaryjno-przewatowej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na terenie przepompowni $ciekow
»,Gryczana” w Wotominie z wigczeniem do istniejgcego systemu rurociggdéw, energetyki i automatyki
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Wykonanie tablic informacyjnych o Projekcie oraz tablic pamigtkowych nie jest objete przedmiotem
niniejszego zaméwienia

1.6.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia i odbioru
koncowego Robodt, a w szczegdlnosci:

(@) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(b) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i mostow
prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami
transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

(c) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

(d) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

(e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Terenu Budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot.

(f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakohczeniu kazdego
elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
Terenu Budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

1.6.4. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy oraz budynkéw, drég, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét, na
ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne
szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazaé Zamawiajgcemu przed
rozpoczeciem wszelkich Robé6t na Terenie Budowy. Je$li podczas wizji lokalnej nie ujawniono
zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z
adnotacjg o braku uszkodzeh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajacego, tak,
aby umozliwi¢ obecnos¢ na niej jego przedstawicieli.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét
przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu i/lub
instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.6.5. Organizacja robét budowlanych

Przy wykonywaniu robot na czynnej przepompowni Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem
eksploatacyjnym PWiK Wotomin, aby zapewni¢ ciagte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca zapewni
takze przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z funkcjonujgcymi
muszg uzyskac¢ zgode PWIK.

W projekcie organizacji robét Wykonawca okresli terminy i sposob robét ingerujgcych w pracujgcy
uktad technologiczny.

Budowa awaryjno-przewatowej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na terenie przepompowni $ciekow
»,Gryczana” w Wotominie z wigczeniem do istniejgcego systemu rurociggdéw, energetyki i automatyki
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Podczas prowadzenia robét budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie,
wiercenie, kucie, ciecie betonu i stali) nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem
wszelkie istniejgce lub zamontowane wczesniej instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze
prowadzonych robot.

1.6.6. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nie przewiduje sie prac, do ktérych realizacji wymagane jest
zajecie pasa drogowego. W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w
nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd,
niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach
docelowych, tymczasowych i poza nimi. Po zakohAczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest
likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdéw i przej$¢ na teren budowy

1.6.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot aktualne przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019 z pdzniejszymi
Zmianami),

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U .08.25.150 z
pbézniejszymi zmianami),

— stosowacC sie Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.07.39.251 z pdzniejszymi
Zmianami).

W okresie trwania Robdét wykonawca bedzie:

— utrzymywacé Teren Budowy i wykopy bez wody stojgce;j,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

Powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy przekazaé firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia
do ich odzysku lub unieszkodliwiania

1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.9. Ochrona intereséw oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzeh w czasie trwania budowy.

Budowa awaryjno-przewatowej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na terenie przepompowni $ciekow
»,Gryczana” w Wotominie z wigczeniem do istniejgcego systemu rurociggdéw, energetyki i automatyki
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdét od rozpoczecia realizacji Kontraktu do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu wydania protokotu odbioru koncowego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Terenem Budowy nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.6.11. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

- Uzywanie wtasciwych ochronnych nakryé glowy, obuwia i odziezy

- Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

- Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie

- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow

- Wtiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami

- Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i urzadzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spefnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczehstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony
zdrowia.

Budowa awaryjno-przewatowej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na terenie przepompowni $ciekow
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1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.6.13. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktu powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
Kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu co najmniej na 21 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach.

1.6.14. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego sporzgdzi nizej wymienione opracowania oraz
uzyska dla nich akceptacje Zamawiajacego, oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wtadz, a
takze odpowiednich uzytkownikdw i wiascicieli:

a) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);

b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

¢) Projekt organizacji i technologii Robét (Program Robét) spéjny z PZJ, obejmujgcy m.in.:
wybor Materiatéw, kolejnos¢ prowadzenia Robot, opracowanie receptur laboratoryjnych i
roboczych, zakres i metodyke prowadzenia préb i badan, wykaz koniecznych badan w
trakcie wykonywania Robot i badan powykonawczych;

d) Projekt Terenu Budowy i zaplecza technicznego budowy;

e) Propozycje Roboét dotyczgcych ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania Robdt;

f) Szczegdtowy harmonogram robét, uwzgledniajgcy nastepujgce czynniki i warunki:

— dojazdy i wyjazdy z placu Robét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek Robdt,

— wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny
znajdowa¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robdét na danym

obszarze,
— ze wzgledu na charakter Kontraktu dla zakresu przebudowy przepompowni sciekéw
,Gryczana” — Harmonogram Robét musi uwzglednia¢ konieczno$¢ zachowania

ciggtosci pracy obiektow. Wszystkie prace mogace zaktéci¢ funkcjonowanie ciggu
technologicznego winny by¢ planowane i realizowane pod nadzorem Zamawiajgcego.
— W uzupehieniu warunku dostepnosci Terenu Budowy bedzie sie wymagato od
Wykonawcy ujecia w Harmonogramie: okreséw oraz dat wigczeh i wytgczen

Budowa awaryjno-przewatowej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na terenie przepompowni $ciekow
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elementéw instalacji technologicznych i urzadzenh, okreséw eksploatacji robdét
tymczasowych zwigzanych z utrzymaniem obiektu w eksploatacji.
— W projekcie organizacji robét oraz harmonogramie Wykonawca zwrdci szczegolng
uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegélnych prac i czynnosci w
warunkach zachowania ciggtosci pracy obiektu.
Dla Robot, dla ktérych bedzie to niezbedne (odwodnienie wykopdéw, umocnienie wykopdéw, drogi
dojazdowe i inne), w przypadku, kiedy Dokumentacja Techniczna dostarczona Wykonawcy bedzie
niewystarczajgca Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem tych Robdt, opracowaé i
przedtozy¢ do zaakceptowania projekty wykonawcze (rysunki wykonawcze i szczegdty) dla instalaciji,
konstrukcji elementéw budowli, umocnienia wykopéw tymczasowych, itp., zgodnie z ktérymi bedzie
realizowat Roboty. Zamawiajgcy zatwierdzi dokumentacje lub odrzuci podajgc uzasadnienie.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé i przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne
do ich uzyskania.
Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg uwzglednione w wynagrodzeniu
Wykonawcy.

1.7. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ i przedtozyé Zamawiajgcemu przed Przejeciem Roboét
Dokumentacje Powykonawczg dla wszystkich obiektow Kontraktu, przedstawiajgcg obiekty tak, jak
zostaly zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.

Uwaga: Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza na podstawie kompletnego
projektu budowlanego i wykonawczego przekazanego przez Zamawiajagcego, uwzgledniajgca
zaréwno roboty zrealizowane z ramach niniejszego Kontraktu.

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa budowlanego i Kontraktu stanowia:

a) Projekt Budowlany, Wykonawczy oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robot;

b) oryginat Dziennika Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

e 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z Projektem Budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

c) Specyfikacja techniczna zastosowanych Materiatow;

d) Szczegdtowe rysunki tgcznie z rysunkami warsztatowymi;

e) Dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,

f)  Wszystkie uzgodnienia, decyzje i opinie nie zawarte w Projekcie Budowlanym;

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ opracowana przez uprawnionego geodete, a pomiar
naniesiony do zasobu geodezyjno-kartograficznego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Wotominie.

Inwentaryzacja ma by¢ wykonana zgodnie przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie, ha mapach
sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500.

Wykonawca przekaze kompletng dokumentacje powykonawczg przed zgtoszeniem do odbioru
koncowego. Dokumentacja podlegaé bedzie sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w
2 egzemplarzach w formie elektronicznej.
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1.8. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiorki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyc¢
elementoéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny byé uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzyé elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych
obiektow.

Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdédw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

1.9. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje sie w strefie wystepowania stanowisk
archeologicznych.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot, powiadomienia Zamawiajgcego i Wojewodzki Urzad Ochrony
Zabytkbw w Warszawie oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.03.162.1568 z pézniejszymi zmianami) oraz ze zwigzanym z nig rozporzgdzeniem
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdbw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U.04.150.1579).

Do momentu uzyskania pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢
rob6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg byc¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty Kontraktu archeologicznego ponosi Zamawiajacy.

1.10.Prace geodezyjne

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe (geodezyjne wyznaczenie obiektéw
budowlanych w terenie, czynnosci geodezyjne w toku budowy, czynnosci geodezyjne po zakohczeniu
budowy, itp.) konieczne do prawidtowej realizacji robot zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U Nr 25, poz.
133).

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi
obowigzujgce na podstawie aktualnego Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Wytyczenie tras i obiektéw

Trase projektowanych obiektéw i kanatow wytyczyé na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na podstawie wykonanych przekopdéw
kontrolnych. Usytuowanie obiektéw oraz trasy kanatow i rurociggdéw ttocznych w terenie, gdzie brak
jest statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratéw.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspoirzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materialty Wykonawca powinien
ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
rob6t. Prace pomiarowe mogg byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowaé¢ rzedne terenu i nie opiera¢ sie na rzednych
okreslonych w Dokumentaciji Projektowe].

Wszystkie roboty, ktdére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréow przez Zamawiajgcego. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposéb
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce sSwiadomie lub wskutek zaniedbania, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg byé¢:
— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i
posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnoéci ST i Dokumentacjg Projektowa, a
takze poleceniami Zamawiajgcego,

— nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

W Dokumentacji Projektowej mogg wystepowa¢ nazwy wiasne, znaki towarowe lub by¢ podane
niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzgce i mozna dostarczy¢ elementy
rébwnowazne, spetniajgce wymagania opisane w ST, natomiast wszelkie koszty wynikajgce z réznic
pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

2.2. Inspekcja wytworni Materiatow i Urzadzen

Wytwornie Materiatow i Urzadzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki Materiatéw mogag
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

— Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekciji.
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— Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja Materiatéw lub Urzgdzeh przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zostac
odrzucony przez Zamawiajgcego.

2.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$C i
wiasciwosci do Robaét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac¢ poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzgadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy
nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw dopdki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

— Zamawiajgcy otrzyma od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkow
skladowania Materiatéw na Terenie Budowy;

oraz

— Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany bedzie zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

2.6. Kwalifikacje wtasciwosci Materiatéw i Urzadzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie Urzgdzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty
te Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed dostawg Materiatoéw, Urzgdzeh na Teren
Budowy.

Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzgdzeniach przed
ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile
uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i
Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
przez Zamawiajgcego i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego probki do jego
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akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie
reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a
wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow potwierdzajgcych powyzszg zgodnosE.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego
Kontraktu i r6znych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.7. Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzgdzenia musi by¢ wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac¢ sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

2.8. Ustugi specjalistéw - pracownikow producentow

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéow swiadczone
podczas przeprowadzania Robot budowlanych ptaci Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w zaakceptowanym przez Inzyniera
Kontraktu projekcie organizacji Robét i Programie; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzynier Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentach Kontraktu, w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie Sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich
aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania przez Zamawiajgcego polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego Sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazaé
odpowiednimi zaswiadczeniami

4. SRODKI TRANSPORTU

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatow w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentach Kontraktu i poleceniach Zamawiajgcego. Nie mogg one wptywac niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdét i wtadciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetniaé wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepiséw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkéw o nietypowe;j
wadze i wymiarach oraz powinien regularnie informowac¢ Zamawiajgcego o kazdym takim transporcie.
Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie
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zakonczonych robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkdd
spowodowanych takim transportem na swoj wlasny koszt i zgodnie z instrukcjami Zamawiajgcego.

Wykonawca na wtasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
praca srodkéw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakosé
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robat.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robdét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktu, Dokumentacjg Projektowg
i poleceniami Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje dokumentacja
projektowa.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych moga nie objgé wszystkich
szczego6toéw projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktérzy dokonajg odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg zgodne z Umowa. Dane
okreslone w Umowie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w pemi zgodne z
Umowg i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia
beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3. Odbiory

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych,
o odbiorze, rozruchu i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecnos$¢ jest wymagana
przepisami. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym
staraniem.
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Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ustawy Prawo budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu Kontraktu
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), aby wykazywa¢ stosowanie sie do wymagan Kontraktu.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania Materialtdbw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w Umowie, normach i wytycznych, a takze aprobatach
technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotéow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
Materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli,
metode, zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci
i dokumentacje jak réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj
i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spéjny z projektem organizacji robét i Programem robot.
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6.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inzynier a Kontraktu, stosowacd
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzynier a Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatdw u zrédta ich wytwarzania/pozyskiwania.
Wykonawca winien zapewni¢ mu wszelkg potrzebng do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta Materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktére spetniajg wymogi ST i Dokumentacji Projektowej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajacemu

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Sprzet pomiarowy

Wykonawca na swdj koszt bedzie uzyczat Zamawiajagcemu catg aparature pomiarowa,
oprzyrzadowanie i site roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na Terenie Budowy testami i
pomiarami, zawsze jak tylko Zamawiajgcy tego sobie zazyczy.

Wykonawca poniesie wytagczng odpowiedzialnosé za caly sprzet i przyrzady, jak rowniez
zagwarantuje, ze nie nastgpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

6.5. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosc¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.
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6.6. Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do wydania protokotu odbioru
koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska raz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

a) Pozwolenia na budowe wraz z Projektami Budowlanymi;

b) Protokoty przekazania Terenu Budowy;

c) Dokumenty Wykonawcy;

d) Powiadomienia, komunikaty i oSwiadczenia wydane przez Inzyniera;

e) Program Robdt;

f) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki

Kontraktu zatgcznikami;
Q) Protokéty z préb, inspekcji, odbioréw;

h) Dokumenty zapewnienia jako$ci;

i) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze;
)] Wszelkie Kontraktu prawne, uzgodnienia i Kontraktu ze stronami trzecimi;

k) Protokoty z narad,;

) Korespondencja budowy.

Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp.
oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Programu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
bedg wymagane podczas Odbiorow Robét. Zamawiajacy powinien mie¢ nieograniczony dostep do
tych dokumentow.

Przechowywanie dokumentow

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzgdkowany sposob i oznaczone, powinny by¢ przechowywane tak diugo, jak to zostanie zalecone
przez Zamawiajgcego. Wykonawca winien dokonywac¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu
archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Budowa awaryjno-przewatowej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na terenie przepompowni $ciekow
»,Gryczana” w Wotominie z wigczeniem do istniejgcego systemu rurociggdéw, energetyki i automatyki

Strona2 1



EKosAN

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 22
ST-00 Wymagania ogdine

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST oraz poleceniami Zamawiajgcego, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach
Technicznych oraz Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego 0 zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robaét. Btedne dane lub przeoczenia zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
Obmiar ukohczonych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce lub Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego =zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

llos¢ Robdt oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury tj. znajdujgcych sie
w stanie naturalnym czyli miedzy innymi przy docelowym zageszczeniu gruntu.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie wykonywania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach czy rozwigzania Kontraktu.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT | PRZEJECIE ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.
O gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego wpisem do
Dziennika Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony bez zbednej zwioki.
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Jakosc i ilos¢ Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robot z Umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem
wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robat,

— przeprowadzonych przez Zamawiajgcego inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Zamawiajgcego,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokdle odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisac¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢
wykonanych robét:

— zgodnos$¢ wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa i ST,
— rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzenh

— technologie wykonania robét,

— parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokdtu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z prob przeprowadzanych przez Zamawiajgcego.

W2zér protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcej z Kontraktu.

8.2. Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru czeéciowego
wszystkie roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczyé. Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie
z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczgcymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Zamawiajacego za podstawg do wystgpienia o PrzejSciowe
Swiadectwo Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbidr czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci.
Jezeli w zakres robdt stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane odbiorom
uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokéty z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru
czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcej z Kontraktu.

8.3. Préby Koncowe

Szczegdtowa procedura prowadzenia Préb Koncowych zostanie opracowana przez Wykonawce i
przedtozona Zamawiajgcemu do akceptacji co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczecia Préb
Koncowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
powiadomienie o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia Préb Koncowych. Jezeli nie
uzgodniono inaczej, to Préby Kohcowe zostang przeprowadzone w ciggu 7 dni po tej dacie, w dniu lub
w dniach wyznaczonych przez Zamawiajgcego. Przejeciu Robot lub czesci Robét winny towarzyszyé
stosowne dokumenty oraz wyniki odpowiednich badan i pomiaréw, majgce na celu pokazanie, ze
Roboty lub czesci Robét moga by¢ eksploatowane bezpiecznie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Gdy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonhczona oraz przejdzie pozytywnie Préby Kohcowe,
Zamawiajgcy, zgodnie z Warunkami Kontraktu, wyda stosowne Swiadectwo Przejecia, a Wykonawca
bedzie zobowigzany do ukonczenia ewentualnych pozostatych prac w terminie wskazanym w
Swiadectwie Przejecia.
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8.3.1. Warunki przystagpienia do Préb Koncowych

Celem Poréb Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Prob Korhcowych jest zatwierdzenie nastepujgcych dokumentéw
dostarczonych przez Wykonawce:
a) Dokumentacja Powykonawcza,

b) Protokéty z przeprowadzonych odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

c) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych proéb i inspekgciji,
d) Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatow:

— dokumenty atestacyjne,

—  certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

—  Swiadectwa jakosci,

—  atesty higieniczne,

— inne,
e) Dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzgadzen,
f) Instrukcja eksploatacji przepompowni awaryjno-przewatowe;j,
g) Instrukcje stanowiskowe, obstugi i konserwaciji,
h) Dokumenty konieczne do wystgpienia o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do przystgpienia do Prob Koncowych na 14 dni przed datg, w ktérej
wszystkie prace objete przedmiotem Kontraktu zostang kompletnie ukonczone.

Odbiér koncowy przeprowadzany bedzie Komisja, w sklad ktérej wchodzi¢ beda przedstawiciele
Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera Kontraktu oraz inne osoby powotane do udziatu w odbiorze
przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy zapewnienie udziatu w odbiorze przedstawicieli Instytucji, ktérych obecnos¢ jest
wymagana przepisami prawa.

Protokét przeprowadzonego odbioru musi zostaé poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisiji.

Niezaleznie od odbioru koncowego Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia préb i
badan dokumentujgcych zgodno$¢ z Umowg, a w szczegodlnosci dokumentujgcych osiggniecie
parametréw koncowych okreslonych w Umowie. Kazdg kolejng faze prob mozna rozpoczaé wytacznie
po pozytywnym zakonczeniu fazy poprzedniej. Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzgdzen i
instalacji dokonywane w trakcie prob, w poszczegdlnych ich fazach poréwnywane bedg z
dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry
dopuszczalne podane bedg z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru
kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie préby.

Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktéry pézniej bedzie
brat udziat w rozruchu.

8.3.2. Zakres i etapy odbioru koncowego

Wykonawca w ramach préob odbiorowych przeprowadzi rozruch obiektu, zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego programem rozruchu sporzgdzonym przez Wykonawce.

Etapy odbioru kohcowego bedg nastepujace:

1. Szkolenie stanowiskowe zatogi (pracownicy przysztego Uzytkownika) w zakresie biezgcej obstugi,
bhp i przepisow p.poz.

2. Wyposazenie w sprzet bhp.

3. Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecnosci dostawcy urzadzen polegajacy na
sprawdzeniu:
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— potgczen przewodow,
— prawidtowosci montazu urzgdzen,
— dziatania armatury,

— na doktadnym zapoznaniu sie z DTR poszczegdlnych maszyn i urzadzen, przeprowadzeniu
wszelkich czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.

Zakonhczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn
lub urzadzen na luzie, ktére nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w
DTR danej maszyny i napedu.

4. Rozruch technologiczny, w wyniku ktérego osigga sie =zatozone projektem parametry
technologiczne.

Rozruch technologiczny polega na sprawdzeniu dziatania urzadzen i prawidtowos$ci ich doboru
w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspotpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez
przysztego Uzytkownika personelem.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wiasciwej pracy
dostarczonych urzadzen. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzgdzenia bedg usuwane
natychmiast.

5. Testy koncowe, polegajgce na kontrolowanej probie dziatania catosci Robét w celu potwierdzenia
osiggniecia parametrow wymaganych Umowa.

8.3.3. Raport z odbioru koncowego

Raport z odbioru korncowego powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia odbioru kohcowego
oraz wytyczne dotyczgce eksploatac;i.

W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:
— protokoty z przeprowadzonych podczas odbioru badan, préb inspekciji,
— protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robot z Umowg i Dokumentacjg Projektows,

— protokét stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robdot.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

e warto$¢ wbudowanych Materiatdow i Urzadzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania, i
transportu na Teren Budowy;
wartos¢ pracy Sprzetu Wykonawcy wraz z towarzyszgcymi kosztami;
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
koszty Robét Tymczasowych i prac towarzyszacych;
koszty ubezpieczenia;

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wyjatkiem VAT.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

< Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 156,
p0z.1118 z pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999r Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. z 2006r Nr 83, poz.
578 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. z 2003r Nr 120 poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz.U.
Z 1998r Nr 126 poz. 839).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r Nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji 0 pozwoleniu na budowe (Dz.U. z 2003r Nr 120
poz. 1127 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. z 2003r Nr 120, poz. 1134).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 120, poz. 1130).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr
204, poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 169, poz.
1386 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r Nr
92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz.U. z 2007r Nr 143, poz. 1002).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r Nr 198, poz. 2041 z pézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. z
2004r Nr 249, poz. 2497).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
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zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z
2004r Nr 195 poz. 2011).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz.U. z 2002r
Nr 147, poz.1229 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
z 2006r Nr 80, poz. 563).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 Nr
124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2003r Nr 121, poz. 1137 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r Nr 21, poz. 94 z
poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r Nr 169 poz. 1650 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r, Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji
sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993r Nr 96, poz. 437).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow. (Dz.U. z 1993r
Nr 96, poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001r Nr 118, p0z.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005r Nr 259,
poz. 2173).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikédw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr
228, poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r Nr 25
poz. 150 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r Nr 39, poz. 251 z
pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 239, poz. 2019 z
pozniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym =zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 123, poz. 858 z pdézniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego. (Dz.U. z 2006r Nr 137, poz. 984 z pdézniejszymi
Zmianami).
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EKosAN

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-00

Wymagania ogdlne

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z
2005r Nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z 1995r Nr 25 poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz.U. z 2001r Nr 38, poz. 455 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r.
w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (Dz.U. z 1999r Nr 30, poz. 297).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r. ze zmiang z 1983r ).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr
1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980r. ze zmiang z 1983r).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzgdzenie Nr 5 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979r. ze zmiang z 1983r)

Uwaga: Obowigzujgcg edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz 30 dni
przed terminem skfadania ofert
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