Dot.:

przetargu na ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wolomin” - nr. ref.
DI1/18/2015

PYTANIA

I;

10.

Dotyczy Subklauzuli 2.1 Kontraktu. Prosimy o dodanie postanowien uprawniajacych
wykonawce do Zzgdania rowniez zwrotu ,,Kosztu” o ktérym mowa w pierwotnym brzmieniu
Kontraktu.

Dotyczy Subklauzuli 4.1 Kontraktu (strona 14). Prosimy o skrocenie 28-dniowego terminu
do terminu maksymalnie 14-dniowego.

Dotyczy Subklauzuli 4.4 lit. g) Kontraktu. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego
dopuszcza sie takze tzw. ,milczacg akceptacje” tj. sytuacje w ktére] Zamawiajacy w
okreslonym w przepisach terminie nie zglosi sprzeciwu.

Dotyczy Subklauzuli 4.4 Kontraktu (koniec pierwszego akapitu). Na czym ma polegaé
wykazywanie zdolnosci podwykonawcy do wykonania umowy? Na podstawie jakich
kryteriow Zamawiajacy bedzie badal zdolnos$¢ podwykonawcy do wykonania umowy.

. Dotyczy Subklauzuli 4.4 Kontraktu (koniec pierwszego akapitu). Prosimy o wykreslenie ze

wskazanego akapitu stow ,Inzyniera i”. W zwigzku z faktem, iz to zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, nie
zasadne jest do procedury akceptacji angazowanie rowniez Inzyniera.

Dotyczy Subklauzuli 4.4 lit. j) Kontraktu. Prosimy o zmiang¢ terminu na termin ustawowy,
tj. 30-dniowy.

Dotyczy Subklauzuli 4.10 Kontraktu (akapit pierwszy). Prosimy o wykreslenie zdania
,,Pozostate dane Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie”.

Dotyczy Subklauzuli 8.7 Kontraktu. Kara umowna jest instrumentem prawnym , petnigcym
funkcje kompensacyjng - przejawia si¢ ona w tym, iz kara umowna stanowi dla wierzyciela
surogat odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
niepienieznego. Swiadczenie kary umownej prowadzi do naprawienia w catosci lub w czgsci
szkody powstalej po stronie wierzyciela. W zwigzku z powyzszym prosimy o wykreslenie
sformutowania, iz Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych niezaleznie od
powstania szkody.

Dotyczy Subklauzuli 8.8 Kontraktu. Prosimy o zmiang¢ sposobu naliczania kar umownych z
,,0pOznienia” na ,,zwloke”. Z zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dtuznik obowiazany
jest do naprawienia szkody wynikle] z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore dluznik odpowiedzialnosci nie ponosi (art. 471 KC) tj. gdy
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania wynika z niezachowania przez
dhuznika nalezytej starannosci (art. 472 KC).W zwigzku z powyzszym kara umowna za
niedotrzymanie terminu nalezy sie w przypadku zwloki dluznika, a ,, dfuznik dopuszcza sie
zwloki, gdy nie spelnia $wiadczenia w terminie.... nie dotyczy to wypadku, gdy opdznienie w
spetnieniu Swiadczenia jest nastgpstwem okolicznosci za ktdre diuinik odpowiedzialnosci
nie ponosi...” (art. 476 KC).

7 dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegla ustawa o VAT w zakresie okreslenia momentu
powstania obowigzku podatkowego przy dostawie towarow lub wykonaniu ustugi. W
$wietle obowigzujacych przepiséw, wykonawcy majg bezwzgledny obowiazek wystawienia
faktury z chwilg uptywu 30 - go dnia od dnia faktycznego wykonania robdt budowlanych, j.
zlozenia przez kierownika budowy oswiadczenia o zakonczeniu realizacji robot poprzez
wpis do dziennika budowy. Obecne postanowienia umowy uzalezniajace wystawienie
faktury od wystawienia innych dokumentéw rozliczeniowych, a zatem biorgc pod uwage
dlugo$¢ procedury uniemozliwia wystawienie faktury w terminie 30 dni od dnia
faktycznego wykonania robét, od wpisu kierownika budowy do dziennika faktu zakoficzenia
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robét. Nalezy podkresli¢, ze przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug sg przepisami
bezwzglednie obowigzujgcymi, tym samym obowigzuja niezaleznie od tego co strony
postanowily w umowie, a ich niezastosowanie wigze sie z odpowiedzialnoscig karno-
skarbowa. Wobec powyzszego - w swietle zmiany ustawy o VAT - Wykonawca wnosi o
dostosowanie wzajemnych rozliczen przewidzianych w umowie do bezwzglednie
obowigzujacych przepisoéw ustawy o podatku od towardw i ustug.

Czy Zamawiajacy ma decyzje od Zarzadcy drogi na umieszczenie urzgdzen w pasie
drogowym? ,jezeli tak prosimy o udostepnienie.

Prosimy o potwierdzenie iz materialy z rozbidrek (kostka brukowa, plyty chodnikowe,
krawezniki, destrukt itp.) beda naleze¢ do Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci pozostawienia materialdw Zamawiajgcemu, prosimy o
wskazanie miejsca, gdzie Wykonawca winien ztozy¢ material z rozbidrki nalezacy do
Zamawiajacego, oraz podanie pozycji kosztorysowej w ktorej ma ujaé ten koszt.

Dot. Ul. Witosa: Prosimy o podanie grubosci istniejacej nawierzchni bitumiczne;.

. Prosimy o udostepnienie pozwolenia na wycinke drzew.
16.
17,

Czy material z rozbiorki mozna ponownie wykorzystac.

Prosimy o okreslenie technologii i konstrukeji odtworzenia nawierzchni jezdni dla ulic:
Czarnieckiego, Nauczycielskiej i Podgorskie;j.

Czy Zamawiajacy potwierdza ze zgodnie z zaleceniami Miejskiego Zaktadu Drog i Zieleni
w Wolominie odtworzenie nawierzchni bitumicznych ulic: Czarnieckiego i Nauczycielskiej
nalezy wykona¢ bezszwowo pelng szerokoscig jezdni?

Czy Zamawiajacy potwierdza Zze wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej tylko w
sladzie robot kanalizacyjnych jest niedopuszczalne?

Dot. Ul. Podgorskiej: W przedmiarze, brak pozycji dotyczacej odtworzenia nawierzchni z
destruktu. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru. Podanie m2 do odtworzenia i grubosci
destruktu.

Doty. Ul. Witosa: W przedmiarze brak pozycji dotyczacej rozbiorki nawierzchni
bitumicznej. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru.

Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych uwzgledniajacych odtworzenie nawierzchni
ulic: Czarnieckiego i Nauczycielskiej pelna szerokoscig jezdni.

Czy Zamawiajagcy potwierdza ze w zwigzku z wymogiem wbudowania destruktu
asfaltowego do odtworzenia nawierzchni, podpisze Wykonawcy karte przekazania odpadu.
Czy Zamawiajacy zgodnie z wymogiem Miejskiego Zakladu Drog 1 Zieleni w Wolominie
dopuszcza zamknigcie ulic: Czarnieckiego i Nauczycielskiej na czas bezszwowego
wykonania warstw bitumicznych?

W zwigzku z wykonywaniem robdt bitumicznych pelna szerokoscig jezdni prosimy o
dodanie pozycji kosztorysowych uwzgledniajacych korekcyjne frezowanie nawierzchni.
Prosimy o informacje, czy w ofercie nalezy ujgc¢ koszty wlgczen do istniejgcych sieci, oraz
koszty nadzoru docelowych wiascicieli przybudowywanej kanalizacji sanitarnej?

Prosimy o informacje, po czyjej stronie Zamawiajacego czy Wykonawcy beda oplaty
zwigzane ze zrzutem wody do odbiornikéw z odwodnienia wykopow?

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy bedzie pobierat optaty za zrzut wody do pobliskiej
kanalizacji deszczowe;j?

Z uwagl na brak grawitacyjnego odplywu wod z odwodnienia wykopdéw prosimy o
uwzglednienie w ,.kosztorysie ofertowym” oraz w projekcie budowe kanatu zrzutowego.
Jest on konieczny do wykonania w sposob prawidtowy projektowanej kanalizacji sanitarnej,
Prosimy o informacje kto bedzie docelowym wilascicielem projektowanej kanalizacji
sanitarnej?

Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy posiada zgode odpowiednich urzeddéw
administracji publicznej na prace zwigzane z usunigciem i przesadzeniem drzew i krzewow
bedacych w kolizji z budowana siecig kanalizacji sanitarnej?
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. Prosimy o udostepnienie operatu wodno-prawnego umozliwiajagcego dokonanie wysokich
poziomdéw wod gruntowych obnizenia woéd gruntowych, koniecznych do przeprowadzenia
prac budowlanych.

Prosimy o informacje, czy zamawiajgcy przewiduje zrzut wody z odwodnienia terenu pod
budowe kanalizacji sanitarnej, do istniejacych rowow przydroznych?

W zwigzku z wysokim poziomem woéd gruntowych, prosimy o wskazanie sposobu oraz
metody odwodnienia terenu pod budowe kanalizacji sanitarnej na budowie ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Gminie Wolomin”,

Prosimy o wskazanie lokalizacji zrzutu wody z odwodnienia terenu podczas budowy
kanalizacji sanitarnej na budowie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wolomin”,
Prosimy o informacje czy teren ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wotomin”
objety jest nadzorem archeologicznym?

Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy posiada wszystkie uzgodnienia dotyczace prac
prowadzonych na prywatnych dziatkach na ktérych projektuje sig¢ infrastrukture poziemng
na projekcie ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wotomin™?, jezeli tak to proszg
o0 ich udostgpnienie;

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy posiada wszystkie konieczne pozwolenia oraz
uzgodnienia docelowych gestoréw sieci kanalizacji sanitarnej niezbedne do realizacji
zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wolomin”?, jezeli tak prosimy o ich
udostepnienie,

Prosimy o podanie stawek za zajecie pasa jakie nalezy przyja¢ do oferty badz udostepnienie
Uchwaly pozwalajacej na oszacowanie kosztdw zwiagzanych z zajgciem pasa drogowego
wymaganych do zrealizowania zadania.

Prosimy o informacje czy w ofercie nalezy uwzgledni¢é rozebranie i odtworzenie
istniejgcych nawierzchni na terenie prywatnych posesji ? Jezeli tak, prosimy o dodanie
odpowiednich pozycji kosztorysowych.

Prosimy o wudostgpnienie badan geologicznych projektowanego =zakresu kanalizacji
sanitarnej.

Prosimy uzupehienie dokumentacji o przekroje poprzeczne drdég w miejscach wykonywania
kanalizacji do wyceny robdt odtworzeniowych.

Prosimy o informacje do kogo nalezy material z rozbidrek drog? Jezeli wiascicielem jest
Zamawiajgcy prosimy o wskazanie miejsca skladowania materiatu z rozbiorki.

Czy na drogi gruntowe i gminne wymagane bedzie zajecie pasa drogowego?

.Jezeli bedzie zachodzila potrzeba odwodnienia wykopéw prosimy o informacje, gdzie

Zamawiajgcy przewiduje zrzut wody oraz czy jest on platny jesli tak prosimy o podanie
stawek?

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma aktualne pozwolenie/decyzje dla catego
zakresu robot na prowadzenie robot budowlanych w zakresie projektowanej sieci
kanalizacyjnej przez tereny prywatne,

Prosimy o sprecyzowanie S$rednicy przepompowni wraz z studnia pomiarowsg
Dokumentacja nie okresla tego jednoznacznie,

Dotyczy Subklauzuli 2.1 Kontraktu, Prosimy o dodanie postanowiefi uprawniajgcych
wykonawce do zadania réwniez zwrotu ,,Kosztu” o ktérym mowa w pierwotnym brzmieniu
Kontraktu.

Dotyczy Subklauzuli 4.1 Kontraktu (strona 14). Prosimy o skrécenie 28-dniowego terminu
do terminu maksymalnie 14-dniowego.

Dotyczy Subklauzuli 4.4 lit. g) Kontraktu. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego
dopuszcza si¢ takze tzw. ,milczgcg akceptacje” tj. sytuacje w ktérej Zamawiajacy w
okreslonym w przepisach terminie nie zglosi sprzeciwu.

Dotyczy Subklauzuli 4.4 Kontraktu (koniec pierwszego akapitu). Na czym ma polegaé
wykazywanie zdolnosci podwykonawcy do wykonania umowy? Na podstawie jakich
kryteriow Zamawiajacy bedzie badat zdolno$¢ podwykonawey do wykonania umowy.
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Dotyczy Subklauzuli 4.4 Kontraktu (koniec pierwszego akapitu). Prosimy o wykreslenie ze
wskazanego akapitu stéw ,Inzyniera i”. W zwiazku z faktem, iz to zamawiajgcy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, nie
zasadne jest do procedury akceptacji angazowanie réwniez Inzyniera.

Dotyczy Subklauzuli 4.4 lit. j) Kontraktu. Prosimy o zmiane¢ terminu na termin ustawowy,
tj. 30-dniowy.

Dotyczy Subklauzuli 4.10 Kontraktu (akapit pierwszy). Prosimy o wykreélenie zdania
»Pozostale dane Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie”.

Dotyczy Subklauzuli 8.7 Kontraktu. Kara umowna jest instrumentem prawnym , pelnigcym
funkcje kompensacyjna - przejawia si¢ ona w tym, 1z kara umowna stanowi dla wierzyciela
surogat odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania
niepienieznego. Swiadczenie kary umownej prowadzi do naprawienia w catosci lub w czesci
szkody powstalej po stronie wierzyciela. W zwiazku z powyzszym prosimy o wykreslenie
sformutowania, iz Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych niezaleznie od
powstania szkody.

Dotyczy Subklauzuli 8.8 Kontraktu. Prosimy o zmiang sposobu naliczania kar umownych z
»0p0znienia” na ,,zwloke”. Z zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dtuznik obowigzany
jest do naprawienia szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktére dluznik odpowiedzialnosci nie ponosi (art. 471 KC) tj. gdy
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania wynika z niezachowania przez
dtuznika nalezytej starannosci (art. 472 KC).W zwigzku z powyzszym kara umowna za
niedotrzymanie terminu nalezy si¢ w przypadku zwloki dtuznika, a ,, dfuznik dopuszcza sie
zwloki, gdy nie spelnia Swiadczenia w terminie.... nie dotyczy to wypadku, gdy opdznienie w
spetnieniu Swiadczenia jest nastgpstiwem okolicznosci za kiore diuznik odpowiedzialnosci
nie ponosi...” (art. 476 KC).

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie ulegla ustawa o VAT w zakresie okreslenia momentu
powstania obowiazku podatkowego przy dostawie towaréw lub wykonaniu ustugi. W
swietle obowiazujacych przepisow, wykonawcy majg bezwzgledny obowigzek wystawienia
faktury z chwilg uptywu 30 - go dnia od dnia faktycznego wykonania rob6t budowlanych, tj.
zlozenia przez kierownika budowy os$wiadczenia o zakonczeniu realizacji robdt poprzez
wpis do dziennika budowy. Obecne postanowienia umowy uzalezniajgce wystawienie
faktury od wystawienia innych dokumentdéw rozliczeniowych, a zatem biorgc pod uwage
dlugo$¢ procedury uniemozliwia wystawienie faktury w terminie 30 dni od dnia
faktycznego wykonania robot, od wpisu kierownika budowy do dziennika faktu zakonczenia
robot. Nalezy podkreslic, ze przepisy ustawy o podatku od towaréw i ustug sa przepisami
bezwzglednie obowigzujgcymi, tym samym obowigzujg niezaleznie od tego co strony
postanowily w umowie, a ich niezastosowanie wiaze si¢ z odpowiedzialno$cig karno-
skarbowg. Wobec powyzszego - w $wietle zmiany ustawy o VAT - Wykonawca wnosi o
dostosowanie wzajemnych rozliczen przewidzianych w umowie do bezwzglednie
obowigzujacych przepiséw ustawy o podatku od towardw i ustug.

ODPOWIEDZI

L.

2
)8
4

Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie bez zmian.

. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie bez zmian.

Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie bez zmian.

. Wykonawca wraz z wnioskiem o akceptacje podwykonawcy czeSci zamowienia,

zobowigzany jest wykaza¢ zdolnos¢ podwykonawcy do jej wykonania. W celu
potwierdzenia w/w zdolnosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty
podwykonawcy odpowiadajace dokumentom, ktére zobowigzany byt przedlozy¢
Wykonawea w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw i wymagan SIWZ, w postepowaniu.
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W zakresie wykazu rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat (...),
wymagane jest potwierdzenie wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej o wartosci
min. 500 000,00 PLN netto.

W zakresie informacji banku lub spoéldzielczej kasy oszezgdnosciowo — kredytowej (...),
wymagane jest potwierdzenie wysokosci posiadanych srodkéow finansowych lub zdolnosci
kredytowej na kwote stanowigcg co najmniej 100% wynagrodzenia podwykonawcy brutto
za realizacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie bez zmian.

Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie bez zmian.

Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie bez zmian.

. Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie bez zmian. Jednoczesnie
Zamawiajacy informuje, ze w procesie budowlanym uczestniczy¢ bedzie Inspektor nadzoru.

. Zamawiajacy nie posiada decyzji na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym.

Zgodnie z OPZ, Uwagi ogolne: ,uzyskanie decyzji zaj¢cia pasa drogowego oraz
umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym od wlasciwego zarzadcy drogi lezy po stronie
Wykonawey.”

. Materiaty pochodzace z rozbiorki nawierzchni naleze¢ bgda do Wykonawcy.

. Nie dotyczy.

. Srednia grubo$é nawierzchni asfaltowej na ul. Witosa DW 635 wynosi 10 cm.

. Zamawiajgcy jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinke drzew. Decyzja zostanie
przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy.

. Zamawiajgcy informuje, ze o ile warunki wydane przez zarzadce drogi nie przewiduja
inaczej, wymagane jest odtworzenie nawierzchni do stanu nie gorszego niz pierwotny. O ile
material z rozbiorki nie zostanie uszkodzony, oraz wymagania okreslone przez zarzadce
drogi nie stanowig inaczej, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ponownego wykorzystania
materialow z rozbiorki.

.ul. Czarnieckiego — konstrukcja nawierzchni odpowiadajgca parametrom kategorii ruchu
KR2, nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm warstwa S$cieralna (na calej
szerokosci), AC11W warstwa wigzaca gr. 6cm, podbudowa z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 o gr po zageszczeniu 20 c¢m, podloze gruntowe zaggszezone do Is=1,0
(w sladzie wykopu), nalezy dostosowaé wysokos$¢ nawierzchni do istniejgcego kraweznika
i wjazdow indywidualnych.
ul. Nauczycielska — konstrukcja nawierzchni odpowiadajgca parametrom kategorii ruchu
KR1, nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm warstwa $cieralna (na calej
szerokosci), AC11W warstwa wigzaca gr. Scm, podbudowa z kruszywa kamiennego
tamanego 0/31,5 o gr po zageszczeniu 20 cm, podtoze gruntowe zageszczone do Is=1,0
(w sladzie wykopu), nalezy dostosowaé wysokos¢ nawierzchni do istniejacego kraweznika
i wjazdow indywidualnych.
ul. Podgorska - nawierzchnia z destruktu asfaltowego o gr. po zageszczeniu 6 cm
skropionego emulsjg asfaltowa i wysypanego grysem 2-4mm, na podiozu gruntowym
zageszezonym do Is=1,0.

. Tak.

. Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé¢ zgodnie z Opisem Przedmiotu ZamoOwienia
wraz z zatacznikami,

— 2
Zamawiajgcy zmienit przedmiary robot.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze zalaczone do SIWZ przedmiary oraz wskazane
w przedmiarach KNR-y stanowig jedynie informacj¢ pomocnicza dla Wykonawcow
do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
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27.

28.

29,

30.
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32,

33.

Zamawiajgcy przypomina, ze zgodnie z zapisami cz. | SIWZ, dziat VI pkt. 6 a), ,,do oferty
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ kosztorys ofertowy (stanowigcy jedynie cze$é
informacyjng i pomocnicza) opracowany na podstawie OPZ wraz z Zalgcznikami.”
Zgodnie z zapisami cz. I SIWZ, dzial X pkt. 3 g), ,.kosztorys ofertowy uproszczony nalezy
opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego)”. Zgodnie z zapisami cz. [ SIWZ, dzial XII pkt. 3 ,,cena oferty musi zawieraé
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia”.

. W zwiazku z wymogiem wbudowania destruktu asfaltowego do odtworzenia nawierzchni,

karte przekazania odpadu podpisze zarzadca drogi, po dostarczeniu przez Wykonawce
atestu dopuszczajacego uzyty materiat do zastosowania na utwardzenie drég.

Dopuszczone jest zamkniecie wulic na czas wykonywania robdt bitumicznych,
po zatwierdzeniu organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt; zaleca sig wykonywanie
rob6t w porze nocnej. Nalezy zapewnié¢ dojazd dla mieszkancow do posesji (w miare
mozliwosci technicznych podczas wykonywania robot)

. Odpowiedz tak jak na pytania 20 — 22.
26.

W ofercie nalezy ujaé koszty w zakresie przewidzianym w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia.
Wykonawca nie bedzie ponosit kosztéw nadzoru wiadcicieli budowanej sieci kanalizacji
sanitarnej — wlascicielem sieci kanalizacji sanitarnej jest Zamawiajacy. Zamawiajacy nie
przewiduje przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w celu wlaczenia budowanej sieci
kanalizacyjnej do istniejace] infrastruktury.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej ponosi Wykonawca.
W zwigzku z powyzszym, oplaty za zrzut wody z odwodnienia wykopow, ciazyly beda
po stronie Wykonawcy, wedlug stawek okreslonych przez wilasciciela urzadzen
i odbiornikéw.

Na terenie objetym inwestycjg Zamawiajacy nie posiada sieci kanalizacji deszczowej
w swojej eksploatacji.

Zgodnie z OPZ, Uwagi ogdlne, pkt. 9 : ,Przed rozpoczgciem prac budowlanych
Wykonawca, o ile warunki terenowe bedg tego wymagaly, wykona projekt odwodnienia
wykopoéw na czas prowadzenia robot”. W zwiazku z powyzszym, Wykonawca okresla
sposdb oraz metode odwodnienia terenu jak réwniez lokalizacje zrzutu wody
z odwodnienia.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze zataczone do SIWZ przedmiary oraz wskazane
w przedmiarach KNR-y stanowiag jedynie informacje pomocniczg dla Wykonawcodw
do wykorzystania na zasadzie dobrowolnosci przy opracowaniu kosztorysu ofertowego.
Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie z zapisami cz. I SIWZ, dziat VI pkt. 6 a), ,,do oferty
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ kosztorys ofertowy (stanowigcy jedynie czesé
informacyjng 1 pomocniczg) opracowany na podstawie OPZ wraz z Zalgcznikami.”
Zgodnie z zapisami cz. I SIWZ, dzial X pkt. 3 g), ,.kosztorys ofertowy uproszczony nalezy
opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegolowego =zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego)”. Zgodnie z zapisami cz. I SIWZ, dziat XII pkt. 3 ,,cena oferty musi zawiera¢
wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia”.

Wiascicielem projektowanej sieci bgdzie Zamawiajacy.

Zamawiajacy jest w trakcie uzyskiwania decyzji na wycinke drzew. Decyzja zostanie
przekazana Wykonawcey po podpisaniu umowy.

Zamawiajacy nie posiada operatu wodno-prawnego na realizacj¢ robdt objetych
zamowieniem.

—35.
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42,
43,
44,

45

47,

Zgodnie z OPZ, Uwagi ogdlne, pkt. 9 : ,Przed rozpoczeciem prac budowlanych
Wykonawca, o ile warunki terenowe bgdg tego wymagaly, wykona projekt odwodnienia
wykopoéw na czas prowadzenia rob6t”. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca okresla
sposéb oraz metode odwodnienia terenu jak rowniez lokalizacje zrzutu wody
z odwodnienia. Wykonawca we wlasnym zakresie zobowigzany jest ustali¢ stawki optat
i warunki odprowadzania wod z odwodnienia terenu z Wojewoddzkim Zarzadem Melioracji
iUrzadzen  Wodnych,  ktorego  inspektorat  znajduje si¢ w  Wolominie
przy ul. Kobyltkowskiej. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze wody opadowe z terenu,
gdzie bedzie realizowana inwestycja odprowadzane sg do pobliskiej rzeki.

Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia wraz z zalgcznikami.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane
na nieruchomos$ci wskazane w pozwoleniach na budoweg. Jednocze$nie Zamawiajacy
informuje, iz nie planuje sie prowadzenia prac na terenie dzialek prywatnych.

Zamawiajagcy bedzie wiascicielem sieci wybudowanej w ramach prowadzonego
postgpowania jak isieci do ktdrej planowane jest wiaczenie zakresu objetego niniejszym
postepowaniem.

W celu uzyskania danych dotyczacych stawek za zajecie pasa drogowego Oferent winien
zwrocié sie do Zarzadcey drogi.

Prace wykonawcze prowadzone bedg zgodnie z zakresem ujetym w Op1s1e Przedmiotu
Zamowienia wraz z zalacznikami, miedzy innymi projektami budowlanymi i decyzjami
pozwolenia na budowe, dokumenty te nie uwzgledniaja budowy sieci na terenie dziatek
prywatnych.

Badanie geologiczne stanowig integralna czg¢éé projektu budowlanego 1 sg dostgpne
na stronie internetowej Zamawiajgcego www.pwik.wolomin.pl.

Zamawiajacy nie posiada przekroi poprzecznych drog.

Odpowiedz jak na pytanie nr 12 1 13.

Zamawiajgcy informuje, iz wszelkie prace w granicach pasa drogowego wymagaja
uzyskania decyzji zajecia pasa drogowego zgodnie z decyzjami na lokalizacje sieci
stanowigcymi integralng czg$¢ projektow budowlanych.

. Odpowiedz jak na pytanie 33.-35.
46.

Prace wykonawcze prowadzone beda zgodnie z zakresem ujgtym w Opisie Przedmiotu
Zamoéwienia wraz z zalacznikami, miedzy innymi projektami budowlanymi 1 decyzjami
pozwolenia na budowe, dokumenty te nie uwzglgdniajg budowy sieci na terenie dziatek
prywatnych.

Przepompownia $ciekdéw @ 1500

Studnia pomiarowa @ 1500

Pytania od 48 — 57 stanowia powtorzenie pytan 1-10. W zwiagzku z powyzszym, odpowiedzi
na pytania od 48 — 57 sg tozsame z odpowiedziami na pytania od 1-10.

CZLONER iaMA7
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