

Zestawienie ofert na: Budowę by pass'u komory dopływowo – rozdzielczej oraz modernizacja komory dopływowo-rozdzielczej na terenie przepompowni ścieków „Gryczana”

05.05.2020 godz. 11:00 DI/23/2020

Nr oferty	Dane Oferenta	Cena netto	VAT	Cena brutto	gwarancja na roboty budowlane (w miesiącach)
1	Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych ul.Łukasiewicza 9G 05-200 Wołomin	7 317 500,00	1 683 025,00	9 000 525,00	60

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 1 000 000,00 zł netto, 1 230 000,00 zł brutto

1. Termin wykonania zamówienia tj. projektowanie, wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej w terminie 15 miesięcy od podpisania Umowy.
2. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletną dokumentacją powykonawczą oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.
3. Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określono poniżej:
Projektowanie
 - Opracowanie projektu koncepcyjnego w terminie 2 tygodni od daty zawarcia umowy;
 - Opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy;
 - Opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 1 miesiąca od daty zaakceptowania przez zamawiającego projektu budowlanego.Zamawiający uzgodni lub zgłosi uwagi w terminie 5 dni roboczych do przedstawionych przez Wykonawcę wersję ww. opracowań,
Roboty budowlane
 - Zakończenie wszelkich prac budowlanych w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.Dokumentacja powykonawcza
 - 3 miesiące od daty zakończenia robót w terenie.

Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 10 do SIWZ.

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU
Paweł Solis