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Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksiazka) dla Kontraktu pn. ,,Modernizacja komory doplywowo-rozdzielczej wraz
z budowq obejs¢ technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie prrepompowni
sciekow Gryczana w Wolominie”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa
w aglomeracjach.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zawiera 97 stron.
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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:
Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spélka z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776-21-21
fax (022) 776-33-58
NIP 125-00-05-499
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Trvb udzielenia zamowienia:

Postepowanie na zamoOwienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na
podstawie Regulaminu Udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. zsiedzibg w Wolominie zaméwien nieobjgtych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych — zatwierdzonego Uchwalg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. oraz
Uchwatg nr 37/2020 z dnia 30.10.2020

— Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem Oferty ponosi Oferent.

— Oferent winien zapozna¢ si¢ z caloscig niniejszej SIWZ wraz z zalgcznikami do niej.

— Wszystkie dodatki stanowig integralng czes¢ SIWZ.

— Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert czgsciowych.

— Zamawiajacy nie dopuszcza skladania Ofert wariantowych.

— Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupelniajacych.

— Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg prowadzone beda w PLN.

— Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 30 000,00 zi.

— Wszedzie gdzie jest mowa o Inzynierze kontraktu nalezy przez to rozumieé¢ Jednostke
Realizujaca Projekt

— Wszedzie gdzie jest mowa o warunkach kontraktowych FIDIC nalezy przez to
rozumie¢, warunki kontraktowe okreslone w Akcie Umowy.

Strona 3 z 97
DI/4/2021 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
nModernizacja komory doplywowo-rozdzielczej wraz z budowq obejs¢ technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie
priepompowni $ciekdw Gryczana w Wolominie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: I Ochrona
$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.



Fundusze

infrastruktura i Srodowisko

ki Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskle - Polskg P M Fundusz Spdjnosci

Rozdzial 1
Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Modernizacia komory doplywowo-rozdzielczej wraz z
budowq obejsé¢ technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie przepompowni
sciekow Gryczana w Wolominie”
Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z
,Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robdt inzynieryjno — budowlanych
projektowanych przez zamawiajgcego” — 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r.
(thumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i
opublikowane przez Mig¢dzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantéw (Federation
Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).
Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy.
Materialy te musza odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1570 z pézn. zm.). Na potwierdzenie tego warunku
Kierownik Budowy zobowigzany jest przechowywaé¢ nabudowie dokumenty
potwierdzajace zgodnos¢ wbudowanych materialdow 2z ww. ustawg. Po zakonczeniu
budowy dokumenty te nalezy przekaza¢é Zamawiajacemu wraz z dokumentacja
powykonawcza.
Oznaczenie przedmiotu niniejszego postgpowania o udzielenie zaméwienia wg Wspdlnego
Stownika Zaméwien CPV:
45000000 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggow
do odprowadzania $cickéw
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy przepompowni $ciekow i wod
deszczowych z infrastruktura towarzyszaca,
Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera zalacznik ,,Opis przedmiotu
zamcowienia” wraz z zalgcznikami stanowiacy dodatek nr 1 do SIWZ.
Szczegotowe warunki realizacji zaméwienia opisane sg we wzorze Umowy, stanowigcej
dodatek nr 5 do SIWZ.
Rozdzial 11

Termin wykonania zamoOwienia tj. wykonanie i zakonczenie robot budowlanych w terenie
wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej do dnia 15.11.2021 r.
Termin wykonania zamOwienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem wszystkich dokumentéw tj. kompletng dokumentacja powykonawcza oraz
podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robét.
Terminy wykonania poszczegélnych elementéw/ czgsci robot, ktore mogg stanowic
osobny element odbioru czgsciowego, okreslono ponize;j:

— Roboty budowlane do dnia 30.09.2021 r.,

— Dokumentacja powykonawcza do dnia 15.11.2021 r.
W/w terminy powinny by¢ uwzglednione w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym (Programie robét) zlozonym przez Wykonawce i stanowigcym zalacznik
do Umowy.
Wymagany minimalny okres gwarancji
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a) na roboty budowlane w tym przewody min. 4 lata od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia, maksymalny 7 lat,
b) urzadzenia (dostawy) 2 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

¢) Wymagany termin usuni¢cia wad 1 usterek — 14 dni od zgloszenia przez
Zamawiajacego.
5. Warunki zmiany terminu realizacji zostaly okre$lone we wzorze Umowy — dodatek nr 5
do SIWZ.
Rozdzial I11

Opis sposobu przveotowania Ofert

Oferte stanowi druk ,, OFERTA” z zalacznikami i wymaganymi dokumentami.

Oferent zobowigzany jest przygotowa¢ Oferte zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Oferte nalezy ztozyé w formie pisemne;.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ form¢ pisemna i format nie wiekszy

niz A4. Arkusze o wigkszych formatach nalezy zlozy¢é do formatu A4. Dokumenty

uzyskane w mniejszym formacie zalgcza si¢ w oryginalnym formacie.

5. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. W przypadku zlozenia przez Wykonawce dokumentéw sporzadzonych

w jezyku obcym Zamawiajgcy wymaga zlozenia thumaczenia na jezyk polski. Podczas

oceny Ofert Zamawiajgcy bedzie opieral sie na tekscie przettumaczonym, a pozniej tekst

przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego zamiaru stron i celu

Umowy zgodnie, z art. 65 § 2 KC. W razie watpliwosci uznaje si¢, iz wersja

polskojezyczna jest wigzaca.

6. Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji:

a) Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzZniej
niz w terminie skladania Ofert, zastrzegt, Ze nie mogg one by¢ udostepniane.

b) W przypadku, gdy informacje =zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane
innym uczestnikom postgpowania, musza by¢ oznaczone klauzulg ,NIE
UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE STANOWIA TAJEMNICE
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCII (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z
pdézniejszymi zmianami)” i dolgczone do Oferty. Zaleca sig, aby byly trwale,
oddzielnie spicte. Zgodnie z wyZzej cytowanym przepisem przez tajemnice
przedsiebiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomos$ci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsi¢biorstwa lub inne informacje
posiadajace warto$é gospodarczg, co do ktdrych przedsigbiorca podjgt dziatania w
celu zachowania ich poufnosci.

¢) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowia
tajemnicy przedsicbiorstwa lub s3 jawne na podstawie przepisow ustawy
lub odrebnych przepiséw, informacje te beda podlegaly udostepnieniu na zasadach
takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

7. Osoby wskazane w dokumencie upowazniajagcym do wystgpowania w obrocie prawnym
lub posiadajace pelnomocnictwo musza ztozy¢ podpisy na:

a) wszystkich stronach Oferty;

b) zalacznikach;

¢) oraz w miejscach, ktorych oferent nanidst zmiany.

NS
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W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik do Oferty musi by¢ zalaczone
pelnomocnictwo z okreslonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania osoby prawnej lub fizycznej.

W przypadku ztozenia kserokopii petnomocnictwa musi byé ono potwierdzone za
zgodno$é z oryginatem przez osoby udzielajgce pelnomocnictwa.

Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw albo kserokopii.
Dokumenty zlozone w formie kserokopii muszag by¢ opatrzone klauzulg
,ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i po$wiadczone za zgodno$é z oryginalem przez
Oferenta w spos6b umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka
osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z oryginalem).

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza
zlozenie czytelnego zapisu o tresci pieczgci zawierajacego co najmniej oznaczenie nazwy
firmy i siedziby.

Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatlu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

Oferent moze zwrdcié si¢ pisemnie do Zamawiajgcego o wyjasnienie do SIWZ.
Zamawiajgcy w ciggu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjasnien chyba, ze prosba
0 wyjasnienie specyfikacji wplynela do Zamawiajacego na mniej niz 5 dni
kalendarzowych przed terminem ziozenia Ofert, wowczas Zamawiajacy nie bedzie miat
obowigzku udzielenia odpowiedzi. Jednoczesnie pisemna tre$¢ wyjasnienia zostanie
przestana Oferentowi, ktory zadal pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uplywem terminu do sktadania Ofert, zmodyfikowaé tres¢ SIWZ. Dokonane w ten
sposéb uzupelnienie stanie sie czescig SIWZ za$ zmieniona SIWZ, dostgpna bedzie na
stronie internetowej i w siedzibie Zamawiajgcego i bedzie dla wszystkich Oferentow
wigzaca.

Zamawiajgcy przedtuza termin skladania Ofert lub wyznacza nowy termin
przeprowadzenia przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji tresci SIWZ niezbedny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedluzeniu terminu skladania
Ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferentéw, ktérym przekazano
SIWZ oraz zamieszczajac informacj¢ na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajacego.

Na wniosek Oferenta, ktory nie jest w stanie ztozy¢ Oferty w wyznaczonym terminie
z powodu okolicznoéci od niego niezaleznych, Zamawiajacy moze przedluzy¢ termin
sktadania Ofert przed jego uptywem, powiadamiajac o tym wszystkich Oferentow, ktorzy
otrzymali SIWZ oraz zamieszczajgc informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajacego.

Przedluzenie terminu sktadania Ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.
Zamawiajacy nie zamierza zwotywaé zebrania oferentow.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania Ofert cze$ciowych.

Oferent moze ztozy¢ tylko jedng Oferte na cato$¢ zadania.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania Ofert wariantowych.

W przypadku, gdy Oferent przedlozy wigcej Ofert niz wskazano w pkt. 22, zadna
z przedlozonych Ofert nie zostanie rozpatrzona.

Zlozona Oferta musi by¢ zgodna z Opisem przedmiotu zamoéwienia, ktdry stanowi
dodatek nr 1 do SIWZ.
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- zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej Oferty,

— zapytan dotyczacych tresci SIWZ;

— informacji o zmianie tresci niniejszej SIWZ oraz o przedhuzeniu terminu sktadania
Ofert;

— wnioskéw o przekazanie SIWZ.

7. Przedluzenie terminu skladania Ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku
0 wyjasnienia tresci SIWZ.

8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako zobowigzujaca nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajgcego pozniejsze
o$wiadczenie Zamawiajgcego.

9. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Oferentami jest:

— Sprawy merytoryczne Jacek Klepacz tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
— Sprawy formalne Elzbieta Placzek,
Urszula Papi6r tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
Rozdzial VI

Miejsce i sposéb zlozenia Oferty
1. Ofert¢ (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zalagcznikami) nalezy zlozyé
w nieprzejrzystym i zamknigtym opakowaniu.
2. Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajgcego:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. 7 o.0.
ul. GRANICZNA 1, 05 — 200 WOLOMIN

1 oznaczone hastem:
s Modernizacja komory doplywowo-rozdzielczej wraz z budowq obejs¢ technologicznych

i niezbednej infrastruktury na terenie przepompowni sciekéw Gryczana w Wolominie”
dodatkowo na opakowaniu nalezy umiescié¢ napis:

»Nie otwierac przed terminem otwarcia Ofert, tj. 12.03.2021 r. godz. 11:%”
Na opakowaniu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Oferenta.
Rozdzial VII
Kryterium i sposob oceny Oferty

1. Zamawiajacy wyznaczyl nastepujace kryteria oceny Ofert i ich znaczenie:

I |
L.p. | Kryteria brane pod uwage przy ocenie Ofert Znaczenie
. Cena (koszt) 90%
2. Gwarancja na roboty budowlane w tym 10%
przewody

2. Oceny Ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.
3. W odniesieniu do Wykonawcow, ktérzy spetnili warunki komisja, dokona oceny Ofert na
podstawie nastepujacego kryterium:
Lp. Opis kryteriow oceny Znaczenie
90% cena
10% gwarancja na roboty budowlane w tym przewody
— minimalna gwarancja na roboty budowlane 48 miesiecy,
— maksymalna gwarancja na roboty budowlane 84 miesiecy.
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26. Wszystkie strony Oferty musza by¢ kolejno ponumerowane, a Oferta powinna by¢

27.

28.

29.

czytelna i trwale spigta.

Kazda strona Oferty musi by¢ parafowana przez osobe upowazniong do podpisywania
Oferty.

Oferent poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem Oferty,
niezaleznie od wyniku postgpowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez WykonawcOw w zwigzku z przygotowaniem i zlozeniem
Oferty. Wykonawcy zobowiazuja si¢ nie podnosié jakichkolwiek roszczen z tego tytulu
wzgledem Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ z postgpowania Oferenta, na zasadach okreslonych
w Regulaminie udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibg w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzony Uchwatg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Rozdziat IV

Zmiany lub wycofanie zlozonej Oferty.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie Oferte. Zmiany
lub wycofanie zlozonej Oferty sg skuteczne tylko wowczas, gdy zostaly dokonane przed
uplywem terminu skladania Ofert.
Zmiang nalezy ztozy¢ w miejscu i wedhug zasad obowigzujgcych przy skiadaniu Oferty.
Odpowiednio opisang koperte¢ nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”,
Wycofanie Oferty nastgpuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy zlozy¢
w miejscu i wedlug zasad obowigzujacych przy sktadaniu Oferty. Odpowiednio opisang
koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

Rozdzial V
Sposéb porozumiewania sic z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktéw z
Wykonawcami

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwaé sie
nr referencyjnym nadanym przez Zamawiajgcego D1/4/2021.

Zamawiajacy zastrzega pisemng forme porozumiewania sie w niniejszym postepowaniu.
Wszelka korespondencja (o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.)
W postepowaniu z Zamawiajagcym i kazdym z Wykonawcow jest jawna i prowadzona
w sposOéb pisemny, z powiadomieniem wszystkich Wykonawcow, ktorzy zglosili
zainteresowanie udzialem w przetargu z zachowaniem tajnosci zrodla pytania.
Zamawiajacy dopuszcza skladanie korespondencji: pisemnie, faksem na numer 22 776
33 58 i drogg elektroniczng na adres

Zamawiajacy zada, aby korespondencja przekazywana faksem droga elektroniczna byla
potwierdzana pisemnie. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogg elektroniczna kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sie
podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie fakséw lub odestanie wiadomosci
zwrotne] z adresu mailowego wskazanego do korespondencji. W przypadku nie
potwierdzenia przez Wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia,
wniosku, zawiadomienia oraz informacji faksem, pocztg elektroniczng Zamawiajgcy do
celéw dowodowych postuzy si¢ prawidlowym raportem nadania danych lub prawidlowego
dokonania transmisji danych.

Dopuszcza si¢ przekazywanie faksem (22 776-33-58) i drogg elektroniczng
( ):
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4. W odniesieniu do kazdego Wykonawcy, ktéry spehlnil postawione warunki komisja
przetargowa dokona oceny Oferty na podstawie nastepujgcego wzoru dla wszystkich

zadan:

Cn/Co x 100 x 90% = ilo$¢ punktéw

gdzie:

Cn — najnizsza cena brutto sposréd Ofert nie odrzuconych;
Co — cena brutto Oferty rozpatrywanej;

100 — wskaznik staly;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Go/Gnx100x10%=ilos¢ punktow
gdzie:

Go —gwarancja Oferty rozpatrywanej;
Gn — najdtuzsza gwarancja Ofert nie odrzuconych;
100 — wskaZnik staly;

% — procentowe znaczenie kryterium.
Ocena konicowa

P=C+G

gdzie:

P — suma pkt;

C- cena;

G — gwarancja na roboty;,.

Komisja moze przyzna¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.

6. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktdéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoécig do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem nastepujgcej zasady: jezeli parametr
miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w doél, jezeli parametr
miejsca tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w goére.

7. Jezeli nie mozna wybra¢ Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny Ofert, Zamawiajacy sposréd
tych Ofert wybiera Oferte z nizszg cena.

Rozdzial VIII
Sposoéb obliczania ceny Oferty

1. Komisja przetargowa wybiera Oferte najkorzystniejszg sposrdd Ofert nie odrzuconych oraz
sporzadzong zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia.

2. Oferent zamieszcza w ofercie cen¢ netto oraz cen¢ brutto (z podatkiem VAT) za calo$é
przedmiotu zaméwienia. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.

3. Ceng Oferty nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ushug (Dz. U. 22017 r. Poz. 1221 z pézn. zm.).

4, Wykonawcy majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, ktorzy nie maja obowigzku naliczania 1 odprowadzania podatku od towaréw i
ustug, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania Wykonawcow,
uwzgledniaja w cenie Oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaplaci¢ Zamawiajacy.

5. Jezeli parametr miejsca tysi¢cznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dot,
jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gore.
Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegéinych elementéw nalezy ograniczy¢ sie¢ do dwéch
miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

6. Zamawiajacy oceni i poroéwna jedynie te Oferty, ktore:

bl
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— Zostang zlozone przez Wykonawcéw niewykluczonych przez Zamawiajgcego
Z niniejszego postepowania,
— Nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.

7. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN do dwoch miejsc po przecinku. Cena

Oferty jest ceng ryczaltowy (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do

zakoficzenia realizacji robot, chyba, ze zapisy SIWZ stanowig inaczej) zgodnie z ustawa z

dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) ten rodzaj

wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jezeli strony umowily si¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamowienie nie

moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie

mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozina bylo przewidzied,

wykonanie dzieta grozifoby przyjmujgcemu zamdwienie razgcq stratq, sqd moze

podwyzszyé ryczatt lub rozwigzaé Umowe.

Upusty oferowane przez Wykonawce musza by¢ zawarte w cenie ryczaltowe;.

9. Cena Oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia,
w szczegOlnosei koszty wynikajagce z zakresu rzeczowego okreslonego w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w tym wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych, rowniez ewentualne koszty odszkodowania
i naprawy szkod powstatych przy prowadzeniu prac, oraz m.in. koszty:

a) prac, niezbednych czynnosci do wykonania przedmiotu zaméwienia,

b) robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego,

¢) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, i inne
media)

d) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

f) utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla o0s6b
i pojazdow uzytkujacych droge,

g) zakwaterowania pracownikow Wykonawcy lacznie z czgscia socjalng i sanitarna,

h) sktadowania i utylizacji materialéw rozbidrkowych, odpadéw i $mieci, zgodnie
z przepisami ochrony srodowiska,

i) zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych wynikajgcych z lokalizacji terenu budowy,

j) rozbidrki istniejacych budynkéw i obiektow jezeli wystepuja,

k) wynikajagce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do sktadowania materiatow budowlanych),

1) biezgcej eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

m) odtworzenia nawierzchni, ewentualnego uszkodzenia urzadzenn podziemnych
w obrebie placu budowy i wykonywanych robét,

n) wszystkich podatkéw, cta i innych kosztow, ktére beda optacane przez Wykonawce
w ramach Umowy,

0) wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektow placu budowy,

p) wykonania projektow organizacji ruchu na czas budowy,

q) biezacych napraw drog dojazdowych oraz drog, przez ktoére zostanie wyznaczony
objazd,

r) koszty obstugi geodezyjnej, geologicznej, geotechniczne;,

s) wykonania geodezyjnego - dokumentacji geodezyjnej (5 egz. oryginaléw),

>
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t) zwigzane z odbiorami wykonanych robdét, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ),

u) zorganizowania i przeprowadzenia niezb¢dnych prob, badan, rozruch6w, odbioréw oraz
ewentualnego uzupelnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem zamoéwienia.

10. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcéw do
zlozenia Ofert dodatkowych w okreslonym terminie. Wykonawcy skladajac Oferty
dodatkowe nie mogg zaoferowa¢ cen wyzszych od zaoferowanych w ztozonych Ofertach.

11. Zamawiajagcy w celu ustalenia, czy Oferta zawiera razgco niskg cen¢ w stosunku
do przedmiotu zaméwienia moze zwrdci¢ si¢ do kazdego Wykonawcy o udzielenie
w okres§lonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéow Oferty majacych wplyw
na wysokos¢ ceny. Zamawiajacy, oceniajgc wyjasnienia, wezmie pod uwage obiecktywne
zamOwienia, Wwybrane rozwigzania techniczne, wyjagtkowo sprzyjajace warunki
wykonywania zaméwienia dostepne dla Wykonawcy, oryginalnos$¢ projektu Wykonawcy
oraz wplyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepiséw.

12. W toku oceny Ofert Zamawiajagcy moze zada¢ od Oferenta pisemnych wyjasnief
dotyczacych treéci ztozonej Oferty.

13. Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore beda oplacane przez Wykonawce w ramach
Umowy, powinny by¢ doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny Oferty zlozonej przez
Wykonawce. Zastosowanie przez Wykonawcg stawki podatku VAT od towar6w i ustug
niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ushug oraz podatku akcyzowego
jest rownoznaczne z blednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem Oferty.

14. Zamawiajgcy odrzuci Oferte, jezeli :

a) jest niezgodna z Regulaminem;

b) jej tre$¢ nie odpowiada tresci SIWZ z zastrzezeniem pkt. 16 lit ¢ Rozdzialu XIV
SIWZ;

c) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia lub niezaproszonego do skladania Ofert;

e) zawicra blgdy w obliczeniu ceny niestanowigce oczywistych omylek;

f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzit si¢ na
poprawienie omylki o ktérej mowa w pkt. 16 lit c Rozdzialu XIV SIWZ;

g) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow;

h) zawiera razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

15. Cena Oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ) Zatwierdzong
Kwote Kontraktowa.

16. Zamawiajacy powiadomi o wynikach postepowania wszystkich Oferentéw pisemnie, na
stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl oraz za pomoca ogloszenia w siedzibie
Przedsicbiorstwa.

Rozdzial IX
Warunki udzialu w pest¢epowaniu o zaméwienie. Informacje o dokumentach, jakie majs

dostarczy¢é Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunkéw

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiega¢ si¢ wylacznie Oferenci, ktérych Oferta speinia
wymagania okre$lone w niniejszej SIWZ oraz:
1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym
zamoOwieniem, jezeli ustawa naklada obowigzek posiadania takich uprawnien.
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2. Posiadaja niezbgdng wiedze i do§wiadczenie.

3. Dysponujag odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdéwienia.

4. Znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu zamowienia.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 2

Wykonawca musi udokumentowa¢ wykonanie, tj. zakonczenie w okresie ostatnich pieciu
lat przed uplywem terminu skladania Ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy w tym okresie, wykonanie w sposdb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczonej, co najmniej dwoch robét budowlanych
odpowiadajacych opisowi przedmiotu zamoéwienia w zakresie sieci i obiektow punktowych
na kanalizacji o warto$ci min. 600 000,00 PLN netto dla kazdej roboty.

W przypadku robot budowlanych, ktorych warto$é zostala wyrazona w innej walucie niz
PLN nalezy dokonaé przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu $redniego kursu
NBP na dzien zakonczenia rob6t (w przypadku robot rozliczanych wylacznie w walutach
innych niz PLN).

Ocena speinienia warunku nastgpi na podstawie przedstawionych informacji wynikajgcych z

Dodatku Nr 9 do SIWZ oraz zalgczonych dokumentow.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 3

— dysponowanie potencjalem technicznym - Zamawiajgcy nie stawia szczegllnych
wymagani. Wykonawca potwierdza spelnienie warunku poprzez zlozenie o§wiadczenia
(Dodatek Nr 9 do SIWZ).

— dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia - Wykonawca musi
wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania
zamdwienia, ktdre bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia, legitymujgcymi sie
kwalifikacjami zawodowymi i do§wiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostang
im powierzone. Wykonawca przedstawi o$wiadczenia o posiadaniu nast¢pujgcych
0s6b:

SPECJALISCI KLUCZOWI

1) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) co najmniej 3 lata doswiadczenia w zarzadzaniu kontraktami na roboty, jako kierownik
projektu  (lub rownowazne stanowisko obejmujgce zarzadzanie kontraktem
lub projektem, takie jak: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.), w tym
co najmniej 1 kontrakt o wartosci rob6ét min, 500 000,00 PLN netto,

b) znajomos¢: Warunkéw Kontraktowych FIDIC lub réwnowaznych,

¢) znajomo$¢ Ustawy Prawo budowlane,

d) znajomos¢ jezyka polskiego w stopniu umozliwiajagcym swobodne porozumiewanie si¢
w mowie i pi$mie. Zamawiajacy uzna, ze wymog znajomosci j¢zyka polskiego zostal
spelniony, w przypadku zatrudnienia na wlasny koszt przez Wykonawce tlhumacza
jezyka polskiego, zapewniajacego stale i biegle tlumaczenie w kontaktach mig¢dzy
Zamawiajacym, Przedstawicielem Wykonawcy (Kierownikiem Kontraktu ) i Jednostka
Realizujagca Projekt (funkcja pelniona przez personel wyznaczony przez
Zamawiajgcego).

Uwaga:

Przez warunki kontraktowe rownowazne do FIDIC rozumie si¢ procedury prowadzenia

inwestycji, ktore zakladajg udzial podmiotu zarzgdzajacego kontraktem oraz pelniacego

nadzoér inwestorski.

Podmiot zarzgdzajgcy zobowigzany jest do:
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a) rozliczania robot,
b) poswiadczania ptatnosci naleznych Wykonawcy,
¢) dokonywania niezbgdnych ustalen w przypadku roszczen/sporéw miedzy stronami.
Przez warunki kontraktowe rownowazne do FIDIC na gruncie niniejszego zamédwienia
(postepowania) rozumie si¢ w szczegOlnosci warunki powstale poprzez dostosowanie
warunkéw kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajéw Unii Europejskiej
np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB
(Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania) lub oparte o0 Umowy cywilno-prawne prawa
polskiego w ktorych okreslono warunki ogdlne Umowy i szczeg6lne.
2) Kierownik rob6t branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robo6t branzy sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zamoéwienia.

3) Kierownik robét instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie do$wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako
kierownik robét branzy elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnienn zgodnych
Z powyZszymi wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zaméwienia

4) Kierownik robét branzy konstrukcyjno - budowlanej
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

b) co najmniej 5-letnie doswiadczenie w realizacji rob6t na jako kierownik roboét branzy
konstrukcyjno - budowlanej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z
pPOWyZzszymi wymaganiami.

Poza Kluczowymi specjalistami, Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji w miar¢ potrzeb
odpowiednio = wykwalifikowany personel, wspomagajacy posiadajgcy wymagane
obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.: robdt rozbidrkowych, zieleni,
obstugi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej ochrony srodowiska oraz pozostaly
personel niezbedny do prawidlowej realizacji zadania.

Kluczowi specjaliSci muszg biegle postugiwac si¢ jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na wlasny koszt wystarczajgca ilos¢ kompetentnych
tlumaczy, wykazujacych znajomos¢ jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej,
we wszystkich specjalno$ciach wystepujacych przy realizacji zamowienia.

Posiadane przez ww. Kluczowych Specjalistbw uprawnienia w wymaganym zakresie,
stosownie do wymagan okres§lonych w ogloszeniu i SIWZ powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1186 z pdin. zm.) oraz
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rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 z p6z. zm;).

Zamawiajacy uzna osoby, ktore posiadajg uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania

przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zaméwienia, do pelnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaly uprawnienia do pelnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spelniajgce przedmiotowy warunek.

Zamawiajacy okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien

budowlanych, dopuszcza, odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem

art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 209 r. Poz. 1186 z p6zn.

zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w parnstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie oSwiadczen zawartych w Dodatku nr 8

do SIWZ.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 4 znajdowania si¢ w sytuacji ekonomicznej

i finansowej umozliwiajace] wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca musi wykazaé, ze

posiada $rodki finansowe lub zdolno§¢ kredytows na kwote co najmniej 500 000,00 zi

netto (stownie: pieset tysiecy z1).

W przypadku Wykonawcoéw, ktérzy wykaza kwote posiadanych $rodkéw finansowych

lub zdolno$é kredytowa w innej walucie niz PLN, Zamawiajgcy przeliczy ich warto$¢ wedlug

$redniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych
$rodkow lub zdolnos¢ kredytowsa.

Ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie ztozonego dokumentu.

Oferent ubiegajacy si¢ o zaméwienie musi spelni¢é ww. warunki i wymagania, w_celu ich

potwierdzenia winien dotaczyé do Oferty (formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za

zgodno$é z oryginalem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty

w nastepujacej kolejnosci:

a)  Formularz Oferty (wzér formularza Oferty: dodatek nr 2 do SIWZ) — zatgcznik nr 1,

b) Oswiadczenie Oferenta lub dokument potwierdzajacy, ze profil dziatalnosci oferenta
odpowiada przedmiotowi zaméwienia oraz ze oferent jest uprawniony do wystgpowania
w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wlasciwego
rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub
zgloszenia do ewidencji dzialalno$ci gospodarczej, wystawione nie wezesniej niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu sktadania Ofert) — zalgcznik nr 2,

¢) Umowy regulujace wsp6lprace podmiotéw wystepujacych wspdlnie lub o§wiadczenie, ze
podmiot wystepuje samodzielnie - zalgcznik nr 3,

d) Aktualng informacj¢ z Krajowego Rejestru Kammego w zakresie analogicznym
do okreslonego w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
Zamo6wien Publicznych wystawiong nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania Ofert - zalgcznik nr 4,

e) Aktualne zaswiadczenie z wilasciwego urzedu skarbowego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem podatkOw, wystawione nie wczedniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania Ofert, - zalgcznik nr 5,

f)  Aktualne zaswiadczenie z wlasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem oplat i skladek, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania Ofert - zalgcznik nr 6,

g) Os$wiadczenie Oferenta, ze zapoznal si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkoéw zamowienia

oraz opisem przedmiotu zamdOwienia i nie wnosi do tych dokumentéw zastrzezen, oraz
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uzyskal konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania Oferty (wzér
oswiadczenia: dodatek nr 3 do SIWZ) — zalgcznik nr 7 ,

h) Os$wiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu
(wzor o$wiadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) — zalgcznik nr 8,

i)  Parafowane wszystkie strony Umowy (wzoér Umowy: dodatek nr 10 do SIWZ) —
zalqcznik nr 9,

i) Upowaznienie do podpisania Oferty, jezeli Ofert¢ podpisuja inne osoby niz upowaznione
do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzor upowaznienia:
dodatek nr 5 do SIWZ) — zalgcznik nr 10,

k) Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych robdét budowlanych odpowiadajacych opisowi
przedmiotu zaméwienia w zakresie sieci i obiektow punktowych na kanalizacji o wartosci
min. 600 000,00 PLN netto dla kazdej budowy w okresie ostatnim pigciu lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz zalagczeniem
dokumentéw, referencji potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie
(dodatek nr 8 do SIWZ)

1)  Oswiadczenie Oferenta o posiadaniu osoby z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania
przedmiotu zamoéwienia (dodatek nr 7 do SIWZ) - zalgcznik nr 11, dokumenty
potwierdzajace zapisy niniejszego punktu Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu przed
podpisaniem Umowy.

m) Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, albo informacje, ze
Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej (dodatek nr 6 do SIWZ)— zalgcznik nr 12,

n) Dokument potwierdzajacy iz Wykonawca posiada srodki finansowe lub zdolnosé
kredytowg na kwote co najmniej 500 000,00 zl netto (stownie: pieéset tysiecy zl) —
zalgcznik nr 12,

0) Wzér o$wiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu (dodatek nr 9 do
SIWZ) — zalgcznik nr 13,

p) Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecnosci Inwestora przed zlozeniem
Oferty — zalgcznik nr 15,

q) Potwierdzenie wniesienia wadium — zalgcznik nr 16.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. b, d, e, f — sklada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajace odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci — wystawione nie wczesniej niz 6
miesi¢cy przed uptywem terminu skladania Ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozilozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania Ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamOwienie — wystawione nie wczesnicj
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania Ofert;

- zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. d - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu
sagdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotyczg, — wystawione nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed uplywem terminu
sktadania Ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw (wskazanych w pkt. b, d, e, f), zastepuje sie

je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem
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sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w ktérym Wykonawca ma siedzib¢ lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje si¢ odpowiednio.W przypadku
watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majacego siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy moze zwrocié
si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych

informacji dotyczacych przedlozonego dokumentu
Rozdzial X
Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy si¢ 0 zamdwienie

1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia powinni pod
rygorem wykluczenia z postgpowania, spelnia¢ warunki udzialu w postepowaniu oraz
ztozy¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie tych warunkéw zgodnie z zapisami
zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy muszg ustanowi¢ i wskazaé
Pelnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo
reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarciu Umowy w sprawie zaméwienia. Zaleca
sie¢ aby Pelnomocnikiem (Liderem) byl jeden z Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie

o udzielenie zamowienia.
2.  Wszelka korespondencja prowadzona bgdzie wylacznie z Pelnomocnikiem (Liderem).

W

zobowigzani sg do solidarnej odpowiedzialnos$ci za wykonanie zaméwienia.

Wykonawcy wspollnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamodwienia,

4.  Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamowienie, ktérych Oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, beda zobowigzani przedstawié¢ Zamawiajgcemu stosowne
porozumienie wszystkich Wykonawcoéw skladajacych Oferte wspdlng, przed
podpisaniem Umowy na realizacj¢ niniejszego zamdwienia. Porozumienie takie musi

zawiera¢ w swojej tresci co najmniej nastepujace postanowienia:
a) okreslenie stron porozumienia;
b) cel dzialania,

¢) okres dzialania na czas nie krotszy niz czas trwania odpowiedzialno$ci Wykonawcow

wynikajacy z Umowy;

d) sposéb wspdldziatania (w tym role i zadania kazdego z Wykonawcow w

wykonywaniu Umowy);
e) deklaracje wspoélnej i solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Pelnomocnika (Lidera) i jego umocowania do zaciggania
zobowigzan 1 przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow razem i kazdego z osobna oraz do przyjmowania platnosci od

Zamawiajgcego;

g) deklaracje niezmieniania skiadu ani statusu podczas calego okresu wykonywania

Umowy.

Porozumienie musi by¢ podpisane przez upelnomocnionych przedstawicieli kazdego
z Wykonawcow, a stosowne upowaznienia muszg wynika¢ z dokumentdw zataczonych do
Oferty. Pelnomocnictwo musi byé zlozone w formie oryginalu lub poswiadczonej

notarialnie kopii.

5. W przypadku Wykonawcow wspoOlnie ubiegajacych si¢ udzielenie zamoéwienia,
dokumenty wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f, h kazdy z tych Wykonawcow

sktada indywidualnie.

6. Oferta powinna by¢ podpisana w sposob wiazacy prawnie wszystkich Wykonawcow

sktadajgcych Oferte wspdlna.
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Rozdzial X1
Korzystanie z zasobéw podmiotu trzeciego.

1) Wykonawca moze polegac na wiedzy i dos§wiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz be¢dzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji przedmiotowego zamowienia, W szczegélnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie (w formie oryginalu) tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamdwienia.

2) Zobowigzanie podmiotu trzeciego powinno wyraza¢ w sposéb wyrazny i jednoznaczny
wole udzielenia Wykonawcy ubiegajgcemu si¢ o zaméwienie odpowiedniego zasobu.

3) Jezeli Wykonawca wykaze, Zze spelnia warunki udzialu w postepowaniu, polegajac na
zasobach innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajagcemu, ze bedzie dysponowat
zasobami innych podmiotéow w stopniu niezb¢dnym dla nalezytego wykonania
zaméOwienia, oraz ze stosunek laczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobéw. Zamawiajacy zada, aby z dokumentéw wynikat:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,
c¢) charakter stosunku, jaki bedzie taczyl Wykonawcg z innym podmiotem,
W przeciwnym przypadku Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postgpowania
o udzielenie zamo6wienia.

4) Wykonawca powolujacy sie przy wykazaniu spelniania warunkéw udzialu
W postepowaniu na zasoby innych podmiotéw, ktére beda braly udzial w realizacji
czesci zamoOwienia przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym w rozdziale IX pkt. d), e), f), h) SIWZ.

Rozdzial XI1
Wadium

. Wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 30 000,00 zi.

Wadium obowigzuje w okresie zwigzania z Oferta.

Oferta, ktéra nie bedzie zabezpieczona okreslong kwota wadium zostanie przez

Zamawiajacego odrzucona.

II. Wadium moze by¢ wnoszone:

a) w pieniadzu — przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO BP
SA numer: 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336. W tytule przelewu nalezy
umiesci¢ informacje: ,, Wadium — przetarg - ,.,Modernizacja komory
doplywowo-rozdzielczej wraz z budowq obejs¢ technologicznych i niezbednej
infrastruktury na terenie przepompowni sciekow Gryczana w Wolominie””.
Wadium wnoszone w formie pieni¢znej uwaza si¢ za skutecznie wniesione, jezeli
przed uptywem terminu skladania Ofert znajdzie si¢ ono na rachunku bankowym
Zamawiajgcego,

b) w poreczeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
w oryginale zlozonych u Gléwnego Ksi¢gowego lub w Dziale Finansowo-
Ksiegowym, lub w sekretariacie w Przedsigbiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Graniczna 1 w Wolominie.

W przypadku skladania przez Wykonawcg wadium w formie gwarancji lub poreczen,
powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwolalne i platne w ciggu 14 dni na pierwsze
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pisemne zadanie Zamawiajgcego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzadzone zgodnie z obowigzujacym prawem i winny zawiera¢ nast¢pujgce elementy:
a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poreczenia
(Zamawiajacego), gwaranta/porgczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowe;j

udzielajacych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja/poreczeniem,

¢) kwote gwarancji/poreczenia,
d) termin waznoéci gwarancji/porgczenia,

e) zobowigzanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji/por¢czenia w ciggu 14
dni na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego zawierajace o$wiadczenie,

iz Wykonawca, ktorego Oferte wybrano:
— odmoéwil podpisania Umowy na warunkach okreslonych w ofercie,
— nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

— zawarcie Umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy,

— nie Zlozyl dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w Rozdziale IX
SIWZ, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie

lezgcych po jego stronie.

Do Oferty nalezy dolaczvé kserokopie dokonania przelewu lub wniesienia wadium w innej

formie.

1. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po
wyborze Oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktorego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt

4a.

la. Wykonawcy, ktérego Oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium, niezwlocznie po zawarciu Umowy zamdwienia oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofal

Oferte przed uplywem terminu sktadania Ofert.

3. Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrdcono wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego
Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

okreslonym przez Zamawiajacego.

4. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za

przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

4a. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, nie zlozyl wymaganych dokumentéw lub o$wiadczen lub pelnomocnictw,
listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, co powodowato brak mozliwosci wybrania Oferty zlozonej przez

wykonawce jako najkorzystniejsze;.

5. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego Oferta

zostata wybrana:

1) odmoéwil podpisania Umowy w sprawie zamoOwienia na warunkach okreslonych w

ofercie;
2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

3) zawarcie Umowy w sprawie zaméOwienia stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy.
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Rozdzial XIII
Zabezpieczenie nalezvtego wykonania Umowy

Przed podpisaniem Umowy Oferent dostarczy Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny calkowitej podanej w ofercie, w jednej z
ponizej wymienionych form:

e pienigdzu — przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer,

30 1020 1026 0000 1402 0262 4336,

e w gwarancjach bankowych,

e w gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu Wykonawca moze wyrazié zgod¢ na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Zamawiajgcy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejgcia Robét i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji za wady w wysokosci
30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu na
pisemny wniosek Wykonawcy po uplywie okresu gwarancji za wady, ktoéra wygasa wraz
z uptywem terminu gwarancji na roboty budowlane.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie gwarancji powinno
spelnia¢ nastepujace wymagania: zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy musi by¢
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Rozdzial X1V

Informacje dotyczace miejsca, terminu skladania. otwarcia Ofert oraz zwiagzania Oferta

1.

w

10.

11.

12.

Termin sktadania Ofert uptywa 12.03.2021 roku o godzinie 10:45

Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
w Wotominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.

Oferty ztozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uplywie terminu wyznaczonego
do sktadania Ofert.

Termin zwigzania Ofertg wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania Ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedhuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwrocic si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgodny na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 6, nie powoduje utraty wadium.
Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferts.

Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przedluzenie dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

Otwarcie Ofert jest jawne i nastgpi dnia 12.03.2021 roku o godzinie 11°® w siedzibie
Zamawiajacego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

Wszyscy zainteresowani moga by¢ obecni przy otwieraniu Ofert. Zamawiajacy
niezwlocznie po otwarciu zamieszcza na swojej stronie internetowej protokét z otwarcia.
Podczas otwarcia zostang ogloszone:
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a. sktad komisji przetargowej,

b. kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia,

¢. nazwy i adresy Oferentoéw,

d. ceny ofert.

13. Oferty zostang sprawdzone czy zostaly sporzadzone zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamdwienia.

14. Zamawiajacy przyzna zamowienie Oferentowi, ktérego oferta spelnia wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkdw zamodwienia oraz zostala uznana

. za najkorzystniejsza.

15. W toku oceniania ofert zamawiajagcy moze zazada¢ od Oferentéw wyjasnien i
uzupetnienia dokumentéw potwierdzajgcych spelnienie warunkéw. Dokumenty majg by¢
skladane z datg nie pdzniejsza niz data sktadania uzupelnienia, a wyjasnienia z
datg na dzief sktadania wyjasnien.

16. Oferta z razaco niskg cena:

a) Jezeli cena oferty wydaje si¢ razgco niska w stosunku do przedmiotu zamdwienia
ibudzi watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwodci wykonania przedmiotu
zaméwienia zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi przez Zamawiajacego
lub wynikajacych z odrebnych przepisow, w szczegdlnosci jest nizsza o 30%
od warto$ci zamowienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert,
Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowodow,
dotyczacych elementéw oferty majacych wplyw na wysoko$é ceny, w szczegolnosci
w zakresie:

— oszczedno$ci metody wykonania zamoOwienia, wybranych rozwigzan
technicznych, wyjatkowo sprzyjajacych warunkow wykonywania
zamoOwienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy,
kosztéw pracy, ktérych warto$é przyjeta do ustalenia ceny nie moze byé
nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2
ust. 35 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U. z 2017 r. Poz. 847);

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

b) Obowiazek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa
na wykonawcy.

¢) Zamawiajacy odrzuca ofert¢ wykonawcy, ktéry nie zlozyl wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

17. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
¢) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamOwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tre$ci oferty - niezwlocznie

zawiadamiajac o tym wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.

18. Zamawiajacy poprawiajagc omylki rachunkowe zgodnie z zalozeniami niniejszego
rozdzialu uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
19. Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotg, ktora Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwigkszy¢
te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;
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¢) w przypadkach kiedy zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d) wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania
lub wykonanie zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna
bylo wezesniej przewidziet;

€) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usunigcia wadg uniemozliwiajaca
zawarcie waznej Umowy w sprawie zamowienia.

20. Zamawiajacy moze uniewazni¢ postgpowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70! §
3 KC. Zamawiajagcy moze odwotaé przetarg lub zmieni¢ warunki przetargu — jezeli
przewidzi takg opcj¢ w tresci ogloszenia o przetargu.

21. O uniewaznieniu postgpowania zawiadamia si¢ niezwlocznie wszystkich Oferentow.

22. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiajgcy zawiadamia
niezwlocznie Oferenta, ktérego oferte odrzucil, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
wykonanej czynnosci.

Rozdzial XV
Umowa

1. Zamawiajacy wezwie Oferenta w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnigcia
postepowania do podpisania Umowy.

2.  Wybrany Oferent ma obowigzek skontaktowaé si¢ w terminie do 3 dni roboczych od
momentu powiadomienia go o wybraniu Oferty.

3.  Osoby reprezentujagce Wykonawce przy podpisywaniu Umowy powinny posiadac za sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zatgczonych do Oferty.

4.  Wzdér Umowy. Projekt Umowy stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. W projekcie Umowy
zostanie wyznaczona wysokos¢ kar Umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

5. Przed zawarciem Umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty pod rygorem nie zawarcia Umowy z winy
Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia sgzobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajacemu Umowe regulujgcga wspolprace tych Wykonawcow
(Umowe konsorcjum),

2) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje¢ o wpisie do centralnego
rejestru prowadzonego przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osob
z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listg
czlonkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego dla oséb, o ktérych mowa
w specyfikacji, i ktore beda peié funkcj¢ kierownika robdt, w przypadku podmiotow
krajowych (dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym
kraju ustawy nakladaja na niego taki obowiazek) wraz z wypelniona tabelg z Dodatku

nr 8.
Rozdzial XVI
Informacije ogélne dotyczace kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego
Zamowienia

1. Umowa w sprawie niniejszego zamdéwienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemne;;
b) majg do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
c) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;j.
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2.

3.
4.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z Umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

Umowa jest zawarta na okres wskazany w Dodatku nr 5 do niniejszej SIWZ.

Umowa jest niewazna:

1) jezeli zachodzg przestanki okreslone w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa,
2) w czgéci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w niniejszej
SIWZ.

Wykonawey wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Pozostate kwestie odnoszace si¢ do Umowy uregulowane sa w Dodatku nr 5 do niniejsze;j
SIWZ.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawarte] Umowy w stosunku do tresci Oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyla
nastgpujacych zdarzen:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedluzajacg sie procedurg przetargowa na wybor Wykonawcy wynikajacg
Z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem robdt przez Zamawiajacego, z  wyjatkiem
wstrzymania /zawieszenia Robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w skutek nieprawidlowo prowadzonych robot,

3) odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dzialaniem sily wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robét,

5) wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6) dzialaniem oséb trzecich lub organéw wladzy publicznej, ktére spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdéwienia,

7) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

8) wystapieniem warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych,
uniemozliwiajagcych prowadzenie rob6ét budowlanych, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonywania obioréw ( to jest wystgpienie warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie z technologia),

9) wystapieniem nieprzewidzianych warunkow  geologicznych  odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegllnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

10) opéznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkow
lub instrukcii,

11) koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

12) uniemozliwienie dokonania préb tak, ze opdznig si¢ one wiecej niz 14 dni
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

13) Jezeli uzna, ze Wykonaweca jest uprawniony do przedtuzenia czasu na Ukoniczenie
calo$ci robét lub jego czesci, po konsultacji z Zamawiajgcym i Wykonawca okresli
czas przedluzenia, postgpujac analogicznie do procedury okreslonej w art. 144
Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

B. Innych, nastgpujqgcych przypadkow:
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zmiany technologiczne, w szczegélnosci:
niedostepno$¢ na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub  technicznej spowodowana  zaprzestaniem  produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
pojawienie si¢ na rynku, cze¢dci, materialow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie Kkosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
konieczno$¢  zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan
grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie  gruntu wyzsze o przyjetych w  projekcie)  skutkujace
niemozliwosécig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,
konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych
do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy.
Zmiany, o ktérych mowa w pkt. B. 1) lit. a), b), f), nie mogg stanowié¢ podstawy
zwiekszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢) d), e) bedg wprowadzone wylgcznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze
ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie
réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie
B.1) lit. ¢) d) i €) mogg by¢é wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych przestankom

do

udzielenia zaméwien dodatkowych.

Zmiana wtym ewentualne zwiekszenie kosztow w przypadkach, o ktorych mowa
w punkcie B. 1) lit. ¢), d) i €) nastapi w oparciu o:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjéciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamoéwienia, ale nie wiekszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujetych w zalaczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegélnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich wartodci  wskaznikoéw
cenotwoérczych oraz cen robocizny, materialéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku robdt dla  ktérych nie  zostaly  okre§lone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowigzujacej stawki VAT; Je$li zmiana stawki VAT bedzie
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powodowaé zwigkszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zwigkszenia wynagrodzenia o kwotg réwna réznicy
w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce,

3) zmiany obowiazujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowaé¢ zmniejszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwna
roznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce,

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie — pomniejszone,
przy czym  Zamawiajacy zaplaci za  wszystkie spelnione $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi
z Umowy planowanymi $wiadczeniami,

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zamowien dodatkowych,

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357' KC
z uwzglednieniem faktu, Zze za razacg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej
mowa w art. 397 Ksh,

8) wydluzeniem okresu zglaszania wad lub r¢kojmi, o dowolny okres,

9) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacja istniejagcego prawa albo sagdowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

10) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawcg polecen Jednostki Realizujacej Projekt w
zakresie koniecznych do wykonania robot lub stwierdzeniu wad w wykonanych
robotach lub czesci robdt , gdy wady usungé si¢ nie dadza, albo gdy z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich poprawi¢ lub usungé w odpowiednim czasie,
wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku,

12) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt spowodowanych przez bledy w danych
wyjSciowych, ktérych doswiadczony wykonawca nie mégt w racjonalny spos6b
wykry¢, ani uniknaé zwigzanego z tym op6znienia,

13)w przypadku opézZnienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajacego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czesci robot stalych,

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu realizacji Umowy, mimo,
iz op6Znienie w jej wykonaniu bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, jezeli lgcznie zostang spelnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego najpdzniej na 45 dni przed
uplywem terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukonczenia jej
wykonywania w tym terminie;

b)  Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

¢) Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstaltego
opéznienia, w tym przez przedtuzenie okresu zglaszania wad. W takim
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przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwote nie nizszg
niz rbwnowarto$¢ polowy kar Umownych, ktéore Wykonawca byltby
zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz niZsza
niz kwota tych kar.

Podstawg obliczenia kosztow zmian dopuszczanych Umowg stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamoéwienia, ale nie wiekszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartal
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robdt nie ujetych w zalaczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegélnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich wartosci wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajagcym kwartat
realizacji roboty.

e W przypadku robot dla ktorych nie  zostaly  okre$lone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagajg zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujgca zmian¢ przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Dokonanie zmian, o ktéorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktéorych mowa w pkt. A. i B. mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich

uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robdt (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu
eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robdt budowlanych,

3) zmiany obowigzujgcych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenistwa wykonywania robét,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych i bezpieczenstwa w trakcie

uzytkowania obiektu,

7) konieczno$¢ wykonania rob6t wynikajgcych z bledéw w danych wyjsciowych,

8) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestorow sieci infrastruktury technicznej, ktorych
dzialania sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajagcych realizacje Umowy
zgodnie z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
budowlanego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

c) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania rob6t i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
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w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamoéwien dodatkowych, i/lub
uzupetniajacych,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

e) dzialania sily wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wplyw na terminowos$¢é wykonania robét,

f) wystapienia okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
W takiej sytuacji minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

9) zaistnienie = nieprzewidzialnych w  Umowie  warunkéw  geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych przeszkdd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Niezaleznie od powyzszych Umownych warunkéw zmiany, zmiana Umowy dopuszczalna

jest w sytuacjach i w zakresie przewidzianym w powszechnie obowigzujacych przepisach

prawa, obowigzujacych w chwili dokonania zmiany, w szczego6lnosci w art. 144 Pzp.

Nie stanowi zmiany Umowy ustawy w szczeg6lnosci:

— zmiana 0séb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujgce si¢ co najmniej rGwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

e wystgpienia koniecznosci zmiany os6b wskazanych w wykazie ($mieré, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osob,
spelniajacych na dzien sktadania Ofert warunki okreslone w SIWZ;

e wystgpienia konieczno$ci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy
Zamawiajagcy uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich
obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych oséb, na inne
spelniajace na dzien skladania Ofert warunki okreslone w SIWZ, w terminie
okreslonym we wniosku Zamawiajacego

— zmiana danych zwigzanych z obstugag administracyjno- organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robét, oraz
planu platnosci Wykonawcy.

— zmiana podwykonawcow, ktoérych udzial w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworzg katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody zaré6wno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawcg.

Zakazuje si¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem

Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi

zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych

sytuacjach. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoséci powodujacej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
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bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czeéci Umowy.

Rozdzial XVII
Odwolania

Pouczenie o $rodkach odwolawczych przystlugujacych Wykonawcy w toku postepowania

0 udzielenie zamowienia:

1.  Oferentom, ktérych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajagcego zasad okreslonych w SIWZ, przystuguje odwolanie skierowane
do Zamawiajacego.

2.  Odwolanie nalezy wnie$¢ nie pézniej niz w ciggu 5 dni kalendarzowych od ogloszenia
wyniku postgpowania.

3. Zamawiajacy rozpatrzy odwolanie w ciggu 5 dni kalendarzowych od ztozenia i udzieli
odpowiedzi na pismie.

Dodatki do SIWZ:

1) Dodatek nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia

2) Dodatek nr 2 do SIWZ Wzér formularza Oferty

3) Dodatek nr 3 do SIWZ Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z SIWZ

4) Dodatek nr 4 do SIWZ Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5) Dodatek nr 5 do SIWZ Wzdr Umowy

6) Dodatek nr 6 do SIWZ Upowaznienie do podpisania Oferty

7) Dodatek nr 7 do SIWZ Lista podmiotéw — Grupa kapitalowa

8) Dodatek nr 8 do STWZ Wzér oswiadczenia  Wykonawcy o  posiadaniu
wymaganych uprawnien

9) Dodatek nr 9 do SIWZ Wzér wykazu wykonanych robot budowlanych

10) Dodatek nr 10 do SIWZ Wzér oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w

postepowaniu.

Sporzgdzita: Elzbieta Placzek
Dziat Inwestycji
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Dodatek nr 1 do SIWZ
Onvpis Przedmiotu Zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogolne:

Przedmiotem zaméwienia jest ,,Modernizacja komory doplywowo-rozdzielczej wraz
z budowa obejs¢ technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie
przepompowni $ciekéw Gryczana w Wolominie”. Roboty bedace przedmiotem
niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z ,,Warunkami kontraktowymi dla
budowy dla robdt inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajacego”
— 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim
1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje Inzynierow
Konsultantow  (Federation Internationale des Ingenieurs —  Conselis —
FIDIC).Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Materialy te muszg odpowiadaé wymogom ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.),
oraz wymogom okre§lonym w opinii i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych. Na potwierdzenie tego warunku Kierownik Budowy zobowiazany
jest przechowywaé na budowie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych
materialdw z ww. ustawg oraz opinig i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych. Po zakonczeniu budowy dokumenty te nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu wraz z dokumentacja powykonawczg.

1. Informacje ogolne

Celem inwestycji jest przebudowa komory doptywowo-rozdzielczej (KDR]) zlokalizowanej
przed pompownia glowna ,,Gryczana” oraz wykonanie obej$cia rurociggiem tlocznym
pompowni gléwnej. Przebudowa Komory KDR ma na celu umozliwienie przejecia przez nig
funkcji pompowania $ciekow z pominigciem pompowni glownej w czasie jej potencjalnego
remontu. Realizacja inwestycji wymaga zachowania cigglego doplywu $ciekdw do
oczyszczalni $ciekow ,,KRYM.

Zakres prac obejmuje:

a) rozbiodrke istniejgcego pomieszczenia zlokalizowanego nad Komorg KDR

b) przebudowie komory KDR — obejmujaca wyburzenia $cian podzialowych, renowacje
skorodowanego betonu, wybudowanie nowych $cian podzialowych, zabezpieczenie
$cian pompowni przed agresywng srodowiskiem

¢) umozliwienie montazu trzech pomp zatapialnych demontowanych z pompowni gléwnej
wraz z wyposazeniem przebudowanych komér w rurociggi i armatur¢ niezbedng dla
peienia funkcji pompowni tymczasowe;j

d) wykonanie zasilenia i sterowania urzadzen w nowej Komorze KDR

e¢) wykonanie rurociggu tlocznego (przylacza) omijajacego pompownie gléwng i
umozliwiajagcego przepompowywanie sciekow z komory KDR bezposrednio do komory
zasuw za pompownig gléwna

f) w komorze zasuw nalezy wykona¢ wigczenie nowego rurociggu tlocznego oraz uklad
pomostu komunikacyjnego do obstugi nowej armatury odcinajace;.

g) demontaz wiaty z urzadzeniami wyciagowymi przyleglej do KDR w celu wykonania
rurociaggow tlocznych

h) wykonanie nowego uktadu odciggu powietrza na istniejgcy filtr weglowy
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i) ponowny montaz wiaty z urzadzeniami odciggowymi
j) demontaz zastawki istniejgcej zasuwy wrzecionowej DN80O z napedem elektrycznym
k) montaz zdemontowanej zasuwy wrzecionowej w nowym miejscu wraz z dokonaniem
ewentualnych zmian przystosowawczych
1) wykonanie systemu sterowania pompami w KDR i zasuwami oraz zastawka lokalnie i z
poziomu dyspozytorni oczyszczalni KRYM
m) wprowadzenie zmian w systemie SCADA oczyszczalni Sciekéw ,KRYM”
odzwierciedlajacg modernizacje KDR
n) wykonanie 96-godzinnej préby funkcjonalnej KDR jako tymczasowa pompownia
Sciekow
o) wykonanie i dostarczenie wszelkiej dokumentacji powykonawczej przewidzianej
kontraktem

2, Informacje uzupehiajace

Wykonawca dostarcza wszystkie materialy i urzadzenia niezbedne do realizacji kontraktu za
wyjatkiem urzadzen, ktére Zamawiajacy przeznacza do wykorzystania takie jak pompy
zatapialne bez zamkéw, 1 zastawka wrzecionowa DN 800 z nap¢dem, wiata z wentylatorem
odciggowym, sonda poziomu — zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji projektowej. W trakcie
realizacji prac nalezy ograniczy¢ emisj¢ odor6w do otoczenia.

3. W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest:

a) wykona¢ Umowe zgodnie z jej zakresem;

b) zapewnié obstuge geodezyjng przedmiotu zamowienia (tyczenie oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w  Powiatowym  Osrodku
Geodezyjnym- oryginaty w ilosci 5 egz. dla Zamawiajacego) — dla nowo budowanej
sieci i1 obiektow punktowych;

c) przedstawi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wraz z planem sytuacyjnym i
planem prowadzenia robdt;

d) przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci;

e) zapewnié¢ obecno$¢ na budowie przez kierownika posiadajacego uprawnienia w zakresie
prowadzonych prac;

f) zglaszaé do Zamawiajacego zamiaru korzystania z podwykonawcéw i uzyskaé
akceptacj¢ do ich zatrudnienia;

g) przed rozpoczgciem robot budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow, urzadzen, armatury — przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego wnioski
materiatowe;

h) wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed i po zrealizowaniu robot
(zdjecia oraz wideo terenu);

i) prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy;

j) zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych;

k) zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i urzadzen
przed uszkodzeniem w trakcie robdt;

1) zapewni¢ dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze, oraz pomieszczen socjalnych;
magazynowych;

m) uzgodni¢ z Zamawiajacym terminy, sposob i organizacje realizacji prac;

n) zapewni¢ wysypiska i tymczasowe sktadowanie odpadow;

0) przejecia na siebie obowigzkow wytworcy odpadéw i prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami (kopi¢ kart przekazania odpadow
nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu;
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p) przekazaé¢ Zamawiajacemu materialy z demontazu istniejgcych instalacji z wylaczeniem
odpaddéw ogolnobudowlanych;

q) posiada¢ wykaz uzywanych substancji i preparatéw niebezpiecznych oraz stosowanie
ich zgodnie z dotaczonymi do nich kartami charakterystyki;

r) wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty budowlane przy -cigglym
funkcjonowaniu przepompowni $ciekow;

s) wykona¢ wszelkie niezbedne prace konieczne do realizacji przedmiotu Umowy,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP 1 ochrony srodowiska;

t) wykona¢ proby szczelno$ci i wykonaé badanie zageszczenia gruntu po zrealizowanych
robotach. Wymagany wskaznik zageszczenia w drogach utwardzonych Is=min. 0,98 w
terenach zielonych Is=min.0,95 zgodnie z PN-B-04481:1988;

u) przeprowadzi¢ pozostate proby i sprawdzenia zgodnie z STWiORB oraz PZJ w zakresie
realizowanych robot;

v) w przypadku kolizji, nalezy przedstawi¢ dokumentacje fotograficzng przed i po
wykonanych pracach;

w) wykona¢ odwodnienie tymczasowe robot;

X) przeprowadzi¢ szkolenie obstugi

Dokumentacje¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach papierowych — 1

oryginal, 2 kopie oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej — skan w kolorze oryginatow, z

zastrzezeniem ze inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma by¢é przekazana w Sciu

egzemplarzach oryginalow.

Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie:

a) Oryginal dziennika budowy ze Starostwa (wpis geodety uprawnionego o wytyczeniu
obiektu w gruncie),

b) Oswiadczenia kierownika budowy — zgodnie z drukami PINB, wraz z zaswiadczeniem o
wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) Protokoly badan i sprawdzen:

- Protokoél odbioru terenu przez wiasciciela terenu,

- Protokoél z badan zageszczenia gruntu i nos$nosci podbudowy;

- Protokot z badania szczelnosci obiektéw budowlanych;

- Protokot z rozruchu mechanicznego/ hydraulicznego/ technologicznego;

- Protokoét z pozostatych badan i sprawdzen.

d) Atesty materialow uzytych do budowy sieci i obiektow;

e) Geodezyjny szkic powykonawczy wybudowanej sieci i obiektow;

f) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci i obiektow wraz z
rzednymi wysokosciowymi (o$§ sieci, obiekty, rzedne na koncowkach sieci przy
wprowadzeniu do obiektow) — 5 egzemplarzy oryginatow,

g) Projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami wyniklymi w trakcie
realizacji rob6t budowlanych.

Ponadto dokumentacja powykonawcza bg¢dzie zawierala:

- Dokumentacj¢ fotograficzna i filmowa terenu przed wejsciem w teren Wykonawcy
(wydruki);
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- Dokumentacje fotograficzng i filmowa terenu po zakonczeniu robdt przez Wykonawce
(wydruki). Nalezy wykonywaé dokumentacj¢ fotograficzng, przed zasypaniem istotnych

weziow z ujeciem charakterystycznych punktéw odniesienia/ lub opisem (wydruki)

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowe] opisano materiaty lub urzadzenia za
pomocg podania nazwy ich producenta, patentéw lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych
materiatow lub urzadzen Zamawiajagcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie
innych, réwnowaznych materiatéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie
parametroOw nie gorszych niz materialy lub urzadzenia, ktére one zastepuja. W takiej sytuacji
Zamawiajgcy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, potwierdzajacych ze parametry
wnioskowanych przez Wykonawce materialow sa nie gorsze od tych przyjetych w
dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora
dokumentacji projektowej o opini¢ na temat oferowanych materiatéw lub urzadzen. Opinia ta
moze stanowi¢ podstawe do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu lub odrzuceniu
materiatéw / urzadzen réwnowaznych.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ uwzglednione
jako definicje standardu, a nie jako okreslone marki zastosowane w projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w dokumentacji projektowej i STWiORB
powinny by¢ traktowane jako: ,,Polskie Normy/ Przepisy Techniczne lub odpowiednie
Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/ Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sa
dopuszczalne w $wietle obowiazujgcego prawa polskiego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamdéwienia za pomocg norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i innych systeméw odniesienia tam dopuszcza si¢ réwniez
rozwigzania réwnowazne opisywanym, przy czym Wykonawca ktéry powoluje si¢ na
rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i materialy ujete w dokumentacji projektowej, ktorych nazw wlasnych i innych
cech identyfikujacych producenta / dostawcy nie wskazano w dokumentacji, nalezy przyjaé
zgodnie z przyjetymi przez projektanta parametrami technicznymi i technologicznymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

4, Informacje i wymagania dodatkowe:

1) Przed zlozeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Odbycie wizji lokalnej bedzie poswiadczone przez
wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego. Przy braku wizji lokalnej przed ztozeniem
oferty, wszelkie konsekwencje wynikte z powyzszego ponosi Wykonawca.

2) Przedmiar rob6t zalaczony jest jedynie pomocniczo w celu skalkulowania ceny oferty.
Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieé 1 uwzgledni¢ wszelkie niezbedne koszty
wykonania przedmiotu zaméwienia (nawet nie przewidziane w niniejszej ST, a niezbgdne
do prawidlowej realizacji przedmiotu zamdwienia). Ponadto Wykonawca w cenie
ofertowej winien uwzgledni¢ koszty wszelkich nadzoréw, opinii, oplat i sporzadzania
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen. Zamawiajacy z uwagi na
przyjeta formule ryczaltu nie przewiduje ponoszenia zadnych dodatkowych kosztow.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca, znajgc zakres Robét i cel ich wykonania,
uwzgledni w cenie ryczattowej wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdowienia.

3) Wymagane jest zalaczenie do oferty kosztorysu ceny ryczaltowej, ktéry stanowi¢ bedzie
podstawe do rozliczen czesciowych pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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5. Wymagania szczegolowe
5.1. Urzadzenia technologiczne, armatura
Kazde urzadzenie powinno byé dostarczone wraz z dokumentacjg gwarancyjng
wystawiong przez producenta.
Wentylatory, pompy, sprezarki, chlodnice, nagrzewnice, zbiorniki ci$nieniowe i
bezcisnieniowe, silniki elektryczne powinny mieé¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg z blachy podajgca:
e nazwe producenta
e charakterystyke techniczng urzadzenia
e date produkcji i numer kolejny wyrobu
¢ znak kontroli techniczne;.
Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm.
O ile dokumentacja techniczna w opisie poszczegdlnych obiektdw i ich wyposazenia nie
okresla specyficznych wymogow, zastosowane urzgdzenia winny spelnia¢é wymogi
okreslone ponizej.
Pomosty technologiczne
Wymagania dla pomostow:
— konstrukcje oraz obarierowanie wykonane z materialéw odpornych na korozje —
stal kwasoodporna 316L,
— kraty pomostowe z tworzyw sztucznych wzmocnionych wiéknem szklanym o
nos$nosci umozliwiajgcej transport zamontowanej armatury.
Zasuwy nozowe
Zastosowane zasuwy nozowe winny spelniaé nastepujace wymagania:
— obustronna szczelno$¢ zasuwy,
— klasa szczelnosci A (wg. PN-EN 12266-1),
— ci$nienie robocze dla DN 1000 minimum 2 bar, dla DN 600 i ponizej minimum 4
bar,
— przylacze migdzykotnierzowe PN 10,
— n6z wykonany ze stali ze stali kwasoodpornej AISI 316 L,
— wrzeciono wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316 L,
— budowa wykonana z Zeliwna GG25 malowana lakierem epoksydowym,
— wszystkie elementy zlgczne: $ruby, nakretki, podkladki w wykonaniu ze stali
nierdzewnej A2,
— Kkorpus wraz z uszczelkami plaszczyzny czolowe;,
— uszczelnienia z NBR,
— naped dla $rednic powyzej DN 500 wyniesiony na powierzchni¢ terenu,
— brak polaczen kardana na przedluzeniach napgdu.
Zastawki kanalowe
Zastosowane zastawki kanalowe winny spelnia¢ nastepujgce wymagania:
— obustronna szczelno$¢ zastawki,
— maksymalna nieszczelno$é na 1 mb uszczelki: nie wiecej niz 1,2 /min.,
— material ramy, zawieradta, trzpieni ze stali nie gorszej niz AISI 316L lub 316Ti,
— prowadzenie plyty zaglebione w ramie demontowalne wykonane z PE-UHMW,
— demontowalne uszczelnienie boczne z NBR,
— rozwigzania techniczne powinny =zapobiegaé¢ zjawisku ,zatarcia si¢” rzadko
uzywanego zawieradta,
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— uszczelnienie denne mocowane w dolnym profilu ramy zapewniajgce szczelnosé
nawet w przypadku wyboczenia plyty 1 uniemozliwiajagce osadzanie sie
zanieczyszczen,

— wszystkie elementy zlgczne: Sruby, nakretki, podkladki w wykonaniu ze stali
nierdzewnej A2,

— czesci z stali nierdzewnej trawione i pasywowane w calosci,

— konstrukcja trzpienia umozliwiajgca nizsze momenty obrotowe otwierania i
zamykania,

— konstrukcja uszczelnienia nie wymagajaca doszczelniania,

— plyta zawieradta powinna by¢ wykonana z pojedynczego arkusza blachy z
ewentualnymi wzmocnieniami.

Zawory zwrotne kulowe
Zawory zwrotne kulowe powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

— konstrukcja samoczyszczaca,

— przylacze kohmierzowe PN 10,

— korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40z powloka epoksydowa od
zewnatrz i wewngtrz o grubosci minimum 250 pm,

— pelny przelot,

— kula poliuretanowa odporna na $cieki z zawarto$cia materialow $cieralnych,

— konstrukcja ograniczajaca hatas i uderzenia hydrauliczne.

Elementy montazowe pomp zatapialnych
Do elementéw montazowych bedacych przedmiotem zamdéwienia naleza stopy mocujace,
prowadnice oraz lancuchy. Powyzsze akcesoria powinny spetniaé wymagania:

— wszystkie elementy powinny by¢ kompatybilne z posiadanymi pompami,

— dostarczone akcesoria powinny by¢ dostarczone przez producenta pomp,

— materialy z ktorych wykonane sg elementy do obstugi pomp powinny by¢ odporne

na agresywne $rodowisko $ciekow,

— kotwy mocujace stopy pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.
Zasuwy wrzecionowe
Zasuwy wrzecionowe powinny spelni¢ nastepujace wymagania:

— obustronna szczelnosé do 0,6 bar,

— klasa szczelnosci C dla wody pitnej (maksymalna nieszczelnoéé 0,03 x DN mm?/s,

— wrzeciono i nakretka poza medium,

— stal AISI316L lub 316Ti,

— czesci z stali nierdzewnej trawione 1 pasywowane w catosci,

— pierscien uszczelniajacy z NBR,

— mozliwos¢ wymiany pierscienia uszczelniajgcego bez demontazu zasuwy,

Instalacje elektryczne i AKPiA

Instalacja powinna by¢é wybudowana z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych oznakowanych znakiem CE Iub znakiem budowlanym B zgodnie z
§5 ustawy o wyrobach budowlanych.

Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wlasciwg dyrektywa
lub sa zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz ww. dokumentéw
kontroli powinny posiada¢ dostarczong deklaracje zgodnosci sporzadzona przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela na Polske.
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Urzadzenia i materialy wykorzystane przy realizacji zadania beda fabrycznie nowe i wolne
od wad.

Wymagania dotyczace stopnia ochrony IP
Obudowy sprzetu, osprzetu, opraw o$wietleniowych i urzadzen powinny zapewniaé
ochrong o stopniu ochrony dostosowanym do miejsca montazu jednak nie mniej niz:

o [P 45 —wewnatrz pomieszczen,

e [P 65 —na zewnatrz,

e IP 68 — w pomieszczeniach, w ktorych mozliwe jest wystgpowanie agresywnych

oparow.
Trasy przewodéw nalezy wykonywaé w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi
$cian i stropdéw Wykonanie instalacji elektrycznych powinno zapewnia¢ ich bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami oraz powinno umozliwia¢ ich wymian¢ bez naruszania konstrukeji
budynku lub obiektu inzynierskiego.
W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrebne obwody elektryczne do:
o zasilania urzadzen technologicznych

oswietlenia og6lnego
o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczenstwa)
gniazd wtyczkowych ogodlnego przeznaczenia
gniazd wtyczkowych z napieciem bezpiecznym
obwodéw AKPiA.
Urzadzenia rozdzielcze, tablice z aparatami zabezpieczajgcymi oraz szafy sterowniczo —
zasilajgce nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby zapewnié latwa obsluge i zabezpieczenie
przed dostepem niepowolanych osob.
Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w oprawy oSwietleniowe, zapewniajace
prawidlowe oswietlenic pomieszczenia. Roboty nalezy zrealizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zabezpieczenia i Srodki ochrony przeciwporazeniowej oraz $rodkéw ochrony przed
przepieciami muszg by¢ zgodne z aktualnymi przepisami i normami. Instalacje elektryczne
nalezy wykona¢ izabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byly Zrédlem pozarow w
budynkach.
System wraz z elementami logistycznymi powinien pochodzi¢ od jednego producenta,
w sytuacjach tego wymagajacych, dopuszczalne jest zastosowanie w/w elementéw od
wi¢cej niz jednego producenta pod warunkiem stosownych uzgodnien z
Zamawiajacym.
Zastosowane aparaty i urzadzenia musza mie¢ zapewniony autoryzowany Serwis z
przedstawicielstwem w Polsce.
Przy doborze aparatury elektrycznej nalezy dazy¢ do kompatybilnosci z istniejacymi
urzadzeniami. W tym celu konieczne jest dokonanie uzgodnien z Zamawiajacym.
Wykonawca zakupi materialy, zwigzane z realizacja zadania, dopiero po
zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie dokumentacji
i/lub materialow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za dzielo.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnym
stanem prawnym w zakresie prawa budowlanego i eksploatacji urzgdzen energetycznych.

Wymagania ogoélne dla urzadzen zasilajacych i rozdzielezych
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Urzadzenia zasilajgce 1 rozdzielcze powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy dostawe

energii elektryczne] w sposéb nie powodujacy narazenia zycia i zdrowia ludzi oraz

zagrozenia pozarowego i srodowiska.

Urzadzenia rozdzielcze powinny zapewni¢ dostawe energii do odbiorow w taki sposéb,

aby zasilane energia elektrycznag wszystkie lub wybrane urzadzenia techniczne mogly

funkcjonowaé nieprzerwanie i niezawodnie.

Elementy urzadzen rozdzielczych nalezy tak zbudowaé, aby wymiana uszkodzonego

elementu odbywala si¢ w mozliwie krétkim czasie, a zaklécenia w funkcjonowaniu

urzgdzen technicznych spowodowane uszkodzeniem mialy ograniczony zasigg.

Ostony urzadzen rozdzielczych usytuowanych wewngtrz pomieszczen powinny mieé

stopien ochrony nie mniejszy niz IP 45, a usytuowanych na zewngtrz — nie mniejszy niz IP

65. W przypadku pomieszczenn w ktérych mozliwe jest wystepowanie agresywnych

opar6w — nie mniejsze niz IP 68.

Ostony urzadzen wykonane z metali powinny by¢é w sposdb skuteczny zabezpieczone

przed korozja.

Oprogramowanie sterownikéw i odzwierciedlenie ukladu w systemie SCADA nalezy

wykona¢ w dostosowaniu do technologii obecnego ukladu 2z uzgodnieniem z

Zamawiajacym.

Nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalecenia:

Montaz urzadzeh pomiarowych nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

montazu tych urzadzen. Wszystkie urzadzenia niekompaktowe nalezy dostarczyé z

fabrycznymi kablami.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe montowa¢ w miejscu dostepnym dla obshugi — z

zachowaniem prawidtowosci lokalizacji pomiaru,

Mocowanie urzgdzen pomiarowych nie moze narusza¢ warstw antykorozyjnych balustrad

i pomostow.

Urzadzenia musza by¢ dostarczone z fabrycznymi elementami wsporczo-mocujgcymi

wykonanymi ze stali kwasoodporne;.

Pomiar poziomu
W ramach Kontraktu przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacej sondy ultradzwiekowej
firmy E+H oraz dostawe sondy radarowej — zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w
projekcie.
Sondy przewodnosciowe do ewentualnego wykorzystania.
Rozdzielnice sterowania lokalnego
Przy modernizacji instalacji AKPiA wymagane jest wykorzystanie istniejgcych rozdzielnic
sterowania lokalnego pompami dla pomp pracujacych na obejsciu technologicznym —
zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe;.
Falowniki
Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcych falownikéw pomp pod warunkiem
dostosowania do pracy zar6wno w uktadzie normalnym jak i na obejséciu PP.
System sterowania i wizualizacji powinien umozliwia¢
— obserwacje wszystkich mierzonych parametréw na ekranie monitora
zlokalizowanego w gtownej dyspozytorni na oczyszczalni §ciekéw ,, Krym”,
— sygnalizacje stanéw urzadzen np. pracy , awarii itp. ,
— regulacje wybranych parametréw z mozliwosciag wprowadzania przez operatora
Zzmiany nastaw,
— protokolowanie zdarzen procesowych ze szczegdlnym uwzglednieniem sytuacji
awaryjnych,
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— wykonanie graficzno — tekstowych wykresOéw przebiegdw zmian procesowych
wielkosci fizycznych,

Montaz i uruchomienie systemu sterowania i wizualizacji obiektow
Uklady AKPiA oraz urzadzenia skladowe przewidywanego systemu sterowania i
wizualizacji powinny by¢é kompatybilne z istniejagcym ukladem AKPiA w tym
wizualizacji.
Zalecenia zwigzane z modyfikacjg istniejgcego systemu
Nowe uklady sterownia nalezy zintegrowa¢ z automatyka obiektéw istniejgcych w
zakresie niezbgednym dla wspélpracy tych zespotow. Calos¢ wyposazenia, urzadzen oraz
aparatura kontrolno- pomiarowa petnigce podobne funkcje powinny by¢ jednego typu i
marki oraz w pelni zamienne miedzy sobg. Odnosi si¢ to w szczegdlnosci do silnikow,
ukladéw przeniesienia napedu, AKP, komponentéw elektrycznych i automatyki, zaworéw
i przekaznikow.
Niwelacja zaklécen elektromagnetycznych
Wszystkie modernizowane i nowo zabudowane szafy sterownicze, powinny by¢
wyposazone w aparature chronigca zaréwno przed generowaniem jak i przyjmowaniem
zaktocen elektromagnetycznych. Pod pojeciem zaklocen elektromagnetycznych nalezy
rozumie¢ wszystkie niepozgdane sygnaly pochodzenia elektromagnetycznego, powstate w
wyniku 1gczen, rozlgczen, pracy przemiennikow czgstotliwosci oraz wyladowan
atmosferycznych. Wszystkie linie kablowe realizujgce komunikacje z aparaturg obiektowa,
powinny posiadaé zabezpieczenie przeciwprzepieciowe zgodne z zasadami strefowe)
ochrony przeciwprzepigciowe;.
Wytyczne odnosnie dokumentacji i kopi bezpieczenstwa

Dokumentacj¢ powykonawczg wraz z wszystkimi instrukcjami nalezy przekaza¢ w
wersji papierowej] w dwoch egzemplarzach (egzemplarz nr 1 zawierajacy oryginaly,
egzemplarz nr 2 — kopia egzemplarza nr 1) jak réwniez w wersji elektronicznej bedacej
skanem egzemplarza nr 1 na pamigci przenosnej. Cato$é dokumentacji powinna by¢ w
jezyku polskim.

Dokumentacja elektryczna z mozliwoscig edycji w programie PCSCHEMATIC —
oprogramowanie posiadane w Przedsigbiorstwie.

Listy materialowe w wersji edytowalnej (Excel )

Wytyczne do konserwacji, instrukcja stanowiskowa, instrukcja eksploatacji i
instrukcje eksploatacji urzadzen energetycznych w wersji edytowalnej (Word).

Nalezy wykonaé kopi¢ bezpieczenstwa systemu SCADA (w wszystkich punktach
systemu: serwer, stacje operatorskie, terminal) przed wprowadzaniem zmian jak réwniez
po dodaniu nowych obiektow. Nie zabezpieczone hastem kopie nalezy przekaza¢ na
pamieci przenosnej z informacja kiedy zostala wykonana kopia i w jakim punkcie systemu
(serwer, stacja operatorska, terminal) wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Program sterownika (kody zrédlowe niezaszyfrowane otwarte), nalezy przekazaé
wraz z bibliotekami i targetami, z pelnym przeniesieniem praw do uzytkowania.

5.3. Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Z uwagi na znaczng Korozj¢ betonu oraz strefe dziatania biogenicznego kwasu siarkowego

konieczne jest zastosowanie specjalistycznych powlok zabezpieczajacych. Zastosowane

rozwigzania powinny spetni¢ nast¢pujagce wymagania:

- system wielowarstwowy (zaprawa naprawcza, zaprawa wyréwnujaca, grunt, powloka

wigocio- i chemoodporna),

- odporno$¢ powloki na Scieranie,
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- odpormos$¢ powloki na srodowisko kwasne w szczegodlnosci na dzialanie biogennego
kwasu siarkowego,
- zdolno$¢ mostkowania rys,
- system warstwowego zabezpieczenia powinien pochodzi¢ o jednego producenta,
- srodki chemiczne powinny pochodzié¢ od producenta majacego wieloletnie doswiadczenie
w zabezpieczeniu betonéw potwierdzonymi referencjami na obiektach gospodarki
Sciekowej,
- gwarantowana zywotno$¢ powloki pomi¢dzy pracami konserwacyjnym minimum 5 lat.

Informacje dodatkowe

Osoby biorgce udzial w realizacji prac na obiekcie muszg posiadaé¢ aktualne §wiadectwa
kwalifikacji.

Wykonawca zapewni na terenie budowy wlasciwe warunki BHP i p-poz. w trakcie
realizacji prac.

Wykonawca odpowiada za spelnienie wszelkich wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy
Zwigzanych z organizacjg i wykonaniem prac przy urzadzeniach energetycznych
okreslonych w przedmiocie zaméwienia.

Po zakonczeniu zadania Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obstugi, konserwacji i
przegladdéw wszystkich zamontowanych urzadzen.

Integralne zalaczniki do Opisu Przedmiotu Zamodwienia:

1. Dokumentacja projektowa.
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
3. Przedmiar.
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Wzér formularza Oferty

(pieczg¢ adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: D1/4/2021

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

DANE DOTYCZACE OFERENTA:

Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr NIP/ Nr Numer telefonu i
REGON faksu, e-mail

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:
Imi¢ i Nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu

Adres e-mail

Ja (my) niZzej podpisany(i) oSwiadczam(y), ze:

1) zapoznalem si¢ z tre$cig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,

2) gwarantuj¢ wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien
do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3) cena ryczaltowa mojej (naszej) Oferty za realizacj¢ catosci niniejszego zamoOwienia

WYnosi:
a) lacznacena brutto: ..........ccccocvvinccinninccnnnnn. zt
(030 (UL 2 (015 £ +] o H RSSO
b) laczny podatek VAT ......... % o KWOLA: ...ccoveereerirneicrereintiresnereesneeeesessesssnssees
zl
SIOWNIE ZEOLYCh: ..ot
¢) laczna cena netto: ... zk
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SIOWNIE ZOLYCR: ... e

4) Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane w tym przewody.....................
miesigcy (minimalny okres gwarancji 48 miesigcy, maksymalny 84 miesigce),

5) niniejsza Oferta jest wazna przez 60 dni od dnia uptywu terminu skladania Ofert.

6) akceptuje(emy) bez zastrzezenh wzé6r Umowy przedstawiony w Dodatku nr 5 do SIWZ,

7) w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejsza Umowe
zobowigzuje(emy) si¢ zawrze¢ w miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez
Zamawiajgcego oraz zobowigzuje(demy) si¢ zabezpieczyé Umowe zgodnie z trescig
rozdziatu XIII SIWZ,

8) Os$wiadczamy, ze w przypadku uznania naszej Oferty za Oferte najkorzystniejsza,
w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy wykonamy i przedtozymy zamawiajgcemu
Harmonogram Rzeczowo -Terminowo -Finansowy, uwzgledniajagcy wykonanie wszystkich
robét objetych przedmiotem zamdéwienia. Harmonogram musi zawieraé wszelkie koszty
skladajace si¢ na cen¢ Oferty, niezb¢dne do zrealizowania zamdwienia z ich
podzialem na poszczegélne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czgSciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementdw.
Dodatkowo Harmonoegram musi przedstawiaé/uwzgl¢dniaé informacje:

— realizacja w terenie do dnia 30.09.2021 r., dokumentacja powykonawcza do dnia
15.11.2021 r.

— podzial rzeczowo-finansowy na:

— Roboty w terenie — 30.09.2021,

— dokumentacja powykonawcza zlozenie do Jednostki Realizujacej
Projekt/Zamawiajgcego — 15.11.2021

9) skladam(y) niniejsza Oferte¢ we wiasnym imieniu / jako Wykonawcy wspélnie ubiegajacy
si¢ 0 udzielenie zaméwienia',

10) nie uczestniczg(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu
udzielenie niniejszego zamdéwienia,

11) zamierzamy / nie zamierzamy* powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych
czesci zamoOwienia:

Lp. 'Nazwa czesci zaméwienia
1.
2.

12) Wadium w wysokosei 30 000,00 zt wniesione w formie............cooviiiiiiiiiiiinininenenns

13) zadne zinformacji zawartych w Ofercie, nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane ponizej
informacje zawarte w Ofercie stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie mogg by¢
one udostegpniane, w szczegblnosci innym uczestnikom postepowania:

Strony w ofercie

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie (wyrazone cyfrg)
informacji

1 § .

2 I _

! Niewlasciwe skredlié
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Oferta zostala ztozona na [.....] ponumerowanych stronach.

Uwaga: Wykonawcy sg proszeni o wypekienie pustych rubryk w niniejszym Zatgczniku

do Oferty

Klauzule
Pozycja Warunkow Zapis
Kontraktu

Przedsigbiorstwo Wodociagdw
] ) i Kanalizacji Sp. z o.0.
Nazwa i adres Zamawiajacego 1.1.2.2&1.3 ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

Nazwa i adres Wykonawcy LI22&13 | crreresreeesesss st

...............................................................

Roboty budowlane
— zakonczenie rob6t w terenie —30.09.2021 r

— dostarczenie dokumentacji powykonawczej -
15.11.2021

Czas na Ukonczenie 1.1.3.3&8.2

- naroboty budowlane w tym przewody
....... miesigcy od daty wystawienia Swiadectwa

Okres Zglaszania Wad jest réowny 113.7&11.1 Przejecia
okresowi gwarancji T ) - na urzgdzenia 24 miesiace od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia
Zamawiajacy dopuszcza korespondencja za pomoca
. faks-u oraz e-mail. W obydwu przypadkach,
Elektromczn)./ system 1.3 otrzymanie wiadomogci ma zosta¢ potwierdzone
przekazywania danych pisemmie
Prawo rzadzace Kontraktem 14 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 14 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania si¢ 14 Jezyk polski
Czas przekazania terenu budowy 2.1 ?J/[:ll;sg;lalme w ciggu 5 dni od dnia podpisania
Kwota zabezpieczenia nalezytego 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe] (wlacznie
Zp 4.2 P
wykonania Kontraktu ’ z VAT) okreslonej w Akcie Umowy
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Okres na powiadomienie
o wszelkich bledach lub innych 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego kompletu
wadach znalezionych w dokumentow
Wymaganiach Zamawiajacego
Normalne godziny pracy 6.5 6.00-22.00
Kara Umowna za opdZnienie w 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
wykonaniu przedmiotu 8.7 z VAT) okreélonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
zamowienia opdznienia.
Maksymalna kwota kar za 8.7 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
opdznienie ’ z VAT)
Kara Umowna za opdZnienie 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlgcznie
g p 114 z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzieh
usunigcia wad lub usterek PP
opdzmienia.
Catkowita kwota zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
Liczba rat zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
Minimalna kwota Przejéciowego
Swiadectwa Platnosci i 500 000,00 PLN
Waluta platnosci 16.6 PLN
Okres na przedlozenie:
- dowodéw ubezpieczenia 18.1 (a) (b) Przed datg rozpoczecia
- odnos$nie polis
Kwota ubezpieczenia robot 18.2 100% Ceny Kontraktowej
Minimalna kwols ubezpieczenia 100 000,00 PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby
od zranienia o0s6b i od szkod 18.3 X
. zdarzen
majatkowych
Kwota Ubezpieczenia Personelu 18.4 100 000,00 PLN za wypadek niezaleznie od ilosci
Wykonawcy ) zdarzen

Podpis(y):
Lp. | Nazwa Nazwisko i Imi¢ | Podpisy os6b Pieczec Migjscowosé
Wykonawcy osoby (0sob) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej
niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcoéw
Wykonawcow
1
2

Podpis osoby lub o0s6b figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania

zobowigzan
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Infrastruktura i Srodowisko

Dodatek nr 3 do SIWZ
Wzér o§wiadczenia

(pieczet adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/4/2021

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia na Wykonanie robot
budowlanych wg standardow Warunkow Kontraktowych FIDIC (czerwona ksiqzka) dia
Kontraktu pn. ,,,Modernizacja komory doplywowo-rozdzielczej wraz z budowq obejsé
technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie przepompowni sciekow Gryczana w

Wolominie”” w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

o$wiadczam, ze:

zapoznalem si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i opisem przedmiotu
zamdwienia 1 nie wnosze zastrzezen oraz uzyskalem konieczne informacje i wyjasnienia do
przygotowania Oferty.

Upowazniamy Zamawiajacego, lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badan majacych na celu sprawdzenie do$wiadczen, dokumentéw i przedstawionych informacji
oraz do wyjasnienia wszystkich aspektow zgloszonej Oferty.

Deklarujemy, ze wszystkie oswiadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i zatgcznikach sa
aktualne i kompletne.

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
OSOI_DY.(OS(?b) oso!:)y.(oso.b) Pieczed(cie) .. .
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawcy Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania (6w) i data
niniejszej Oferty | niniejszej Oferty
w imieniu W imieniu
Wykonawey(ow) [ Wykonawcy(6w)
1
2

Podpis asoby lub oséb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzar
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Dodatek nr 4 do STWZ
Wzér oswiadezenia o braku podstaw do
wvkluezenia

(piecz¢¢ adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/4/2021

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w post¢gpowaniu

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdéwienia na:

Wykonanie robét budowlanych wg standardéow Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,,,,Modernizacja komory doplywowo-rozdzielczej wraz
z budowq obejs¢ technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie przepompowni
sciekow Gryczana w Wolominie”

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

Oswiadczam(y), ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie przeslanek zawartych w Dziale IV,
Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. z siedzibg w Wolominie zamowien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych — zatwierdzonego Uchwala nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. oraz
Uchwatg nr 37/2020 z dnia 30.10.2020.

Lp. | Nazwa Nazwisko i Imi¢ | Podpisy 0s6b Pieczel Miejscowosé
Wykonawcy osoby (0sob) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej
niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcoéw
Wykonawcodw
1
2

Podpis osoby lub oséb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pefnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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Rozdzial 1 AKT UMOWY
Rozdzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Rozdzial 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

ROZDZIAL 1
007 (00577 1 | St
wsModernizacja komory doplywowo-rozdzielczej wraz z budowg obejsé technologicznych i niezbednej
infrastruktury na terenie przepompowni sciekow Gryczana w Wolominie”
Realizowana w ramach Projektu pn. ,, Budowa i modernizacja urzqdzen wod-kan w Gminie
Wolomin”

Na realizacj¢ Inwestycji dofinansowania udzielita Unia Europejska ze Srodkéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Priorytet: II Ochrona §rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu pomiedzy:

Przedsi¢biorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wolomin, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Sadu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajgcym kapitat zaktadowy 74 521 000,00 zt,
reprezentowanym przez:

Wojciecha Jankowskiego — Prezesa Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

..................................................................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawcg” z drugiej strony.

Zwazywszy, z¢ Zamawiajagcy wymaga, aby Roboty okreslone jako ,,Modernizacja komory
doplywowo-rozdzielczef wraz z budowq obejs¢ technologicznych i niezbednej infrastruktury na
terenie przepompowni Sciekow Gryczana w Wolominie” zostaly wykonane przez Wykonawcg,
oraz Ze przyjgl Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Rob6t oraz usunigcie w nich
wszelkich wad, zlozong w ramach postgpowania o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonego na
podstawie , Regulaminu udzielania przez Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z
siedzibg w Wotominie zamowien nieobjgtych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien
Publicznych” — zatwierdzony Uchwatg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. oraz Uchwala nr 37/2020 z
dnia 30.10.2020. ustala si¢, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
2. Nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czgéc
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niniejszej Umowy, wedlug nastepujgcego pierwszenstwa:
a) niniejszy Akt Umowy;
b) Oferta Wykonawcy;
¢) Warunki Szczegdlne Kontraktu;
d) Warunki Ogélne Kontraktu;
€) Opis przedmiotu zamowienia, Dokumentacja Techniczna (Rysunki), Wyjasnienia
i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
f) SIWZ,
g) Kosztorys wykonawcy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé Roboty oraz usunaé¢ w nich wszelkie wady w pelnej
zgodno$ci z postanowieniami Umowy w terminie:
— Roboty budowlane — do dnia 30.09.2021 r,
— Dokumentacja powykonawcza — do dnia 15.11.2021 r.
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym
opracowanym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Roboét oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawce,
w terminie i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie -

Zatwierdzong Kwot¢ Umowng (lgcznie z VAT):

L= 1 € S e T PLN

(SIOWIEE: .. .o e e e e )
BIULEO. .t etereetete et ettt et e et e s e e e este e s sre s e s e s e e s e e e s e s ne s s e e naa s e e nt e et e e st eensaaa st e seaeennaeenres PLN
(STOWIIEE: ...ttt s b st sbe s s be et e bbb e s e esnnanes PLN)
W EYM VAT 23% ittt st s ess e s eae e s me e PLN
(STOWIIE ..t ree e seee e sttt s s et et e s see e s b e estnestasreesbanssasatan PLN)

5. Dla potrzeb wyplacenia Wykonawcy do 90% wartosci przewidzianej za realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia, = Wykonawca  zobowigzany  jest przedstawi¢  wszystkie = protokoly
z przeprowadzenia préb i protokoly odbiorowe potwierdzajace poprawne zrealizowanie
danych robot. 10% wartosci netto przedmiotu zamowienia bedzie wyplacone przez
Zamawiajacego po dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, umozliwiajacej
Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

7. Zaptaty bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

8. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym, w ktorym uwzglednione
zostang nastgpujace zalozenia: roboty budowlane winne by¢ zakonczone najpézniej do
30.09.2021 r. a dokumentacja powykonawcza do 15.11.2021 r.
Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajgcemu propozycji ostatecznego
harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajacego zalozenia okreslone w niniejszym
punkcie, najpdézniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji i
zatwierdzenia przez Zamawiajacego badZ osoby przez niego upowaznionej

9. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

10. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
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niewaznosci.

11. Spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, po wyczerpaniu
przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania i arbitrazu, bedg rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

12. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

13. Strony uprawnione sg do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogo6lnych
w przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonych kar Umownych.

14. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejsza Umowe. Niniejsza
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robét inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajacego” — 4. wydanie angielsko — polskie 2008 r. (tlumaczenie 1. wydania w jezyku
angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje Inzynierow
Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC) dostepne pod

adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok.427-429

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Egzemplarz mozna zakupié np. na stronie: www.sidir.pl

Wykonawca o$wiadcza, iz zaznajomil si¢ z wymieniona wersja Warunkow kontraktowych
dla budowy dla robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego
ina zadanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopi¢, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione
do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogolnych. Warunki Ogolne Kontraktu pozostajg wiazace o ile Warunki Szczegodlne
nie stanowia inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna 1 jest zgodna
z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych. Warunki Kontraktu (zwane dalej
"Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych i
Warunkow Szczegélnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkéw Szczegbdlnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdélnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogolne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1  ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki Ogélne
Kontraktu, Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym takze Opis
Przedmiotu Zamoéwienia, Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, Formularz Oferty oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
,,Kontrakt” oznacza takze ,,Umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa, w szczegdlnosci
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z
2017 r. Poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 z p6zn. zm.).

Klauzule 1.1.1.3 skresla si¢ i zastepuje nast¢pujaco:

1.1.1.3  ”List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystgpuje okreslenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpié
okresleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajagcego w
Warunkach Ogélnych oznaczaé¢ beda Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [4kt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla si¢ i zast¢puje si¢ nastgpujgco:

1.1.1.4  ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje
okreslenie “Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie
do ”Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5  ,Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytulowane ,Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, ,,Ogélne Specyfikacje Techniczne”
(OST), ,Szczegblowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany
dokonane, w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.
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Klauzule 1.1.1.6 skresla si¢ i zast¢puje nastgpujaco:

1.1.1.6  ,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacj¢ projektowa Robot (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, informacje BIOZ), wiaczong do Kontraktu, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wyst¢puje okreslenie
»Rysunki” nalezy je zastgpi¢ okresleniem ,,Dokumentacja projektowa™ i wszelkie
odniesienia do ,,Rysunkow” w Warunkach Kontraktu oznacza¢ bedg odniesienia do
,Dokumentacji projektowe;j”.

Klauzule 1.1.1.8 skreéla si¢ i zastepuje si¢ nastgpujaco:

1.1.1.8 ,Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza sie nastepujace dodatkowe Definicje:

1.1.1.11 “Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomi¢dzy Stronami zgodnie
z Prawem, w szczeg6lnosci w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 z péZn. zm.) oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579
z pézn. zm.). Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2  ”Zamawiajacy” - na koficu Definicji dodaje si¢, co nastgpuje:
,,W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,,Inwestor”.
Klauzule 1.1.2.4 ,,Inzynier” skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:
1.1.2.4  ”Inzynier” oznacza ,,Jednostke Realizujacg Projekt”.

LInzynier” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do pelnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inna osobg, wyznaczong przez Zamawiajacego za
powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera]. Funkcja
Inzyniera bedzie realizowana przez wyznaczony przez Zamawiajacego personel pod
nazwg: Jednostka Realizujaca Projekt. Wszedzie gdzie jest mowa o Inzynierze nalezy
rozumie¢ przez to Jednostke Realizujgca Projekt, wszelkg korespondencje
kontraktows nalezy kierowa¢ do Jednostki Realizujgcej Projekt.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, ,.koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.6  ,Personel Zamawiajacego

Na koncu Definicji dodaje si¢ zdanie:

»~Projektanta nalezy traktowa¢ jako Personel Zamawiajgcego”
Wprowadza si¢ dodatkowo nastgpujace Definicje:

1.1.2.11 ,Lider” oznacza Wykonawce reprezentujacego wykonawcow wspdélnie realizujacych
przedmiot Kontraktu, zgodnie z pelnomocnictwem i Umowa konsorcjum lub Umowg
réwnowazng.
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1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.2.14

1.1.2.15

1.1.2.16

Jednostka Realizujaca Projekt - osoby wyznaczone przez Zamawiajacego, sprawujgce
na mocy pelnomocnictwa udzielonego tej osobie przez Zamawiajacego, cato$é lub
cze$é czynnosci Inwestora przewidzianych w Art. 18 Rozdzialu 3 (Prawa i obowiazki
uczestnikow procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.

»Inspektor Nadzoru Inwestorskiego™ oznacza osobg fizyczng, posiadajgca kwalifikacje
wymagane przez Rozdzial 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i
sprawujacg funkcje nadzoru na Placu Budowy okre$lone przez Art. 25 (obowigzki)
oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
osoba taka dziala z upowaznienia Inzyniera, wydanego na mocy klauzuli 3.2
Warunkow Kontraktu.

»Koordynator Czynnos$ci Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczng,
przewidziang Art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osob¢ Koordynatora
wyznacza Inzynier.

HKierownik Budowy” oznacza osobe¢ fizyczng, posiadajgca kwalifikacje ustalone
w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujgce funkcje
kierownicze na Terenie Budowy okre$lone przez Art. 22 (obowigzki) oraz Art. 23
(prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka
jest wyznaczona i wypelnia obowigzki przydzielone jej przez Wykonawce /
Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkéw Kontraktu.

”Projektant” — oznacza osob¢ bedacg autorem dokumentacji projektowej sprawujaca
nadzor autorski na podstawie Umowy z Zamawiajacym oraz w zakresie wynikajacym z
Art. 20 i 21 Rozdziatu 3 (Prawa i obowigzki uczestnikéw procesu budowlanego) Prawa
Budowlanego.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia

Klauzule 1.1.3.5 ,,Swiadectwo Przejecia” skresla sie i zastepuje nastepujaco:

»Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo, wystawione zgodnie z Klauzula 10,
z zalagczonym do niego Protokolem Odbioru Koncowego w rozumieniu
obowigzujacych przepiséw prawa.

1.1.4 Pieniadze i platnosci

1.14.1

1.1.4.6

1.14.11

,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na konicu niniejszej klauzuli dodaje si¢ zdanie:
~odpowiadajacg cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych poprawek
dokonanych przez Komisje Przetargowa w Ofercie Wykonawcy i naliczeniu VAT.

.Waluta obca” - klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajgca zastosowania.
w niniejszych Warunkach.

,2Kwota Zatrzymana” - klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajgcg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Wprowadza si¢ nastepujace dodatkowe Definicje:

1.1.4.13

1.1.4.14

»Protokol koniecznosci” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych lub zamiennych badZz wynikajacych z
zapiséw klauzuli 13. Zalagcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokét z
negocjacji.

.Protokdt z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy wynegocjowane z Wykonawcg ceny dla robét dodatkowych i zamiennych
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w oparciu o klauzule 13.

1.1.4.15 ,Koszty kwalifikowalne” oznaczaja wydatki faktycznie poniesione przez
Zamawiajgcego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio
zwigzane z danym przedsigwzigciem.

1.1.4.16 ,Koszty niekwalifikowalne” oznaczajg inne wydatki poniesione przez Zamawiajacego,
poza kosztami kwalifikowalnymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1  ,Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy zapis:
»W tym w szczegoblnosci wszelka dodatkowsg dokumentacje wykonawczg wykonang
przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbedng dla prawidlowego wykonania
Rob6t oraz dokumentacje warsztatowg, dokumentacje powykonawcza, instrukcje
obstugi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzule 1.1.6.2 skreéla si¢ i zastepuje si¢ nastgpujgco:

1.1.6.2 ,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty objete Kontraktem.

Klauzule 1.1.6.5 skredla si¢ i zastepuje si¢ nastepujaco:
1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
Wprowadza si¢ dodatkowo nastgpujace Definicje:

1.1.6.10 ,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.) i towarzyszacymi rozporzgdzeniami,
regulujacg dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektéw budowlanych oraz okreslajacg zasady dzialania organdéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Poz.
462 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. Poz. 762).

1.1.6.12 ,,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ,,Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
nr 108 poz. 953 z pézn. zm.).

1.1.6.14 “Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzj¢ administracyjng, o ktoérej mowa
w art. 55 Prawa Budowlanego, zezwalajaca na rozpoczecie uzytkowania obiektu
budowlanego.

1.1.6.15 ”Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
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zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, przygotowang przez
Wykonawce. Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wilasny koszt
dokumentacj¢ powykonawczg.

Szczegbtowe wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej okreslono w 111
czesci SIWZ

1.1.6.16 "Prawo zaméwien publicznych” - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. 22017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.)

1.1.6.17. ,,Raporty o postgpie Robdt” oznaczaja raporty wymagane zgodnie z klauzulg 4.21.
1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastepujaca zmiang:

Na koricu podpunktu (a) po stowach ”w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie stowa:

,.kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencjg;”

1.4. Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej i wedlug tego prawa nalezy
interpretowa¢ jego postanowienia.

b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

¢) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.”
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujacg zmiane wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla si¢ drugie zdanie i list¢ dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
1 zastgpuje nastepujaco:

»W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, bedg miaty kolejnosé
waznosci takg, jak dokumenty, ktére modyfikujg.”

Zdanie pierwsze i trzecie punktu 1.5 pozostaje bez zmian.
1.6 Akt Umowy
Skresla si¢ klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

~Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisza go obie Strony,
pod warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
zostalo przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania].”

1.7. Cesje
Klauzule 1.7 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

~Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznos$ci, dokonaé¢ cesji wierzytelnosci wynikajagcych z niniejszego Kontraktu
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum (spotka
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cywilna), wniosek o zgodg na powyzsza cesj¢ oraz cesja, musza zosta¢ dokonane przez
wszystkich cztonkéw konsorcjum (wspdlnikow spotki)”.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéow

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla si¢ pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:
,, PO zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden
egzemplarz Kontraktu.”

Skresla si¢ ostatnie zdanie drugiego akapitu i zast¢puje nastepujgco:
»Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi trzy
egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.”

Na konicu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

»Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy
zgodnie z klauzulg 4.1. W przypadku zwloki w przekazaniu lub nie zatwierdzenia
takich dokumentéw z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu

lub Kosztu.”
1.9 Opéznienie Rysunkéw lub instrukeji
W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastgpujaco:

,(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
1.12 Poufne szczegoly

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

,»Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony beda
uwaza¢ szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczaja
przepisy obowigzujacego prawa. Wykonawca winien powstrzymac¢ si¢ od skiadania
publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robot w ramach Kontraktu
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie publikowal
lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniatl zadnych szczegétow Robot w zadnym
periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.”
1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastgpuje go nastgpujaco:
¢) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas calego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedgcych
nastepstwem laczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci lub likwidacji jednej z
tych oséb.”

Dopisuje si¢ podpunkt (d) i (e):

d) Wylacznie Lider, jako osoba upelnomocniona przez pozostatych Wykonawcow
wspolnie realizujgcych Kontrakt, bedzie upowazniony do skladania o$wiadczen
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woli w imieniu i na rzecz oséb wspélnie realizujgcych Kontrakt, zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego i do przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

¢) osoby te sg solidarnie odpowiedzialne rowniez za rozliczenia wobec zatrudnionych
Podwykonawcow.”

Rozdzial 2 Zamawiajgcy
2.1. Prawo dostegpu do terenu budowy
Akapit trzeci skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

»W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastgpi z winy
Zamawiajacego to Wykonawca, powiadomi o tym InZzyniera i bedzie mial prawo
do wydhuzenia Czasu na Ukonczenie z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli
8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie opéZznione. Wydluzenie Czasu na Ukoficzenie z
powodu takiego opdznienia bedzie dokonane o tyle dni, o ile opéZniono przekazanie
terenu budowy”

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje si¢ stowa
i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajjcego

Niniejsza klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajgca zastosowania.

Rozdzial 3 Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Na koricu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:

,HInzynier moze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czgsci
Kontraktu (w tym do dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego),
ktére sg w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany
do jakiejkolwiek czgsci Kontraktu zostang wprowadzone zgodnie z Klauzulg 13
[Zmiany i Korekty].”

Na konicu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Hnzynier winien uzyskiwa¢ zgod¢ Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nast¢pujacych klauzulach Warunkow
Ogodlnych:

a) klauzula 4.4. [Podwykonawcy],

b) klauzula 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie],
¢) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot],

d) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie],

e) klauzula 13.1 [Prawo do zmian],

f) klauzula 13.2 [Analiza wartosci],

g) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],
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h) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne],
1) klauzula 17.4 [ Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego],
j) Kklauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcéw z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu, ich obowigzkdw,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci w $wietle Kontraktu, ani nie ma uprawnief
do anulowania jakichkolwiek czgéci Robot 1 przyznania tych Rob6t innym
Wykonawcom.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyt si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia
lub Rob6t lub sasiadujacg nieruchomos$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy
z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu, polecié
Wykonawcy wykonaé kazda taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna
do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien
zastosowa¢ si¢ do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi
Zmiang, bedzie miala zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty].”

3.3 Polecenia Inzyniera
Na koncu klauzuli dodaje si¢ akapit w brzmieniu:

,»W przypadku niewykonania przez Wykonawce¢ polecen wydanych przez Inzyniera w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wedlug wlasnego wyboru moze:

a) wykona¢ polecenie sam lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcey i ryzyko Wykonawey i w takim przypadku Wykonawca zwrdci
Zamawiajacemu koszt takiego wykonania zastepczego z uwzglednieniem Klauzuli
2.5 [Roszczenia Zamawiajacego];

b) zazada¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki naleznej Ceny
Kontraktowej zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenie];

¢) lub, jezeli niewykonanie przez Wykonawce polecenia Inzyniera pozbawia
Zamawiajacego cze$ci korzysci z Robét lub znacznej czgsci Robédt, to moze
wstrzyma¢ wykonywanie Kontraktu w catosci, lub w zakresie tej czesci Robot,
ktéra nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z Kontraktu
lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot
zaptaconych za Roboty, lub, zaleznie od przypadku, takg ich czesé, plus koszty
finansowania i koszt rozbidrki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia
Urzadzen i Materialow Wykonawcy.”

Rozdzial 4 Wykonawca

4.1 Ogoélne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po slowie “Wykonawca” dodaje si¢ stowa
Z najwyzsza starannoscig i pilnoscia”.

Po pierwszym akapicie, dodaje si¢ nastepujace akapity:

,Uznaje si¢, ze w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robo6t i ustalenia
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wystarczalnosci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferty doglebnie
przestudiowat 1 przeanalizowal wszystkie dokumenty tworzace Kontrakt,
a w przypadku stwierdzenia blgdéw lub innych wad w tych dokumentach zwrécit si¢
do Zamawiajacego o ich wyjasnienie, zgodnie z postanowieniami Instrukcji
dla Wykonawcow.

Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego
ukonczenia Robdt zgodnie z rzeczywista intencja i znaczeniem Rysunkow
i Specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
niezbednych, aby Roboty spelnialy wszystkie wymagania techniczne formalne
i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru obiektu przez odpowiednie
instytucje i urzedy oraz uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pi$mie o wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub Specyfikacjach, ktore mogg okazaé si¢ niezbedne do przeprowadzenia
Robét lub innych czynnosci objetych Kontraktem. Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inzyniera na pismie, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym bledzie,
pomini¢ciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach i
opracowaniach uzupekliajacych, ktére otrzymal zgodnie 2z klauzulg 1.8
[Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw], jakie wykryje podczas analizowania
dokumentdéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier ustali, czy nalezy stosowaé rozdziat 13
[Zmiany i korekty] i powiadomi o tym Wykonawce. W zakresie, w jakim
doswiadczony Wykonawca powinien wykry¢ taki blagd lub inng wade w trakcie badania
Terenu Budowy i dokumentéw tworzacych Kontrakt przed ztozeniem Oferty, nie
bedzie dokonywane ani przediuzenie Czasu na Ukonczenie ani Korekta Ceny
Kontraktowej, w szczegdlnosci dotyczy to (ale nie ogranicza si¢ do) sytuacji, gdy wada
bedzie polegata na rozbieznosciach w tresci dokumentow.

W Specyfikacji podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow. Powotywane
normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna cze¢s¢ Specyfikacji i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i1 Specyfikacja, w ktdrych sa wymienione. Zaklada sig, ze
Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscia i wymaganiami.

Inzynier ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie dodatkowe Rysunki
i instrukcje, jakie be¢da niezbedne dla odpowiedniego i wilasciwego wykonania i
wykonczenia Robdt oraz usunigcia usterek w tych Robotach. Wykonawca ma
obowigzek zastosowania si¢ i wykonania Robdt wynikajgcych zZ
wymienionych dodatkowych Rysunkéw i Instrukcji.”

Po czwartym akapicie dodaje sie kolejne akapity o brzmieniu

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i1 uzyska akceptacje Inzyniera

dla nastepujacych dokumentow.:

— program zapewnienia jakosci,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (przy czym dokument nie podlega
akceptacji Inzyniera a jedynie jego przegladowi), wraz z planem sytuacyjnym
terenu budowy,
wnioski materialowe,

— projekt technologii i organizacji robét,

W sytuacji, gdy okaze si¢ konieczne, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie
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i uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla nastepujacych dokumentow:

— projekt zabezpieczen BHP,

— projekty warsztatowe,

— projekty roboét tymczasowych,

— inne dokumenty niezb¢dne do prawidtowej realizacji robot.

Przed wejsciem w teren, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i Inzynierowi

dokumentacje fotograficzng i filmowga terenu budowy.

W trakcie realizacji robdt, Wykonawca bedzie na biezagco prowadzit dokumentacje

fotograficzng wszystkich prowadzonych rob6t, w szczegdélnosci dla robot

zanikajacych, kolizji i odej$¢ kanalizacyjnych. Dokumentacja fotograficzna bedzie

stanowita zatgcznik do raportéw kwartalnych sporzadzanych zgodnie z Klauzulg 4.21

[Raporty o postepie].

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa nie
pozwala na wlasciwe wykonanie Robot, uruchomienie i przekazanie
do uzytkowania,

— dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

— pozostate dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie,

— wszelkg inng dokumentacje, ktéra Inzynier uzna za niezbedng dla wilasciwego
wykonania Roboét,

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wszelkie
niezb¢dne uzgodnienia formalne zwigzane 2z wykonaniem tych opracowan
1 ich wdroZeniem do realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagaja uzyskania zatwierdzenia ze strony
Inzyniera. Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim,
ktéry powinien stwierdzaé¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy
do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegélowych dat, zaden przeglad
Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwac¢ dtuzej niz 28 dni, liczonych od dnia, w
ktérym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy zostal zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spetnia
wymagan Kontraktu i poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument
Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia
Inzyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie si¢ uwazalo, ze Inzynier zatwierdzit
Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu przegladu, z wyjatkiem przypadkéow,
kiedy Inzynier uprzednio wyrazil swoje zastrzezenie zgodnie z procedura powyzej.

Z wylgczeniem zakresu, w jakim uzyskano weczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera, wykonanie stosownej czeéci Robdt nie rozpocznie si¢ przed uplywem
okresu przegladu dla wszystkich niezbednych Dokumentéw Wykonawcy odnoszacych
sie do jej projektowania i/lub wykonania.

Dokumenty Wykonawcy beda sporzadzane 1 przedkladane Inzynierowi
do zatwierdzenia w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek
bez hamowania ogélnego postepu Robot. Inzynier po dokonaniu przegladu
dokumentéw i/lub ich zatwierdzeniu, ostateczng ich wersje przekaze Zamawiajgcemu.

Strona 57 z 97
D1/4/2021 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
wModernizacja komory doplywowo-rozdzieiczej wraz z budowq obejs¢ technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie przepompowni
Sciekéw Gryczana w Wolominie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: IT Ochrona $rodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§cickowa w aglomeracjach.



Fundusze R; g Unia Europejska
Europejskie Zeczpospotcs *'i k e
infrastruktura i Srodowisko - PO s ka S

W pi$mie przewodnim do Zamawiajgcego Inzynier okresli, czy dany dokument
wymaga zatwierdzenia Zamawiajgcego. Jesli zatwierdzenie Zamawiajgcego bedzie
wymagane, Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi uwagi do dokumentu w ciagu 7
dni. Zadne zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci ponoszonej
przez niego na mocy Kontraktu, wlacznie z odpowiedzialnoscia za bledy, pominigcia,
rozbieznodci i niedopelnienia.

Roboty nie beda uznane za ukonczone dla celow przejecia dopdki wszystkie
Dokumenty Wykonawcy nie zostang przekazane Inzynierowi w stosownej ilosci oraz
nie zostang przez niego zatwierdzone.”

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Klauzulg 4.2 zmienia si¢, zastepuje i uzupelnia w nastepujacy sposéb:
W akapicie drugim niniejszej klauzuli skresla si¢ pierwsze zdanie 1 zastgpuje nastepujaco:

~Wykonawca wnidst na dzieh podpisania Umowy na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z form okreslonych
w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych w kwocie stanowiagcej 10% ceny
catkowitej podanej w Ofercie.”

W akapicie czwartym zmienia si¢ tres¢ punktu (c) i (d) na:

¢) nie usuniecia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu
lub w okresie r¢kojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.”

d) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniaja Zamawiajgcego do odstgpienia
od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego]
z wylaczeniem przypadkéw, opisanych w punktach (b), (e) i (f) klauzuli 15.2,
niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstgpieniu zostato wydane.

Akapit szdsty niniejszej klauzuli skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

wZamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie
Wykonania w nastgpujacy sposob:

a) 70% wysokos$ci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w ciggu 30 dni
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie p6zniej niz w 15
(pietnastym) dniu po wydaniu Swiadectwa Wykonania dla Rob6t budowlanych,

¢) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajagcymi z Umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy,

d) Zamawiajacy na zgdanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze,
pozostawiajgc w dokumentacji jego kopie¢ poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania si¢” dodaje
si¢ stowa:

”lub Wykonawca zapewni wystarczajacg liczb¢ kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy
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we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidlowej Realizacji
Kontraktu.”

4.4 Podwykonawcy
Nastgpujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:
Na koncu akapitu pierwszego dodaje si¢ nast¢pujacy tekst:

»Wykonawca przed zawarciem Umowy z Podwykonawcg musi uprzednio uzyskad
pisemng zgode Inzyniera i Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czgsci
zaméwienia podwykonawcy. Podstawa do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajgcy cze$§¢ zamoéwienia, ktdrego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnosci podwykonawcy
do jej wykonania, oraz projektem Umowy z Podwykonawca.”

W celu potwierdzenia w/w zdolnosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dokumenty podwykonawcy odpowiadajace dokumentom, ktére zobowigzany byt
przedtozy¢é Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw i wymagan SIWZ
W postepowaniu, z tym ze:

— w zakresie wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat
(...) wymagane jest potwierdzenie wykonania co najmniej dwoch robdt
budowlanych o wartosci co najmniej odpowiadajacej wartosci podzlecanych robét i
zakresie analogicznym do robdt podzlecanych,

— w zakresie informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowe;j
( ...), wymagane jest potwierdzenie wysokoéci posiadanych srodkéw finansowych
lub zdolnosci kredytowej na kwote stanowigcg co najmniej 100% wynagrodzenia
podwykonawcy brutto za realizacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo.”

W akapicie drugim wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
Skresla si¢ punkt (a) i (b)
Skresla sie punkt (d) i zastgpuje nastgpujgcym punktem:
d) kazde podzlecenie be¢dzie zawieralo postanowienia upowazniajgce Zamawiajgcego
do wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajgcego na mocy
klauzuli 4.5 [Cesja korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okolicznosci tam

przewidziane, lub w przypadku odstgpienia od kontraktu na mocy klauzuli 15.2
[Odstgpienie przez Zamawiajgcego].

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (&), (), (g) (h), i) 1 dodatkowy tekst:

€) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylgcznie
za pisemng zgodg Zamawiajgcego;

f) platnosci w stosunku do Podwykonawcéw musza by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny;

g) pisemna zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce
Umowy o roboty budowlane z Podwykonawca;

Wykonawca przed wykonaniem robdt z udzialem Podwykonawcy zobowigzany jest
przedtozyé Zamawiajgcemu projekt Umowy, jaki ma zamiar zawrzeé
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z Podwykonawcg zaakceptowany przez Wykonawce i Podwykonawce. Zgoda wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa z Podwykonawcg musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu kopie Umowy zawartej z Podwykonawcg potwierdzong za zgodnosé z
oryginalem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Kazdorazowa zmiana Umowy
zawartej z Podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajgcy
nie dopuszcza zlecania przez podwykonawcow dalszego podwykonawstwa robét.

h) W przypadku zawarcia Umowy Wykonawcy z Podwykonawca bez zgody
Zamawiajgcego, oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do Umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, za$ tego
rodzaju Umowy o podwykonawstwo nie bedg uwzgledniane w rozliczeniach z
Zamawiajacym.

i) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Wrykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

j) Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze przypada¢ pozniej
niz termin wystawienia przez Wykonawce faktury z tytulu wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy i nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

k) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajgcemu Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, zamowienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy
o podwykonawstwo. Bezposrednia =zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez  odsetek  naleznych  podwykonawcy  (dalszemu
podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej  zaplaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo
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2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1) Wykonanie robdt przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie robot wykonywanych przez Podwykonawce.

W przypadku rozliczenia robot, ktére zostaly w calosci lub czeSci wykonane
z udzialem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce,
2) kserokopi¢ dowodu zaplaty.
W przypadku niedostarczenia tych dokumentéw, Zamawiajgcy uprawniony jest
do wstrzymania platnosci nalezno$ci Wykonawcy, do czasu otrzymania tych
dokumentow.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wspolpraca
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.6:
Akapit trzeci skreéla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»Jezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagalo, aby Zamawiajacy przekazat
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub srodki
dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy te dokumenty
Inzynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inzyniera.”

4.7 Wytyczenie

W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
»Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:
,Wykonawca zapewni niezbgdng obsluge geodezyjng dla Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami.”

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:
Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (f), (g), (h) i (i) o nastepujacej
tresci:

f) dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczgcie Roboét], a takze modyfikowaé ten plan
dla zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami prawa.

g) uzyskiwaé weryfikacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”,
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h) w pelni zapewnié bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym
do przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywac teren (w granicach w jakich
pozostaje on w jego wladaniu) oraz Roboty (w takiej czgéci w jakiej nie zostaty
ukonczone lub przejete przez Zamawiajacego) w odpowiednim porzadku,
wymaganym dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla osob;

i) dostarczyé i utrzymaé na wilasny koszt wszelkie $wiatla, ostony, ploty, znaki
ostrzegawcze i pilnowaé tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez
Inzyniera lub przez odpowiednie wladze ze wzgledu na ochrong Robdt,
lub dla bezpieczenstwa lub wygody publicznej lub innych powodow, oraz

j) zapewnié bezpieczenstwo osob i pojazdow korzystajacych z przejscia i przejazdu
przez teren inwestycji w zwigzku z wymaganiem zapewnienia dostepnosci dziatek i
budynko6w nie posiadajacych innego dostepu.

4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla si¢ i zast¢puje nastgpujaco:

,,W terminie 21 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi

szczegbly tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

a) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakos$cia;

¢) ewidencj¢ podrecznikow zarzagdzania jakoscig, jakie beda wykorzystane;

d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja wymogi,
co do zarzadzania jako$cia;

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego planu zapewnienia
jakosci w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi planu zapewnienia jakosci.”

4.10 Dane o Terenie Budowy
Akapit pierwszy skreéla si¢ i zastepuje nastepujaco:

winformacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajgcego zawarte zostaly
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Pozostate dane Wykonawca uzyska
we wlasnym zakresie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych
danych.”

Nastepujace stowa dodaje si¢ na konicu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10

i istniejgcy infrastrukturg techniczng oraz wymaganiami przejscia i przejazdu przez
teren inwestycji dla zapewnienia dostgpnosci dzialek i budynkéw nie posiadajacych
innego dostgpu,”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Uznaje si¢, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem
Oferty doglebnie zaznajomit si¢ z zawartoécia i wymaganiami Kontraktu.”

Skresla si¢ drugi akapit i zastepuje nastepujaco:

»Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko
potrzebne dla wlasciwego wykonania i ukonczenia Rob6t oraz usunigcia wszelkich
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4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujgco:
,,Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

4,14 Unikanie zaklécen
Skresla sie pierwszy akapit i zast¢puje nastepujgco:

»Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob cigglos¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych)
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robdt oraz winien
uzyskaé wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania
Robdt Wykonawca musi zapewni¢ na swdj koszt dostep do prywatnych obszarow,
ktdre uzna za konieczne w zwigzku z realizacjg Robot. Roszczenia wiascicieli z tytulu
zajecia tych terendéw bedzie pokrywal Wykonawca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przecigcie
lub zamkniecie istniejagcych drog, przejé¢ i przejazdéw, wodociggéw lub innego
urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, przed wykonaniem takiego zamknigcia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej
7 dni przed rozpoczeciem takich prac, swojg propozycj¢ dotyczacg sposobu realizacji
prac do czasu ich ukonczenia. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz Prawem,
prawem lokalnym oraz dokumentacjg dotyczaca organizacji ruchu. Uzyskanie zgody
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci i obowigzku spelnienia
wszelkich formalnosci prawnych, uzyskania uzgodnien, decyzji itp. zwigzanych
z realizacja tego typu prac.”

4.15 Droga dost¢gpu
Na konficu Klauzuli dodaje sie¢ punkt (f) o nastgpujacej tresci:

f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét w ulicy Kochanowskiego;

g) Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwolen wynikajacych z projektow
organizacji ruchu, decyzji i za realizacj¢ projektdw organizacji ruchu na czas
wykonywanych Robét.

4.18 Ochrona $rodowiska
Tres¢ klauzuli 4.18 skreéla si¢ 1 zastepuje nastgpujaco:

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaroéwno
najak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki
i ucigzliwosci dla ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w Srodowisku naturalnym,
wynikajgcym z zanieczyszczen, halasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego
dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016
r. Poz. 1987 z po6zn. zm.), ustawy o utrzymaniu czystosci 1 porzagdku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. Poz. 1289 z pdzn. zm.) oraz obowiazujacych w gminie
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na terenie, ktorej Kontrakt jest realizowany, regulaminéw utrzymania czystosci i

porzadku, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do skladowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstalych w trakcie realizacji Kontraktu,

b) wlasciwego postepowania z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji Kontraktu,

¢) zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy,

d) przekazywania odpadoéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ushug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wlasciwego
postepowania z powstatymi $ciekami,

f) zawierania uméw na odbiér odpadéw 1 Sciekéw komunalnych powstalych
w trakcie realizacji Kontraktow,

g) utrzymania w czystosci rejondw wyjazdow z Terenu Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czysto$ci w rejonie wyjazdu
oraz okre$lenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu
przez sprzet Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odplywy powierzchniowe i $cieki
wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekrocza wartosci przepisanych przepisami
Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robot oraz usuwania usterek, winien:

h) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci stalych
i plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robdt, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

i) zapewni¢ stale i bezpieczne odprowadzanie woéd gruntowych i opadowych
z calego Terenu Budowy, biorgc pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

j) w pelni odpowiada¢ za prawidlowe odprowadzanie $ciekéw pochodzacych
ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem
Robot, nie wylaczajac budynkéw Inzyniera jezeli zostaly wzniesione na potrzeby
realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym $ci§le trzymaé si¢ przepiséw
wydanych przez odpowiednie wladze, oraz

k) przedsiewzigé wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru oraz
winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas calego okresu
trwania Kontraktu.

Wykonawca bedzie prowadzil takie zapisy i sporzadzal takie raporty dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych oséb i szkéd w mieniu, jakich moze
od czasu do czasu zazada¢ od niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$é odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego i o0soOb trzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewlasciwego
przestrzegania zapisow niniejszej Klauzuli.”

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz
Tres¢ klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

»Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
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ktorych moze potrzebowa¢ do wykonania Robdt objetych Kontraktem,
oraz zalatwiente wszelkich formalnosci, z tym zwiagzanych.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych uslug z istniejgcych
kontrolowanych Zrodet, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkéw
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaplacié za korzystanie
z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ushug i
do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowg”.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
4.21. Raporty o postepie

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skresla si¢ i zast¢puje nastepujaco:

,.kwartalne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru
uzgodnionego i1 zatwierdzonego przez Inzyniera i bedg przedkladane Inzynierowi w 3
egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektroniczne;j.
Pierwszy raport powinien obejmowaé okres az do korfica pierwszego kwartalu
nastepujacego po Dacie Rozpoczecia.

Raporty przygotowane przez Wykonawce beda skladane do 10-ego dnia kazdego

miesigca po zakonczeniu danego kwartalu. Dopuszcza si¢ przedktadanie Raportu w

innych terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym zgodnie z warunkami opisanymi w

klauzuli 14.3.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) i (j) zas po tych punktach tekst w

brzmieniu:

i. Cen¢ Kontraktowa oraz wskazanie ewentualnych jej zmian w trybie klauzuli 13
[Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

j- uaktualnione plany platnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstepach kwartalnych.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedlozy

Raport Koficowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 14 dni

zatwierdzi, badz odrzuci taki raport podajac przyczyne odrzucenia.

Na polecenie Zamawiajagcego lub Inzyniera, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przediozenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji multimedialnej
w formie ustalonej ze zlecajacym wykonanie takiego raportu.

Ponadto przewiduje si¢ organizowanie narad z udzialem Przedstawiciela(i) Inzyniera i
Przedstawiciela Wykonawcy po uzgodnieniu ich terminu 2z 5-dniowym
wyprzedzeniem. Celem tych narad b¢dzie rozwiazywanie technicznych spraw budowy.

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na konicu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:
»W przypadku, gdy Wykonawca uzna, Ze obszar Terenu Budowy przekazany
Wykonawey przez Zamawiajgcego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy,

Strona 65 z 97
DI/4/2021 Wykonanie robot budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
wModernizacja komory doplywowoe-rozdzielczej wraz z budowq obejsé technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie przepompowni
Sciekéw Gryczana w Wolominie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: Il Ochrona §rodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach.



Fundusze i i j
Europejskie - gg?;lfg OSPOllta £Wi k Uma.:ig:::gp?j:é:

Infrastruktura i Srodowisko

Wykonawca winien wlasnym staraniem 1 na wlasny koszt zapewni¢ dodatkowy teren.”

Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:
»Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie moéglt uzywaé w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym i Inzynierem tylko taka czes¢ Terenu Budowy, ktéra jest
mu niezbedna do prawidlowego wywigzywania si¢ z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zglaszania Wad wraz
ze znajdujacymi si¢ tam urzadzeniami i materiatlami obcigza Wykonawcg.”

4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skresla si¢ punkt (b) 1 zast¢puje nastgpujgco:
,,Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

Dodaje si¢ nowg Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

»Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera przed Datg
Rozpoczecia Rob6t. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy
i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wlasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz InZzyniera ze stosowania si¢
do wymagan Klauzuli 1.3 [Przephyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pi$mie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast
zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.”

Dodaje si¢ nowa Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze (biorgc pod uwage aktualne okolicznosci), aby zabezpieczy¢ prawa
wlascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy oraz unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaklécen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wlascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy szkody i
przejmie odpowiedzialno$¢ materialna za wszelkie skutki finansowe z tego tytuhu.

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:
4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i shipy telefoniczne, elektryczne, $wiatlowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw
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lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowéow
odwadniajacych, wodociagéw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcdéw podczas wykonywania Roboét. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wiasny koszt, a takze
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw 1 wilascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
tymczasowego zamkni¢cia instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnief
poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Rozdzial 5 skresla si¢ jako niemajacy zastosowania.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
6.1. Zatrudnienie kadry i robotnikéw
Na koricu klauzuli 6.1 dodano tekst:

,,-0dnosi si¢ to do calego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce lub
jego Podwykonawcow. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce,
ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki
medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w Zatwierdzong
Kwote Kontraktowa.

W stosunkach z personelem i silg roboczag Wykonawca uszanuje $swigta obchodzone w
kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne powszechnie przyjete
zwyczaje.”

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Niniejsza klauzule skresla sie w catosci jako niemajaca zastosowania w niniejszych warunkach.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikéw

W niniejszej klauzuli wykresla si¢ drugie zdanie pierwszego akapitu.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skresla si¢ drugie zdanie, zaczynajace si¢ od stow

,,»We wspolpracy z miejscowymi shuzbami...”, i zastepuje w nastepujacy sposob:
~Wykonawca zapewni przez caly czas na Terenie Budowy dost¢pnos¢ sprzetu
pierwszej pomocy, a takze dokona odpowiednich czynnosci dla spetnienia wszelkich
wymagan opieki i higieny oraz dla przeciwdzialania epidemiom.”
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6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

»Wykonawca zapewni, Zze Robotami bedg kierowaly osoby, posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczegélnych branz oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi
do wstrzymania robdt w calosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w
realizacji Rob6t wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel sktadajacy si¢ z 0s6b ktore beda
dysponowaly kwalifikacjami i dos§wiadczeniem nie gorszym niz wymagane w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, o ktérej mowa w Akcie Umowy.”

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sig:
wPersonel Wykonawcy sklada¢ si¢ bedzie z o0séb posiadajacych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Dodaje si¢ nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

»Wykonawca moze zatrudnié do wykonania Robdt personel zagraniczny
i robotnikdw, jesli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego.”

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.2 Probki i Wzorce JakoSciowe
Na korficu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen i materiatéw przedlozy Inzynierowi dane
techniczno — ruchowe do akceptacji razem z wnioskiem materiatowym.

7.4 Proby
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje si¢ nowy w nastepujacym brzmieniu:

Metodologia i procedura przeprowadzania préb musi zosta¢ umieszczona w Programie
Zapewnienia Jakosci, przedtozonym Inzynierowi do zatwierdzenia zgodnie z klauzula
4.9,

Podczas przeprowadzania prob za wszystkie Materialy i Urzadzenia odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystagpienia uszkodzen Materialéw i Urzadzen, ktére moga
wplyna¢ negatywnie na ich eksploatacje w przysztosci lub pogorszenie ich parametréw
technicznych, Wykonawca wymieni takie Materialy i Urzadzenia na nowe.

W akapicie szostym skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastgpujaco:
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Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.
7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastepuje nastepujacym:
W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich
Urzadzeni, Materialéw lub wykonawstwa wlasciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez
Wykonawce.
W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje si¢ akapit w brzmieniu:
Przyjmuje si¢, ze wszelkie Roboty, w ktérych znajdujag si¢ niezbadane

i niezaakceptowane Urzgdzenia, Materialy i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajace
Skresla si¢ ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastgpuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, po uplywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajagcy moze od Umowy odstgpi¢ albo powierzyé poprawienie
lub dalsze wykonanie dziela innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace majg wady, Zamawiajacy moze zgdaé ich usunigcia,
wyznaczajgc, w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, Ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usuna¢ si¢ nie dadza albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od Umowy odstapié
lub zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy
przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.”

7.7 Prawo wlasnosci do Urzadzen i materialow
Klauzule¢ niniejsza skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen i Materialow bedzie stawala

si¢ wlasnoscig Zamawiajacego, wolng od zastawow i wad prawnych i innych obcigzen,
od momentu wystawienia Swiadectwa Przej¢cia.

7.9 Oplaty wydobywcze i inne
Skresla si¢ punkt (b) 1 zastgpuje nast¢pujaco:

b) usuniecie, sktadowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w tym
w szczegdlnosci ustawy o odpadach (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1987 z pdzn. zm.),
materiatbw z rozbiorki i wykopéw oraz innych zbytecznych materialow
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez czlowieka);

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opéznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczg¢cie Robot
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreéla si¢ i zast¢puje nast¢pujaco:

Data Rozpoczecia nie begdzie pdzniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Tak szybko jak to bedzie wykonalne ale nie pézniej niz 14 dni po podpisaniu Aktu
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Umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) dokumenty niezbedne w celu zawiadomienia organu, ktéry wydat Pozwolenie
na Budowe o planowanym terminie rozpoczgcia robot, w zgodzie z art.41 Prawa
Budowlanego, w tym w szczegdlnosci:

— oswiadczenie  kierownika budowy, stwierdzajace  sporzadzenie = planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,
a takze zaswiadczenic o wpisie na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego;

— os$wiadczenie kierownikéw robdt stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisic na liste czionkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego;

— informacj¢ zawierajaca dane zamieszczane w ogloszeniu o bezpieczenstwie pracy i
ochronie zdrowia na terenie budowy.

Niezwlocznie po zaakceptowaniu tych dokumentéw Inzynier w imieniu
Zamawiajacego, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktory
wydal pozwolenie na budowe o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych. Kopie tego zawiadomienia Inzynier przekaze Zamawiajagcemu
i Wykonawcy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét skoro tylko to bedzie wykonalne
po Dacie Rozpoczecia, jednak nie wczesniej niz w terminie podanym
w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze spelnione zostaty
wszystkie warunki rozpoczecia robdt budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym,
oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajacego dowody zawarcia
ubezpieczen 1 stosowne polisy zgodnie z Rozdziatem 18, anastepnie bedzie
wykonywatl Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robét podany jest Akcie Umowy.

Dodaje si¢ punkt (¢) o nastepujagcym brzmieniu:
c) sporzadzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawcze;.

8.3 Program
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

» Wykonawca zobowigzany jest w_terminie 7 dni od daty podpisania Umowy
przekazaé¢ Zamawiajacemu i Inzynierowi Program robdt (Harmonogram rzeczowo —
terminowo — finansowy realizacji robot). Ostateczne sformulowanie Programu robot
nastgpi w ramach realizacji Umowy. Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla
Programu i bedzie uzyskiwal akceptacje Inzyniera dla zmian Programu oraz zalgczat
aktualny Program do Raportu o postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli
4.21”

W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:

b) Kazdy etap roboty kazdego Podwykonawcy
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Na koncu klauzuli dodaje si¢ nastepujgce akapity:

Kazdorazowo Wykonawca bedzie dostarczal Inzynierowi Program w formie wydruku
oraz w edytowalnej wersji elektroniczne;.

Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopi¢ programu Robdt
sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robot
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robét, ktére moga wystapié w
okresie zimowym. Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe
wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka
nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robét zgodnie z
Czasem na Ukonczenie.

Program winien byé uaktualniany przez Wykonawce co miesiac jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czgs¢ kazdego raportu o postepie sktadanego
zgodnie z klauzula 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Na koncu niniejszej klauzuli dodano nastgpujacg tresé:

Je$li Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedluzenia Czasu
na Ukoficzenie, catosci Robdt lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajgcym
i Wykonawcg okresli¢ czas przedtuzenia i przygotowaé projekt Aneksu do Umowy,
uzupelniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedluzenia, postepujac zgodnie z
procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zamoéwien publicznych.

8.7 Kary za zwloke
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastgpujacy zapis:

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar Umownych.

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar Umownych w terminie 7 dni od daty
wezwania go do ich zaplaty.

Zamawiajacy ma prawo potracania kar z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.
8.8 Zawieszenie Robot
W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skresla si¢ slowa ,,poza granicami” i zastepuje stowami
,,W granicach”
Na koncu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:
,.Nie ztozenie przez Wykonawce w okreslonych w Kontrakcie terminach:
a) Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;
b) dowoddéw zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzula 18.1, lub
¢) planu platnosci zgodnie z klauzulg 14.4 upowaznia Inzyniera do zawieszenia Robot
z przyczyn, ktorych odpowiedzialno$é obcigza Wykonawce.”

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ Umowna:
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a) za opoznienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dziefi opdZnienia;

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5
Na kornicu niniejszej klauzuli dodaje si¢ zapis:

Podpunkty (a) i (b) nie majg zastosowania w przypadku zawieszenia Rob6t
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek nieprawidlowo prowadzonych
Robot.

8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Niniejsza klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania.
8.11 Przedluzone zawieszenie

Ostatnie zdanie klauzuli skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

Jesli zawieszenie dotyczy calosci robot to Wykonawca moze odstapi¢ od Kontraktu na
mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].

Rozdzial 9 Préoby Koncowe
9.1. Obowiazki Wykonawcy
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 9.1. skreéla sig i zastepuje nastepujaco:

»Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7-0 dniowym
o dniu, w ktéorym Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia kazdej z Préb
Koncowych.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przej¢cie Robét i Odcinkéw
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzié
wszelkie dokumenty wchodzace w sktad Dokumentacji Powykonawczej, oraz dla robot
realizowanych na podstawie Decyzji Pozwolenia na Budowe, dokonaé wszelkich
czynno$ci  niezbednych  douzyskania przez Zamawiajacego  pozwolenia
na uzytkowanie Robét od wlasciwych wiadz.

10.3 Zaklécanie prob koncowych
Niniejszg klauzule skreéla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak,
ze op6Znia si¢ one o wigcej niz 14 dni z przyczyn, za ktdre odpowiada Zamawiajacy, to
Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia czasu dla takiego opdznienia na mocy
klauzuli 8.4 [Przedtuzenia Czasu Na Ukoriczenie].
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Rozdzial 11 Odpowiedzialnosé¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W akapicie pierwszym dodaje sig lit. (c), w brzmieniu:
¢) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych przegladach, kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zglaszania Wad.

Skresla si¢ akapit drugi i zastepuje nastepujaco:
Jezeli pojawi si¢ wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Inzyniera. Po usunigciu wady przez Wykonawce Inzynier
powinien poswiadczy¢ pisemnie usunigcie wady lub uszkodzenia.

11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad
Skresla sie pierwszy akapit klauzuli 11.4 i zastgpuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia w terminie
14 dni od daty zgloszenia Wykonawcy lub wykrycia przez niego wady, to moze by¢
wyznaczony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu termin, w ktérym wada lub
uszkodzenie majg by¢ naprawione. Wyznaczony termin na usuni¢cie wady nie bedzie
dluzszy niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze Zamawiajagcy wyrazi zgode
na wydluzenie tego terminu. Termin usunigcia wady wyznaczany jest indywidualnie
dla kazdego zdarzenia.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

W przypadku nie usuniecia wady przez Wykonawcg w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajagcemu, niezaleznie od roszczen wskazanych powyzej,
przystuguje prawo naliczenia kary Umownej za zwloke w wysokosci okreslonej
w Zalaczniku do Oferty.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.
11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad
Tres$¢ niniejszej klauzuli skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Na zadanie Inzyniera i w jego obecnosci Wykonawca ma obowigzek zbadania
przyczyn powstania wad. W przypadku, gdy Inzynier nie zglosit zgdania zbadania
przez Wykonawce przyczyny powstania wad, a Wykonawca uwaza przeprowadzenie
takich badan za zasadne, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania
w obecnosci Inzyniera bez zbednej zwloki, tak aby termin usunigcia wad okreslony w
klauzuli 11.4. byl zachowany. Wykonawca winien poinformowa¢ Inzyniera
przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o planowanej dacie i zakresie badan.

11.9 Swiadectwo Wykonania
Akapit trzeci skresla si¢ i zastgpuje nast¢pujaco:
Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.
11.10 Niewypelnione zobowiazania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem. Zamawiajacy moze dochodzi¢
uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym i zgodnie
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Z jego postanowieniami.
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres
udzielonej gwarancji.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowigzkowe obmiary robét

Klauzule pozostawia si¢ bez zmian.

12. 2. Metody obmiaru

Klauzule¢ pozostawia si¢ bez zmian.

12.3 Wycena
Nastepujacy zapis dodaje si¢ jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okre§lonych w wycenionym Kosztorysie
ofertowym s3 stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Usunig¢to podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), jako nie majgce zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Skreéla sie ostatni akapit jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Skresla sie pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] i zastgpuje nastgpujacym tekstem:
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:

a) Inzynier za zgodg Zamawiajacego moze wydaé polecenie wprowadzenia Zmiany
na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcg terminu;

b) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmian¢ na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu
na to zgody Zamawiajgcego, Inzyniera;

¢) Inzynier za zgoda Zamawiajgcego moze zazada¢ Oferty na zmian¢ w trybie
Klauzuli 13.3 niniejszych Warunkéw. W tym przypadku Wykonawca moze
przystapi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej Oferty na Zmiane, ktére moze
by¢ ostateczne, obejmujace stron¢ techniczng i termin, lub tymczasowe,
nie obejmujace terminu.

Zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowien
Klauzuli 22, [Klauzule Konicowe]

Na koncu akapitu czwartego dopisuje si¢ zdanie:
Wprowadzenie zmian w zadnym razie nie moze spowodowac istotnego odstepstwa
od przekazanego, zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz od dokumentacji
projektowej bedacej podstawg wykonywania rob6t. Wprowadzona zmiana nie moze
spowodowac pogorszenia, jakosci wykonywanych Robét.
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13.2 Analiza wartoSci

W akapicie trzecim skresla sig lit. (c).

Skresla sie akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wplyw na:
a) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie; lub
b) zmniejszenie zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Nie wymaga si¢ sporzadzania Zmiany do Kontraktu w przypadku zmian wymienionych
w dziale XVIII pkt. 8 IDW.

Ostatnie zdanie skresla si¢ i zast¢puj¢ nastgpujaco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowat zgodnie z klauzula
3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia przedluzenia Czasu na Ukonczenie na mocy
klauzuli 8.4 oraz korekty Ceny Kontraktowej oraz planu ptatnosci na mocy klauzuli
14.4. Taka korekta obejmie rozsgdng wielko$¢ zysku i weZmie pod uwage wnioski
jakie Wykonawca moze postawi¢ na mocy klauzuli 13.2.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu
Niniejsza klauzule skresla si¢ w caloéci jako niemajacg zastosowania.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Niniejsza klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania.

13.6 Prace dniéwkowe
Niniejszg klauzule 13.6 skresla si¢ w calosci jako niemajgcg zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
W akapicie drugim skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Niniejszg klauzule 13.8 skreéla si¢ w calo$ci jako niemajgca zastosowania.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Skresla si¢ punkt (a) i zastgpuje nastepujgco:
a) Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa bedzie stanowila ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy

(w znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,;

Skresla sie¢ punkt (d) i zastepuje nastepujaco:
d) ,, Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy
przekazaé Zamawiajgcemu Plan Platnosci, w ktorym Wykonawca przedstawi
proponowany podzial kazdej kwoty zryczaltowanej za realizacje zadania, zgodnie

z postgpem prac planowanym zgodnie z Programem Wykonawcy. Ostateczne
sformutowanie Planu Platnosci nastapi w ramach realizacji Umowy.
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Wykonawca uzyska akceptacje InZyniera dla Planu Platnosci i bedzie uzyskiwat akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platnosci oraz zataczal aktualny Plan Platnosci do Raportu o postepie,
zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21

14.2 Zaliczka

Niniejsza klauzule skre$la sie w calosci jako niemajacg zastosowania.

14.3 Whioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci
Akapit pierwszy skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Po zakonczeniu kazdego kwartalu Wykonawca winien przedlozy¢ Inzynierowi raport
kwartalny. Wykonawca w pismie przewodnim przekazujacym Raport o postepie bedzie okreslat,
czy do raportu jest zalgczone rozliczenie i jesli tak, o jaka kwote wnioskuje Wykonawca. Wnioski
o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci wraz z Rozliczeniem, Wykonawca sktada wraz z Raportem o
postepie w terminach okreslonych dla Raportu o postepie zgodnie z zasadami okreslonymi w
klauzuli 4.21. Za zgoda Zamawiajacego mozliwe jest przedstawienie Wniosku o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci wraz z Rozliczeniem poza okresem okreslonym w klavzuli 4.21. W takiej
sytuacji, wraz z Rozliczeniem Wykonawca przedklada Raport o postgpie za okres do ktérego
zostalo wystawione Rozliczenie. Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tres¢, ilos¢ rozliczen
wykazujacych szczegétowo kwoty, do ktédrych otrzymania Wykonawca uwaza sig
za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawiera¢ Raport o Postepie
Robo6t, sporzadzony zgodnie z Klauzulg 4.21 [Raporty o Postepie]. Rozliczenia (i dodatkowe
materialy) musza byé zgodne z obowiazujacymi wytycznymi POILS, wtym dotyczacych
kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i platnosci
wedlug wymagan Zamawiajacego. Rozliczenie moze obejmowaé jedynie kompletnie ukonczone,
wlacznie z wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych Kontraktem i odebrane przez
Inzyniera elementy skonczone.

Faktury Wykonawcy muszg byé wystawiane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie
klauzuli 14.6. Cala korespondencja migdzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich
platnosci musi by¢ wystana w kopii do Zamawiajacego.

14.4 Plan platnosci

Niniejszg klauzule skresla sie i zastgpuje nastepujaco:
»Wykonawca co kwartal dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegélowy plan
platnosci na kolejne kwartaly do konca trwania Kontraktu dla wszystkich platnosci, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
»Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przekazaé
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Plan Platnosci, w ktérym Wykonawca przedstawi proponowany
podzial kazdej kwoty zryczaltowanej za realizacje zadania, zgodnie z postepem prac planowanym
zgodnie z Programem Wykonawcy. Ostateczne sformulowanie Planu Platnosci nastgpi w ramach
realizacji Umowy.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Platnosci i bedzie uzyskiwal akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platnosci oraz zalgczat aktualny Plan Platnosci do Raportu o postepie,
zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.”.
Plan platnosci winien obejmowag:

a. okres do konca pierwszego kwartalu nastepujgcego po Dacie Rozpoczecia; oraz

b. kazdy kolejny kwartal trwania Robét.
Przewidywane plany platnosci bedg skladane w okresach kwartalnych i dostarczane Inzynierowi
jako czes¢ kazdego Raportu Kwartalnegoo o postepie skladanego zgodnie z klauzulg 4.21 do
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czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét. Plan platnodci bedzie przekazywany w
formie wskazanej przez Inzyniera.”

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét
Niniejszg klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza sie nast¢pujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Pierwszy akapit skresla si¢ 1 zastepuje nastgpujgco:

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych,
0 ktérych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda Wykonawcy Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwoty, ktéra
InZzynier rzetelnie ustali jako nalezna.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ zapis:

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie: ,,Inzynier
nie bedzie jednak obowiazany do wystawienia” zast¢puje si¢ wyrazeniem:

»Poza szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejsze] klauzuli, Inzynier
nie bedzie mégl wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»W szczegblnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty. Wystawienia
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w
Zalagczniku do Oferty moze nastgpi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.”

14.7 Zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skreéla sie¢ i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczona w Swiadectwie Platnosci
w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentéw
uzasadniajacych zadanie zaplaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawce.

Faktury beda sporzadzanie w oparciu o dyspozycje Zamawiajacego, co do ich formy,
ktérg Zamawiajagcy wyda Wykonawcy po zlozeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie
klauzulg 14.3 [Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci], a przed wystawieniem
przez Inzyniera pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Przejecia zgodnie z
postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosei].
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z rozsagdnym wyprzedzeniem o
ewentualnej zmianie tej formy.

Platno§¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
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Wykonawce. Za dzienr dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwota zaplaty.

14.8 Opézniona zaplata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z Kklauzulg 14.7 [Zaplata),
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opdznienie
(wedhlug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesigcznie od kwoty niezaptaconej w
okresie opoznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktérym
przypadat termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostal obcigzony
rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej

Niniejszg klauzulg skresla si¢ w catosci jako niemajgca zastosowania.

14.10 Rozliczenie koncowe

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla si¢ slowa: ,,w szesciu egzemplarzach”, i zastepuje
stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platno$ci

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla si¢ stowa: ,,w szesciu egzemplarzach”, i zastepuje
stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.12 Zwolnienie od zobowigzan

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli odniesienia do ,,O$wiadczenia Ostatecznego™ dotycza
,»Rozliczenia Ostatecznego”.

14.14 Wygasniecie zobowiazan Zamawiajgcego
Punkt (a) i (b) niniejszej klauzuli skre$la si¢ i zastepuje nastepujgco:
a) zgloszonych w Rozliczeniu Ostatecznym 1 takze

b) zgloszonych w Rozliczeniu Koncowym, opisanym w klauzuli 14.10 [Rozliczenie
Koficowe], z wyjatkiem spraw lub przedmiotow powstatych po wydaniu
Swiadectwa Przejecia dla Robét.

Tytut i tre$¢ Rozdziatu 15 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:
Rozdzial 15 Odstgpienie od Kontraktu przez Zamawiajgcego
15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

Jezeli Wykonawca nie wypelnia jakiegokolwiek zobowigzania kontraktowego,
to Inzynier moze wystosowa¢ do niego wezwanie do usuni¢cia uchybienia naprawy
w ustalonym racjonalnym czasie. Czas na usuni¢cie uchybienia nie bedzie diuzszy niz
7 dni kalendarzowych, chyba ze Zamawiajagcy wyrazi zgod¢ na wydluzenie tego
terminu. Termin usuni¢cia uchybienia wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego
zdarzenia.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.
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15.2 Odstapienie przez Zamawiajjcego
Zamawiajacy be¢dzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli:

a) Wykonawca nie zastosuje sie do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie
do naprawy uchybienia],

b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposob jasno okazuje zamiar odstgpienia
od wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

¢) uchyla sie od:

— prowadzenia Robét zgodnie z Klauzuly 8 [Rozpoczecie, opdznienia
i zawieszenie], lub

— zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedlug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce i naprawcze], w ciggu 28
dni od otrzymania tego powiadomienia

d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli
4.4 [Podwykonawcy].

e) Zajda przestanki do ogloszenia upadlosci, dokonano otwarcia likwidacji
Wykonawcy, wszczeto wobec niego postepowanie egzekucyjne, uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonywanie zobowigzann kontraktowych, lubjesli nastapi
jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy o skutkach podobnych w $wietle
obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, a obowigzujace, w tym zakresie
przepisy Prawa nie przewiduja skutkéw odmiennych, lub

f) Wykonawca da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie
jakiejkolwiek osobie korzy$ci materialnych, daréw prowizji lub przedmiotu
warto$ciowego w celu wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

— dzialania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

— okazania lub wstrzymanie si¢ od okazania wzgledéw lub niechegci wobec

jakiejkolwiek osoby zwiazanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub Podwykonawcow,
da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci
materialne lub wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt (f). Jednakze, zgodne
z prawem naklanianie i nagradzanie Personelu Wykonawcy nie uprawnia do
odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajgcy bedzie mégl, po daniu
Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstgpi¢ od Kontraktu, a
nastgpnie usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy. Ponadto, po takim odstapieniu od
Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty Zamawiajgcemu kary
Umownej w wysokosci okreslonej w Zalgczniku do Oferty. Zamawiajacemu stuzy
prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kary Umownej na
zasadach ogolnych.

Decyzja Zamawiajacego o odstapieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiajacego
zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po odstgpieniu przez Zamawiajacego od kontraktu Wykonawca winien opusci¢ Teren
Budowy przekazujgc Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawey oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego.
Wykonawca ma przy tym dolozy¢ wszelkich staran, aby zastosowaé si¢ niezwlocznie
do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w powiadomieniu o odstgpieniu

Strona 79 z 97
DI/4/2021 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
»Modernizacja komory doplywowo-rozdzielczej wraz z budowq obejs¢ technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie przepompowni
Sciekéw Gryczana w Wolominie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona §rodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§cickowa w aglomeracjach.



Fundusze i - i j
e, e WK e

Infrastruktura i Srodowisko

a dotyczacych dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz ochrony Zzycia, mienia,
lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizowaé inne
jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki mogg w takim przypadku korzystaé
z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw projektowych
sporzadzonej przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajgcy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe
beda zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca
winien wtedy niezwlocznie usunaé je na wlasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego
czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajgcego, to te

przedmioty mogg zosta¢ przez Zamawiajacego sprzedane w celu
odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma w takim wypadku saldo takiego
postepowania.

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.

15.3 Wycena na dzien odstapienia

W tak krétkim czasie jak to tylko mozliwe po tym, gdy odstgpienie od kontraktu
na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajacego] weszto w zycie, Inzynier
winien zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokona¢ uzgodnienia lub ustalenia wartosci
Robot, Dostaw i Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkich innych kwot naleznych
Wykonawcy za roboty wykonang zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zaplata po odstapieniu

Z chwila, gdy odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] weszlo w zycie, Zamawiajgcy moze:

a) postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

b) wstrzymaé dalsze platnosci Wykonawcy, do czasu, kiedy koszty wykonania
ukoniczenia robdt i usuniecia w nich wad, nalezne kary za op6znienie ukonficzenia
oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajacego zostang ustalone czy
tez,

c¢) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szk6éd poniesionych przez
Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokoficzenia Robét,
po uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3
[Wycena na dzien odstgpienia], Zamawiajacy zaplaci wykonawcy saldo pozostale
po potraceniu wszelkich takich strat, szkdd i kosztow dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Kontraktu
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania
Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego odstgpienia od Kontraktu
przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadaé¢ wylgcznie naleznej mu zaplaty z
tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Po takim odstgpieniu Wykonawca winien postepowaé zgodnie z klauzulg 16.3
[Wstrzymanie robot i usunigcie Sprzetu Wykonawcy)
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Tytut i tres¢ Rozdzialu 16 skreéla si¢ i zastepuje nastgpujaco:
Rozdzial 16 Zawieszenie i Odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

Jezeli Inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawianie
Przejéciowych Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajacy nie dokona zaptaty zgodnie
z klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego] lub klauzulg 14.7
[Zaptata], to Wykonawca moze, po daniu powiadomienia z nie mniej niz 21-dniowym
uprzedzeniem, zawiesi¢ roboty lub zmniejszy¢ ich tempo, az do czasu kiedy otrzyma
Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajacy dowod dokonania zaplaty, zaleznie od
przypadku oraz tresci powiadomienia.

Takie dziatanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczania odsetek na mocy
klauzuli 14.8 [Opézniona zaptata] ani do odstgpienia od kontraktu na mocy klauzuli
16.2 [Odstapienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastepnie otrzyma takie Swiadectwo Platnosci, dowod lub zaptate
jak opisano w odnosnej klauzuli i powyzej wspomnianym powiadomieniu przed
odstgpieniem, to winien on przywroci¢ zwykle tempo pracy tak szybko, jak to bedzie
mozliwe, jednakze nie p6zniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa
Ptatnosci, dowodu lub zaplaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia robdt lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej
klauzuli nastapi opdznienie, czy tez Wykonawca ponidst lub poniesie dodatkowy Koszt
to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy]

Wykonawca bedzie uprawniony do:

a) przedhuzenia czasu dla takiego op6znienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie
Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postgpowaé zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Odstapienie przez Wykonawce

Wykonawca bedzie upowazniony do odstgpienia od Kontraktu, jesli:

a) Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci, w ciagu 56 dni
od otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszacymi,

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci w ciagu 42 dni od uplywu terminu ustalonego na mocy
klauzuli 14.7 [Zaptata], w ktérym zaplata , z wyjatkiem potrgcenia winna by¢
dokonana zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]),

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze po, daniu
Zamawiajgcemu powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstgpic
od Kontraktu. Ponadto, po takim odstgpieniu od Kontraktu przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary Umownej
w wysokosci okreslonej w Zalaczniku do Oferty. Wykonawcy stuzy prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢é kary Umownej na zasadach
ogolnych.
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Decyzja Wykonawcy o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi go zadnego
uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Robét i usunigcie Sprz¢tu Wykonawcy

Po wejsciu w zycie odstgpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie

Zamawiajgcego do odstgpienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez

Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie

od Zobowigzan], Wykonawca winien niezwtocznie:

a) wstrzymaé wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie mogg by¢ polecone
przez Inzyniera dla zabezpieczenia Zycia lub mienia lub bezpieczenstwa Robot,

b) przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiaty i inne roboty, za ktére
Wykonawca otrzymat zaplatg, oraz

c) usung¢ wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich, jakie sa
niezbedne dla bezpieczenstwa, oraz opuscié¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po odstapieniu

Gdy Odstapienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstapienie przez Wykonawce)]

wejdzie w zycie, Zamawiajacy ma obowigzek niezwlocznie:

a) zwréci¢é Wykonawcey Zabezpieczenie Wykonania,

b) zaplaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Odstgpienie z wyboru, zaplata
i zwolnienie od Zobowiazan],

Rozdzial 17 Ryzyko i odpowiedzialnosé¢

17.4 Nast¢pstwa ryzyka Zamawiajacego

W akapicie drugim skresla si¢ podpunkt (b) i zastepuje nastgpujgco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5.

17.6 Ograniczenie odpowiedzialno$ci

W pierwszym akapicie skre$la si¢ tytut klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwiqzaniu] i zastepuje nowym
tytutem klauzuli 16.4: [Zaplata po odstgpieniu].

Rozdzial 18 Ubezpieczenia

18.1 Ogélne wymagania dla ubezpieczen

Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.1:

Skresla si¢ dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W piatym akapicie skresla si¢ podpunkt (ii).

W siédmym akapicie wyrazenie ,liczonych od Daty Rozpoczgcia” zastepuje si¢ nastgpujaca

trescia ,,przed datg rozpoczecia”.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcey

Wprowadza si¢ nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 18.2:

Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu skre$la si¢ kropke i dodaje nastgpujacy tekst:

» nie mniejszg niz 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wlacznie z VAT).
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Wysokos¢ udzialu wihasnego strony ubezpieczajgcej nie moze przekroczyé 50 000
PLN.”

18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkéd majatkowych

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.3:

Drugi akapit przyjmuje brzmienie:
,Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie
wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w Zataczniku do Oferty. W calym okresie
wymagalnosci ubezpieczen limity te nie bgdg nizsze od tych okreslonych w Zatgczniku
do Oferty.”

Rozdzial 19 Sila Wyzsza
Skresla si¢ tytut i tres¢ klauzuli 19.6 i zast¢puje nastgpujaco:
19.6 Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowiazan

Jezeli Sita Wyzsza, o ktorej Zamawiajgcy zostal powiadomiony zgodnie z klauzulg
19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi wykonanie calych lub istotnej
czesci Robot w toku przez ciagly okres przekraczajacy 84 dni, lub kilkakrotnie przez
laczng sume ponad 140 dni powodu tej samej Sity Wyzszej o ktérej dano
powiadomienie, to wowczas kazda ze Stron moze da¢ drugie stronie powiadomienie o
odstgpieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstgpienie wejdzie w zycie 7 dni
po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien postgpowaé zgodnie z klauzulg 16.3
[Wstrzymanie Robdt i usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

Po takim odstapieniu Inzynier winien ustalic warto$¢ wykonanej roboty i wydac
Swiadectwo Platnosci, obejmujace:

a) kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktorych ceny sg ustalone
w Kontrakcie;

b) Koszt Urzadzen i Materialow zaméwionych dla Robo6t i dostarczonych
Wykonawcy, lub do przyjecia dostawy ktéorych Wykonawca jest obowiazany.
Te Urzadzenia i Materialy stang si¢ wlasnosScia i beda objgte ryzykiem
Zamawiajgcego z chwilg zaplacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca postawi je
do dyspozycji Zamawiajacego;

¢) wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzanie, ktdre w tych okolicznosciach
racjonalnie ponidst Wykonawca dla spodziewanego ukorniczenia Robot;

d) Koszt usuniecia Rob6t Tymczasowych oraz Sprzetu Wykonawcy z Terenu
Budowy.

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowigzku wykonania

W punkcie (b) zmienia si¢ tytut klauzuli 19.6 na [Odstgpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie
ze zobowigzan).

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcey
Nastepujgcg zmiane wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli:
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W trzecim akapicie dodaje si¢ zdanie:

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do jakiegokolwiek przedluzenia Czasu
na Ukonczenie Robdt, Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem o zmiang
terminu przedstawi¢ uzasadnienie w/w wniosku i spelni¢ pozostale wymagania
okreslone w Warunkach Kontraktu.”

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stow ,Inzynier winien....”
po stowach ,,zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia]” dodaje si¢ ,i z klauzula 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 skresla si¢ w calosci.

20.3 Brak uzgodnienia skladu komisji Rozjemczej
Klauzule 20.3 skresla si¢ w catosci.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.4 skresla si¢ w catosci.

20.5 Rozstrzygnigcie polubowne
Klauzule 20.5 skresla si¢ w calosci.

20.6 Arbitraz
Klauzule 20.6 skresla si¢ w calosci.

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skresla si¢ w calosci.

20.8 Wygasniecie Umowy z komisja
Klauzule 20.8 skresla si¢ w calosci.

Dodaje sie klauzule 20.9. o tresci:
20.9 Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory mogace wyniknaé w zwigzku z realizacja Kontraktu beda rozstrzygane
przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 21 o tresci [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu
Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

»Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa
oraz audytom dokonywanym przez Instytucje¢ wdrazajaca POIiS.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw (kontrole
na miejscu), jakie uznajg one za niezb¢dne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczyé
uprawnionym instytucjom, na ich prosbg, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego maja
pelne prawo do dziatan kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli Dokumentow
Wykonawcy.”
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Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [Ustalenia koncowe] w brzmieniu

Rozdzial 22 Ustalenia Koncowe

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych, w tym ze srodkéw Funduszu Spéjnosci :

a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycje lapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ushugg¢ lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym

b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje nie wymienione w
glownym Kontrakcie i nie wynikajace z wlasciwie zawartego Kontraktu
powotujace si¢ na gtdéwny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian za faktyczne
i prawidlowe uslugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z naruszeniem
obowigzujacego prawa;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoHinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15.

Wykonawca nie moze przyjaé zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktdre zostaly w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajacego.

Zgodnie z Prawem, w szczegélnosci zgodnie z przepisami Prawa zaméwien
publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg
niedozwolone, za wyjatkiem zmian okreslonych w niniejszym Kontrakcie. Zmiana
Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczegdlnos$ci przepiséw ustawy Prawo
zamOwien publicznych jest niewazna.

Zgodnie z wymogami Prawa zamoéwienn publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do tresci Oferty w zakresie:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedluzajacg si¢ procedurg przetargowa na wyboér Wykonawey wynikajaca
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem robot przez Zamawiajacego, z wyjgtkiem wstrzymania
/zawieszenia Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek
nieprawidtlowo prowadzonych robét,

3) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dzialaniem sily wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robét,

5) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6) dzialaniem os6b trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie

Strona 85 z 97
D1/4/2021 Wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
wModernizacja komory doplywowo-rozdzelczej wraz z budowq obejst technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie przepompowni

S$ciekdw Gryczana w Wolominie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: Il Ochrona srodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.



By i Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita .B'ik pejska
Infrastruktura i $rodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci

lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

7) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

8) wystgpieniem  warunkOow  atmosferycznych  odbiegajacych od  typowych,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonywania obioréw ( to jest wystapienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie z technologia),

9) wystapieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych, w szczegdlnosci:
niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

10) opbznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow
lub instrukcji;

11) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

12) uniemozliwienie dokonania préb tak, ze opdznig si¢ one wigcej niz 14 dni z przyczyn,
za ktére odpowiada Zamawiajacy;

13)Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia czasu
na Ukoniczenie cato$ci rob6t lub jego czesci, po konsultacji z Zamawiajagcym
i Wykonawca okresli czas przedtuzenia, postepujac zgodnie z art. 144 Pzp;

B. Innych, nast¢pujacych przypadkéow:
1) zmiany technologiczne, w szczegolnoscei:

a) niedostepno$é na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materialéw lub urzadzen.

b) pojawienie si¢ na rynku, czesci, materiatow lub urzgdzeh nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

¢) koniecznoé¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w  sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) odmienne od przyjetych w  dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujace
niemozliwoscig  zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
woéd podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

f) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

g) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. c¢), d), e) bedg wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponies$é ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie
rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie B.1)
lit. ¢), d) i ) moga by¢é wprowadzone w sytuacjach odpowiadajgcych przestankom robot
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zamiennych lub do udzielenia zaméwien dodatkowych. Zmiana wtym ewentualne
zwiekszenie kosztéw w przypadkach, o ktorych mowa w punkcie B. 1) lit. ¢), d) i €)
nastgpi w oparciu o:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych do kosztorysowania  przyjetych  przez Wykonawce
do sporzagdzenia Oferty niniejszego zamodwienia, ale nie wiekszych niz ostatnie
aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajagcym kwartat realizacji roboty)
$rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robdt nie ujetych w zalgczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegélnione w Katalogach Nakladéw
Rzeczowych przy  uwzglednieniu $rednich  wartosci  wskaznikow
cenotwoérczych oraz cen robocizny, materialdéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartal
realizacji roboty.

e wprzypadku robot dla ktérych nie zostaly okreslone stawki w SEKOCENBUD,
obliczenie kosztow zmian odbedzie si¢ zgodnie zklauzulg 12 [obmiary i
wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowiazujgcej stawki VAT, Je$§li zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zwigkszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zwickszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie
podatku zaplaconego przez wykonawce;

3) zmiany obowigzujacej stawki VAT, Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowad
zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwna rdéznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawcg;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku  wynagrodzenie  przyslugujace Wykonawcy zostanie  pomniejszone,
przy czym  Zamawiajgcy  zaplaci za  wszystkie  spelnione  $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi
z Umowy planowanymi $wiadczeniami;

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad rob6t zamiennych lub do udzielania zaméwien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 357! KC z
uwzglednieniem faktu, ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa w
art. 397 Ksh

8) wydluzeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

9) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacja istniejgcego prawa albo sagdowej lub oficjalnej rzgdowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy;

10) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poj¢é uzytych w Umowie, ktorych
nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony;
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11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Inzyniera w zakresie koniecznych
do wykonania rob6t lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach lub czgéci robét , gdy
wady usung¢ sie nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
poprawi¢ lub usungé w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie obniZone
w odpowiednim stosunku;

12) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktérych doswiadczony wykonawca nie mégl w racjonalny sposob wykry¢,
ani unikna¢ zwigzanego z tym opdznienia

13)w przypadku opdznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajacego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajgcego lub zajecie czesci robét statych;

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, mimo
iz opéznienie w jej wykonaniu bedzie nastgpstwem okolicznoéci, za ktére odpowiada
Wykonawca, jezeli tacznie zostang spelnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego najpozniej na 45 dni przed
uptywem terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukonczenia
jej wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

¢) Wykonawca zaproponuje Zamawiajacemu zrekompensowanie powstalego
opdznienia, w tym przez przedluzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrebnego pisemnego porozumienia, wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwote¢ nie nizszg niz
réwnowarto$¢ polowy kar Umownych, ktére Wykonawca bylby zobowigzany
zaplaci¢ Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz nizszg niz kwota tych kar

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umowg stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych do kosztorysowania  przyjetych  przez Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamowienia, ale nie wigkszych niz ostatnie
aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajgcym kwartal realizacji roboty)
$rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujetych w zalaczonym przez Wykonawcg do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich  wartosci  wskaZnikdw
cenotwodrczych oraz cen robocizny, materialdéw i sprzetu opublikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartal
realizacji roboty.

e w przypadku robét dla ktérych nie zostaly okreslone stawki w SEKOCENBUD,
obliczenie kosztow zmian odbedzie si¢ zgodnie zklauzulg 12 [obmiary i
wycena] Warunkoéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej] wymagajg zmiany dokumentacji projektowej, strona
inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno-
budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego) zawierajagcy opis
proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. i B. mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich
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uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania rob6t (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji
(uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

3) zmiany obowigzujgcych przepiséw,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych i bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$é wykonania robot wynikajacych z bledéw w danych wyjsciowych,

8) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury technicznej, ktérych
dzialania sg niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunk6w pogodowych uniemozliwiajgcych realizacje Umowy zgodnie z
przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

c) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej
koniecznos¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan,  w tym
udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamowien dodatkowych, i/lub uzupelniajacych,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

e) dzialania sily wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robét,

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesunig¢cia terminu zakoficzenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie nieprzewidzialnych W Umowie warunkoéw geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych przeszkod 1lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczegélnosci:

— zmiana o0sob przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby
legitymujace si¢ co najmniej rownowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest mozliwa w
przypadku:

e wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w wykazie ($mieré, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb,
spehiajacych na dzien sktadania Ofert warunki okreslone w SIWZ;

e wystgpienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna i udowodni, Zze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb, na inne spelniajgce
na dzieii skladania Ofert warunki okre§lone w SIWZ, w terminie okreslonym
we wniosku Zamawiajgcego

— zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno- organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami,

Strona 89 z 97

DI/4/2021 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.

wModernizacja komory doplywowo-rozdzielczej wraz z budowq obej$é technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie przepompowni

Sciekéw Gryczana w Wolominie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona Srodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.



Fundusze R Lit ‘ Unia Europejska
Europejskie LeCEPOSpOtics ﬁ'i k e
infrastruktura i Srodowisko - POISka NSRS

- aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robdt, oraz
planu ptatnosci Wykonawcy

— zmiana podwykonawcow, ktorych udzial w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zar6éwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce

Zakazuje si¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych
sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z p6zn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Robot do scisltej wspodlpracy
z Zamawiajacym we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu. Wykonawca bez zbednej
zwloki bedzie przekazywal Zamawiajagcemu, na jego pisemne wezwanie dokladne informacje,
jakie beda potrzebne do prawidlowego rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie jego realizacji.
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Dodatek nr 6 do STWZ
Wzér upowaznienia

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: D1/4/2021

UPOWAZNIENIE

NZW A i e et e e s be e aa s b sars
3T 1o ¥ PO RRRRURON
4§ (SR
B (55 031 S OO O PPN
Miejsce rejestracji lub wpist do ewidencji: .......cocvvvviiiiiiiiiiiiiiiiii e

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania Oferty oraz
innych dokumentéw zwigzanych z postgpowaniem w sprawie udzielenia zamdéwienia na
Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,,Modernizacja komory doplywowoe-rozdzielczej wraz 2
budowq obejs¢ technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie przepompowni sciekow
Gryczana w Wolominie” ipodejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

Migjsce 1 data.........cooeeveiniininiiniiiiinicncens Podpis....cocoimeiiniiiiiiiicerccie s

Podpis osoby lub osdéb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wiasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do
zaciggania zobowigzan
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Fundusze

i Rzeczpospolita : Unia Europejska
Europejskie £'I .
Infrastruktura i $rodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci

Dodatek nr 7 do STWZ
Lista podmiotéw — grupa kapitalowa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/4/2021

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze
wykonaweca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zaméwienia pn. ,,Wykonanie robét
budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla
Kontraktu pn. ,,Modernizacja komory doplywowo-rozdzielczej wraz z budowq obejsé
technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie przepompowni sciekéw Gryczana w
Wolominie”

1. skladamy list¢ podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1
2

(miejscowosé, data
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2.  informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 t. o ochronie konkurencji i konsumentéw ((Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

(miejscowosé, data)
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
* UWAGA: - nalezy wypelnié pkt. 1 lub pkt. 2
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EundusEe R i g Unia Europejska

Europerskie zeczpospolita ' g'l k pejska

Infrastruktura i Srodowisko Polska Fundusz Spojnosci
Dodatek nr 8 do STWZ

wzbr o$wiadczenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganvch uprawnien

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: D1/4/2021

ZAMAWIAJACY:
Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w)

1.
2.

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia na realizacje inwestycji pn.
»Wykonanie robét budowlanych wg standardéow Warunkow Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,,Modernizacja komory doplywowo-rozdzielczej wraz z
budowq obejsé technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie przepompowni sciekow
Gryczana w Wolominie” o$wiadczam(y), ze osoby, ktére beda wykonywaé zaméwienie
posiadajg odpowiednie uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich
uprawnien.

Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wypetniong ponizszg tabele.

Adres(y) Wykonawcy(Ow)

Lp. | Imigi Zakres rzeczowy Numer uprawnien Informacje na temat | Informacja o
nazwisko wykonywanych budowlanych wraz Kwalifikacji podstawie do
osoby, ktéra czynnosci z ich szczegélowym zawodowych, dysponowania tymi
bedzie pelni¢ zakresem, data Dos$wiadezenia i osobami
wskazang wydania uprawniefi, | wyksztaleenia
funkej¢ nazwa organu, ktéry | niezb¢dnych do
je wydal (nalezy wykonania
wykazac spelnienie zaméwienia, a takze
warunkow zakresu
przedstawionych wykonywanych
przez Zamawiajgcego | czynnofci (naleiy
i ofreslonych SIWZ wykazaé
spelnienie warunkow
przedstawionych priez
Zamawiajgcego
okreslonych SIWZ
Przedstawiciel Kontraktu
Wykonawcy/Kierownik Dysponuj¢/bedziemy
Kontraktu dysponowac*
* (niepotrzebne
skresli¢
-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowigzanie do
Wspélpracy
Kierownik robét w Kontraktu
branzy instalacyjnej w Dysponuj¢/bedziemy
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Rungusze. Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie Polska : ) Fundusz Spéjnodci
Infrastruktura i Srodowisko
zakresie sieci, instalacji dysponowac*
i urzadzen sanitarnych * (niepotrzebne
skresli¢

-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umeowa o dzielo
-zobowigzanie do

Wspélpracy
Kierownik robét Kontraktu
instalacyjnych w Dysponuje/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowac*
i urzgdzen *(niepotrzebne
elektrycznych skreslic)

- Umowa o prace

- Umowa zlecenie

- Umowa o dzielo

- zobowigzanie do

wspolpracy
Kierownik branzy Kontraktu
konstrukeyjno - Dysponuje¢/bedziemy
budowlanej dysponowaé*

*(niepotrzebne

skreslié)

- Umowa o prace

- Umowa zlecenie
- Umowa o dzielo
- zobowigzanie do

wspoélpracy
Podpis(y):
Nazwisko 1 imi¢ Podpis(y)
osoby (oséb) osoby(os6b) Pieczed(cie)
Nazwal(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Miejscowosé
LN LN Wykonawcy .
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania (6w) i data
nini¢jszej Oferty niniejszej Oferty
w imieniu w imieniu
Wykonawcy(é6w) | Wykonawcy(6w)
1
2
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Infrastruktura i Srodowisko

Fundusze i 5 i j
S g e WK emm

Dodatek nr 9 do SIWZ
wzor wykazu wvkonanvch robét budowlanveh

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: D1/4/2021

ZAMAWIAJACY:

Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:
Wykonatem (wykonali$my) nastepujgce roboty budowlane:

*
»

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WARUNKU ZGODNIE Z
rozdzialem IX PKT. 2 STWZ

Nazwa i Data
Lokalizacja - - Nazwa Informacja
budowy - Opis Rozpoczgeiai | Wartosé brutto i adres Nazwa i adres 0 podstawie
R P zakoniczenia | zrealizowanych . . P .
LP. i zakres . . Wykonawey | Zamawiajacego | dysponowania
realizacji robét (w PLN) .
wykonywanych robét (d-m-1) robot do$wiadczeniem
robot

UWAGA - Do wykazu nalezy dolagczy¢ dowody dotyczace robot wymienionych
w w/w wykazie, okre$lajgce czy roboty zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujace,
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukornczone.

W przypadku gdy wykonawca bedzie polega¢ na doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego I!gczacych go z nim stosunkéw zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia,
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Fundusze

L] . .

er : i Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita ' g' [ k jska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnoi
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
dos$wiadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia. Kopie dokumentéw
zalgczonych do Oferty dotyczacych tych podmiotéw winny by¢ poswiadczone za zgodnosé¢ z
oryginalem przez te podmioty.

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
G50y, (855h) 0s0by(0s6b) | b sed(cie) |1 ..
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawcy Miejscowosc
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania (6w) idata
niniejszej Oferty | niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawcy(ow) | Wykonawcy(ow)
1
2
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Fundusze R i | Unia Europejska
Europejskie zeczpospolita &W i k .
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz SpGjnosd

Dodatek nr 10 do SIWZ
wzir o§wiadczenia o spelnianiu warunkéw

udzialu w post¢powaniu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: D1/4/2021

ZAMAWIAJACY:

Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia pn. ,,Wykonanie robét

budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla

Kontraktu pn. ,Modernizacja komory doplywowo-rozdzielczej wraz z budowq obejsé

technologicznych i niezbednej infrastruktury na terenie przepompowni sciekéw Gryczana w

Wolominie” dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladajg obowiazek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamodwienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
osoby (0sdb) 0s0by(0s0D) | pie es(cie) | ..
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawcy Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania (6w) i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu w imieniu
Wykonawcy(éw) | Wykonawcy(éw)
1
2
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