

Wołomin, dnia 12.03.2021 r

Zestawienie ofert na: „Modernizację komory dopływowo- rozdzielczej wraz budową obejść technologicznych i niezbędnej infrastruktury na terenie przepompowni ścieków Gryczana w Wołominie

12.03.2021 godz. 11:00 DI/4/2021

Nr oferty	Dane Oferenta	Cena netto	VAT	Cena brutto	gwarancja na roboty budowlane w tym przewody (w miesiącach)
1	Mrozek Sp. z o.o. ul. Ustrzycka 8 02-141 Warszawa	1 859 000,00	427 570,00	2 286 570,00	84
2	IBG INSTAL-BUD Sp. z o.o. ul.Boya Żeleńskiego 6a 35-105 Rzeszów	1 685 000,00	387 550,00	2 072 550,00	84
3	HYDRO-MARKO Sp.z o.o., Sp.k. ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin	1 423 000,00	327 290,00	1 750 290,00	84
4	AWAS-SYSTEMY SP.Z O.O. ul. Mazowiecka 39 05-077 Warszawa -Wesoła	1 880 000,00	432 400,00	2 312 400,00	84

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 1 161 233,21 zł netto, 1 428 316,85 zł brutto

Termin wykonania zamówienia tj. projektowanie, wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej do 15.11.2021 r.

Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletną dokumentacją powykonawczą oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.

Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określono poniżej:

- Roboty budowlane do dnia 30.09.2021 r.
- Dokumentacja powykonawcza do dnia 15.11.2021 r.

Ww. terminy powinny być uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-terminowo -finansowym (Programie robót) złożonym przez Wykonawcę i stanowiącym załącznik do Umowy.

Wymagany minimalny okres gwarancji:

- a) Na roboty budowlane w tym przewody min. 4 lata od daty wystawienia Świadcstwa przejęcia maksymalny 7 lat,
- b) Urządzenia (dostawy) 2 lata od daty wystawienia Świadcstwa Przejęcia .
- c) Wymagany termin usunięcia wad i usterek – 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Jankowski