

Wołomin, dnia 01.12.2020

**Wynik przetargu na „Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego w zabudowie kontenerowej na Oczyszczalni Ścieków KRYM”- DI/39/2020**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 1 200 000,00 złotych netto, 1 476 000,00 zł brutto. Wszystkie oferty przekroczyły zarezerwowane środki. Decyzją Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kwota szacunkowa została zwiększona do kwoty 1 598 000,00 zł netto najkorzystniejszej ważnej oferty firmy Horus – Energia Sp. z o.o., ul. Drobiarska 43, 05-070 Sulejówek. Z ww. Wykonawcą zostanie zawarta Umowa na zasadach określonych w Rozdziale XV SIWZ. Poniżej zestawienie ofert.

Nr oferty	Dane Oferenta	Cena netto	VAT	Cena brutto	oferowany termin realizacji przy maksymalnym terminie 31.10.2021 r.	kryterium cena (90%)	termin realizacji (10%)	SUMA
1	ELTECO Sp.z o.o. ul.XX Pijarów5 31-466 Kraków	2 150 000,00 zł	494 500,00 zł	2 644 500,00 zł	01.10.2021 r.	66,89	9,68	76,57
2	Grupa Ekoenergia Sp.z o.o. Sierakowice Prawe 141 d 96-100 Skiemiewice	2 437 509,79 zł	560 627,25 zł	2 998 137,04 zł	30.09.2021 r.	59	10	69
3	HORUS -ENERGIA Sp.z o.o. ul.Drobiarska 43 05-070 Sulejówek	1 598 000,00 zł	367 540,00 zł	1 965 540,00 zł	24.10.2021 r.	90	2,26	92,26

Procentowe znaczenie kryteriów: cena – 90 %, termin realizacji - 10 %

Termin realizacji:

1. Termin wykonania zamówienia tj. projektowanie, wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej nie później niż do 31.10.2021 r. ostateczny termin realizacji stanowi kryterium oceny ofert.
2. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletną dokumentacją powykonawczą oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.

Warunki płatności i gwarancja- zgodnie z SIWZ.

PREZES ZARZĄDU  
Wojciech Jankowski