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ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wotomin

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/45/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(STWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA

Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksiazka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. AL
Niepodlegtosci w Wolominie”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa
w aglomeracjach.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia zawiera 96 stron.

Wotomin, pazdziernik 2018
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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spélka z o.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776-21-21
fax (022) 776-33-58
NIP 125-00-05-499
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Tryb udzielenia zaméwienia:

Postgpowanie na zaméwienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na
podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i1 Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedzibg w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwalg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

—  Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem Oferty ponosi Oferent.

— Oferent winien zapoznac si¢ z catoscig niniejszej SIWZ wraz z zalacznikami do niej.
— Wszystkie dodatki stanowig integralng cze$é SIWZ.

— Zamawiajacy nie dopuszcza skladania Ofert czesciowych.

— Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert wariantowych.

— Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupetniajacych.

— Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone beda w PLN.

— Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokos$ci 50 000,00 zi.
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Rozdzial I
Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul AL
Niepodleglosci w Wolominie”

2. Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robdt inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania
w jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodows
Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis —
FIDIC).

3. Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy.
Materiaty te musza odpowiadaé wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1570 z pdézn. zm.). Na potwierdzenie tego warunku
Kierownik Budowy zobowigzany jest przechowywal nabudowie dokumenty
potwierdzajace zgodnos¢ wbudowanych materiatdéw z ww. ustawa. Po zakonczeniu budowy
dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacja powykonawcza.

4. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia wg Wsp6lnego
Stownika Zamowien CPV:

45000000 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw 1 rurociggbéw
do odprowadzania scickow

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy przepompowni Sciekéw 1 wdd
deszczowych z infrastrukturg towarzyszaca, odtworzenia nawierzchni;

5. Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera zalacznik , Opis przedmiotu
zamoéwienia” wraz z zatgcznikami stanowigcy dodatek nr 1 do SIWZ.

6. Szczegdtowe warunki realizacji zamoéwienia opisane sg we wzorze Umowy, stanowiacej
dodatek nr 5 do SIWZ.

Rozdzial 11

Termin realizacji

1. Termin wykonania zamoéwienia tj. wykonanie i zakonczenie rob6t budowlanych w terenie
wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej do dnia 02.12.2019 r.

2. Termin wykonania zamowienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem wszystkich dokumentdw tj. kompletng dokumentacja powykonawczg oraz
podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robot.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw/ czesci robot, ktére moga stanowi¢ osobny
element odbioru czg¢sciowego, okreslono ponizej:

— Roboty budowlane do dnia 30.09.2019 r.,

— Dokumentacja powykonawcza do dnia 02.12.2019 r.
W/w terminy powinny by¢ uwzglednione w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym (Programie robo6t) ztozonym przez Wykonawce istanowigcym zalacznik
do Umowy.

4, Wymagany minimalny okres gwarancji
a) naroboty budowlane min. 4 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia, maksymalny

5 lat,
b) urzadzenia (dostawy) 3 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
¢) Wymagany termin usuniecia wad i usterek — 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajacego.
5.  Warunki zmiany terminu realizacji zostaty okreslone we wzorze Umowy — dodatek nr 5 do
SIWZ.
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Rozdzial 111
Opis sposobu przygotowania Ofert

Oferte stanowi druk ,, OFERTA” z zalacznikami i wymaganymi dokumentami.

Oferent zobowiazany jest przygotowa¢ Oferte zgodnie z wymaganiami SIWZ.,

Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemne;.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemng i format nie wigkszy

niz A4. Arkusze o wigkszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4. Dokumenty

uzyskane w mniejszym formacie zalacza si¢ w oryginalnym formacie.

5. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. W przypadku zlozenia przez Wykonawce dokumentdéw sporzadzonych
w jezyku obcym Zamawiajacy wymaga zlozenia tlumaczenia na jezyk polski. Podczas
oceny Ofert Zamawiajacy bedzie opieral si¢ na tekscie przettumaczonym, a pozniej tekst
przetlumaczony na jezyk polski, bedzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu
Umowy zgodnie, z art. 65 § 2 KC. W razie watpliwoici uznaje sig, iz wersja
polskojezyczna jest wigzgca.

6. Informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji:

a) Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pézniej
niz w terminie sktadania Ofert, zastrzegl, Zze nie moga one byé udostepniane.

b) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsicbiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych
Wykonawca zastrzega, Ze nie mogag by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania, musza by¢ oznaczone klauzula ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIE
STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust.
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCII (Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 z poOzniejszymi zmianami)” i dolaczone do Oferty. Zaleca sig, aby byly
trwale, oddzielnie spigte. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice
przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajagce wartos¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjal dzialania w
celu zachowania ich poufnosci.

c) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktdre nie stanowig
tajemnicy przedsigbiorstwa lub s3 jawne na podstawie przepisow ustawy
lub odrebnych przepiséw, informacje te beda podlegaly udostepnieniu na zasadach
takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

7. Osoby wskazane w dokumencie upowazniajgcym do wystepowania w obrocie prawnym lub
posiadajace pelnomocnictwo muszg ztozy¢ podpisy na:

a) wszystkich stronach Oferty;

b) zalacznikach;

¢) oraz w miejscach, ktdrych oferent nanidst zmiany.

8. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik do Oferty musi byé zalaczone
pelnomocnictwo z okre§lonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania osoby prawnej lub fizyczne;j.

9. W przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa musi by¢ ono potwierdzone za zgodnogé
z oryginalem przez osoby udzielajace pelnomocnictwa.

10. Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw albo kserokopii.

11. Dokumenty zlozone w formie kserokopii musza by¢é opatrzone klauzulg

»ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM” i poswiadczone za zgodnoéé z oryginatem przez

bl
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Oferenta w sposdb umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka
osoby poswiadczajacej kopig dokumentu za zgodnos¢ z oryginatem).

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajgcy dopuszcza
ztozenie czytelnego zapisu o tresci pieczgci zawierajacego co najmniej oznaczenie nazwy
firmy 1 siedziby.

Zamawiajgcy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

Oferent moze zwréci¢ sig pisemnie do Zamawiajgcego o wyjasnienie do SIWZ.
Zamawiajgcy w ciggu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjasnien chyba, ze prosba
0 wyjasnienie specyfikacji wplyngla do Zamawiajacego na mniej niz 5 dni
kalendarzowych przed terminem zlozenia Ofert, wowczas Zamawiajgcy nie bedzie miat
obowigzku udzielenia odpowiedzi. Jednoczesnie pisemna tre$¢ wyjasnienia zostanie
przestana Oferentowi, ktéry zadat pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajgcego.

W szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skiadania Ofert, zmodyfikowaé tresé SIWZ. Dokonane w ten sposéb
uzupelnienie stanie si¢ czg$cia SIWZ za$ zmieniona SIWZ, dostepna bedzie na stronie
internetowej i w siedzibie Zamawiajacego i bedzie dla wszystkich Oferentéw wigzaca.
Zamawiajacy przedtuza termin skladania Ofert lub wyznacza nowy termin
przeprowadzenia przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji tresci SIWZ niezbedny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedtuzeniu terminu skladania
Ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferentdéw, ktorym przekazano
SIWZ oraz zamieszczajac informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajacego.

Na wniosek Oferenta, ktory nie jest w stanie zlozy¢é Oferty w wyznaczonym terminie
z powodu okolicznosci od niego niezaleznych, Zamawiajacy moze przedluzy¢ termin
skladania Ofert przed jego uptywem, powiadamiajac o tym wszystkich Oferentéw, ktérzy
otrzymali SIWZ oraz zamieszczajgc informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajacego.

Przedtuzenie terminu sktadania Ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upltywem.
Zamawiajagcy nie zamierza zwolywac zebrania oferentow.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania Ofert czeSciowych.

Oferent moze zlozy¢ tylko jedng Oferte na catoé¢ zadania.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert wariantowych.

W przypadku, gdy Oferent przedlozy wigcej Ofert niz wskazano w pkt. 22, zadna
z przedtozonych Ofert nie zostanie rozpatrzona.

Z}ozona Oferta musi by¢ zgodna z Opisem przedmiotu zamowienia, ktory stanowi dodatek
nr 1 do SIWZ.

Wszystkie strony Oferty musza by¢ kolejno ponumerowane, a Oferta powinna by¢é
czytelna i trwale spieta.

Kazda strona Oferty musi by¢ parafowana przez osobe upowazniong do podpisywania
Oferty.

Oferent poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem Oferty,
niezaleznie od wyniku postgpowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem i zlozeniem
Oferty. Wykonawcy zobowiazujg si¢ nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytulu
wzgledem Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy moze wykluczy¢ z postgpowania Oferenta, na zasadach okreslonych
w Regulaminie udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
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z siedziba w Wolominie zamo6wien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzony Uchwatg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Rozdzial IV
Zmiany lub wycofanie zlozonej Oferty.

1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie Oferte. Zmiany
lub wycofanie ztozonej Oferty sa skuteczne tylko wowcezas, gdy zostaty dokonane przed
uplywem terminu sktadania Ofert.

2. Zmiang nalezy zlozy¢ w miejscu i wedlug zasad obowiazujacych przy skladaniu Oferty.
Odpowiednio opisang kopertg nalezy opatrzyé dopiskiem ,,ZMIANA”.

Wycofanie Oferty nastgpuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ziozyé
w miejscu i wedlug zasad obowigzujgcych przy skladaniu Oferty. Odpowiednio opisang
koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

Rozdzial V

Sposdob porozumiewania sie z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktéw z
Wykonawcami

1. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy poshigiwaé sie
nr referencyjnym nadanym przez Zamawiajgcego DI/45/2018.

2. Zamawiajgcy zastrzega pisemng forme¢ porozumiewania si¢ w niniejszym postepowaniu.

3. Wszelka korespondencja (o$§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.)
W postepowaniu z Zamawiajgcym i kazdym z WykonawcOw jest jawna i prowadzona
W sposOb pisemny, z powiadomieniem wszystkich Wykonawcow, ktérzy zglosili
zainteresowanie udzialem w przetargu z zachowaniem tajnosci zrédta pytania.

4. Zamawiajgcy dopuszcza skladanie korespondencji: pisemnie, faksem na numer 22 776 33
58 i droga elektroniczng na adres pwik@pwik.wolomin.pl.

5. Zamawiajacy Zada, aby korespondencja przekazywana faksem, droga elektroniczng byla
potwierdzana pisemnie. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, droga elektroniczng kazda ze stron na
zagdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajgcy uwaza sig
podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksow lub odestanie wiadomosci zwrotnej
z adresu mailowego wskazanego do korespondencji. W przypadku nie potwierdzenia przez
Wykonawcee odbioru w ciagu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia, wniosku, zawiadomienia
oraz informacji faksem, poczta elektroniczng Zamawiajacy do celow dowodowych postuzy
si¢ prawidlowym raportem nadania danych lub prawidlowego dokonania transmisji danych.

6. Dopuszcza si¢ przekazywanie faksem (22 776-33-58) 1 droga elektroniczng
(pwik@pwik.wolomin.pl):

- zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej Oferty;

— zapytan dotyczacych tresci SIWZ;

— informacji o zmianie treci niniejszej SIWZ oraz o przedluzeniu terminu sktadania
Ofert;

— wnioskow o przekazanie SIWZ.

7. Przedluzenie terminu skladania Ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku
0 wyjasnienia tresci SIWZ.

8. W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy trescig niniejszej SIWZ a tredcig udzielonych
odpowiedzi, jako zobowiazujacg nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajacego pozniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.

9. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania si¢ z Oferentami jest:

— Sprawy merytoryczne Ryszard Galan, tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
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— Sprawy formalne Elzbieta Placzek, Urszula Kotdej-Nowicka
Urszula Papiér tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58

Rozdzial VI
Miejsce i sposob zlozenia Oferty

1. Ofertg (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zalacznikami) nalezy zlozyé
W nieprzejrzystym i zamknigtym opakowaniu.
2. Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajgcego:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. 7 o.0.
ul. GRANICZNA 1, 05 — 200 WOEOMIN

1 oznaczone hastem:
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie”
dodatkowo na opakowaniu nalezy umiesci¢ napis:
»INie otwierac przed terminem otwarcia Ofert, tj. 06.11.2018 r. godz. 11:%0”
Na opakowaniu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Oferenta.
Rozdzial VII
Kryterium i sposob oceny Oferty

1. Zamawiajacy wyznaczy! nastgpujgce kryteria oceny Ofert i ich znaczenie:

L.p. Kryteria brane pod uwage przy ocenie Ofert Znaczenie
1 Cena (koszt) 90%
2. Gwarancja na roboty budowlane 10%

2. Oceny Ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.
3. W odniesieniu do Wykonawcéw, ktdrzy speinili warunki komisja, dokona oceny Ofert na
podstawie nastepujgcego kryterium:
Lp. Opis kryteriéw oceny Znaczenie
90% cena
10% gwarancja na roboty budowlane
— minimalna gwarancja na roboty budowlane 48 miesiecy,
— maksymalna gwarancja na roboty budowlane 60 miesiecy.
4. W odniesieniu do kazdego Wykonawcy, ktory spetnil postawione warunki komisja
przetargowa dokona oceny Oferty na podstawie nastgpujacego wzoru dla wszystkich
zadan:

Cn/Co x 100 x 90% = iloé¢ punktow

gdzie:

Cn — najnizsza cena brutto sposréd Ofert nie odrzuconych;
Co — cena brutto Oferty rozpatrywanej;

100 — wskaznik staly;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Go/Gnx100x10%=ilo§¢ punktéw

gdzie:

Go —gwarancja Oferty rozpatrywanej;

Gn — najdhuzsza gwarancja Ofert nie odrzuconych;
100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium.
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Ocena koncowa

P=C+G

gdzie:

P — suma pkt;

C- cena;

G — gwarancja na roboty;.
Komisja moze przyzna¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.
Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw zostanie ostatecznie wyliczona z dokladnoscig do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem nastgpujacej zasady: jezeli parametr miejsca
tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dot, jezeli parametr miejsca
tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore.
Jezeli nie mozna wybra¢ Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny Ofert, Zamawiajacy sposrod
tych Ofert wybiera Oferte z nizsza ceng.

Rozdzial VIII
Sposdb obliczania ceny Oferty

Komisja przetargowa wybiera Ofert¢ najkorzystniejsza sposréd Ofert nie odrzuconych oraz
sporzadzona zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.
Oferent zamieszcza w ofercie ceng netto oraz cene brutto (z podatkiem VAT) za calosé
przedmiotu zaméwienia. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.
Ceng Oferty nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1221 z pézn. zm.).
Wykonawcy majacy siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, ktérzy nie majg obowiazku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ushug,
dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania Wykonawcéw, uwzgledniajg
w cenie Oferty podatek, ktéry ma obowiazek zaptacié Zamawiajacy.
Jezeli parametr miejsca tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dol,
jezeli parametr miejsca tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére.
Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegolnych elementéw nalezy ograniczyé sie do dwéch
miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.
Zamawiajacy oceni i porowna jedynie te Oferty, ktore:
— Zostang zlozone przez Wykonawcoéw niewykluczonych przez Zamawiajacego
Z niniejszego postepowania,
— Nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN do dwo6ch miejsc po przecinku. Cena
Oferty jest ceng ryczaltows (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienna do
zakonczenia realizacji rob6t, chyba, Ze zapisy SIWZ stanowia inacze]) zgodnie z ustawg z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:
§ 1. Jezeli strony uméwily sig o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujqcy zaméwienie nie
moze zqda¢ podwyziszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, ktdrej nie mozna bylo przewidzieé,
wykonanie dziela groziloby przyjmujgcemu zamdwienie razqcq stratg, sgd moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzaé Umowe.
Upusty oferowane przez Wykonawce muszg by¢ zawarte w cenie ryczattowej.
Cena Oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zaméwienia,
w szczegblnosci koszty wynikajace z zakresu rzeczowego okreslonego w dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét w tym wszystkie koszty
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zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych, réwniez ewentualne koszty odszkodowania

1 naprawy szkéd powstatych przy prowadzeniu prac, oraz m.in. koszty:

a) prac, niezbednych czynnosci do wykonania przedmiotu zaméwienia,

b) rob6t przygotowawczych, demontazowych, wykoficzeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego,

¢) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, i inne media)

d) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

€) zajecia ulic, placdéw, chodnikdw,

f) utrzymania terenu budowy 1 zapewnienia warunkéw bezpieczefistwa dla oséb
1 pojazdow uzytkujacych droge,

g) zakwaterowania pracownikéw Wykonawcy facznie z czedcig socjalng i sanitarna,

h) skiadowania i utylizacji materialéw rozbiérkowych, odpadéw i $mieci, zgodnie
z przepisami ochrony srodowiska,

1) zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

j) rozbiorki istniejacych budynkow i obiektow jezeli wystepuja,

k) wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do sktadowania materiatow budowlanych),

1) biezacej eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektryczne], ogrzewania, drog,

m) odtworzenia nawierzchni, ewentualnego uszkodzenia urzadzen podziemnych
w obrebie placu budowy i wykonywanych robét,

n) wszystkich podatkéw, cta i innych kosztéw, ktore beda optacane przez Wykonawce
w ramach Umowy,

0) wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

p) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy,

q) biezacych napraw drog dojazdowych oraz drég, przez ktére zostanie wyznaczony objazd,

r) koszty obshugi geodezyjnej, geologicznej, geotechniczne;j,

s) wykonania geodezyjnego - dokumentacji geodezyjnej (5 egz. oryginatéw),

t) zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ),

u) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badaf, rozruchéw, odbioréw oraz
ewentualnego uzupelnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem zamoéwienia.

10. Jezeli nie bgdzie mozna dokonaé wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcdw do ztozenia
Ofert dodatkowych w okre$lonym terminie. Wykonawcy skladajac Oferty dodatkowe nie
mogg zaoferowadé cen wyzszych od zaoferowanych w zlozonych Ofertach.

11. Zamawiajgcy w celu ustalenia, czy Oferta zawiera razgco niska cene w stosunku
do przedmiotu zamdéwienia moze zwréci¢ sie do kazdego Wykonawey o udzielenie
w okreslonym terminie wyjasniefi dotyczacych elementéw Oferty majacych wplyw
na wysokos¢ ceny. Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne
zamOwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonywania
zamowienia dostgpne dla Wykonawcy, oryginalno$¢ projektu Wykonawcy oraz wplyw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

12. W toku oceny Ofert Zamawiajagcy moze zada¢ od Oferenta pisemnych wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej Oferty.

13. Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére bgda optacane przez Wykonawce w ramach
Umowy, powinny by¢ doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny Oferty zlozonej przez
Wykonawcg. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT od towaréw i ushig
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niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego jest
rownoznaczne z blednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem Oferty.
14. Zamawiajacy odrzuci Oferte, jezeli :
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej tre$¢ nie odpowiada tresci SIWZ z zastrzezeniem pkt. 16 lit ¢ Rozdzialu XIV SIWZ;
¢) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwe] konkurencji w rozumieniu przepiséw
o0 zwalczaniu nieuczeciwe]j konkurencji;
d) zostala zlozona przez wykonawcg wykluczonego z udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia lub niezaproszonego do sktadania Ofert;
e) zawiera bledy w obliczeniu ceny niestanowigce oczywistych omylek;
f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omylki o ktérej mowa w pkt. 16 lit ¢ Rozdzialu XIV SIWZ;
g) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow;
h) zawiera razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
15. Cena Oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ) Zatwierdzong
Kwote Kontraktows.
16. Zamawiajacy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich Oferentéw pisemnie, na
stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl oraz za pomocg ogloszenia w siedzibie
Przedsigbiorstwa.

Rozdzial IX

Warunki udzialu w postepowaniu o zaméwienie. Informacje o dokumentach, jakie maja
dostarczy¢ Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunkow

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ wylacznie Oferenci, ktorych Oferta spetnia
wymagania okreslone w niniejszej SIWZ oraz:
1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania dzialalnosci lub czynno$ci objetych niniejszym
zamOéwieniem, jezeli ustawa naklada obowigzek posiadania takich uprawnien.
2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie.
3. Dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamodwienia.
4. Znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu zamoéwienia.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 2
Wykonawca musi udokumentowac wykonanie, tj. zakonczenie w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu skladania Ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kréotszy
w tym okresie, wykonanie w sposéb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidlowo ukoniczonej, co najmniej dwoch robdét budowlanych w zakresie wykonania
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia Sciekéw o wartosci min. 1 000 000,00 PLN
netto dla kazdej roboty.
W przypadku robét budowlanych, ktorych warto$¢ zostata wyrazona w innej walucie niz
PLN nalezy dokona¢ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu $redniego kursu
NBP na dzien zakoficzenia rob6t (w przypadku robét rozliczanych wytacznie w walutach
innych niz PLN).
Ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie przedstawionych informacji wynikajgcych z
Dodatku Nr 9 do SIWZ oraz zatgczonych dokumentéw.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 3
— dysponowanie potencjalem technicznym - Zamawiajagcy nie stawia szczegdlnych
wymagan. Wykonawca potwierdza spelnienie warunku poprzez ztozenie o§wiadczenia
(Dodatek Nr 10 do SIWZ).
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— dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia - Wykonawca musi
wykazaé, ze dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania
zamOwienia, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, legitymujacymi sie
kwalifikacjami zawodowymi i do$wiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostana
im powierzone. Wykonawca przedstawi oswiadczenia o posiadaniu nastepujacych oséb:

SPECJALISCI KLUCZOWI

1) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) co najmniej 3 lata doswiadczenia w zarzadzaniu kontraktami na roboty, jako kierownik
projektu (lub réwnowazne stanowisko obejmujgce zarzgdzanie kontraktem lub projektem,
takie jak: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.), w tym co najmniej 1 kontrakt
o wartosci robét min. 1 000 000,00 PLN netto,

b) znajomos$é: Warunkéw Kontraktowych FIDIC lub réwnowaznych,

¢) znajomos¢ Ustawy Prawo budowlane,

d) ) znajomos¢ jgzyka polskiego w stopniu umozliwiajagcym swobodne porozumiewanie sie
w mowie i piSmie. Zamawiajacy uzna, Ze wymog znajomosci jezyka polskiego zostat
spetniony, w przypadku zatrudnienia na wlasny koszt przez Wykonawce ttumacza jezyka
polskiego, zapewniajgcego stale i biegle tlhumaczenie w kontaktach miedzy
Zamawiajgcym, Przedstawicielem Wykonawcy (Kierownikiem Kontraktu ) i Jednostka
Realizujacg Projekt - JRP (funkcja pelniona przez personel wyznaczony przez
Zamawiajacego).

Uwaga:

Przez warunki kontraktowe réwnowazne do FIDIC rozumie sie procedury prowadzenia

inwestycji, ktore zaktadajg udzial podmiotu zarzadzajacego kontraktem oraz pelniacego

nadzér inwestorski.

Podmiot zarzadzajacy zobowigzany jest do:

a) rozliczania robot,
b) poswiadczania platnosei naleznych Wykonawcy,
¢) dokonywania niezbednych ustalen w przypadku roszczef/sporéw miedzy stronami.

Przez warunki kontraktowe réwnowazne do FIDIC na gruncie niniejszego zamoOwienia

(postepowania) rozumie si¢ w szczegdlnosci warunki powstale poprzez dostosowanie

warunkéw kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajow Unii Europejskiej np. warunki

kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT

lub GMB (Wielka Brytania) lub oparte o Umowy cywilno-prawne prawa polskiego w

ktorych okreslono warunki ogélne Umowy i szczegdlne.

2) Kierownik robét branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

sanitarnych

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie do$wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robét branzy sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zamo6wienia.

3) Kierownik robét instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami prawa oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznoéci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robdt branzy elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zamoéwienia.

4) Kierownik robét branzy drogowej

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno$ci drogowej oraz aktualne
za§wiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

b) co najmniej S-letnie doswiadczenie w realizacji robdt na stanowisku kierownika robdt
branzy drogowej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami.

Poza Kluczowymi specjalistami, Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji w miare potrzeb
odpowiednio  wykwalifikowany  personel, wspomagajacy  posiadajgcy  wymagane
obowiazujgcymi przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.: robot rozbidrkowych, zieleni,
obstugi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej ochrony $rodowiska oraz pozostaty personel
niezbedny do prawidtowej realizacji zadania.

Kluczowi specjalisci musza biegle postugiwacé si¢ jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na wiasny koszt wystarczajaca ilo$¢ kompetentnych
thumaczy, wykazujgcych znajomos¢ jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej,
we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji zamowienia.

Posiadane przez ww. Kluczowych Specjalistow uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie
do wymagan okreslonych w ogtoszeniu i SIWZ powinny by¢ zgodne z ustawa z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1332 z pbézn. zm.) oraz rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r., poz.1278 z p6z. zm;).

Zamawiajagcy uzna osoby, ktdre posiadajg uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamdéwienia, do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaty uprawnienia do penienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniajace przedmiotowy warunek.

Zamawiajacy okreslajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza, odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem
art. 12a oraz innych przepisow ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z p6Zn. zm.)
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie oswiadczenr zawartych w Dodatku nr 8
do SIWZ.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 4 znajdowania si¢ w sytuacji ekonomicznej
i finansowej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca musi wykazaé, ze
posiada $§rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytows na kwote co najmniej 1 000 000,00 zi
netto (stlownie: jeden milion z}).

W przypadku Wykonawcow, ktorzy wykazg kwote posiadanych $rodkéow finansowych
lub zdolno$¢ kredytowa w innej walucie niz PLN, Zamawiajacy przeliczy ich warto$¢ wedhg
$redniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych
$rodkéw lub zdolnos¢ kredytows.

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie ztozonego dokumentu.

Oferent ubiegajacy si¢ o zamdwienie musi speini¢ ww. warunki i wymagania, w celu ich
potwierdzenia winien dotaczy¢é do Oferty (formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za
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zgodnod¢ z oryginatem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty

w nastepujacej kolejnosci:

a)  Formularz Oferty (wzér formularza Oferty: dodatek nr 2 do SIWZ) — zalgcznik nr 1,

b)  Oswiadczenie Oferenta lub dokument potwierdzajgcy, ze profil dzialalnosci oferenta
odpowiada przedmiotowi zamowienia oraz Ze oferent jest uprawniony do wystepowania
w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wiadciwego
rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub
zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wezesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania Ofert) — zalgcznik nr 2,

¢)  Umowy regulujace wspéipracg podmiotéw wystepujacych wspélnie lub o$wiadczenie, ze
podmiot wystepuje samodzielnie - zalgeznik nr 3,

d)  Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie analogicznym
do okreSlonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
Zamowien Publicznych wystawiona nie wezedniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania Ofert - zalgcznik nr 4,

e) Aktualne zaswiadczenie z wlasciwego urzedu skarbowego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem podatkéw, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania Ofert, - zalgcznik nr 5,

f)  Aktualne zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgcego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem oplat i sktadek, wystawione nie wezeéniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania Ofert - zalgcznik nr 6,

g)  Os$wiadczenie Oferenta, ze zapoznal si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia
oraz opisem przedmiotu zamdéwienia i nie wnosi do tych dokumentoéw zastrzezen, oraz
uzyskal konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania Oferty (wzor oéwiadczenia:
dodatek nr 3 do SIWZ) — zalgcznik nr 7 ,

h)  O$wiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu (wzér
oswiadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) — zatgcznik nr 8,

i)  Podpisang ostatnig strong Umowy i parafowane wszystkie jej pozostate strony (wzér
Umowy: dodatek nr 5 do SIWZ) — zalgcznik nr 9,

) Upowaznienie do podpisania Oferty, jezeli Oferte podpisujg inne osoby niz upowaznione
do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzor upowaznienia:
dodatek nr 6 do SIWZ) — zalqcznik nr 10,

k) Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych rob6t budowlanych odpowiadajacych opisowi
przedmiotu zamoéwienia w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
ttocznej wraz z przepompownia Sciekéw o wartosci min. 1 000 000,00 PLN netto dla
kazdej budowy w okresie ostatnim pigciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich wartosci
oraz daty 1 miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentow, referencji potwierdzajacych,
ze roboty te zostaly wykonane nalezycie (dodatek nr 9 do SIWZ) Oéwiadczenie Oferenta o
posiadaniu osoby z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania przedmiotu zamoéwienia
(dodatek nr 8 do SIWZ) - zatgcznik nr 11,

) Liste podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, albo informacje, ze
Wykonaweca nie nalezy do grupy kapitalowej (dodatek nr 7 do SIWZ)— zatgcznik nr 12,

m) Dokument potwierdzajacy iz Wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolnosé
kredytowg na kwote¢ co najmniej 1 000 000,00 zt netto (stownie: jeden milion zt) —
zalgeznik nr 13,

n)  wzoér o$wiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu (dodatek nr 10 do
SIWZ) - zalgcznik nr 14,
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0)  kosztorys Ofertowy (stanowiacy jedynie czes¢ informacyjng 1 pomocniczg) opracowany na
podstawie OPZ wraz z Zalacznikami — zalgcznik nr 15,

p) Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecnosci Inwestora przed zlozeniem
Oferty — zalgcznik nr 16,

q) Potwierdzenie wniesienia wadium — zatgeznik nr 17.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. b, d, e, f — sktada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajace odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci — wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skiadania Ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatk6w, optat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania Ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamdéwienie — wystawione nie weczesniej
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania Ofert;

- zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. d - sktada zaswiadczenie wiasciwego organu
sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotycza, — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania Ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw (wskazanych w pkt. b, d, e, f), zastgpuje sie
je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwoéci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majacego

siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajgcy

moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organow odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,

w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie

niezbednych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

Rozdzial X
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o0 zamdéwienie

1.  Wpykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia powinni pod
rygorem wykluczenia z postgpowania, speinia¢ warunki udzialu w postgpowaniu oraz
zlozy¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie tych warunkéw zgodnie z zapisami
zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy muszg ustanowi¢ i wskazad
Pelnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu albo
reprezentowania ich w post¢gpowaniu i zawarciu Umowy w sprawie zamdOwienia. Zaleca
si¢ aby Pelnomocnikiem (Liderem) byt jeden z Wykonawcodw wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia.

2.  Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wyltacznie z Pelnomocnikiem (Liderem).

3.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia,
zobowigzani sa do solidarnej odpowiedzialnoéci za wykonanie zaméwienia.

4.  Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o niniejsze zamowienie, ktorych Oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, beda zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowne
porozumienie wszystkich Wykonawcow skladajacych Oferte wspdlng, przed podpisaniem
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Umowy na realizacje¢ niniejszego zamowienia. Porozumienie takie musi zawiera¢ w swojej

tresci co najmniej nastepujgce postanowienia:

a) okreslenie stron porozumienia;

b) cel dziatania;

c) okres dziatania na czas nie krotszy niz czas trwania odpowiedzialno$ci Wykonawcow
wynikajgcy z Umowy;

d) sposob wspoldziatania (w tym role i zadania kazdego z Wykonawcow w wykonywaniu
Umowy);

¢) deklaracje wspolnej i solidarnej odpowiedzialnoéci za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Pelnomocnika (Lidera) 1 jego umocowania do zaciggania
zobowigzan 1 przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcdow
razem 1 kazdego z osobna oraz do przyjmowania ptatno$ci od Zamawiajgcego;

g) deklaracje niezmieniania skladu ani statusu podczas calego okresu wykonywania
Umowy.

Porozumienie musi by¢ podpisane przez upelnomocnionych przedstawicieli kazdego

z Wykonawcdw, a stosowne upowaznienia muszg wynika¢ z dokumentdéw zatgczonych do

Oferty. Pelomocnictwo musi by¢ zlozone w formie oryginalu lub poswiadczonej

notarialnie kopii.

5. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ udzielenie zamowienia, dokumenty
wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f, h kazdy z tych Wykonawcow sklada
indywidualnie.

6. Oferta powinna by¢ podpisana w sposob wigzacy prawnie wszystkich Wykonawcow
sktadajacych Oferte wspolna.

Rozdzial XTI
Korzystanie z zasobdéw podmiotu trzeciego.

1) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do
realizacji przedmiotowego zamowienia, w szczegélno$ci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie (w formie oryginalu) tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbegdnych zasobéw na okres korzystania znich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamowienia.

2) Zobowigzanie podmiotu trzeciego powinno wyraza¢ w sposdb wyrazny i jednoznaczny
wole udzielenia Wykonawcy ubiegajacemu si¢ o zamdéwienie odpowiedniego zasobu.

3) Jezeli Wykonawca wykaze, ze spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, polegajgc na
zasobach innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze bedzie dysponowal
zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zaméwienia, oraz ze stosunek laczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobdéw. Zamawiajacy zada, aby z dokumentéw wynikat:

a) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,

¢) charakter stosunku, jaki bedzie lgczyt Wykonawce z innym podmiotem,
W przeciwnym przypadku Zamawiajacy wykluczy Wykonawcg z postepowania
0 udzielenie zamdwienia.

4) Wykonawca powolujacy sie¢ przy wykazaniu speiniania warunkow udziatu
W postgpowaniu na zasoby innych podmiotéw, ktére beda braty udziat w realizacji czesei
zamoOwienia przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym w rozdziale IX pkt. d), e), f), h) SIWZ.
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Rozdzial X1
Wadium
L Wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 50 000,00 zL.

Wadium obowigzuje w okresie zwigzania z Oferta.

Oferta, ktéra nie bedzie zabezpieczona okreslong kwota wadium zostanie przez

Zamawiajacego odrzucona.

II. Wadium moze byé wnoszone:

a) w pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO BP
SA numer: 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336. W tytule przelewu nalezy
umieécié informacje: ,, Wadium — przetarg — ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie”. Wadium wnoszone w formie pieni¢znej
uwaza sie za skutecznie wniesione, jezeli przed uptywem terminu skltadania Ofert
znajdzie sie ono na rachunku bankowym Zamawiajacego,

b) w poreczeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
w oryginale zlozonych u Gléwnego Ksiggowego lub w Dziale Finansowo-
Ksiegowym, lub w sckretariacie w Przedsigbiorstwie Wodociagéow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Graniczna 1 w Wolominie.

W przypadku sktadania przez Wykonawcg wadium w formie gwarancji lub porgczen,
powinny byé one bezwarunkowe, nieodwotalne i platne w ciggu 14 dni na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajacego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzadzone zgodnie z obowiazujacym prawem i winny zawiera nastgpujgce elementy:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / porgczenia
(Zamawiajgcego), gwaranta/poreczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancjg/porgczeniem,

c) kwote gwarancji/porgczenia,

d) termin wazno$ci gwarancji/porgczenia,

e) zobowigzanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji/porgczenia w ciggu 14
dni na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego zawierajagce o$wiadczenie,
iz Wykonawca, ktorego Ofertg wybrano:

—  odmowil podpisania Umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

—  nie wni6st zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

— zawarcie Umowy stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

— nie zlozyl dokumentéw lub oé$wiadczen, o ktorych mowa w Rozdziale IX
SIWZ, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie
lezgcych po jego stronie.

Do Oferty nalezy dolaczyé kserokopie dokonania przelewu lub wniesienia wadium w innej

formie.

1. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
Oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjgtkiem Wykonawcy,
ktorego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 4a.

la. Wykonawcy, ktérego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca
wadium, niezwlocznie po zawarciu Umowy zaméwienia oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat Oferte
przed uptywem terminu sktadania Ofert.
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Zamawiajacy zada ponownego whiesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego Oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, nie ztozyt wymaganych dokumentéw lub os$wiadczen lub pelnomocnictw, listy
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omylki, co powodowato brak mozliwoéci wybrania Oferty zlozonej przez
wykonawce jako najkorzystniej szej.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego Oferta
zostala wybrana:

odmowit podpisania Umowy w sprawie zam6wienia na warunkach okreslonych w ofercie;
nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

zawarcie Umowy w sprawie zamoéwienia stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Rozdzial XIII
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Przed podpisaniem Umowy Oferent dostarczy Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, w jednej z ponizej
wymienionych form:

o pieniadzu — przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer,

30 1020 1026 0000 1402 0262 4336,

e w gwarancjach bankowych,

e w gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgod¢ na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot 1 uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszezen z tytutu gwarancji za wady w wysokosci
30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocona nie péZniej niz w 15 dniu na
pisemny wniosek Wykonawcy po uplywie okresu gwarancji za wady, ktéra wygasa wraz

z uplywem terminu gwarancji na roboty budowlane.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie gwarancji powinno
spetnia¢ nastgpujace wymagania: zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwolalne
i platne na pierwsze zadanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy musi by¢
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzial XIV

Informacje dotyczace miejsca, terminu skladania, otwarcia Ofert oraz zwigzania Oferta

1.
2.

Termin skladania Ofert uptywa 06.11.2018 roku o godzinie 10:%
Oferty nalezy zlozy¢ w siedzibie Przedsiebiorstwa Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0.
w Wolominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.
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Oferty ztozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uplywie terminu wyznaczonego

do sktadania Ofert.

Termin zwigzania Oferta wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sig¢ wraz z uplywem terminu sktadania Ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzy¢ termin

zwiazania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

uplywem terminu zwigzania oferta, zwrocié sie do Wykonawceow 0 wyrazenie zgodny na
przedhuzenie tego terminu 0 0znaczony okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt. 6, nie powoduje utraty wadium.

Przedluzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedtuzeniem okresu waznodci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z whiesieniem

nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przedhuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie

Wykonawey, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Otwarcie Ofert jest jawne i nastgpi dnia 06.11.2018 roku o godzinie 11 w siedzibie

Zamawiajacego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

Wszyscy zainteresowani mogg by¢ obecni przy otwieraniu Ofert. Zamawiajacy

niezwlocznie po otwarciu zamieszcza na swojej stronie internetowej protokot z otwarcia.

Podczas otwarcia zostang ogloszone:

a. skiad komisji przetargowej,

b. kwota jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

c. nazwy i adresy Oferentow,

d. ceny ofert.

Oferty zostang sprawdzone czy zostaty sporzgdzone zgodnie ze specyfikacjg istotnych

warunkow zamdowienia.

Zamawiajacy przyzna zamowienie Oferentowi, ktérego oferta spetnia wymagania

okreglone w specyfikacji istotnych warunkow zamOwienia oraz zostala uznana

za najkorzystniejsza.

W toku oceniania ofert zamawiajacy moze zazada¢ od Oferentéw wyjasnieni i uzupetnienia

dokumentéw potwierdzajacych speinienie warunkéw. Dokumenty majg by¢ skladane

z data nie poZniejsza niz data skladania uzupelnienia, a wyjasnienia z data na dzien

sktadania wyjasnien.

Oferta z razgco niskg ceng:

a) Jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu zamdwienia
ibudzi watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zaméwienia zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajgcego
lub wynikajacych z odrgbnych przepisow, w szczegdlnodei jest nizsza o 30%
od wartodci zaméwienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert,
Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasniefi, w tym zlozenie dowodow,
dotyczacych elementéw oferty majacych wplyw na wysokos¢ ceny, W szczegOlnosci
w zakresie:

— oszezednosci  metody  wykonania zamowienia, wybranych rozwigzan
technicznych, wyjatkowo sprzyjajacych warunkéw wykonywania zamowienia
dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztow
pracy, ktérych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(Dz. U. 22017 r. Poz. 847);

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepisow.

Strona 19 z 96

DI45:2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksiazka) dia Kontraktu
n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej W ul. Al NiepodlegloSci w Wolominie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko, Priorytet: I1 Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§cickowa w aglomeracjach.

Y/



Y/

Fundusze

L] ] .
ze ~ Rzeczpospolita g k Unia Europejska
Furope]sklg . ¥ Polska 6 'l Fundusz Spdjnosci
nfrastruktura i Srodowisko ! ;

17.

18.

19.

20.

21.
22

b) Obowiazek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny, spoczywa
na wykonawcy.

¢) Zamawiajgcy odrzuca oferte wykonawcy, ktory nie zlozyl wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
e oferta zawiera razaco niskg ceng w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omylki pisarskie,

b) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
¢) inne omytki polegajace na niezgodno$ci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw
zaméwienia, niepowodujgce istotnych zmian W tresci oferty - niezwlocznie

zawiadamiajac o tym wykonawcg, ktorego oferta zostala poprawiona.

Zamawiajacy poprawiajac omylki rachunkowe zgodnie z zalozeniami niniejszego

rozdziatu uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoOwienia, jezeli:

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyZzsza kwotg, ktérag Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwigkszy¢ tg
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

¢) w przypadkach kiedy zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d) wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo
wezeéniej przewidzieg;

€) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usunigcia wada uniemozliwiajaca
zawarcie waznej Umowy w sprawie zamowienia.

Zamawiajacy moze uniewazni¢ postgpowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 7 0'§3

KC. Zamawiajacy moze odwolac przetarg lub zmieni¢ warunki przetargu — jezeli

przewidzi taka opcjg w tresci ogloszenia o przetargu.

O uniewaznieniu postepowania zawiadamia sig niezwlocznie wszystkich Oferentow.

W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiajacy zawiadamia

niezwlocznie Oferenta, ktérego ofertg odrzucit, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne

wykonanej ¢zynnosci.
Rozdzial XV
Umowa

Zamawiajagcy wezwie Oferenta w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnigcia
postepowania do podpisania Umowy.

Wybrany Oferent ma obowigzek skontaktowaé sie w terminie do 3 dni roboczych od
momentu powiadomienia go o wybraniu Oferty.

Osoby reprezentujace Wykonawcg przy podpisywaniu Umowy powinny posiada¢ za sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentow zatgczonych do Oferty.

Wzér Umowy. Projekt Umowy stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. W projekcie Umowy
zostanie wyznaczona wysokos¢ kar Umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

Przed zawarciem Umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu nastgpujgce dokumenty pod rygorem nie zawarcia Umowy Z winy
Wykonawey w przypadku ich niedostarczenia:
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1) Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamOwienia sg zobowigzani
przedstawi¢ Zamawigjgcemu Umowe regulujaca wspOlprace tych  Wykonawcow
(Umowe konsorcjum),

2) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego
rejestru prowadzonego przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osob
z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste
cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego dla osoéb, o ktéorych mowa
w specyfikacji, i ktére beda peltnic funkcje kierownika robot, w przypadku podmiotow
krajowych (dla podmiotow zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w danym kraju
ustawy nakladaja na niego taki obowiazek) wraz z wypetniona tabelg z Dodatku nr 8.

Rozdzial XVI

Informacje ogélne dotyczace kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego
zamdéwienia

1. Umowa w sprawie niniejszego zaméwienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemne;j;
b) maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
c) jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publicznej.

5 Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem

zawartym w ofercie.

Umowa jest zawarta na okres wskazany w Dodatku nr 5 do niniejszej SIWZ.

4, Umowa jest niewazna:

1) jezeli zachodzg przestanki okreslone w powszechnie obowiazuj acych przepisach prawa,
2) w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w niniejszej
SIWZ.

5. Wykonawey wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

6. Pozostate kwestie odnoszace si¢ do Umowy uregulowane sg w Dodatku nr 5 do niniejszej
SIWZ.

7. Zakazuje sie istotnych zmian postanowierl zawarte] Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedluzajaca si¢ procedurg przetargowg na wybor Wykonawcy wynikajacg
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem rob6t przez Zamawiajacego, Z wyjatkiem wstrzymania
Jzawieszenia Roboét z przyczyn lezacych po stronie  Wykonawcy w skutek
nieprawidtowo prowadzonych robét,

3) odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

4) dziataniem sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na terminowo$éé wykonywania robot,

5) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6) dziataniem o0s6b trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktore spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

152
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7) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej]
starannoéci,

8) wystapieniem  warunkow atmosferycznych  odbiegajacych  od typowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywania obioréw ( to jest wystapienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z technologia),

9) wystapieniem  nieprzewidzianych — warunkow geologicznych ~ odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegO6lnosei: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

10) op6znieniem w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkow
lub instrukcji,

11) koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

12) uniemozliwienie dokonania préb tak, ze opdznig si¢ one wigcej niz 14 dni
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

13) Jezeli uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia czasu na Ukoficzenie
catosci robét lub jego czesci, po konsultacji z Zamawiajacym i Wykonawca okresli
czas przedluzenia, postgpujac analogicznie do procedury okreslonej w art. 144
Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

B. Innych, nastepujgcych przypadkéw:

1) zmiany technologiczne, w szezegolnoscei:

a) niedostepno$é na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku, czedci, materiatéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

¢) konieczno§é  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wyzsze o przyjgtych w projekcie) skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu  Umowy  przy dotychczasowych  zaloZeniach
technologicznych,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
woéd podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji  lub obiektéw
infrastrukturalnych,

f) konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) konieczno§é zaspokojenia roszcezen lub oczekiwan o0s6b trzecich - w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych  nie artykutowanych ~ lub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. B. 1) lit. a), b), f), nie moga stanowi¢ podstawy
zwigkszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢) d), €) beda wprowadzone wylgcznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze

ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytuhu takich zmian wytacznie w kwocie

réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, 0 ktérych mowa w punkcie B.1)

lit. ¢) d) i e) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajgcych przestankom
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do udzielenia zamowien dodatkowych.

Zmiana wtym ewentualne zwigkszenie kosztéw w przypadkach, o ktérych mowa
w punkcie B. 1) lit. ¢), d) i e) nastgpi w oparciu o:

e Kkosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamoéwienia, ale nie wiekszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartal
realizacji roboty) srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robot nie ujetych w zaltaczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naktady wyszczegdlnione w Katalogach Nakladéw
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich  wartosci  wskaznikéw
cenotworczych oraz cen robocizny, materialéw i sprzg¢tu opublikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajagcym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku rob6t dla  ktérych nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowiazujace] stawki VAT, Je$li zmiana stawki VAT bedzie
powodowaé zwigkszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng rdznicy
w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce,

3) zmiany obowiazujace] stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote roéwng réznicy w kwocie
podatku zaplaconego przez Wykonawce,

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajagcego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

5) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czgéci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami,

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zaméwien dodatkowych,

7) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357! KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razacq zostanie uznana strata w wysokosci, o ktrej mowa
w art. 397 Ksh,

8) wydluzeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres,

9) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, uchybieniem
lub modyfikacjg istniejacego prawa albo sagdowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

10) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisoéw
przez strony,
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11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Jednostki Realizujgcej Projekt w
zakresie koniecznych do wykonania robot lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach
lub czesci roboét , gdy wady usunaé si¢ nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdola ich poprawi¢ lub usungé w odpowiednim czasie,
wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku,

12) wystapienia koniecznosci wykonania robdt spowodowanych przez btedy w danych
wyjsciowych, ktorych doswiadczony wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb wykryé,
ani unikng¢ zwigzanego z tym opo6znienia,

13)w przypadku opéznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajgcego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czgsei robét statych,

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, mimo,
iz opoznienie w jej wykonaniu bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, jezeli tacznie zostang spelnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego najpdzniej na 45 dni przed
uplywem terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukoniczenia jej
wykonywania w tym terminie;

b)  Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajagcemu zrekompensowanie powstalego
op6znienia, w tym przez przedtuzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrebnego pisemnego porozumienia, wysokos$é
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwote nie niZzszg
niz rownowartos¢ polowy kar Umownych, ktére Wykonawca bylby
zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz nizszg
niz kwota tych kar.

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszezanych Umowg stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjéciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzgdzenia Oferty niniejszego zamoéwienia, ale nie wiekszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajgcym kwartal
realizacji roboty) érednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujgtych w zalaczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naktady wyszczegolnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich  wartos$ci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e W  przypadku robot dla  ktérych nie  zostaly  okreSlone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Dokonanie zmian, o ktéorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. i B. mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:
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1) obnizenie kosztu wykonania robét (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji
(uzytkowania) obiektu,
2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,
3) zmiany obowigzujacych przepisow,
4) podniesienie wydajnosci urzadzen,
5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robdt,
6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych i bezpieczenistwa w trakcie
uzytkowania obiektu,
7) konieczno$¢ wykonania rob6t wynikajacych z bledéw w danych wyjsciowych,
8) opdinienia, utrudnienia, zawieszenia robot powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury technicznej, ktérych
dziatania sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacje Umowy zgodnie
z przyjeta technologig, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

c) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania robdt 1 uwzglednienia wzajemnych powigzan,
wtym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zaméwien dodatkowych, i/lub
uzupelniajacych,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

e) dzialania sity wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majgce
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania robét,

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzieg,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie nieprzewidzialnych w Umowie warunkow geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych przeszkod Ilub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Niezaleznie od powyzszych Umownych warunkéw zmiany, zmiana Umowy dopuszczalna
jest w sytuacjach i w zakresie przewidzianym w powszechnie obowiazujacych przepisach
prawa, obowigzujgcych w chwili dokonania zmiany, w szczegdlnosci w art. 144 Pzp.

Nie stanowi zmiany Umowy ustawy w szczegdlnosci:

— 2zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

e wystgpienia koniecznosci zmiany os6b wskazanych w wykazie ($mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe 1 przyczyny niezaleine
od Wykonawcy) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oso6b,
spetniajacych na dziefi sktadania Ofert warunki okre$lone w SIWZ;

e wystapienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna i udowodni, Zze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb, na inne spelniajgce
na dziefi skiadania Ofert warunki okreslone w SIWZ, w terminie okreslonym
we wniosku Zamawiajacego

— zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno- organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)
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— zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robét, oraz
planu platnosci Wykonawcy.

— zmiana podwykonawcdw, ktorych udzial w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.
Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworzg katalog zmian, na ktdre
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawee.

Zakazuje si¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem

Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi

zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych

sytuacjach. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpié od

Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

W przypadku, o ktérym mowa wykonawca moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czeéci Umowy.

Rozdzial XVII
Odwolania

Pouczenie o s$rodkach odwolawczych przystugujacych Wykonawey w toku postepowania

o udzielenie zamowienia:

1. Oferentom, ktoérych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego zasad okreslonych w SIWZ, przyshiguje odwotanie skierowane
do Zamawiajgcego.

2. Odwolanie nalezy wnie$¢ nie pdzniej niz w ciggu 5 dni kalendarzowych od ogloszenia
wyniku postgpowania.

3.  Zamawiajacy rozpatrzy odwolanie w ciggu 5 dni kalendarzowych od ziozenia i udzieli
odpowiedzi na pi$mie.

Dodatki do SIWZ:

1) Dodatek nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamoéwienia

2) Dodatek nr 2 do SIWZ Wzér formularza Oferty

3) Dodatek nr 3 do SIWZ Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z SIWZ

4) Dodatek nr 4 do SIWZ Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5) Dodatek nr 5 do SIWZ Wz6r Umowy

6) Dodatek nr 6 do SIWZ Upowaznienie do podpisania Oferty

7) Dodatek nr 7 do SIWZ Lista podmiotow — Grupa kapitatlowa

8) Dodatek nr 8 do SIWZ Wzor os§wiadezenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganych
uprawnien

9) Dodatek nr 9 do SIWZ Wzér wykazu wykonanych robét budowlanych

10) Dodatek nr 10 do SIWZ Wzbér oswiadczenia o spehianiu warunkéw udzialu w

postgpowaniu.

Sporzqdzita: Elzbieta Placzek
Dziat Inwestycji
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Dodatek nr 1 do SIWZ
Opis Przedmiotu Zamdéwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Informacje ogdlne:

Przedmiotem zamowienia jest ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al
Niepodlegloéci w Wolominie”. Roboty bgdace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda
wykonane zgodnie z ,,Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robét inzynieryjno —
budowlanych projektowanych przez zamawiajacego”™ — 4. Wydanie angielsko — polskie
2008 r. (thumaczenie 1. wydania wjezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i
opublikowane przez Miedzynarodows Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Federation
Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).Wykonawca dostarcza wszystkie
materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Materialy te musza odpowiadaé
wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92
poz. 881 z pbdzn. zm.), oraz wymogom okre§lonym w opinii i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robét budowlanych. Na potwierdzenie tego warunku Kierownik
Budowy zobowigzany jest przechowywaé nabudowie dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ wbudowanych materialéw z ww. ustawa oraz opinig i specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Po zakonczeniu budowy dokumenty te nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg powykonawcza.

ZamOwieniem objeta jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig
Sciekow  sanitarnych, przewodem tlocznym, odgal¢zieniami kanalizacyjnymi oraz
wodociggowymi do granic posesji w Al. Niepodleglosci Wotomin/Lipiny Stare w gm. Wotomin.

Szczegblowy zakres rob6t okresla dokumentacja projektowa.
Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

e Projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC klasy ,,S” SN 8
kKN/m? @ 315x9,2 dhugosci ok. L = 1159,0 mb laczonych za pomocg uszczelek
gumowych

e (Odgatezienia kanalizacji sanitarnej do granic posesji 64 szt. z rur PVC 9160 klasy ,,S”
taczonych na uszezelke gumowsg o tacznej dhugosci ok. L = 436,50 mb 61 szt. oraz 13 szt.
odgatezien z rur PVC@200 o 1acznej diugosci ok. L =131,0 mb

e Przepompownia Sciekéw z kregéw polimerobetonowych @1500 0 Qp =35,0 UUs
e Przewdd ttoczny z rur PE100 ©90x8,2 SDR11 dlugosci L = 6,0 mb

¢ Komore pomiarowg z kregdw polimerobetonowych @1200 — 1 szt.

o Studnia zasuw z kregéw betonowych @ 1200 z zasuwg nozowa D300 — 1 szt.

e Studnia rozprezna z kregéw polimerobetonowych @1200 — 1 szt.

e Studnia rewizyjna z kregdéw betonowych 1200 — 20 szt.

e Studnia rewizyjna PP @1000 — 20 szt.

e Studnia rewizyjna PVC @425 — 9 szt.

e Trojnik redukcyjny PVC 315/160 — 19 szt.

e Trojnik siodlowy PVC 315/160 - 5 szt.
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e Rury ostonowe PE 0250 L=20,5 mb

o Likwidacja istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej PVC ©@315x9,2 dlugosci L=10,5
mb wraz ze studnig bet. @1200 oraz przedtuzenie istniejacego przykanalika z rur PVC
160x4,9 dlugosci L=2,0 mb do dz. nr 149 (wezet XVa)

Charakterystyka projektowanych odgalezien sieci wodociggowej:

e Qdgalezienie wodociggowe z rur PE 100 SDR17 @#160x9,5 szt. 1 o diugosci ok. L=15,0
mb

e Odgatezienia wodociggowe z rur PE 100 SDR17 @110x6,6 szt. 6 o lacznej dtugosci

L=54,0 mb

Odgatezienie wodociggowe z rur PE 100 SDR11 @50x4,6 szt. 1 o dtugosci ok. L=3,5 mb

Odgatezienia wodociggowe z rur PE 100 SDR11 ©@40x3,7 szt. 6 o lgcznej dhugosci ok.

L=46,0 mb

Trojnik zeliwny sfer. DN150/150 — 1 szt.

Tréjnik zeliwny sfer. DN150/100 - 6 szt.

Tréjnik siodtowy DN160/50 — 1 szt.

Trojnik siodlowy DN160/40 — 6 szt.

Zasuwa kot. DN150 — 1 szt.

Zasuwa kot. DN100 — 6 szt.

Zasuwa kot. DN5S0 — Iszt.

Zasuwa kot. DN40 — 6 szt.

Rura ostonowa PE @200 — ok. L=52,0 mb

Rura ostonowa PE @90 - ok. L=34,0 mb

e © o ¢ o @ o o o o

Integralne zalaczniki do opisu przedmiotu zaméwienia:

1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 tlocznej wraz
z przepompownig SciekOw sanitarnych 1 odgalezieniami kanalizacyjnymi do granic posesji
w Al. Niepodlegtosci w m. Lipiny Stare w gm. Wolomin cz. [ i II Nr Uzg. 888/Ks/2014 z
dn. 04.11.2014.

2. Projekt budowlany odgalezien kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w Al. Niepodlegtosci
w m. Lipiny Stare w gm. Wolomin Nr Uzg. 349/Ks/2017 z dnia 28.08.2017.

3. Projekt budowlany odgal¢zienia kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na wys. dz. ew.
254/5 w Al. Niepodleglosci w m. Lipiny Stare w gm. Wolomin Nr Uzg. 587/Ks/2017 z dnia
29.11.2017.

4. Projekt budowlany odgalezienn wodociggowych zlokalizowanych w Al. Niepodlegtosci w m.
Lipiny Stare w gm. Wotomin Nr Uzg. 350/Ks/2017 z dnia 28.08.2017.

5. Decyzja o pozwoleniu na budowg Nr 618p/2015 2z dnia 08.06.2015. znak

WAB.6740.15.29.2015.

Projekt czasowej organizacji ruchu w Al. Niepodleglosei.

7. Plan zagospodarowania i profil odgal¢zienia wodociggowego dziatki wys. dz. ew. nr 42/2
obr. Stare Lipiny.

o
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Uwagi ogélne:

1.

(%]

1)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9

Uzyskanie decyzji zajgcia pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym
od wiasciwego zarzadcy drogi lezy po stronie Wykonawcy.

Wymagane badanie stopnia zaggszczenia gruntu - po stronie Wykonawcy.

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej i gruntowej — po stronie Wykonawcy.

Odtworzenie pasa drogowego wykonaé zgodnie z warunkami zarzadcy drogi
— drogi powiatowe i gminne - po stronie Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia kolizji nalezy przedstawi¢ dokumentacje fotograficzng przed
1 po wykonanych pracach - po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia dokumentacji fotograficznej nawierzchni
przed wejsciem na teren budowy i po jej odtworzeniu.

Rury, studnie i ksztaltki, uzyte do budowy kanalizacji, maja pochodzié od jednego
producenta.

Armatura wodociggowa i ksztattki elektrooporowe, maja pochodzi¢ od jednego producenta.
Przed rozpoczegciem prac budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow -
urzgdzen, armatury — Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz, w celu akceptacji
przez Zamawiajacego.

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest:

Wykona¢ Umowe zgodnie z jej zakresem,

Realizowaé roboty zgodnie z zgodnie z ,,Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robét
inZynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajacego” — 4. Wydanie angielsko
— polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999 t.), przygotowane
i opublikowane przez Migdzynarodows Federacje Inzynierow Konsultantéw (Federation
Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).

Dla ul. Niepodlegtosdci i ul. Lipiny Katy — uzyskaé zgode zarzgdey terenu na wyltaczenie
z powszechnego uzytku pasa robét, wraz z oplatg za zajecia pasa drogowego na czas
prowadzenia robdt. Koszty zajecia pasa drogowego na czas realizacji budowy poniesie
Wykonawca.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystgpi¢ o wydanie decyzji na umieszczenie
infrastruktury w pasie drogowym. Koszty zwigzane z umieszczeniem sieci w pasie
drogowym i rocznymi optatami ponosié¢ bedzie Zamawiajgcy.

Zapewni¢ obstuge geodezyjng przedmiotu zamoéwienia (tyczenie oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym O$rodku Geodezyjnym-
oryginaty w ilosci 5 egz. dla Zamawiajacego) — dla nowo budowane]j sieci i obiektow
punktowych;

Przedstawi¢ Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia, wraz z planem sytuacyjnym i planem
prowadzenia robot.

Przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci,

Zapewni¢ obecnos¢ na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia w zakresie
prowadzonych prac.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw,
urzadzen, armatury — przedstawic do akceptacji Jednostki Realizujacej Projekt i
Zamawiajacego wnioski materiatowe,

10) Wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng terenu budowy przed i po zrealizowaniu robot

(zdjecia oraz kamerowanie terenu).

11) Prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy.
12) Zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem oso6b nieupowaznionych.
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13) Zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji iurzadzen
przed uszkodzeniem w trakcie robot.

14) Zapewni¢ dla potrzeb budowy terenu pod =zaplecze, oraz pomieszczen socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej i wody we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,

15) Uzgodnié z Zamawiajacym terminy, sposob i organizacje realizacji prac.

16) Uzgodnienie z zarzadcami terenéw terminéw, sposobéw i organizacji prac

17) Zapewni¢ wysypiska i tymczasowe sktadowanie odpadow.

Przyjgcie na siebie obowigzkéw wytworcy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z ustawg o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 . Nr 185, poz. 1243.
Z pbézn. Zm.), a w szczegoOlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart przekazania
odpadu do uprawnionego odbiorcy. Kopie tych kart nalezy przekaza¢ Jednostce Realizujace;
Projekt i Zamawiajacemu.

18) Posiada¢ wykaz uzywanych substancji i preparatéw niebezpiecznych oraz stosowanie ich
zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki.

19) Wykona¢ wszelkie niezbgdne prace konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i ochrony $rodowiska.

20) Wykona¢ proby szczelnosci i inspekcje kamerg TV wykonanych odcinkéw sieci.

21) Wykona¢ badanie stopnia zaggszczenia gruntu (wymagany wskaznik zageszczenia gruntu —
zgodnie z dokumentacja projektows ).

22) Wykona¢ odwodnienie tymczasowe robot.

23) Wykona¢ roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe nawierzchni drog nieutwardzonych oraz
utwardzonych.

24) Doprowadzi¢ terenu do stanu nie gorszego niZ pierwotny i przekazanie go wlascicielom lub
wladajacym.

25) Oplate za czasowe zajgcie terenu w celu wykonania rob6t ponosi Wykonawca, natomiast
oplate za stale zajecie terenu ponosi Inwestor.

26) Wykona¢ dokumentacje¢ powykonawczg

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach papierowych — 1
oryginal, 2 kopie oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej — skan w kolorze
oryginaléw, z zastrzezeniem, ze inwentaryzacja geodezyjna powykonaweza ma by¢
przekazana w 5 egzemplarzach.
Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie:
a) Oryginat dziennika budowy ze Starostwa (wpis geodety uprawnionego o wytyczeniu
obiektu w gruncie),
b) Oswiadczenie kierownika budowy - =zgodnie z drukami PINB, wraz z
zaswiadczeniem o wpisie na list¢ cztonk6w wlasciwej izby samorzgdu zawodowego:
— Zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
— O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — ulicy sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
c) Protokoty badan i sprawdzen:
— Protokét odbioru terenu przez wiasciciela terenu;
— Protokot z badan zaggszczenia gruntu i nosnosci podbudowy
— Protokoty proby technologicznej
— Protokoty kamerowania
— Protokotly sprawdzen instalacji elektrycznej pompowni,
— Protokoét 1 dzienniczek PWiK;
— Protokdt z pozostatych badan i sprawdzen.
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d) Atesty materialéw uzytych do budowy sieci i obiektow;

e) Geodezyjny szkic powykonawczy wybudowanej sieci i obiektow;

f) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci i obiektow wraz z
rzgdnymi wysokosciowymi (0§ sieci, obiekty, rzedne na koncéwkach sieci przy
wprowadzeniu do obiektow, rzgdne odgalezien, studni, zasuw) — 5 egzemplarzy
oryginatow,

g) Projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami wyniklymi w trakcie
realizacji rob6t budowlanych.

Ponadto dokumentacja powykonawcza bedzie zawierala:
— Dokumentacj¢ fotograficzng i filmowg terenu przed wejsciem w teren Wykonawcy

(wydruki);

— Dokumentacje fotograficzng i filmowa nawierzchni po zakonczeniu robét przez

Wykonawce (wydruki);

— Dokumentacje fotograficzna kazdego odgatezienia;

Nalezy wykonywa¢ dokumentacj¢ fotograficzng, przed zasypaniem istotnych weztdéw z

ujeciem charakterystycznych punktéw odniesienia/ lub opisem (wydruki).

Wykonawca pobierze nieodplatnie dzienniczki budowy z PWiK wraz z protokétami.

27)Dokona¢ innych czynnosci nie wymienionych wyzej a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamoéwienia opisanego w Dodatku nr 1 do SIWZ.

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub urzadzenia za pomoca
podania nazwy ich producenta, patentéw lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych
materiatow lub urzadzen Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie
innych, réwnowaznych materialéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie
parametréw nie gorszych niz materiaty lub urzgdzenia, ktére one zastgpujg. W takiej sytuacji
Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, potwierdzajacych ze parametry
wnioskowanych przez Wykonawcg materialow sa nie gorsze od tych przyjetych w
dokumentacji projektowej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora
dokumentacji projektowej o opini¢ na temat oferowanych materiatéw lub urzagdzen. Opinia ta
moze stanowi¢ podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu lub
odrzuceniu materiatéw / urzadzen réwnowaznych.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uZzyte w dokumentacji projektowej powinny byé
uwzglednione jako definicje standardu, a nie jako okre§lone marki zastosowane w
projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w dokumentacji projektowej powinny
by¢ traktowane jako: ,Polskie Normy/ Przepisy Techniczne lub odpowiednie
Europejskie lub Mi¢dzynarodowe Normy/ Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sa
dopuszczalne w Swietle obowigzujacego prawa polskiego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamdwienia za pomoca norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i innych systeméw odniesienia tam dopuszcza sie réwniez
rozwigzania réwnowazne opisywanym, przy czym Wykonawca ktory powoluje sie na
rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego roboty budowlane spelniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

Urzadzenia i materialy ujete w dokumentacji projektowej, ktorych nazw wiasnych i innych
cech identyfikujgcych producenta / dostawcy nie wskazano w dokumentacji, nalezy przyjaé
zgodnie z przyjgtymi przez projektanta parametrami technicznymi i technologicznymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j.
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4. Informacje i wymagania dodatkowe:

1) Przedmiar robét zalaczony jest jedynie pomocniczo w celu skalkulowania ceny
Oferty. Wykonawca w cenie Oferty powinien przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie
niezbedne koszty wykonania przedmiotu zaméwienia (nawet nie przewidziane w
niniejszej ST, a niezb¢dne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia). Ponadto
Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzgledni¢ koszty wszelkich nadzoréw, opinii,
oplat 1 sporzadzania dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen.
Zamawiajacy z uwagi na przyjeta formule ryczaltu nie przewiduje ponoszenia zadnych
dodatkowych kosztow.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca, znajac zakres Robo6t 1 cel ich wykonania,
uwzgledni w cenie ryczaltowe] wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia.

5. Wykaz nawierzchni:

L.p. | lokalizacja wlasnosé drogi stan nawierzchni
1. | ul. Niepodlegtosci droga powiatowa asfalt
ul. Lipiny Katy droga gminna grunt

6. Wykaz kosztow kwalifikowanych/niekwalifikowanych:

L.p. | lokalizacja zakres kwalifikowane (tak/nie)
1. | ul. Niepodleglosci kanalizacja sanitarna - sie¢ tak
odgatezienia kanalizacji sanitarnej tak/nie
odgalezienia sieci wodociagowej nie
2. | ul. Lipiny Katy kanalizacja sanitarna - sie¢ tak
przepompownia Sciekow tak

Integralne zalaczniki do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia:

1. Przedmiar.

2. Dokumentacja projektowa.

3. Projekt czasowej organizacji ruchu w ul. Al. Niepodleglosci.

4. Pismo WID.711.4.14.2017.MS Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego
w Wolominie — warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Al. Niepodlegtosci w Wolominie.

5.  Warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Lipiny Katy.

Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca dokona odkrywek w wybranych przez siebie
miejscach w_celu wervfikacji stanu istniejacego z otrzymanym projektem. W przypadku
nieScistosci Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego.
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Wzér formularza Oferty

(pieczeé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: D1/45/2018

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

DANE DOTYCZACE OFERENTA.:

Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr NIP/ Nr REGON | Numer telefonu i
faksu, e-mail

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:
Imie i Nazwisko
Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Ja (my) nizej podpisany(i) o§wiadczam(y), ze:

1) zapoznaltem si¢ z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,

2) gwarantuj¢ wykonanie calosci niniejszego zaméwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien
do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3) cenaryczaltowa mojej (naszej) Oferty za realizacj¢ catodci niniejszego zaméwienia wynosi:

a) laczna cena brutto: ............c.cooovevivernneen. zt
STOWNIE ZIOLYCR: ..ottt

b) laczny podatek VAT ......... Yo o KWOLA: ..oevieieeeiececeec e, 71
ST R 5 L R TS

OB T L zl
STOWNIE ZEOTYCR: ...ttt

4) za wykonanie poszczegélnych czgsci zadania Wykonawey przyshuguje wynagrodzenie
zgodnie z ponizsza tabelg:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodleglosci

Cena netto Vat Brutto

Catkowity koszt budowy sieci
wraz z odgatezieniami

Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej

Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej tlocznej

Koszt budowy przepompowni

Koszt budowy odgalezien
kanalizacji sanitarnej*

koszt budowy odgalezien
wodociagowych*

* Szczegblowe koszty poszczegélnych odgatezien dla ul. Al. Niepodleglogci nalezy podaé¢ w tabeli
stanowigce] zalacznik do Formularza Ofertowego

5) Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane ..................... miesigcy (minimalny
okres gwarancji 48 miesigcy, maksymalny 60 miesiecy),

6) niniejsza Oferta jest wazna przez 60 dni od dnia uptywu terminu skladania Ofert.

7) akceptujg(emy) bez zastrzezen wzér Umowy przedstawiony w Dodatku nr 5 do SIWZ,

8) w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejsza Umowe zobowiazuje(emy)
si¢ zawrze¢ w miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajacego oraz
zobowigzuj¢(demy) sie zabezpieczy¢ Umowe zgodnie z trescig rozdziatu XIII SIWZ,

9) Oswiadczamy, Zze w przypadku uznania naszej Oferty za Oferte najkorzystniejsza,
W terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy wykonamy i przedtozymy zamawiajacemu
Harmonogram Rzeczowo -Terminowo -Finansowy, uwzgledniajacy wykonanie wszystkich
robét objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawieraé wszelkie koszty
skladajace si¢ na ceng Oferty, niezbgdne do zrealizowania zaméwienia z ich podzialem
na poszczegolne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z
uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementéw. Dodatkowo
Harmonogram musi przedstawia¢/uwzgledniaé informacje:

— realizacja w terenie do dnia 30.09.2019 r., dokumentacja powykonawcza do dnia
02.12.2019 .

— podzial rzeczowo-finansowy na: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowa
kanalizacji sanitarnej tlocznej, budowa przepompowni $ciekéw, budowa odgalezien
kanalizacji sanitarnej, budowa odgatezien wodociggowych,

10) skiadam(y) niniejsza Oferte we wlasnym imieniu / jako Wykonawcy wspélnie ubiegajacy
si¢ 0 udzielenie zamowienia!,

11) nie uczestniczg(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej] w celu
udzielenie niniejszego zamdwienia,

12) zamierzamy / nie zamierzamy* powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastgpujacych
czegscl zamdwienia:

! Niewlasciwe skregli¢
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Infrastruktura i Srodowisko

Ly Nazwa czgsci zamowienia

1

2

13) Wadium w wysokosci 50 000,00 zI wniesione w formie. .. ..covvsavsivin ssssnins ssvmsmveriass

14) zadne zinformacji zawartych w Ofercie, nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa
wrozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji/wskazane ponizej
informacje zawarte w Ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji i w zwiazku z niniejszym nie mogg byé one
udostgpniane, w szczegdlnosei innym uczestnikom postgpowania.

Strony w ofercie

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie (wyrazone cyfra)
informacji
1
2
Oferta zostata ztozona na [.....] ponumerowanych stronach.
Uwaga: Wykonawcy sg proszeni o wypelnienie pustych rubryk w niniejszym Zatgczniku
do Oferty
Klauzule
Pozycja Warunkow Zapis
Kontraktu

Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0.
Nazwa i adres Zamawiajgcego 1.1.2.2&1.3 ul. Graniczna 1

05-200 Wotomin

Nazwa i adres Wykonawcy 1122813 | reerermmmere e

Roboty budowlane
— zakoficzenie robdt w terenie — 30.09.2019 r

—~ dostarczenie dokumentacji powykonawczej —
02.12.2019 1.

Czas na Ukonczenie 1.1.3.3&8.2

- naroboty budowlane ....... miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia

Okres Zglaszania Wad 1.1.3.7&11.1 - na urzadzenia 36 miesigcy od daty wystawienia

Swiadectwa Przejecia
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Zamawiajacy dopuszcza korespondencja za pomoca
Blkuoniomysystem faks-u oraz e-.mall. W qbydwu przypadkflch,
: 1.3 otrzymanie wiadomog$ci ma zosta¢ potwierdzone
przekazywania danych : ;
pisemnie.
Prawo rzadzace Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktn 1.4 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania sig 1.4 Jezyk polski
Czas przekazania terenu budowy 21 ll\j/[aksymalme w ciagu 5 dni od dnia podpisania
mowy
Kwota zabezpieczenia nalezytego 42 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wiacznie
wykonania Kontraktu ' z VAT) okre§lonej w Akcie Umowy
Okres na powiadomienie
o wszelkich bledach lub innych 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego kompletu
wadach znalezionych w dokumentéw
Wymaganiach Zamawiajacego
Normalne godziny pracy 6.5 6.00-22.00
Kara Umowna za opdZnienie w 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznie
wykonaniu przedmiotu 8.7 z VAT) okre$lonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
zamowienia opo6znienia.
Maksymalna kwota kar za 8.7 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
opdznienie ’ zVAT)
Bl 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlgcznie
Kara'Ur_nowna E4 PO 11.4 z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kardy dzien
usunigcia wad lub usterek riepct s
opoznienia.
Calkowita kwota zaliczki 142 Nie ma zastosowania
Liczba rat zaliczki 142 Nie ma zastosowania
Minimalna kwota Przejéciowego
Swiadectwa Platno$ci 16 SO MI000FLN
Waluta platnosci 16.6 PLN
Okres na przedlozenie:
- dowodow ubezpieczenia 18.1 (a) (b) Przed datg rozpoczecia
- odnoénie polis
Kwota ubezpieczenia robot 18.2 100% Ceny Kontraktowej
Minimalna kwota ubezpieczenia . . -
od zranienia 0sb i od szkéd 183 100 009,00 PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby
. zdarzen
majatkowych
Kwota Ubezpieczenia Personelu 18.4 100 000,00 PLN za wypadek niezaleznie od ilosci
Wykonawcy ’ zdarzen
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Podpis(y):
Lp. | Nazwa Nazwisko i Imie | Podpisy os6b Pieczeé Miejscowosé
Wykonawcy osoby (0sdb) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania | niniejszej
niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcdw
1
2

Podpis osoby lub oséb figurujgcych w rejestrach ub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pefnomocnictwie uprawnionych do zaciqgania

zobowiqzan

Zalgeznik nr 1 do Formularza tabela poszczegolnych odgalezien kanalizacji sanitarnej w Al Niepodleglo$ci
Zalgeznik nr 2 do Formularza tabela poszezegolnych odgalezien wodociggowych w Al Niepodleglosci
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Fundusze

Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Zalacznik nr 2 - Odgalezienia wodociagowe w Al Niepodleglosci

Rzeczpospolita

- Polska

pwik

Lp. Dy Srednica Dlugosé Cena netto
nr obreb

1 73 Wotomin 35 40 12,50
9 482 Stare Lipiny 110 2,50
3 65/8 Stare Lipiny 110 3,00
4 89 Wolomin 35 110 12,00
5 90/12 Wolomin 35 40 11,00
6 194/2 Wotomin 35 110 20,00
7 266/28 Stare Lipiny 110 4,00
8 276/2 Stare Lipiny 50 3,50
9 216/26 Wolomin 35 160 15,00
10 228/4 Wolomin 35 40 13,00
11 228/5 Wotomin 35 110 12,50
12 304/3 Stare Lipiny 40 2,00
13 3372 Stare Lipiny 40 4,00
14 42/2 Stare Lipiny 40 2.5
Razem 117,50

Unia Europejska

Fundusz Spojnosci
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Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spojnosci

Rzeczpospolita
Polska

Rwik

Dodatek nr 3 do SIWZ
Wzér o§wiadczenia

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/45/2018

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia na Wykonanie robdt
budowlanych wg standardow Warunkow Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dla
Kontraktu pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. AL Niepodleglosci w Wolominie” w
imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w)
L
2.

Adres(y) Wykonawcy(éw)

oswiadczam, ze:

zapoznatem si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i opisem przedmiotu
zamoOwienia i nie wnosz¢ zastrzezen oraz uzyskalem konieczne informacje i wyjasnienia do
przygotowania Oferty.

Upowazniamy Zamawiajacego, lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badan majgcych na celu sprawdzenie do$wiadczen, dokumentéw i przedstawionych informacji
oraz do wyjasnienia wszystkich aspektéw zgloszonej Oferty.

Deklarujemy, ze wszystkie o$wiadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i zalgcznikach sg
aktualne i kompletne.

niniejszej Oferty
W imieniu
Wykonawcy(6w)

niniejszej Oferty
w imieniu
Wykonawcy(6w)

Podpis(y):
Nazwisko i imie Podpis(y)
osol_)y'(osgb) osoby.(oso-b) Pieczeé(cie) o -
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wilkonawey Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania (6w) i data

Podpis osoby lub 0s6b figurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzart
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Wzor o§wiadcezenia o braku podstaw do
wykluczenia

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/45/2018

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Przystepujgc do postepowania o udzielenie zamowienia na:

Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. AL
Niepodleglosci w Wolominie”

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
L.
%

Oéwiadczam(y), ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie przestanek zawartych w Dziale IV,
Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. z siedzibg w Wolominie zamoéwien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych — zatwierdzonego Uchwatg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Lp. | Nazwa Nazwisko i1 Imi¢ | Podpisy oséb | Pieczgé Miejscowosé
Wykonawcy 0soby (0séb) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania | niniejsze;j
niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcodw
Wykonawcow
1
2

Podpis osoby Iub oséb figurujgcyeh w rejestrach Iub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania

zobowigzan
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Rozdzial 1 AKT UMOWY
Rozdzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Rozdzial 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

ROZDZIAX. 1
UMOWA BY oicinesssnsnissnvssansss
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie”
Realizowana w ramach Projektu pn. ,,Budowa i modernizacja urzqdzen wod-kan w Gminie
Wolomin”

Na realizacj¢ Inwestycji dofinansowania udzielila Unia Europejska ze $srodkéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Priorytet: II Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wotomin, wpisanym do rejestru przedsigbiorcéw Sadu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajagcym kapitat zaktadowy 72 552 500,00 zt,
reprezentowanym przez:

Pawla Solisa — Prezesa Zarzadu,

Wojciecha Jankowskiego — Czlonka Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

..................................................................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawea” z drugiej strony.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy wymaga, aby Roboty okreslone jako ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie” zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz ze
przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robot oraz usunigcie w nich
wszelkich wad, ztozong w ramach postgpowania o udzielenie zamo6wienia przeprowadzonego na
podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodocigg6éw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z
siedzibg w Wolominie zamdéwien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien
Publicznych” — zatwierdzony Uchwatg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. ustala si¢, co nastgpuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czg$¢
niniejszej Umowy, wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy;

b) Oferta Wykonawcy;

c) Warunki Szczego6lne Kontraktu;

d) Warunki Ogélne Kontraktu;
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e) Opis przedmiotu zamoéwienia, Dokumentacja Techniczna (Rysunki), Wyjasnienia

i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia;
f) SIWZ,
g) Kosztorys wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ Roboty oraz usunaé¢ w nich wszelkie wady w pelnej
zgodnosci z postanowieniami Umowy w terminie:
— Roboty budowlane — do dnia 30.09.2019,
— Dokumentacja powykonawcza — do dnia 02.12.2019 1.
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym
opracowanym w uzgodnieniu z Zamawiajacym
4. Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robot oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawce,
w terminie i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie -

Zatwierdzong Kwote Umowna (fgcznie z VAT):

O NN i A 0 0 B P A A AV S T S R P T AR PLN

AT v 0 N A S RS S A G M A P S TS AWM SO PS5 S AR )

DIUEEO. 1o vvteesveieeraerereeeeseeeiaseeeseesertaaeerbeesssserasseseasssssessesaasbaeasrasessesses s e eananseraseaanbaeessanranasares PLN

(SEOWIIE: ...vveeceieieee ettt et st e s s s e she e e ran e e e sreae s st s esbb e e s bbbt s sn e seantsasbasrnnaesrn PLN)

W ETITL VAT 2390 nevieiieeeeiviesssreiessserseeesssseaeransesesssesiseseseassseeesssesnsssssnnassseesssseesssnnessnnsnes PLN
Y

(STOWIUIE ..ottt ettt st s a e b es b s R et s s em b s es PLN)

5. Dla potrzeb wyptacenia Wykonawcy do 90% warto$ci przewidzianej za realizacj¢ przedmiotu
zamOwienia, = Wykonawca  zobowigzany  jest przedstawi¢ =~ wszystkie  protokoly
z przeprowadzenia prob i protokoly odbiorowe potwierdzajace poprawne zrealizowanie
danych rob6t, w tym dla robdt odtworzenia nawierzchni — protokét odbioru terenu budowy
przez whasciciela nawierzchni. 10% wartosci netto przedmiotu zamowienia bedzie wyplacone
przez Zamawiajgcego po dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej,
umozliwiajacej Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

6. Wykonawcy za poszczegdlne czeéei zadania przystuguje wynagrodzenie zgodnie z ponizsza
tabelg:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodlegtosci

Cena netto Vat Brutto

Catkowity koszt budowy
sieci wraz z
odgatezieniami

Koszt budowy sieci
kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej

Koszt budowy sieci
kanalizacji sanitarnej
tlocznej

Koszt budowy
przepompowni

Koszt budowy odgatezien
kanalizacji sanitarnej*
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koszt budowy odgatezien
wodociggowych*

* Szczeg6towe koszty poszezegbinych odgalezien dla ul. Al Niepodlegtosci nalezy podaé w tabeli stanowiacej
zalacznik do Formularza Ofertowego

%

8.

10.

11.

12.

13.

14.

*Integralng czescia Umowy sa tabele stanowiace zatgeznik nr 1 12 do Formularza Ofertowego

Zaptaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym, w ktérym uwzglednione
zostang nastgpujace zalozenia: roboty budowlane winne byé zakoficzone najpdzniej do
30.09.2019 r. a dokumentacja powykonawcza do 02.12.2019 r.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu propozycii ostatecznego
harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajacego zalozenia okreslone w niniejszym
punkcie, najp6zniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiaj acego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, po wyczerpaniu
przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania i arbitrazu, bedg rozstrzygane
przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Strony uprawnione s3 do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych
w przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonych kar Umownych.

Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejsza Umowe. Niniejsza
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robét inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. wydanie angielsko — polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania w jezyku
angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodows Federacje Inzynieréw
Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC) dostepne pod
adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow
ul. Trgbacka 4, 1ok.427-429

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Egzemplarz mozna zakupi¢ np. na stronie: www.sidir.pl

Wykonawca os$wiadcza, iz zaznajomil si¢ z wymieniona wersja Warunkéw kontraktowych
dla budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego
ina zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione
do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupelniajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki Szczeg6lne
nie stanowig inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracja klauzul przyj¢ta w Warunkach Ogdlnych. Warunki Kontraktu (zwane dalej
"Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogélnych i
Warunkéw  Szczegélnych, wiazace pozostaja postanowienia Warunkéw  Szczegdlnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Og6lnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogolne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sig i zastgpuje nastepujgco:

1.1.1.1 “Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki Ogélne
Kontraktu, Specyfikacj¢ istotnych warunkéow zamoéwienia, w tym takze Opis
Przedmiotu Zamoéwienia, Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, Formularz Oferty oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
»Kontrakt” oznacza takze ,,Umowe™ w rozumieniu przepiséw Prawa, w szczegOlnoscei
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z
2017 r. Poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 z p6zn. zm.).

Klauzule 1.1.1.3 skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:

1.1.1.3  ”List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystgpuje okreslenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpié
okresleniem “Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w
Warunkach Ogdlnych oznacza¢ bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [4kt Umowy].

Klauzulg 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje si¢ nastepujaco:

1.1.1.4  “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje
okreslenie “Oferta” nalezy je zastapi¢ okreSleniem “Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé beda odniesienie
do "Formularza Oferty”.

Klauzulg 1.1.1.5 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1.1..5  ,Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytutowane ,Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, ,,Ogélne Specyfikacje Techniczne”
(OST), ,,Szczegélowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany
dokonane, w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.
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Klauzulg 1.1.1.6 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

L.1.1.6  ,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacj¢ projektowa Robét (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, informacje BIOZ), wlaczong do Kontraktu, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okre$lenie
»Rysunki” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Dokumentacja projektowa” i wszelkie
odniesienia do ,,Rysunk6w” w Warunkach Kontraktu oznaczaé beda odniesienia do
»Dokumentacji projektowej”.

Klauzulg 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje si¢ nastepujaco:

1.1.1.8 ~Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyl wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza si¢ nastgpujace dodatkowe Definicje:

1.LL11  ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z Prawem, w szczegdlnodci w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579
z pézn. zm.). Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego 1 Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2  »Zamawiajacy” - na koficu Definicji dodaje sig, co nastepuje:
»»W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,,Inwestor”.
Klauzulg 1.1.2.4 , . Inzynier” skresla si¢ i zastepuje nastgpujgco:
1.1.2.4  ”Inzynier” oznacza ,Jednostk¢ Realizujgcg Projekt”.

»Inzynier” oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobg, wyznaczong przez Zamawiajacego za
powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera). Funkcja
Inzyniera bedzie realizowana przez wyznaczony przez Zamawiajgcego personel pod
nazwa: Jednostka Realizujaca Projekt. Wszedzie gdzie jest mowa o Inzynierze nalezy
rozumie¢ przez to Jednostke Realizujgca Projekt, wszelka korespondencje
kontraktowg nalezy kierowac do Jednostki Realizujacej Projekt.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego™, ,.koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.6 »~Personel Zamawiajgcego

Na koncu Definicji dodaje si¢ zdanie:

»Projektanta nalezy traktowac jako Personel Zamawiajgcego”
Wprowadza si¢ dodatkowo nastgpujace Definicje:

1.1.2.11  ,Lider” oznacza Wykonawce reprezentujacego wykonawcoéw wspdlnie realizujacych
przedmiot Kontraktu, zgodnie z petnomocnictwem i Umowa konsorcjum lub Umowa
rownowazna.

1.1.2.12  Jednostka Realizujgca Projekt - osoby wyznaczone przez Zamawiajacego, sprawujace
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na mocy petnomocnictwa udzielonego tej osobie przez Zamawiajacego, cato$é lub
czgs¢ czynnosci Inwestora przewidzianych w Art. 18 Rozdziatu 3 (Prawa i obowigzki
uczestnikéw procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.2.13  ,,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego™ oznacza osobg fizyczna, posiadajaca kwalifikacje
wymagane przez Rozdzial 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i
sprawujacg funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone przez Art. 25 (obowiazki)
oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
osoba taka dziala z upowaznienia Inzyniera, wydanego na mocy klauzuli 3.2
Warunkéw Kontraktu.

1.1.2.14 »Koordynator Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobg fizyczng,
przewidziang Art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobg Koordynatora
wyznacza Inzynier.

1.1.2.15 ,Kierownik Budowy” oznacza osobg fizyczna, posiadajaca kwalifikacje ustalone
W Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujace funkcje
kierownicze na Terenie Budowy okreslone przez Art. 22 (obowiazki) oraz Art. 23
(prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka
jest wyznaczona i wypelnia obowigzki przydzielone jej przez Wykonawce /
Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkéw Kontraktu,

1.1.2.16 ~ Projektant” — oznacza osobg bedgcg autorem dokumentacji projektowej sprawujacg
nadzér autorski na podstawie Umowy z Zamawiajacym oraz w zakresie wynikajacym z
Art. 20 i 21 Rozdziatu 3 (Prawa i obowigzki uczestnikéw procesu budowlanego) Prawa
Budowlanego.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia
Klauzule 1.1.3.5 ,,Swiadectwo Przejgcia” skresla sig i zastepuje nastepujgco:

»Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo, wystawione zgodnie z Klauzula 10,
z zalgczonym do niego Protokolem Odbioru Konicowego W rozumieniu
obowigzujgeych przepisow prawa.

1.1.4 Pienigdze i platnosci

1.1.4.1 »Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie:
»0dpowiadajgcg cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych poprawek
dokonanych przez Komisjg Przetargowg w Ofercie Wykonawcey i naliczeniu VAT.

1.1.46  ,Waluta obca” - klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajgca zastosowania.
w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” - klauzulg skresla sie w catosci jako niemajacg zastosowania  w
niniejszych Warunkach.

Wprowadza si¢ nastgpujace dodatkowe Definicje:

1.1.4.13  ,,Protokét koniecznosei” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych badz wynikajacych z
zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu konieczno$ci jest Protokét z
negocjacji.

1.1.4.14  ,Protokét =z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajgcy wynegocjowane z Wykonawcg ceny dla robét dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzulg 13.
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1.1.4.15

1.1.4.16

»Koszty kwalifikowalne” oznaczaja wydatki faktycznie poniesione przez
Zamawiajgcego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio
zwigzane z danym przedsiewzieciem.

»Koszty niekwalifikowalne” oznaczaja inne wydatki poniesione przez Zamawiajacego,
poza kosztami kwalifikowalnymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1

»Dokumenty Wykonawcy” na koficu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy zapis:
»W tym w szczeglnosci wszelkg dodatkowa dokumentacje wykonawcza wykonang
przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbedna dla prawidlowego wykonania
Robét oraz dokumentacj¢ warsztatowa, dokumentacje powykonawcza, instrukcje
obstugi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzulg 1.1.6.2 skreéla si¢ i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.2

-Kraj” oznacza Rzeczpospolit3 Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren
Budowy, gdzie maja by¢ wykonywane Roboty objete Kontraktem.

Klauzule 1.1.6.5 skresla si¢ i zastepuje si¢ nastepujaco:

1.1.65

»Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadza si¢ dodatkowo nastepujgce Definicje:

L1618

1.1.6.11

1.1.6.12

1.1.6:13

1.1.6.14

11618

»Prawo Budowlane” oznacza ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn. zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami,
regulujgcg dzialalnos¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki
obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

“Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Poz.
462 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 1. Poz. 762).

»Pozwolenie na Budowg” oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

»Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

“Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzj¢ administracyjng, o ktérej mowa
w art. 55 Prawa Budowlanego, zezwalajaca na rozpoczecie uzytkowania obiektu
budowlanego.

"Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, przygotowana przez
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1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

»P0 zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden
egzemplarz Kontraktu.”

Skresla si¢ ostatnie zdanie drugiego akapitu i zastepuje nastepujaco:

.Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi trzy
egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.”

Na koticu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

»Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy
zgodnie z klauzulg 4.1. W przypadku zwloki w przekazaniu lub nie zatwierdzenia
takich dokumentéw z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey, Wykonawca
nie bgdzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.”

1.9 Opéznienie Rysunkéw lub instrukeji
W niniejszej klauzuli skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
»(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5.”
1.12 Poufne szczegély
Na koficu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

»Wykonawea 1 jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoficzeniu. Strony beda
uwaza¢ szczeg6ly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczaja
przepisy obowigzujgcego prawa. Wykonawca winien powstrzymaé sie od skiadania
publicznych o$wiadczefi na temat wykonywanych Robét w ramach Kontraktu
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie publikowat
lub pozwalal na publikowanie, ani ujawniat zadnych szczegéléw Robdt w zadnym
periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.”

1.14 Solidarna odpowiedzialno$é

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Skresla si¢ podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:
¢) Wykonawca nie zmieni swojego skiadu podczas calego okresu wykonywania

Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych

nastgpstwem 1gczenia, podziahu, przeksztatcenia, upadiodci lub likwidacji jednej z
tych oséb.”

Dopisuje si¢ podpunkt (d) i (e):

d) Wylacznie Lider, jako osoba upelnomocniona przez pozostalych Wykonawcow
wspdlnie realizujgcych Kontrakt, bedzie upowazniony do skladania o$wiadczen
woli w imieniu i na rzecz oséb wspdlnie realizujacych Kontrakt, zaciagania
zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego i do przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osob, razem i kazdego z osobna.
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dokumentacje powykonawcza.

Szczegbtowe wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej okre$lono w III
czesel SIWZ

1.1.6.16 ”Prawo zaméwien publicznych” - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.)

1.1.6.17.  ,,Raporty o postepie Rob6t™ oznaczaja raporty wymagane zgodnie z klauzulg 4.21.
1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujaca zmiane:

Na koricu podpunktu (a) po stowach ”w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie stowa:

»kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencja;”

1.4. Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skreSla sie i zastgpuje nastepujaco:

a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej i wedlug tego prawa nalezy
interpretowa¢ jego postanowienia.

b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

¢) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.”
1.5 Pierwszenstwo dokumentéw
Nastepujaca zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla si¢ drugie zdanie i list¢ dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
1 zastgpuje nastepujgco:
»W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnosé
waznosci takg, jak dokumenty, ktore modyfikujg.”

Zdanie pierwsze i trzecie punktu 1.5 pozostaje bez zmian.
1.6 Akt Umowy
Skresla si¢ klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

»Kontrakt wchodzi w 2ycie w dniu, w ktorym podpisza go obie Strony,
pod warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontrakty
zostalo przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzula 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania).”

1.7. Cesje

Klauzule 1.7 skresla sig i zastepuje nastepujaco:
»Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci, dokona¢ cesji wierzytelnosei wynikajacych z niniejszego Kontraktu
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum (spéika

cywilna), wniosek o zgode na powyzsza cesj¢ oraz cesja, muszg zostaé dokonane przez
wszystkich cztonkéw konsorcjum (wsp6lnikow spotki)”.
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e) osoby te sg solidarnie odpowiedzialne réwniez za rozliczenia wobec zatrudnionych
Podwykonawcow.”

Rozdzial 2 Zamawiajacy
2.1. Prawo dostepu do terenu budowy
Akapit trzeci skresla sig i zastgpuje nastepujgco:

»W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastgpi z winy
Zamawiajacego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie mial prawo
do wydtuzenia Czasu na Ukoniczenie z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli
8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione. Wydtuzenie Czasu na Ukoriczenie z
powodu takiego opdznienia bgdzie dokonane o tyle dni, o ile opézniono przekazanie
terenu budowy”

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje sie stowa
1 na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego

Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania.

Rozdzial 3 Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Inzynier moze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci
Kontraktu (w tym do dokumentacji projektowej dostarczone]j przez Zamawiajgcego),
ktére s3 w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany
do jakiejkolwiek czgsci Kontraktu zostang wprowadzone zgodnie z Klauzula 13
[Zmiany i Korekty].”

Na koricu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

»Inzynier winien uzyskiwaé zgod¢ Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkow
Ogélnych:

a) klauzula 4.4. [Podwykonawcy],

b) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie],

c) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt],

d) klauzula 8.11 [Przedluzone zawieszenie],

e) klauzula 13.1 [Prawo do zmian),

f) klauzula 13.2 [Analiza wartosci],

g) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian),

h) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajqce zmiany prawne],
1) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcegol],

j) Klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy)].

Strona 54 z 96
DI'452018 Wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul AL Niepodieglosci w Wolominie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko, Priorytet: [T Ochrona ¢rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.

&



: 0 : :
oo, e pwikk e [
Infrastruktura i Srodowisko AL Polska 6 B

Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego
ukoriczenia Rob6ét zgodnie z rzeczywista intencjg i znaczeniem Rysunkéw
i Specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
niezbgdnych, aby Roboty spelnialy wszystkie wymagania techniczne formalne
i estetyczne, a takze prac niezbgdnych dla odbioru obiektu przez odpowiednie
instytucje i urzedy oraz uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi InZzyniera na piSmie o wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ niezbedne do przeprowadzenia
Rob6t lub innych czynnosci objetych Kontraktem. Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Inzyniera na pi$mie, z kopia do Zamawiajacego, o kazdym bledzie,
pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach i
opracowaniach uzupetniajgcych, ktére otrzymal zgodnie =z klauzulg 1.8
[Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw], jakie wykryje podczas analizowania
dokument6éw stanowiacych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier ustali, czy nalezy stosowaé rozdzial 13
[Zmiany 1 korekty] i powiadomi o tym Wykonawce. W zakresie, w jakim
doswiadczony Wykonawca powinien wykry¢ taki btad lub inng wade w trakcie badania
Terenu Budowy i dokumentéw tworzacych Kontrakt przed zlozeniem Oferty, nie
bgdzie dokonywane ani przediuzenie Czasu na Ukofczenie ani Korekta Ceny
Kontraktowej, w szczegolnosci dotyczy to (ale nie ogranicza sie do) sytuacji, gdy wada
bedzie polegata na rozbieznosciach w tresci dokumentow.

W Specyfikacji podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Powolywane
normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna cze$é¢ Specyfikacji i czytane
w polgczeniu z Rysunkami i Specyfikacjg, w ktérych sa wymienione. Zaklada sie, ze
Wykonawca doglegbnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami.

Inzynier ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie dodatkowe Rysunki
i instrukcje, jakie beda niezbedne dla odpowiedniego i wiasciwego wykonania i
wykonczenia Robdt oraz usunigcia usterek w tych Robotach. Wykonawca ma
obowigzek zastosowania si¢ i wykonania Robét wynikajacych z
wymienionych dodatkowych Rysunk6w i Instrukcji.”

Po czwartym akapicie dodaje si¢ kolejne akapity o brzmieniu

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i uzyska akceptacje Inzyniera

dla nastgpujacych dokumentow.:

— program zapewnienia jakosci,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (przy czym dokument nie podlega
akceptacji Inzyniera a jedynie jego przegladowi), wraz z planem sytuacyjnym
terenu budowy,

— wnioski materiatowe,

— projekt technologii i organizacji robét,

W sytuacji, gdy okaze si¢ konieczne, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie

1 uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla nastepujacych dokumentéw:

— projekt zabezpieczen BHP,

— projekty warsztatowe,

— projekty robét tymezasowych,

— inne dokumenty niezbedne do prawidlowej realizacji robét.

Przed wejsciem w teren, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu i Inzynierowi
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Inzynier nie ma uprawniefi do zwalniania Wykonawcoéw z wykonania jakichkolwiek
zobowigzaf lub odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu, ich obowigzkéw,
zobowigzan lub odpowiedzialno$ci w $wietle Kontraktu, ani nie ma uprawnied
do anulowania jakichkolwiek czgsci Robdt i przyznania tych Robét innym
Wykonawcom.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyt si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczehstwo zycia
lub Rob6t Iub sgsiadujacg nieruchomo$é¢ moze on, bez zwalniania Wykonawcy
z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnodci w ramach Kontraktu, polecié
Wykonawcy wykona¢ kazda taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna
do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien
zastosowac¢ si¢ do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi
Zmiang, bedzie miata zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty].”

3.3 Polecenia Inzyniera

Na konicu klauzuli dodaje sie akapit w brzmieniu:

»W przypadku niewykonania przez Wykonawce polecenr wydanych przez Inzyniera w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wedtug wlasnego wyboru moze:

a) wykona¢ polecenie sam lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy i ryzyko Wykonawcy i w takim przypadku Wykonawca zwréci
Zamawiajgcemu koszt takiego wykonania zastepczego z uwzglednieniem Klauzuli
2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego];

b) zazgda¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki naleznej Ceny
Kontraktowej zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenie];

c) lub, jezeli niewykonanie przez Wykonawce polecenia Inzyniera pozbawia
Zamawiajacego czgsci korzysci z Robét lub znacznej czedci Robét, to moze
wstrzymaé wykonywanie Kontraktu w catosci, lub w zakresie tej czesci Robét,
ktéra nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z Kontraktu
lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot
zaplaconych za Roboty, lub, zaleznie od przypadku, taka ich czg$¢, plus koszty
finansowania i koszt rozbidrki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia
Urzadzen 1 Materiatdéw Wykonawcey.”

Rozdzial 4 Wykonawca

4.1 Ogélne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie “Wykonawca” dodaje sie stowa
Z najwyzsza starannoscig i pilnoscig”.

Po pierwszym akapicie, dodaje si¢ nastepujgce akapity:

»Uznaje sig, ze w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia
wystarczalnosci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferty doglebnie
przestudiowal i przeanalizowal wszystkie dokumenty tworzace Kontrakt,
a w przypadku stwierdzenia bledow lub innych wad w tych dokumentach zwrécit sig
do Zamawiajacego o ich wyjasnienie, zgodnie z postanowieniami Instrukcji
dla Wykonawcow.
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dokumentacje fotograficzng i filmows terenu budowy.

W trakcie realizacji robét, Wykonawca bedzie na biezgco prowadzit dokumentacje

fotograficzng wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robot

zanikajgcych, kolizji 1 odej$¢ kanalizacyjnych. Dokumentacja fotograficzna bedzie

stanowifa zalgcznik do raportéw miesigcznych sporzadzanych zgodnie z Klauzula 4.21

[Raporty o postepie].

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa nie
pozwala na wlasciwe wykonanie Robé6t, uruchomienie i przekazanie
do uzytkowania,

— dokumentacj¢ powykonawcza,

~ geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— pozostate dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie,

— wszelkg inng dokumentacjg, ktéra Inzynier uzna za niezbgdng dla wiasciwego
wykonania Robot,

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wszelkie
niezbgdne uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan
1ich wdrozeniem do realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagaja uzyskania zatwierdzenia ze strony
Inzyniera. Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim,
ktory powinien stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy
do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegélowych dat, zaden przeglad
Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwaé dhuzej niz 28 dni, liczonych od dnia, w
ktérym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy zostal zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spelnia
wymagan Kontraktu i poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument
Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia
Inzyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie sie uwazalo, ze Inzynier zatwierdzit
Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu przegladu, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy Inzynier uprzednio wyrazil swoje zastrzezenie zgodnie z procedurg powyzej.

Z wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera, wykonanie stosownej czgéci Robdt nie rozpocznie sie przed uplywem
okresu przegladu dla wszystkich niezbednych Dokumentéw Wykonawcy odnoszacych
sie do jej projektowania i/lub wykonania.

Dokumenty ~ Wykonawcy bedg sporzadzane 1 przedkladane Inzynierowi
do zatwierdzenia w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek
bez hamowania ogélnego postegpu Robét. Inzynier po dokonaniu przegladu
dokument6éw i/lub ich zatwierdzeniu, ostateczng ich wersje przekaze Zamawiajacemu.
W piSmie przewodnim do Zamawiajacego Inzynier okresli, czy dany dokument
wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego. Jesli zatwierdzenie Zamawiajgcego bedzie
wymagane, Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi uwagi do dokumentu w ciagu 7
dni. Zadne zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnodci ponoszonej
przez niego na mocy Kontraktu, wlacznie z odpowiedzialno$cig za bledy, pominigcia,
rozbieznosci i niedopelnienia.
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Roboty nie beda uznane za ukoficzone dla celéw przejecia dopoki wszystkie
Dokumenty Wykonawcy nie zostang przekazane Inzynierowi w stosownej ilosci oraz
nie zostang przez niego zatwierdzone.”

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Klauzulg 4.2 zmienia sig, zastgpuje i uzupelnia w nastepujacy sposob:
W akapicie drugim niniejszej klauzuli skre$la si¢ pierwsze zdanie i zastepuje nastepujaco:

»Wykonawca wnidst na dzieA podpisania Umowy na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z form okreslonych
w przepisach ustawy Prawo zaméwien publicznych w kwocie stanowigcej 10% ceny
catkowitej podanej w Ofercie.”

W akapicie czwartym zmienia si¢ tre$¢ punktu (c) i (d) na:

¢) nie usunigcia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu
lub w okresie rekojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.”

d) zaistnienia okolicznodci, ktére uprawniajg Zamawiajacego do odstapienia
od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego]
z wylaczeniem przypadkéw, opisanych w punktach (b), (e) i (f) klauzuli 15.2,
niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstgpieniu zostato wydane.

Akapit szosty niniejszej klauzuli skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy zwréci Wykonawcey Zabezpieczenie
Wykonania w nastepujacy sposob:

a) 70% wysokosei zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w ciagu 30 dni
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie pozniej niz w 15
(pigtnastym) dniu po wydaniu Swiadectwa Wykonania dla Robét budowlanych,

¢) Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylto ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy,

d) Zamawiajgcy na zgdanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze,
pozostawiajgc w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczong za zgodnogé
z oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na konicu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,.dla komunikowania si¢” dodaje
si¢ stowa:

“lub Wykonawca zapewni wystarczajaca liczbe kompetentnych thumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidtowej Realizacji
Kontraktu.”

4.4 Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.4:

Na konicu akapitu pierwszego dodaje si¢ nastepujgcy tekst:
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» Wykonawca przed zawarciem Umowy z Podwykonawcg musi uprzednio uzyskac
pisemng zgode¢ Inzyniera i Zamawiajacego na powierzenie wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy. Podstawa do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajagcy cze$¢ zamdwienia, ktérego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnosci podwykonawcy
do jej wykonania, oraz projektem Umowy z Podwykonawca.”

W celu potwierdzenia w/w zdolnosci, Wykonawca zobowiazany jest przedstawié
dokumenty podwykonawcy odpowiadajace dokumentom, kiére zobowiazany byt
przedtozyé Wykonawca w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw i wymagan SIWZ
W postepowaniu, z tym ze:

~ W zakresie wykazu rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat
(...) wymagane jest potwierdzenie wykonania co najmniej dwoch robét
budowlanych o wartosci co najmniej odpowiadajacej wartosci podzlecanych robét i
zakresie analogicznym do rob6t podzlecanych,

— W zakresie informacji banku lub spétdzielczej kasy oszezgdnosciowo — kredytowej
(...), wymagane jest potwierdzenie wysokosci posiadanych §rodkéw finansowych
lub zdolnosci kredytowej na kwotg stanowiaca co najmniej 100% wynagrodzenia
podwykonawcy brutto za realizacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo.”

W akapicie drugim wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:

Skresla sie punkt (a) i (b)
Skresla si¢ punkt (d) i zastgpuje nastepujgcym punktem:

d) kazde podzlecenie bedzie zawieralo postanowienia upowazniajace Zamawiajacego
do wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajacego na mocy
klauzuli 4.5 [Cesja korzysci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okolicznosci tam
przewidziane, lub w przypadku odstgpienia od kontraktu na mocy klauzuli 15.2
[Odstgpienie przez Zamawiajgcego).

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (e), (), (g) (h), i) i dodatkowy tekst:

e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wylacznie
za pisemng zgoda Zamawiajacego;

f) platnosei w stosunku do Podwykonawcéw musza byé zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny;

g) pisemna zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce
Umowy o roboty budowlane z Podwykonawca;

Wykonawca przed wykonaniem robét z udzialem Podwykonawcy zobowiazany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt Umowy, jaki ma zamiar zawrzeé
z Podwykonawcg zaakceptowany przez Wykonawcg i Podwykonawce. Zgoda wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa z Podwykonawca musi byé zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu kopi¢ Umowy zawartej z Podwykonawca potwierdzona za zgodno$ z
oryginalem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Kazdorazowa zmiana Umowy
zawartej z Podwykonawca wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy
nie dopuszcza zlecania przez podwykonawcéw dalszego podwykonawstwa robét.
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h)

i)

k)

W' przypadku zawarcia Umowy Wykonawcy z Podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego, oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do Umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, za$ tego
rodzaju Umowy o podwykonawstwo nie bedg uwzgledniane w rozliczeniach z
Zamawiajgcym.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powolywal sie, w celu wykazania spelniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiefi
publicznych, Wykonawca jest obowiazany wykazaé Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze przypadaé pozniej
niz termin wystawienia przez Wykonawce faktury z tytulu wykonania przedmiotu
ninigjszej Umowy i nie mozZe by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty
budowlanej,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego  podwykonawcy, ktéry  zawarl  zaakceptowang  przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, zamowienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy
0 podwykonawstwo. Bezposrednia =zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez  odsetek  naleznych  podwykonawcy — (dalszemu
podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy
7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezpodredniej  zaplaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezpodredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia
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z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

¥

1) Wykonanie robét przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie robot wykonywanych przez Podwykonawce.

W przypadku rozliczenia robét, ktore zostaly w catosci lub cze$ci wykonane
z udziatlem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:
1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce,
2) kserokopie dowodu zaplaty.
W przypadku niedostarczenia tych dokumentow, Zamawiajacy uprawniony jest
do wstrzymania platnosci naleznosci Wykonawcy, do czasu otrzymania tych
dokumentéw.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wspolpraca
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.6:
Akapit trzeci skre$la sie i zastgpuje nastepujaco:

»Jezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagato, aby Zamawiajacy przekazal
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub $rodki
dostgpu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedlozy te dokumenty
Inzynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inzyniera.”

4.7 Wytyczenie
W niniejszej klauzuli skresla sig punkt (b) i zastepuje nastepujgco:

»Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5.”
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sig:

»Wykonawca zapewni niezbgdng obstuge geodezyjng dla Robét zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami.”

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastegpujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Po podpunkeie (e) dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (f), (g), (h) i (i) o nastepujacej
tresci:
f) dostarczy¢ Zamawiajagcemu plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie

z wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot], a takze modyfikowaé ten plan
dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

g) uzyskiwaé¢ weryfikacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”,

h) w pemi zapewni¢ bezpieczefistwo wszystkim osobom upowaznionym
do przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywag¢ teren (w granicach w jakich
pozostaje on w jego wladaniu) oraz Roboty (w takiej czgéci w jakiej nie zostaty
ukonczone lub przejete przez Zamawiajacego) w odpowiednim porzadku,
wymaganym dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla osob;

1) dostarczy¢ i utrzymaé na wiasny koszt wszelkie $wiatla, ostony, ploty, znaki
ostrzegawcze 1 pilnowa¢ tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez

Inzyniera lub przez odpowiednie wiladze ze wzgledu na ochrone Robét,
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lub dla bezpieczenstwa lub wygody publicznej lub innych powodéw, oraz

J) zapewni¢ bezpieczefistwo osob i pojazdow korzystajacych z przejécia i przejazdu
przez teren inwestycji w zwigzku z wymaganiem zapewnienia dostepnosci dzialek i
budynkéw nie posiadajgcych innego dostepu.

4.9 Zapewnienie jakoSci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

»W terminie 21 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi

szczegOly tego systemu i zawieraé on bedzie:

a) procedury zarzgdzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

¢) ewidencje podrgcznikéw zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja  wymogi,
co do zarzadzania jakoscis;

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego planu zapewnienia
jakosci w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi planu zapewnienia jakogci.”

4.10 Dane o Terenie Budowy
Akapit pierwszy skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»nformacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte zostaty
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Pozostale dane Wykonawca uzyska
we wlasnym zakresie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych
danych.”

Nastgpujgce stowa dodaje si¢ na koficu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10

"1 istniejacy infrastrukturg techniczng oraz wymaganiami przejécia i przejazdu przez
teren inwestycji dla zapewnienia dostepnosci dziatek i budynkéw nie posiadajacych
innego dostepu,”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

»Uznaje sig, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem
Oferty doglebnie zaznajomit sie z zawartoscia i wymaganiami Kontraktu.”

Skresla si¢ drugi akapit i zastepuje nastepujgco:

»Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko
potrzebne dla wilasciwego wykonania i ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich
Wad.”

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
»Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zaklécen

Skresla sig pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:
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»Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob cigglos¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych)
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robét oraz winien
uzyska¢ wszystkie niezbgdne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania
Robét Wykonawca musi zapewni¢ na swoj koszt dostep do prywatnych obszaréw,
kt6re uzna za konieczne w zwigzku z realizacjg Robot. Roszczenia wihascicieli z tytutu
zajecia tych terendéw bedzie pokrywat Wykonaweca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przeciecie
lub zamknigcie istniejagcych drog, przejécé i przejazdéw, wodociggéw lub innego
urzgdzenia uzytecznosci publicznej, przed wykonaniem takiego zamknigcia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej
7 dni przed rozpoczgciem takich prac, swoja propozycje dotyczaca sposobu realizacji
prac do czasu ich ukoficzenia. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnoéci z tg klauzulg oraz Prawem,
prawem lokalnym oraz dokumentacjgq dotyczaca organizacji ruchu. Uzyskanie zgody
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci i obowiazku spehienia
wszelkich formalnosci prawnych, uzyskania uzgodnien, decyzji itp. zwigzanych
z realizacjg tego typu prac.”

4.15 Droga dostepu
Na koncu Klauzuli dodaje si¢ punkt (f) o nastepujacej trescei:

f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robét w ulicy Kochanowskiego;

g) Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwolen wynikajacych z projektow
organizacji ruchu, decyzji i za realizacje projektéw organizacji ruchu na czas
wykonywanych Robot.

4.18 Ochrona $rodowiska
Tres¢ klauzuli 4.18 skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno

najak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ograniczaé¢ ich skutki

i ucigzliwodei dla ludzi i whasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym,

wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego

dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016

1. Poz. 1987 z p6zn. zm.), ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst

jednolity Dz. U. z 2017 r. Poz. 1289 z pdzn. zm.) oraz obowigzujacych w gminie

na terenie, ktérej Kontrakt jest realizowany, regulamindéw utrzymania czystosci i

porzadku, w szczegdlnosci dotyczgcych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do skladowania odpadéw
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu,

b) wlasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu,

¢) zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wlasciwego
postepowania z powstatymi $ciekami,
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f) zawierania uméw na odbior odpadow i $ciekéw komunalnych powstalych
w trakcie realizacji Kontraktow,

g) utrzymania w czystosci rejonow wyjazdéw z Terenu Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystosci w  rejonie wyjazdu
oraz okreslenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu
przez sprzgt Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odpltywy powierzchniowe i Scieki
wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekroczg warto$ci przepisanych przepisami
Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robot oraz usuwania usterek, winien:

h) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych
i plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robét, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

i) zapewni¢ stale i bezpieczne odprowadzanie wo6d gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, biorgc pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

i) w pelni odpowiadaé za prawidiowe odprowadzanie $ciekéw pochodzacych
ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwiazanych z prowadzeniem
Robét, nie wylaczajac budynkéw Inzyniera jezeli zostaly wzniesione na potrzeby
realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym $cisle trzymac sig przepisow
wydanych przez odpowiednie wiadze, oraz

k) przedsiewzigé wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru oraz
winien przestrzegaé wszelkich odpowiednich przepiséw podczas catego okresu
trwania Kontraktu.

Wykonawca bedzie prowadzil takie zapisy i sporzadzal takie raporty dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych osob i szkéd w mieniu, jakich moze
od czasu do czasu zazada¢ od niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajacego i os6b trzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewlasciwego
przestrzegania zapisOw niniejszej Klauzuli.”

4.19 Elektrycznoéé, woda i gaz
Tresé klauzuli 4.19 skregla sic i zastgpuje nastgpujaco:

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ushug,
ktérych moze potrzebowaé do wykonania Robét objetych Kontraktem,
oraz zalatwienie wszelkich formalnosci, z tym zwigzanych.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca —musi zastosowaé sig¢ do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie
2 mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelkg aparaturg konieczna do korzystania przez niego z tych ustug i
do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwotg
Kontraktowa”.
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4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udost¢pnione bezplatnie
Niniejsza klauzule skredla si¢ w catodei jako niemajaca zastosowania w niniejszych Warunkach.
4.21. Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skrela sig i zastgpuje nastepujaco:

,Miesicczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawcg wedlug
wzoru uzgodnionego i zatwierdzonego przez Inzyniera i beda przedkladane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej.

Trzecie zdanie pierwszego akapitu skresla sig i zastgpuje nastepujgco:

Raporty przygotowane przez Wykonawce beda sktadane do 5-ego dnia kazdego
miesiaca. Dopuszcza si¢ przedkladanie Raportu w innych terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym zgodnie z warunkami opisanymi w klauzuli 14.3.
Na koficu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) i () za$ po tych punktach tekst
w brzmieniu:
i) Cene Kontraktows oraz wskazanie ewentualnych jej zmian w trybie klauzuli 13
[Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci] w
odstgpach miesigcznych.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy
Raport Koncowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 14 dni
zatwierdzi, badZ odrzuci taki raport podajac przyczyng odrzucenia.

Na polecenie Zamawiajgcego lub Inzyniera, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedtozenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji multimedialnej
w formie ustalonej ze zlecajacym wykonanie takiego raportu.

Ponadto przewiduje si¢ organizowanie narad cotygodniowych z udzialem
Przedstawiciela(i) Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad bedzie
rozwiazywanie technicznych spraw budowy.

Zamawiajacy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych
spotkan dotyczgcych postgpu 1 powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 5—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.”

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koficu drugiego akapitu dodaje sig nastgpujacy tekst:
LW przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajacego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy,
Wykonawca winien wiasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni¢ dodatkowy teren.”

Skrela sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:
Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie mogt uzywaé w uzgodnieniu
7 Zamawiajacym i Inzynierem tylko takg czgs¢ Terenu Budowy, ktoéra jest
mu niezbedna do prawidlowego wywigzywania si¢ z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zgltaszania Wad wraz
ze znajdujacymi sie tam urzadzeniami i materiatami obcigza Wykonawceg.”
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4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skre$la si¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujaco:

.Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

Dodaje si¢ nowa Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

_Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera przed Data
Rozpoczecia Robét. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy
i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wlaéciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania si¢
do wymagan Klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na piSmie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane osoby
nie reprezentujace Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.”

Dodaje sie nowa Klauzulg 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze (biorgc pod uwage aktualne okolicznodci), aby zabezpieczy¢ prawa
whadcicieli posesji 1 budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy oraz unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zakt6ceni czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy szkody i
przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tego tytulu.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:
4.27 Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i shupy telefoniczne, elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopéw
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktore;
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, Zycia i bezpieczefistwa
publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw
odwadniajacych, wodociagéw 1 gazociggow, stupdéw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
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niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw 1 wiascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejgcych instalacii,
tymczasowego zamkniecia instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial § Wyznaczeni Podwykonawcy

Rozdziat 5 skregla si¢ jako niemajgcy zastosowania.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
6.1. Zatrudnienie kadry i robotnikéw
Na koncu klauzuli 6.1 dodano tekst:

,»Odnosi sig to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce lub
jego Podwykonawcow. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce,
ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki
medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w Zatwierdzong
Kwotg Kontraktowa.

W stosunkach z personelem i silg robocza Wykonawca uszanuje swigta obchodzone w
kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne powszechnie przyjete
zwyczaje.”

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania w niniejszych warunkach.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikéw

W niniejszej klauzuli wykresla si¢ drugie zdanie pierwszego akapitu.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skresla si¢ drugie zdanie, zaczynajace sie od stdéw
» We wspolpracy z miejscowymi shuzbami...”, 1 zast¢puje w nastepujacy sposob:

»Wykonawca zapewni przez caly czas na Terenie Budowy dostepnosé sprzetu
pierwszej pomocy, a takze dokona odpowiednich czynnosci dla spetnienia wszelkich
wymagan opieki i higieny oraz dla przeciwdziatania epidemiom.”

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

»Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaty osoby, posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczegélnych branz oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnoscei cywilnej.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi

do wstrzymania robot w catosei lub czesci. Jakakolwiek przerwa w
realizacji Robot wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana
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jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany Czasu na Ukoficzenie Rob6t.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel sktadajacy sie z 0s6b ktére beda
dysponowaly kwalifikacjami i doswiadczeniem nie gorszym niz wymagane \
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, o ktérej mowa w Akcie Umowy.”

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
~Personel Wykonawcy sklada¢ si¢ bedzie z o0séb posiadajacych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile beds wymagane Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Dodaje si¢ nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

»Wykonawca moze zatrudnic do wykonania Rob6t personel zagraniczny
1 robotnikéw, jesli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolenn na pracg oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego.”

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

7.2 Prébki i Wzorce Jako$ciowe

Na konicu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje si¢ nastepujgcy zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen i materiatéw przedtozy Inzynierowi dane
techniczno — ruchowe do akceptacji razem z wnioskiem materiatowym.

7.4 Préby
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje si¢ nowy w nastepujacym brzmieniu:

Metodologia i procedura przeprowadzania préb musi zostaé umieszczona w Programie
Zapewnienia Jakoéci, przedtozonym Inzynierowi do zatwierdzenia zgodnie z klauzulg
4.9.

Podczas przeprowadzania prob za wszystkie Materiaty i Urzadzenia odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystgpienia uszkodzet Materiatéw i Urzadzen, ktére mogg
wplynaé negatywnie na ich eksploatacje w przysztosci lub pogorszenie ich parametrow
technicznych, Wykonawca wymieni takie Materialy i Urzadzenia na nowe.

W akapicie sz6stym skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.
7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastepuje nastepujacym:

W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastapienia takich
Urzadzen, Materialéw lub wykonawstwa wlasciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez
Wykonawce.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje si¢ akapit w brzmieniu:
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Przyjmuje sig, ze wszelkie Roboty, w ktérych znajduja sie niezbadane
1 niezaakceptowane Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajace
Skresla sig ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastgpuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, po uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajagcy moze od Umowy odstapi¢ albo powierzyé poprawienie
lub dalsze wykonanie dzieta innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace majg wady, Zamawiajacy moze zadaé¢ ich usuniecia,
wyznaczajac, w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usung¢ si¢ nie dadzg albo, gdy z okolicznoéci wynika, ze Wykonawca
nie zdola ich usungé¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od Umowy odstgpié
lub zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy
przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.”

7.7 Prawo wlasnosci do Urzgdzen i materialow
Klauzulg niniejsza skresla si¢ i zast¢puje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen i Materiatléw bedzie stawata
si¢ wlasnoscig Zamawiajacego, wolng od zastaw6w i wad prawnych i innych obcigzen,
od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7.9 Oplaty wydobywcze i inne
Skredla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujgco:

b) usunigcie, sktadowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w tym
w szczegllnosci ustawy o odpadach (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1987 z pézn. zm.),
materialéw z rozbiérki i wykopéw oraz innych zbytecznych materiatow
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka);

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Data Rozpoczgeia nie bedzie pézniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Tak szybko jak to bedzie wykonalne ale nie pézniej niz 14 dni po podpisaniu Aktu
Umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujgce dokumenty:
a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) dokumenty niezbedne w celu zawiadomienia organu, ktéry wydal Pozwolenie
na Budowe o planowanym terminie rozpoczecia robédt, w zgodzie z art.41 Prawa
Budowlanego, w tym w szczegolnosci:

— oSwiadczenie  kierownika  budowy, stwierdzajace  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjgcie obowigzku kierowania budowa,
a takze za$wiadczenie o wpisie na listg cztonkéw wilasciwej izby samorzadu
zawodowego;
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— o$wiadczenie kierownikéw robdt stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkow
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego;

— informacje zawierajacg dane zamieszczane w ogloszeniu o bezpieczenstwie pracy i
ochronie zdrowia na terenie budowy.

Niezwlocznie po zaakceptowaniu tych dokumentéw Inzynier w  imieniu
Zamawiajacego, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry
wydal pozwolenie na budowe o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych. Kopie tego zawiadomienia Inzynier przekaze Zamawiajacemu
1 Wykonawecy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdt skoro tylko to bedzie wykonalne
po Dacie Rozpoczgcia, jednak nie wcezesniej niz w terminie podanym
w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze spetnione zostaly
wszystkie warunki rozpoczecia robdt budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym,
oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajacego dowody zawarcia
ubezpieczen i stosowne polisy zgodnie z Rozdzialem 18, anast¢pnie bedzie
wykonywal Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robdt podany jest Akcie Umowy.

Dodaje si¢ punkt (¢) 0 nastgpujacym brzmieniu:
¢) sporzgdzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawczej.

8.3 Program
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

» Wykonawca zobowigzany jest w_terminie 7 dni od daty podpisania Umowy
przekazaé Zamawiajgcemu i Inzynierowi Program robdt (Harmonogram rzeczowo —
terminowo — finansowy realizacji robdt). Ostateczne sformulowanie Programu robot
nastgpi w ramach realizacji Umowy. Wykonawca wuzyska akceptacje Inzyniera dla
Programu i bedzie uzyskiwal akceptacje Inzyniera dla zmian Programu oraz zalaczat
aktualny Program do Raportu o postgpie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli
4217

W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:

b) Kazdy etap roboty kazdego Podwykonawcy
Na koncu klauzuli dodaje si¢ nastepujace akapity:

Kazdorazowo Wykonawca bedzie dostarczal Inzynierowi Program w formie wydruku
oraz w edytowalnej wersji elektroniczne;.

Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopi¢ programu Rob6t
sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéw Robdt
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot, ktére mogg wystapic w
okresie zimowym. Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe
wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka

Strona 70 z 96
DI'45:2018 Wykonanie robdot budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. nBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul AL Niepodleglosci w Wolominie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko, Priorytet: IT Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.




Fundusze ; : £ i j
Europejskie m— s OSPOUt2 Qg'“‘ i

Infrastruktura i Srodowisko

nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakoficzenia Robét zgodnie z
Czasem na Ukonczenie.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesiac jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$é kazdego raportu o postepie skladanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Na koficu niniejszej klauzuli dodano nastepujaca tresé:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedtuzenia Czasu
na Ukonczenie, catosci Robot lub czgsci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym
1 Wykonawcg okresli¢ czas przedtuzenia i przygotowaé projekt Anecksu do Umowy,
uzupeiniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia, postepujac zgodnie z
procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zaméwien publicznych.

8.7 Kary za zwloke
Na koficu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar Umownych.

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kar Umownych w terminie 7 dni od daty
wezwania go do ich zaptaty.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcania kar z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.
8.8 Zawieszenie Robot

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skresla si¢ stowa ,poza granicami” i zastepuje stowami
»W granicach”

Na koricu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
»Nie ztozenie przez Wykonawce w okreslonych w Kontrakcie terminach:
a) Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub:
b) dowod6w zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzulg 18.1, lub

¢) planu ptatnosci zgodnie z klauzulg 14.4 upowaznia Inzyniera do zawieszenia Robét
z przyczyn, ktorych odpowiedzialnosé obcigza Wykonawee.”

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare Umowna:

a) za opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dziefi opdznienia;

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzier opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sig zapis:
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Podpunkty (a) i (b) nie maja zastosowania w przypadku zawieszenia Robdt

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek nieprawidiowo prowadzonych

Robot.

8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia

Niniejsza klauzulg skresla si¢ w catosci jako niemajgcg zastosowania.
8.11 Przedluzone zawieszenie
Ostatnie zdanie klauzuli skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Jesli zawieszenie dotyczy calodci rob6t to Wykonawca moze odstapié od Kontraktu na
mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].

Rozdzial 9 Proby Koncowe
9.1. Obowigzki Wykonawcy
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 9.1. skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»Wykonawca powiadomi InZyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7-o dniowym
o dniu, w ktérym Wykonawca bedzie gotéw do przeprowadzenia kazdej z Prob
Koncowych.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robét i Odcinkow
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty wchodzace w sktad Dokumentacji Powykonawczej, oraz dla robot
realizowanych na podstawie Decyzji Pozwolenia na Budowe, dokonaé wszelkich
czynnosci  niezbgdnych  do uzyskania przez = Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie Robdt od wlasciwych wtadz.

10.3 Zaklécanie préb koncowych

Niniejszg klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Préb Koncowych tak,
ze 0poZnig si¢ one o wigeej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, to

Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia czasu dla takiego op6znienia na mocy
klauzuli 8.4 [Przedtuzenia Czasu Na Ukoriczenie].

Rozdzial 11 Odpowiedzialnos$¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W akapicie pierwszym dodaje sig lit. (c), w brzmieniu;
¢) uczestniczyé we wszystkich niezbednych przegladach, kontrolach i probach
prowadzonych podczas Okresu Zglaszania Wad.

Skresla si¢ akapit drugi i zastepuje nastepujaco:
Jezeli pojawi si¢ wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Inzyniera. Po usunieciu wady przez Wykonawce Inzynier
powinien po$wiadezy¢ pisemnie usuniecie wady lub uszkodzenia.
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11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad
Skresla sig pierwszy akapit klauzuli 11.4 i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia w terminie
14 dni od daty zgloszenia Wykonawcy lub wykrycia przez niego wady, to moze by¢
wyznaczony przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu termin, w ktérym wada lub
uszkodzenie majg by¢ naprawione. Wyznaczony termin na usuniecie wady nie bedzie
diuzszy niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode
na wydtuzenie tego terminu. Termin usuni¢cia wady wyznaczany jest indywidualnie
dla kazdego zdarzenia.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy zapis:

W przypadku nie usunigcia wady przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacemu, niezaleznie od roszczeh wskazanych powyzej,
przystuguje prawo naliczenia kary Umownej za zwloke w wysokosci okreslone;j
w Zalgczniku do Oferty.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad

TresC niniejszej klauzuli skre$la si¢ i zastepuje nastepujaco:
Na zgdanie Inzyniera i w jego obecnosci Wykonawca ma obowiazek zbadania
przyczyn powstania wad. W przypadku, gdy Inzynier nie zglosit zadania zbadania
przez Wykonawce przyczyny powstania wad, a Wykonawca uwaza przeprowadzenie
takich badan za zasadne, Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzié takie badania
W obecnosci Inzyniera bez zbgdnej zwloki, tak aby termin usuniecia wad okreslony w
klauzuli 11.4. byt zachowany. Wykonawca winien poinformowaé Inzyniera
przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o planowanej dacie i zakresie badan.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Akapit trzeci skresla sig i zastgpuje nastepujaco:
Bedzie si¢ uwazalo, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.

11.10 Niewypelnione zobowigzania

Na konicu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem. Zamawiajacy moze dochodzié
uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym i zgodnie
z jego postanowieniami,
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres
udzielonej gwarancji.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowiazkowe obmiary robét

Klauzulg pozostawia si¢ bez zmian.

12. 2. Metody obmiaru

Klauzulg pozostawia si¢ bez zmian.
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12.3 Wycena

Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Kosztorysie
ofertowym sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

Usunigto podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), jako nie majace zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Skresla si¢ ostatni akapit jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Skresla si¢ pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] 1 zastgpuje nastepujacym tekstem:
Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:

a) Inzynier za zgoda Zamawiajacego moze wyda¢ polecenie wprowadzenia Zmiany
na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawca terminu;

b) Wykonawca moze zaproponowaé Zmiane na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu
na to zgody Zamawiajacego, Inzyniera;

¢) Inzynier za zgoda Zamawiajacego moze zazadaé Oferty na zmiang w trybie
Klauzuli 13.3 niniejszych Warunkéw. W tym przypadku Wykonawca moze
przystgpi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej Oferty na Zmiang, ktore moze
by¢ ostateczne, obejmujace strone techniczna i termin, lub tymczasowe,
nie obejmujace terminu.

Zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowien
Klauzuli 22. [Klauzule Koficowe]

Na kornicu akapitu czwartego dopisuje si¢ zdanie:
Wprowadzenie zmian w zadnym razie nie moze spowodowaé istotnego odstepstwa
od przekazanego, zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz od dokumentacji
projektowej bedacej podstawg wykonywania robét. Wprowadzona zmiana nie moze
spowodowac¢ pogorszenia, jakosci wykonywanych Robot.

13.2 Analiza warto$ci

W akapicie trzecim skresla sie lit. (c).

Skresla sie akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana majgca wplyw na:
a) przedhuzenie Czasu na Ukonczenie; lub

b) zmniejszenie zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Nie wymaga si¢ sporzadzania Zmiany do Kontraktu w przypadku zmian wymienionych
w dziale XVIII pkt. 8 IDW.

Ostatnie zdanie skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:
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Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowat zgodnie z klauzulg
3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy
klauzuli 8.4 oraz korekty Ceny Kontraktowej oraz planu platnosci na mocy klauzuli
14.4. Taka korekta obejmie rozsgdng wielkos¢ zysku i wezmie pod uwage wnioski
jakie Wykonawca moze postawi¢ na mocy klauzuli 13.2.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu
Niniejszg klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania.

13.6 Prace dniéwkowe
Niniejsza klauzule 13.6 skresla si¢ w catosci jako niemajgca zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
W akapicie drugim skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okres§lonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu
Niniejszg klauzule 13.8 skresla si¢ w calosci jako niemajac zastosowania.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Skresla si¢ punkt (a) i zastepuje nastgpujgco:

a) Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa bedzie stanowita ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawey
(W znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;

Skresla si¢ punkt (d) i zastepuje nastepujgco:

d) ,, Wykonawca zobowiazany jest w_terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy
przekazaé Zamawiajgcemu Plan Platnosci, w ktérym Wykonawca przedstawi
proponowany podzial kazdej kwoty zryczattowanej za realizacje zadania, zgodnie
z postgpem prac planowanym zgodnie z Programem Wykonawcy. Ostateczne
sformutowanie Planu Platno$ci nastapi w ramach realizacji Umowy.

Wykonawea wuzyska akceptacie Inzyniera dla Planu Platnosci i bedzie uzyskiwat akceptacije
Inzyniera dla zmian Planu Platnosci oraz zataczal aktualny Plan Platnosci do Raportu o postepie,
zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21

14.2 Zaliczka

Niniejszg klauzule skresla sig¢ w catosci jako niemajaca zastosowania.

14.3 Whnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci
Akapit pierwszy skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

Po zakoficzeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przediozy¢ Inzynierowi raport
miesi¢czny. Wykonawca w pismie przewodnim przekazujacym Raport o postepie bedzie okreslat,
czy do raportu jest zatgczone rozliczenie i jesli tak, o jakg kwote wnioskuje Wykonawca. Wnioski
o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci wraz z Rozliczeniem, Wykonawca skiada wraz z Raportem o
postgpie w terminach okreslonych dla Raportu o postepie zgodnie z zasadami okres$lonymi w
klauzuli 4.21. Za zgoda Zamawiajacego mozliwe jest przedstawienie Wniosku o Przejsciowe
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Swiadectwo Platnosci wraz z Rozliczeniem poza okresem okreslonym w klauzuli 4.21. W takiej
sytuacji, wraz z Rozliczeniem Wykonawca przedktada Raport o postepie za okres do ktérego
zostalo wystawione Rozliczenie. Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tres¢, ilo$é rozliczen
wykazujgcych  szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sic
za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktore winny zawieraé Raport o Postepie
Rob6t, sporzadzony zgodnie z Klauzula 4.21 [Raporty o Postepie]. Rozliczenia (i dodatkowe
materiaty) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi POIS, wtym dotyczgcych
kwalifikowalno$ci kosztéw oraz umozliwié Zamawiajacemu nadzorowanie kosztéw i platnosci
wedlug wymagan Zamawiajacego. Rozliczenie moze obejmowaé jedynie kompletnie ukoficzone,
wigcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych Kontraktem i odebrane przez
Inzyniera elementy skoficzone.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ wystawiane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie
klauzuli 14.6. Cata korespondencja miedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich
platnosci musi by¢ wystana w kopii do Zamawiajacego.

14.4 Plan platnosci

Niniejszg klauzule skresla sie i zastepuje nastepujaco:
»Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy plan
platnosci na kolejne miesigce do konca trwania Kontraktu dla wszystkich platnosci, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
»Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przekazaé
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu Plan Platnosci, w ktérym Wykonawca przedstawi
proponowany podziat kazdej kwoty zryczattowanej za realizacje zadania, zgodnie z postepem prac
planowanym zgodnie z Programem Wykonawcy. Ostateczne sformulowanie Planu Platnosci
nastgpi w ramach realizacji Umowy.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Ptatnosci i bedzie uzyskiwal akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platnodci oraz zalgczat aktualny Plan Platnosci do Raportu o postepie,
zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.”.
Plan platnodci winien obejmowag:

(1) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie

Rozpoczgcia; oraz

(i)  kazdy kolejny miesigc trwania Robét.
Przewidywane plany platnosci bgda skiadane w okresach miesigcznych i dostarczane Inzynierowi
jako czes¢ kazdego Raportu Miesigcznego o postepie sktadanego zgodnie z klauzula 4.21 do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejgcia catosci Robét. Plan platnosci bedzie przekazywany w formie
wskazanej przez Inzyniera.”

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Rob6t
Niniejsza klauzulg skresla si¢ w calosci jako niemajgca zastosowania

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Pierwszy akapit skresla si¢ i zast¢puje nastepujaco:

Inzynier w ciagu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych,
o ktérych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda Wykonawcy Przejsciowe
Swiadectwo Platnogci, potwierdzajgce wraz z odpowiednim komentarzem kwoty, ktérg
Inzynier rzetelnie ustali jako nalezna.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zapis:
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Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzgdzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie: ,,InZynier
nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje sie wyrazeniem:

»Poza szczegélnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier
nie bedzie mogt wystawi¢”

Na konicu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

»W szczegllnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalqczmku do Oferty. Wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Platnodci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w
Zalgezniku do Oferty moze nastgpi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawcg, podania Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.”

14.7 Zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczona w Swiadectwie Platnosci
w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw
uzasadniajgcych zgdanie zaplaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawce.

Faktury bedg sporzadzanie w oparciu o dyspozycije Zamawiajqcego co do ich formy,
ktora Zamawiajgcy wyda Wykonawcy po ztozeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie
klauzulg 14.3 [Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci], a przed wystawieniem
przez Inzyniera pierwszego Przej$ciowego Swiadectwa Przejecia  zgodnie z
postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci].
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z rozsgdnym wyprzedzeniem o
ewentualnej zmianie tej formy.

Platnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce. Za dzieft dokonania zaplaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg zaplaty.

14.8 Opé6zniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zaplata],
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opéznienie
(wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesigeznie od kwoty niezaptaconej w
okresie opdznienia. Odsetki bgda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym
przypadal termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostal obcigzony
rachunek Zamawiajacego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej

Niniejszg klauzulg skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania.
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14.10 Rozliczenie konicowe

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skre$la si¢ stowa: ,,w szesciu egzemplarzach”, i zastepuje
stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.11 Whniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla si¢ stowa: ,,w szesciu egzemplarzach”, i zastepuje
stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.12 Zwolnienie od zobowigzan

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli odniesienia do ,,O$wiadczenia Ostatecznego™ dotycza
»Rozliczenia Ostatecznego”.

14.14 Wygasnigcie zobowigzan Zamawiajacego
Punkt (a) i (b) niniejszej klauzuli skreéla sie i zastepuje nastepujaco:
a) zgloszonych w Rozliczeniu Ostatecznym i takze

b) zgloszonych w Rozliczeniu Koncowym, opisanym w klauzuli 14.10 [Rozliczenie
Koncowe], z wyjatkiem spraw lub przedmiotéw powstalych po wydaniu
Swiadectwa Przejecia dla Robot.

Tytut i tres¢ Rozdziatu 15 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:
Rozdzial 15 Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

Jezeli Wykonawca nie wypelnia jakiegokolwiek zobowigzania kontraktowego,
to Inzynier moze wystosowa¢ do niego wezwanie do usunigcia uchybienia naprawy
w ustalonym racjonalnym czasie. Czas na usunigcie uchybienia nie bedzie dtuzszy niz
7 dni kalendarzowych, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode¢ na wydluzenie tego
terminu. Termin usunigcia uchybienia wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego
zdarzenia.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.
15.2 Odstapienie przez Zamawiajgcego
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli:

a) Wykonawca nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie
do naprawy uchybienia],

b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar odstgpienia
od wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

c¢) uchyla si¢ od:

— prowadzenia Robdt zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczecie, opdznienia
i zawieszenie], lub

— zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedlug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace 1 naprawcze], w ciggu 28
dni od otrzymania tego powiadomienia

d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli
4.4 [Podwykonawcy].
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e) Zajdg przestanki do ogtoszenia upadlosci, dokonano otwarcia likwidacji
Wykonawey, wszezgto wobec niego postepowanie egzekucyine, uniemozliwiajgce
Wykonawcy —wykonywanie zobowigzan kontraktowych, lub jesli  nastagpi
jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy o skutkach podobnych w Swietle
obowigzujgcego Prawa do wyzej wymienionych, a obowigzujace, w tym zakresie
przepisy Prawa nie przewidujg skutkéw odmiennych, lub

f) Wykonawca da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie
jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych, daréw prowizji lub przedmiotu
wartosciowego w celu wynagrodzenia lub naklonienia jej do:
— dzialania lub wstrzymania sie od dzialania zwiazanego z Kontraktem, lub
— okazania lub wstrzymanie si¢ od okazania wzgledéw lub niecheci wobec

jakiejkolwiek osoby zwiazanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub Podwykonawcow,
da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci
materialne lub wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt (f). Jednakze, zgodne
z prawem naklanianie i nagradzanie Personelu Wykonawcy nie uprawnia do
odstapienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy bedzie mogl, po daniu
Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstapié od Kontraktu, a
nastepnie usungé Wykonawce z Terenu Budowy. Ponadto, po takim odstapieniu od
Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kary
Umownej w wysokosci okreslonej w Zalgczniku do Oferty. Zamawiajacemu shuzy
prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé kary Umownej na
zasadach ogolnych.

Decyzja Zamawiajacego o odstapieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiajacego
zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po odstgpieniu przez Zamawiajacego od kontraktu Wykonawca winien opusci¢ Teren
Budowy przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawey oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego.
Wykonawca ma przy tym dolozy¢ wszelkich staran, aby zastosowaé si¢ niezwlocznie
do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w powiadomieniu o odstgpieniu
adotyczgcych dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz ochrony zycia, mienia,
lub bezpieczenstwa Robét.

Po odstapieniu Zamawiajgcy moze dokoriczy¢é Roboty czy tez zorganizowaé inne
jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki moga w takim przypadku korzystaé
z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw projektowych
sporzgdzonej przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawey oraz Roboty Tymczasowe
bgdg zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca
winien wtedy niezwtocznie usungé je na whasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego
czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te

przedmioty moga zosta¢ przez Zamawiajacego sprzedane w celu
odzyskania naleznosci. Wykonawca otrzyma w takim wypadku saldo takiego
postgpowania.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.
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15.3 Wycena na dzien odstapienia

W tak krétkim czasie jak to tylko mozliwe po tym, gdy odstgpienie od kontraktu
na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajacego] weszto w zycie, Inzynier
winien zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokona¢ uzgodnienia lub ustalenia wartosci
Robét, Dostaw i Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkich innych kwot naleznych
Wykonawcy za roboty wykonang zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zaplata po odstgpieniu

Z chwilg, gdy odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] weszlo w zycie, Zamawiajgcy moze:

a)  postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

b) wstrzymaé dalsze platnosci Wykonawcy, do czasu, kiedy koszty wykonania
ukonczenia robét 1 usuniecia w nich wad, nalezne kary za op6znienie ukonficzenia
oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajacego zostang ustalone czy
tez,

c) uzyskaé¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkdd poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokonczenia Robét,
po uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawey na mocy klauzuli 15.3
[Wycena na dzien odstgpienia), Zamawiajgcy zaplaci wykonawcy saldo pozostate
po potraceniu wszelkich takich strat, szkdd i kosztow dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania
Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego odstgpienia od Kontraktu
przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazadal wylacznie naleznej mu zaplaty z
tytulu wykonania czgéci Kontraktu.

Po takim odstapieniu Wykonawca winien postgpowaé zgodnie z klauzulg 16.3
[Wstrzymanie robdt i usunigcie Sprzetu Wykonawcy]

Tytut i tre$¢ Rozdziatu 16 skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:

Rozdzial 16 Zawieszenie i Odstgpienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Jezeli Inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzula 14.6 [Wystawianie
Przej$ciowych Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty zgodnie
z klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego] lub klauzulg 14.7
[Zaplata], to Wykonawca moze, po daniu powiadomienia z nie mniej niz 21-dniowym
uprzedzeniem, zawiesi¢ roboty lub zmniejszy¢ ich tempo, az do czasu kiedy otrzyma
Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajacy dowéd dokonania zaplaty, zaleznie od
przypadku oraz tresci powiadomienia.

Takie dziatanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczania odsetek na mocy
klauzuli 14.8 [Opozniona zaplata] ani do odstgpienia od kontraktu na mocy klauzuli
16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastepnie otrzyma takie Swiadectwo Platnosci, dowéd lub zaplate
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jak opisano w odnosnej klauzuli i powyzej wspomnianym powiadomieniu przed
odstapieniem, to winien on przywréci¢ zwykle tempo pracy tak szybko, jak to bedzie
mozliwe, jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa
Platnosci, dowodu lub zaptaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia robdt lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej
klauzuli nastgpi opéznienie, czy tez Wykonawca poni6st lub poniesie dodatkowy Koszt
to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy]

Wykonawca bedzie uprawniony do:

a)  przediuzenia czasu dla takiego opdZnienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

b)  Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postgpowaé zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Odstapienie przez Wykonawce

Wykonawca bedzie upowazniony do odstgpienia od Kontraktu, jesli:

a) Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci, w ciagu 56 dni
od otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszgcymi,

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci w ciggu 42 dni od uplywu terminu ustalonego na mocy
klauzuli 14.7 [Zaptata], w ktérym zaplata , z wyjatkiem potracenia winna by¢
dokonana zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]),

W kazdym z takich przypadkow lub okolicznodci Wykonawca moze po, daniu
Zamawiajgcemu powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstapié
od Kontraktu. Ponadto, po takim odstgpieniu od Kontraktu przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary Umownej
w wysokosci okreslonej w Zalgczniku do Oferty. Wykonawey stuzy prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé kary Umownej na zasadach
ogdlnych.

Decyzja Wykonawcy o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi go zadnego
uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Robét i usunigcie Sprzetu Wykonawcy

Po wejsciu w zycie odstgpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie

Zamawiajgcego do odstgpienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez

Wykonawcg] lub klauzuli 19.6 [Odstgpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie

od Zobowigzan], Wykonawca winien niezwlocznie:

a)  wstrzymaé wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie moga by¢ polecone
przez Inzyniera dla zabezpieczenia zycia lub mienia lub bezpieczenstwa Robét,

b)  przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne roboty, za ktére
Wykonawca otrzymat zaptate, oraz

¢)  usungé wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich, jakie sa
niezbedne dla bezpieczenistwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po odstgpieniu
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Gdy Odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstapienie przez Wykonawce]
wejdzie w zycie, Zamawiajacy ma obowigzek niezwlocznie:
a)  zwrdci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,
b)  zaplaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaplata
i zwolnienie od Zobowigzan],

Rozdzial 17 Ryzyko i odpowiedzialno$é

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego

W akapicie drugim skresla sig¢ podpunkt (b) i zastepuje nastepujaco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

17.6 Ograniczenie odpowiedzialno$ci

W pierwszym akapicie skresla si¢ tytut klauzuli 16.4 [Zapfata po rozwigzaniu] i zastepuje nowym
tytutem klauzuli 16.4: [Zaplata po odstgpieniu].

Rozdzial 18 Ubezpieczenia

18.1 Ogélne wymagania dla ubezpieczen

Wprowadza si¢ nastepujgce zmiany w niniejsze] klauzuli 18.1:

Skresla si¢ dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W piatym akapicie skresla sie podpunkt (ii).

W si6dmym akapicie wyrazenie ,liczonych od Daty Rozpoczecia” zastgpuje si¢ nastepujaca
trescig ,,przed data rozpoczecia”.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawey

Wprowadza si¢ nast¢pujgce zmiany w niniejszej klauzuli 18.2:

Na koficu pierwszego zdania pierwszego akapitu skresla si¢ kropke i dodaje nastgpujacy tekst:

» nie mniejszg niz 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wlacznie z VAT).
Wysokos¢ udzialu wlasnego strony ubezpieczajacej nie moze przekroczyé 50 000
PLN.”

18.3 Ubezpieczenie od zranienia os6b i od szkéd majgtkowych
Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.3:
Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

.»Ubezpieczenie to bgdzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie
wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w Zataczniku do Oferty. W calym okresie
wymagalnosci ubezpieczen limity te nie bgdg nizsze od tych okreslonych w Zalgczniku
do Oferty.”

Rozdzial 19 Sila Wyizsza
Skresla si¢ tytul i tres¢ klauzuli 19.6 i zastepuje nastepujgco:
19.6 Odstgpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowigzan

Jezeli Sita Wyzsza, o ktorej Zamawiajacy zostal powiadomiony zgodnie z klauzulg

Strona 82 z 96
DI45:2018 Wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (ezerwona ksigzka) dla Kontraktu
pu. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul AL Niepodleglo$ci w Wolominie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko, Priorytet: I Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.




Va

Eundusze _ Rzeczpospolita jlg  UniaEuropejska
pejskie : P Finduss SodingZe
Infrastruktura i Srodowisko 5 J olska G2 =pajros]

19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi wykonanie calych lub istotnej
czgsci Robot w toku przez ciggly okres przekraczajgcy 84 dni, lub kilkakrotnie przez
faczna sumg ponad 140 dni powodu tej samej Sity Wyzszej o ktérej dano
powiadomienie, to wowczas kazda ze Stron moze daé¢ drugie stronie powiadomienie o
odstgpieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstapienie wejdzie w zycie 7 dni
po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien postgpowaé zgodnie z klauzula 16.3
[Wstrzymanie Robot i usunigeie Sprzgtu Wykonawcy].

Po takim odstgpieniu Inzynier winien ustali¢ warto$¢ wykonanej roboty i wydaé
Swiadectwo Platnosci, obejmujace:

a) kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny sa ustalone
w Kontrakcie;

b) Koszt Urzadzen i Materialéw zamoéwionych dla Roboét i dostarczonych
Wykonawcey, lub do przyjecia dostawy ktérych Wykonawca jest obowigzany.
Te Urzgdzenia 1 Materialy stang si¢ wlasnoscia 1 beda objete ryzykiem
Zamawiajacego z chwilg zaplacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca postawi je
do dyspozycji Zamawiajacego;

c) wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzanie, ktdére w tych okolicznosciach
racjonalnie poniést Wykonawca dla spodziewanego ukonczenia Robét;

d) Koszt usunigcia Robot Tymezasowych oraz Sprzetu Wykonawcy z Terenu
Budowy.

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowigzku wykonania

W punkcie (b) zmienia si¢ tytul klauzuli 19.6 na [Odstgpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie
ze zobowigzan).

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujacg zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli:
W trzecim akapicie dodaje si¢ zdanie:

,Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do jakiegokolwiek przedtuzenia Czasu
na Ukoficzenie Robét, Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem o zmiang
terminu przedstawi¢ uzasadnienie w/w wniosku i spelni¢ pozostale wymagania
okreslone w Warunkach Kontraktu.”

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie¢ od stéw Inzynier winien....”
po stowach ,zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.2 skresla si¢ w catosci.

20.3 Brak uzgodnienia skladu komisji Rozjemczej
Klauzule 20.3 skresla si¢ w catosci.

204 Uzyékanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.4 skresla si¢ w calosci.

20.5 Rozstrzygnigcie polubowne
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Klauzule 20.5 skre$la sie w catosei.

20.6 Arbitraz
Klauzulg 20.6 skresla si¢ w catosci.

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.7 skresla si¢ w catosci.

20.8 Wygasniecie Umowy z komisjg
Klauzulg 20.8 skresla sie¢ w catosci.

Dodaje sie klauzule 20.9. o tresci:
20.9 Rozstrzyganie sporéw

Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacja Kontraktu bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 21 o tresci [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu
Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajgce

»Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym 1 sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa
oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajgcg POIIS.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw (kontrole
na miejscu), jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczyé
uprawnionym instytucjom, na ich prosbg, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajgcego maja
pelne prawo do dziatan kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli Dokumentow
Wykonawcy.”

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 22 [Ustalenia koncowe] w brzmieniu
Rozdzial 22 Ustalenia Koncowe

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych, w tym ze §rodkéw Funduszu Spéjnosci :

a)  dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycje lapéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynno$ci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym

b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje nie wymienione w
gléwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wlasciwie zawartego Kontraktu
powotujace si¢ na gtéwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne
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1 prawidlowe wushlugi oraz inne $wiadczenia wyplacane 2z naruszeniem
obowigzujgcego prawa;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie mial Rozdziat 15.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwiazanej z Kontraktem niz te,
ktore zostaly w nim okreslone. Wykonaweca 1 jego personel nie mogg prowadzi¢ zadne;j
dziatalno$ci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajacego.

Zgodnie z Prawem, w szczegoOlnosci zgodnie z przepisami Prawa zamowien
publicznych, wszelkie zmiany postanowienn Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sa
niedozwolone, za wyjatkiem zmian okre§lonych w niniejszym Kontrakcie. Zmiana
Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczegolnosci przepiséw ustawy Prawo
zamdwien publicznych jest niewazna.

Zgodnie z wymogami Prawa zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo§é
wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do tre§ci Oferty w zakresie:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

przedluzajaca si¢ procedura przetargowa na wybdr Wykonawey wynikajgcg
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

wstrzymaniem/zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem wstrzymania
/zawieszenia Robdét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek
nieprawidtowo prowadzonych robét,

odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

dzialaniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania rob6t,

wystapieniem okolicznosci, ktdrych strony Umowy nie byly w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

dziataniem o0s6b trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

wystgpieniem  warunkéw  atmosferycznych  odbiegajacych od  typowych,
uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb
1 sprawdzen, dokonywania obioréw ( to jest wystapienie warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie z technologia),

wystapieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych, w szczegdlnoscei:
niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

10) opdznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajacego Jakichkolwiek rysunkow

lub instrukcji;

11) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
12) uniemozliwienie dokonania prob tak, ze opdznia si¢ one wigcej niz 14 dni z przyczyn,

za ktore odpowiada Zamawiajgcy;

13)Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia czasu

na Ukoniczenie catosci robdt lub jego czesci, po konsultacji z Zamawiajacym
i Wykonawca okresli czas przedtuzenia, postepujac zgodnie z art. 144 Pzp;
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B. Innych, nast¢pujacych przypadkow:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatow lub urzadzen.

b) pojawienie si¢ na rynku, czg$ci, materialéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w  sytuacji, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) odmienne od przyjetych w  dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujgce
niemozliwoscia  zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych;

f) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

g) konieczno$é zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okre$lania w chwili zawierania Umowy

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢), d), e) beda wprowadzone wylgcznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie
réwnej zwickszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie B.1)
lit. ¢), d) i e) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajgcych przestankom robét
zamiennych Iub do udzielenia zamoéwien dodatkowych. Zmiana wtym ewentualne
zwickszenie kosztoéw w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie B. 1) lit. ¢), d) i )
nastgpi w oparciu o:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez =~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamowienia, ale nie wigkszych niz ostatnie
aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat realizacji roboty)
srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

o w przypadku robdt nie ujgtych w zataczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczeg6lnione w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych  przy  uwzglednieniu  $rednich  wartosci  wskaZnikow
cenotwoérezych oraz cen robocizny, materialow 1 sprz¢tu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku robdt dla ktérych nie zostaty okreslone stawki w SEKOCENBUD,
obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie zklauzulg 12 [obmiary i
wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
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zwigkszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwotg réwna réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez wykonawce;

3) zmiany obowiagzujgcej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmnigjszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku  wynagrodzenie  przystlugujagce Wykonawey zostanie — pomniejszone,
przy czym  Zamawiajacy  zaplaci za  wszystkie spelnione  $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi
z Umowy planowanymi $wiadczeniami;

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad robét zamiennych lub do udzielania zaméwien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktéorych mowa w art. 357! KC z
uwzglednieniem faktu, Ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktérej mowa w
art. 397 Ksh

8) wydluzeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

9) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujagcych przepiséw prawa, uchybieniem
lub modyfikacja istniejgcego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacii
takiego prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje¢ przedmiotu Umowy;

10) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktérych
nie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci
1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapiséw przez strony;

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Inzyniera w zakresie koniecznych
do wykonania robét lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach lub czesci robét , gdy
wady usuna¢ si¢ nie dadzg, albo gdy z okolicznos$ci wynika, ze Wykonawcea nie zdola ich
poprawi¢ lub usungé w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie obniZone
w odpowiednim stosunku;

12) wystapienia koniecznosci wykonania robot spowodowanych przez bledy w danych
wyj$ciowych, ktorych doswiadczony wykonawca nie mogl w racjonalny sposdb wykryé,
ani unikngé zwiazanego z tym op6znienia

13)w przypadku opéznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajacego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajgcego lub zajecie czesci robot statych;

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu realizacji Umowy, mimo
iz opdznienie w jej wykonaniu bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, jezeli lacznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego najpdzniej na 45 dni  przed
uptywem terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukonczenia
jej wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajagcemu zrekompensowanie powstalego
opoZnienia, W tym przez przedluzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrebnego pisemnego porozumienia, wysokosé
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wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwote nie nizsza niz
réwnowartos¢ potowy kar Umownych, ktére Wykonawca bylby zobowigzany
zaplaci¢ Zamawiajacemu za takie op6znienie, lecz nizsza niz kwota tych kar

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umowa stanowi:

o kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjSciowych  do kosztorysowania ~ przyjetych  przez Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamdéwienia, ale nie wigkszych niz ostatnie
aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat realizacji roboty)
$rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujetych w zalaczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegolnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych  przy  uwzglednieniu  érednich  wartosci  wskaznikow
cenotwérczych oraz cen robocizny, materialdéw i sprzg¢tu opublikowanych
w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku robot dla ktdrych nie zostaty okreslone stawki w SEKOCENBUD,
obliczenie kosztow zmian odbedzie si¢ zgodnie zklauzulg 12 [obmiary i
wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagajg zmiany dokumentacji projektowej, strona
inicjujaca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno-
budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego) zawierajacy opis
proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Dokonanie zmian, o ktéorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. A. i B. moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sa ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robdt (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji
(uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukoniczonych rob6t budowlanych,

3) zmiany obowigzujgcych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie walorow zdrowotnych i bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$¢ wykonania robot wynikajgcych z bledow w danych wyjsciowych,

8) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t powstalte w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestorow sieci infrastruktury technicznej, ktorych
dziatania sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych realizacje Umowy zgodnie z
przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

c) realizacji robdt powiazanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajgcej
koniecznos$¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan, — wtym
udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamoéwien dodatkowych, i/lub uzupelniajacych,
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d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
e) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wplyw na terminowo$¢é wykonania robot,
f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
W takiej sytuacji minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie nieprzewidzialnych w Umowie warunkow geologicznych,
hydrogeologicznych,  wykopalisk, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczegélnosci:

— zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonaweca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby
legitymujgce si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest mozliwa w
przypadku:

e wystgpienia konieczno$ci zmiany os6b wskazanych w wykazie ($mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe 1 przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb,
speiniajgcych na dzien sktadania Ofert warunki okre$lone w SIWZ;

e wystgpienia koniecznosci zmian 0s6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy
uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkdow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b, na inne spelniajgce
na dzien skladania Ofert warunki okreslone w SIWZ, w terminie okreslonym
we wniosku Zamawiajgcego

— zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno- organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robdt, oraz
planu ptatnosci Wykonawcy

— zmiana podwykonawcow, ktérych udzial w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazié zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce

Zakazuje si¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych
sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
Z poézn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Rob6t do Scistej wspotpracy
z Zamawiajgcym we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu. Wykonawca bez zbednej
zwloki bedzie przekazywal Zamawiajagcemu, na jego pisemne wezwanie dokladne informacje,
jakie beda potrzebne do prawidlowego rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie jego realizacji.

Strona 89 z 96
DI 45:2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu

n. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodleglo$ci w Wolominie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
grodowisko, Priorytet: Il Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach,

Vi



Infrastruktura i Srodowisko

Fundusze i 5 i j
Europejskie R ggf;fg aspoilka OB'II‘ U“'ii‘jﬂi‘;ﬁéfﬁ?

Dodatek nr 6 do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: D1/45/2018

UPOWAZNIENIE
Nazwai......coooevenienn. s N e,
S1edzZIba: «o.viieii e e
L e ———
TCIBTOTIVE oimiihdin s HEs S S 0 B B B B D o A
Miejsce rejestracji lub wpisu do eWIdencji: ....o.ovvviniiiiiiiiiiiiiiiii s

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania Oferty oraz
innych dokumentéw zwigzanych z postgpowaniem w sprawie udzielenia zamoOwienia na
Wykonanie robot budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. AL
Niepodlegtosci w Woltominie” i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

Miejsce 1 data.....coveveveeenene. veverereersensesassasiersessenss. POAPIS verterienseriiircnenencrecreienees

Podpis osoby lub osdb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do
zaciggania zobowigzan
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Infrastruktura i Srodowisko

Dodatek nr 7 do SIWZ
Lista podmiot6éw — grupa kapitalowa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: D1/45/2018

Lista podmiotéw mnalezgcych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(ow)
1.
2

Przystepujagc do postepowania w sprawie udzielenia zamodwienia pn. ,,Wykonanie robot
budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla
Kontraktu pn. ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie”

1. skladamy list¢ podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U, 22017 1. poz. 229 7¢& #m.).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1
2

(miejscowosc, data
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2.  informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 t. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 zm.).

(miejscowosé, data)
podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania wykonawcy
* UWAGA: - naleZy wypelnié pkt. I lub pkt. 2
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Dodatek nr 8 do SIWZ

wzér oSwiadczenia Wykonawey o posiadaniu wymaganych uprawnien

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/45/2018

ZAMAWIAJACY:
Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w)

1,
2.

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zaméwienia na realizacj¢ inwestycji pn.
»Wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. AL
Niepodleglosci w Wolominie” o$wiadczam(y), ze osoby, ktére bedg wykonywa¢ zaméwienie
posiadajg odpowiednie uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich
uprawnien.

Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczyé Zamawiajacemu
wypehiona ponizsza tabele.

Adres(y) Wykonawcy(ow)

Lp. | Imigi Zakres rzeczowy Numer uprawnien Informacje na temat | Informacja o
nazwisko wykonywanych budowlanych wraz Kwalifikacji podstawie do
osoby, ktéra czynno§ci z ich szezegblowym zawodowych, dysponowania tymi
bedzie peinié zakresem, data Doswiadczenia i osobami
wskazang wydania uprawnien, | wyksztaleenia
funkeje nazwa organu, ktéry | niezb¢dnych do

je wydal (nalezy wykonania
wykazad spefnienie zamdéwienia, a talze
warunkow zakresu
przedstawionych wykonywanych
preez Zamawiajgeego | czynnoSci (nalely
i okreslonych SIWZ wykazaé
spelnienie warunkdéw
przedstawionych przez
Zamawiajgcego
okreslonych SIWZ
Przedstawiciel Kontraktu
Wykonawcy/Kierownik Dysponuje¢/bedziemy
Kontraktu dysponowac*
* (niepotrzebne
skresli¢

-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowigzanie do

Wspolpracy
Kierownik robé6t w Kontraktu
branzy instalacyjnej w Dysponuj¢/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowaé*
i urzadzen sanitarnych * (niepotrzebne
skresli¢

-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
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-zobowigzanie do

Wspélpracy
Kierownik robét Kontraktu
instalacyjnych w Dysponuje/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowaé*
i urzgdzen *(niepotrzebne
elektrycznych skreslic)

- Umowa o prace

- Umowa zlecenie
- Umowa o dzielo

- zobowiazanie do
wspélpracy

Kierownik robét
branzy drogowej

Kontraktu
Dysponuje/bedziemy
dysponowacd*
*(niepotrzebne
skreslic)

- Umowa o prace

- Umowa zlecenie

- Umowa o dzielo

- zobowigzanie do

wspoélpracy
Podpis(y):
Nazwisko 1 imi¢ Podpis(y)
osoby (0séb) osoby(osob) Plrczblic)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Miejscowosé
i s Wykonawcy ]
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania (6w) i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawcy(ow) | Wykonawcy(ow)
1
2
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Dodatek nr 9 do SIWZ

wzor wykazu wykonanych robd6t budowlanych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/45/2018

ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
1.
2
OSWIADCZAM(Y), ZE:

Wykonatem (wykonalismy) nastepujgce roboty budowlane:

*

Ry X

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WARUNKU ZGODNIE Z
rozdzialem IX PKT. 2 SIWZ

Nazwa i Data
Lokalizacja o ; Nazwa Informacja
p Rozpoczecia i | Warto$¢ brutto ; . .
budowy - Opis " . : i adres Nazwa i adres o podstawie
< zakonczenia | zrealizowanych - .
LP. i zakres o e Wykonawey | Zamawiajacego | dysponowania
realizacji robot (w PLN) . 4 .
wykonywanych b (fleanr) robot do$wiadczeniem
robot
1
2
3
UWAGA - Do wykazu nalezy dolaczy¢ dowody dotyczace robot wymienionych

w w/w wykazie, okreslajace czy roboty zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujace,
czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

W przypadku gdy wykonawca bedzie polega¢ na do$wiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego 1aczacych go z nim stosunkéw zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji zamdwienia,
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
doswiadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia. Kopie dokumentéw
zalgczonych do Oferty dotyczacych tych podmiotéw winny by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginalem przez te podmioty.
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Infrastruktura i Srodowisko

Podpis(y):
Nazwisko i imig Podpis(y)
oso’{.)y.(osc?b) OSOPB{(OSO.b) Pieczec(cie) » i
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wokoaawey Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania ) i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu w imieniu
Wykonawcy(ow) | Wykonawcy(ow)
1
2
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Dodatek nr 10 do SIWZ
wzbr o§wiadczenia o spelnianiu warunkéw

udzialu w postepowaniu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: D1/45/2018

ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(ow)
1.
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia pn. »Wykonanie robot

budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla

Kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie

dotyczace:

1) posiadania uprawniefi do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami  zdolnymi
do wykonania zaméwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Podpis(y):
Nazwisko 1 imi¢ Podpis(y)
oso‘r')y.(osc?b) OSOF’}{(OSO.b) Pieczeé(cie) w -
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawe Miejscowos¢
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania y (6w) Y i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu w imieniu
Wykonawcy(éw) | Wykonawcy(éw)
1
2
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