

Wołomin, dnia 13.12.2018 r.

Wynik przetargu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wołomin/Czarna” DI/47/2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie uprzejmie informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 1 538 854,59 zł netto, 1 892 791,15 zł brutto. Wszystkie oferty przekroczyły zarezerwowane środki. Decyzją Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kwota szacunkowa została zwiększona do kwoty najkorzystniejszej ważnej oferty firmy Usługowo - Handlowej „Instal-Bud” Szczepan Jan Mielczarczyk, Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka.

Z ww. Wykonawcą zostanie zawarta Umowa na zasadach określonych w Rozdziale XV SIWZ. Poniżej zestawienie ofert.

Nr oferty	Dane Oferenta	Cena netto	VAT	Cena brutto	Gwarancja na roboty budowlane (miesiące)	kryterium cena (90 %)	kryterium gwarancja (10 %)	SUMA
1	"DKM -Laskowscy" Sp. Jawna ul.Gospodarcza 76 05-230 Kobyłka	2 966 859,40 zł	682 377,66 zł	3 649 237,06 zł	60	54,00	10	64,00
2	F.U.H. Instal-Nud Szczepan Jan Mielczarczyk Nowe Wypychy 20 07-206 Somianka	1 780 000,00 zł	409 400,00 zł	2 189 400,00 zł	60	90,00	10	100,00

Procentowe znaczenie kryteriów: cena – 90 %, Gwarancja na roboty budowlane - 10 %  
Termin wykonania zamówienia tj. wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wołomin/Czarna– od dnia 01.04.2020 do dnia 30.11.2020 r.

Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określono poniżej:

- Roboty budowlane
  - ul. Kochanowskiego – 30.09.2020 r.
- Dokumentacja powykonawcza
  - ul. Kochanowskiego – 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.

Warunki płatności - zgodnie z SIWZ

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Solis