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Infrastruktura i Srodowisko

ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1

05-200 Wotomin

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/54/2021

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA

Wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Modernizacja sieci wodociqgowej w technologii
bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wolominie i Lipinach Nowych”

w ramach Programu Operachnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-scickowa
w aglomeracjach.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia zawiera 95 stron.

Zatwierdzit

Wolomin, grudzien 2021
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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spélka z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776-21-21
fax (022) 776-33-58
NIP 125-00-05-499
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Tryb udzielenia zaméwienia:

Postepowanic na zamdwienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na
podstawie ,Regulaminu udzielania zaméwien przez Przedsigbiorstwo Wodociggdéw
i Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg w Wolominie nie objetych ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zaméwieni Publicznych” — zatwierdzonego Uchwala Zarzadu nr 31/2021 z dnia
06.12.2021

— Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem Oferty ponosi Oferent.

— Oferent winien zapozna¢ si¢ z catoscig niniejszej SWZ wraz z zatacznikami do niej.
— Wszystkie dodatki stanowig integralng cze¢s¢ SWZ.

— Zamawiajacy nie dopuszcza skladania Ofert czesciowych.

-~ Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert wariantowych.

— Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien uzupelniajgcych.

— Rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg prowadzone beda w PLN.

— Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 70 000,00 zi.
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Rozdzial 1
Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Modernizacja sieci wodociggowej w technologii
bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wolominie i Lipinach Nowych”

2. Roboty begdace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robét inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajacego” — 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania
w jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodows
Federacj¢ Inzynieréw Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis —
FIDIC).

3. Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy.
Materialty te musza odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1570 z p6zn. zm.). Na potwierdzenie tego warunku
Kierownik Budowy zobowigzany jest przechowywa¢ nabudowie dokumenty
potwierdzajace zgodnos¢ wbudowanych materialéw z ww. ustawg. Po zakonczeniu budowy
dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z dokumentacja powykonawczg.

4. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia wg Wspdlnego
Stownika Zamowien CPV:

45000000 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w =zakresie budowy wodociggéw 1 rurociagow
do odprowadzania $ciekow

5. Szczegélowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zalacznik ,,Opis przedmiotu
zamowienia” wraz z zalacznikami stanowigcy dodatek nr 1 do SWZ.

6. Szczegdlowe warunki realizacji zamdéwienia opisane sg we wzorze Umowy, stanowigcej
dodatek nr 5 do SWZ.

Rozdzial 11
Termin realizacji

1. Rozpoczecie prac w terenie nie pdzniej niz 14.03.2022 r, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego wszystkich wymaganych dokumentéw kontraktowych, uzyskaniu
warunkdw technicznych odtworzenia nawierzchni, akceptacji wnioskéw materialowych.

2. Termin wykonania zamoéwienia tj. wykonanie i zakonczenie robdt budowlanych w terenie
90 dni od wyznaczonej daty rozpoczecia (Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia prac w
okresie 11-18.04.2022, przerwa w realizacji nie zostanie wliczona do czasu pracy
Wykonawcy, dostarczenie dokumentacji powykonawczej 60 dni od daty zakonczenia rob6t
w terenie.

3. Termin wykonania zamoéwienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem wszystkich dokumentéw tj. kompletng dokumentacjg powykonawcza oraz
podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robot.

4. Terminy wykonania poszczeg6lnych elementéw/ czesci robot, ktore moga stanowié osobny
element odbioru czesciowego, okreslono ponizej:

— Roboty budowlane
e wykonanie i zakonczenie robdt budowlanych wterenie 90 dni od daty
rozpoczecia (okres od 11.04 do 18.04.2022 nie bedzie wliczany do czasu
realizacji robdt w terenie), Zamawiajgcy dopuszcza odbiory czesciowe.
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Warunki odbioru cze$ciowego zostaly opisane z Zalaczniku nr 1 do SWZ —
Opis przedmiotu zamdéwienia.
— Dokumentacja powykonawcza
e 60 dni od daty zakonczenia robot w terenie.
Wiw terminy powinny byé uwzglednione w harmonogramie rzeczowo-terminowo -
finansowym (Programie rob6t) zlozonym przez Wykonawce.
Wymagany minimalny okres gwarancji na roboty budowlane bedace przedmiotem
zaméwienia wynosi: 4 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Warunki zmiany terminu realizacji zostaly okreslone we wzorze Umowy — dodatek nr 5 do
SWZ.

Rozdzial IT1
Opis sposobu przygotowania Ofert

Oferte stanowi druk ,, OFERTA” z zalgcznikami i wymaganymi dokumentami.

Oferent zobowigzany jest przygotowa¢ Oferte zgodnie z wymaganiami SWZ.

Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemnej.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemna i format nie wigkszy

niz A4. Arkusze o wickszych formatach nalezy zlozy¢ do formatu A4. Dokumenty

uzyskane w mniejszym formacie zatacza si¢ w oryginalnym formacie.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci. W przypadku zlozenia przez Wykonawce¢ dokumentéw sporzadzonych

w jezyku obcym Zamawiajacy wymaga zlozenia tlumaczenia na jezyk polski. Podczas

oceny Ofert Zamawiajacy bedzie opieral si¢ na tekscie przetltumaczonym, a pdzniej tekst

przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego zamiaru stron i celu

Umowy zgodnie, z art. 65 § 2 KC. W razie watpliwosci uznaje si¢, iz wersja

polskojezyczna jest wigzaca.

Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji:

a) Nie ujawnia si¢ informacji stanowiacych tajemnice¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej
niz w terminie sktadania Ofert, zastrzegl, Zze nie mogg one by¢ udost¢pniane.

b) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE
STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust.
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCIJI (Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 z pdzniejszymi zmianami)” i dolaczone do Oferty. Zaleca sig¢, aby byly
trwale, oddzielnie spicte. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice
przedsiebiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsicbiorstwa lub inne informacje
posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsigbiorca podjat dzialania w
celu zachowania ich poufnosci.

¢) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig
tajemnicy przedsigbiorstwa lub sg jawne na podstawie przepisow ustawy
lub odrebnych przepiséw, informacje te beda podlegaly udostepnieniu na zasadach
takich samych jak pozostale, niezastrzezone dokumenty.

Osoby wskazane w dokumencie upowazniajagcym do wystegpowania w obrocie prawnym lub

posiadajace pelnomocnictwo muszg ztozy¢ podpisy na:

a) wszystkich stronach Oferty;
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b) zalgcznikach;

c) oraz w miejscach, ktorych oferent naniost zmiany.

W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik do Oferty musi by¢ zalaczone
pelnomocnictwo z okreslonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania osoby prawnej lub fizyczne;j.

W przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa musi by¢ ono potwierdzone za zgodnosé
z oryginalem przez osoby udzielajace petnomocnictwa.

Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw albo kserokopii.
Dokumenty zlozone w formie kserokopii muszg by¢é opatrzone Kklauzulg
.ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM” i poswiadczone za zgodno$é z oryginalem przez
Oferenta w sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka
osoby poswiadczajgcej kopie dokumentu za zgodno$¢ z oryginatem).

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza
zlozenie czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajacego co najmniej oznaczenie nazwy
firmy i siedziby.

Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

Oferent moze zwrdci¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie do SWZ.
Zamawiajgcy w ciggu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjasnienh chyba, ze prosba
o wyjasnienie specyfikacji wplynela do Zamawiajacego na mmniej niz 5 dni
kalendarzowych przed terminem zlozenia Ofert, wowczas Zamawiajacy nie bedzie miat
obowigzku udzielenia odpowiedzi. Jednoczesnie pisemna tre$¢ wyjasnienia zostanie
przestana Oferentowi, ktéry zadal pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego.

W szczegblnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skltadania Ofert, zmodyfikowaé tres¢ SWZ. Dokonane w ten sposob
uzupelnienie stanie si¢ cze$cia SWZ za$§ zmieniona SWZ, dostepna bedzie na stronie
internetowej i w siedzibie Zamawiajacego i bedzie dla wszystkich Oferentéw wigzgca.
Zamawiajacy przedluza termin skladania Ofert lub wyznacza nowy termin
przeprowadzenia przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji tre§ci SWZ niezbedny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedhuzeniu terminu skladania
Ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferentéw, ktérym przekazano
SWZ oraz zamieszczajagc informacj¢ na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajgcego.

Na wniosek Oferenta, ktory nie jest w stanie zlozy¢ Oferty w wyznaczonym terminie
z powodu okolicznosci od niego niezaleznych, Zamawiajacy moze przedluzyé termin
skladania Ofert przed jego uptywem, powiadamiajac o tym wszystkich Oferentéw, ktérzy
otrzymali SWZ oraz zamieszczajagc informacje na stronie internetowej, w siedzibie
Zamawiajgcego, w Bazie Konkurencyjnosci oraz w Suplemencie do Dziennika
Urzedowego Unii Europejskiej

Przedtuzenie terminu sktadania Ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.
Zamawiajgcy nie zamierza zwolywac zebrania oferentow.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert cze$ciowych.

Oferent moze ztozy¢ tylko jedng Oferte na cato$¢ zadania.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert wariantowych.

W przypadku, gdy Oferent przedlozy wigcej Ofert niz wskazano w pkt. 22, zadna
z przedlozonych Ofert nie zostanie rozpatrzona.

Zlozona Oferta musi by¢ zgodna z Opisem przedmiotu zamowienia, ktéry stanowi dodatek
nr 1 do SWZ.
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Wszystkie strony Oferty muszg by¢ kolejno ponumerowane, a Oferta powinna by¢ czytelna
i trwale spieta.

Kazda strona Oferty musi by¢ parafowana przez osobe upowazniong do podpisywania
Oferty.

Oferent poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem Oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez WykonawcOw w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem
Oferty. Wykonawcy zobowiazuja si¢ nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytulu
wzgledem Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wykluczyé z postgpowania Oferenta, na zasadach okreslonych
w Regulaminie udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedzibg w Wotominie zamowien nieobjetych ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzony Uchwalg 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Rozdzial IV

Zmiany lub wycofanie zlozonej Oferty.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie Oferte. Zmiany
lub wycofanie zlozonej Oferty sg skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty dokonane przed
uplywem terminu skfadania Ofert.
Zmiane nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy sktadaniu Oferty.
Odpowiednio opisang koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”.
Wycofanie Oferty nastepuje poprzez zloZzenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piS$mie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozyé
w miejscu i wedlug zasad obowigzujacych przy sktadaniu Oferty. Odpowiednio opisang
koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

Rozdzial V
Sposob porozumiewania si¢ z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktow z
Wykonawcami
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwaé sie
nr referencyjnym nadanym przez Zamawiajacego DI/54/2021.
Zamawiajgcy zastrzega pisemng forme porozumiewania si¢ w niniejszym postgpowaniu.
Wszelka korespondencja (o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.)
W postepowaniu z Zamawiajacym i kazdym z Wykonawcow jest jawna i prowadzona
w sposOb pisemny, z powiadomieniem wszystkich Wykonawcow, ktérzy zglosili
zainteresowanie udzialem w przetargu z zachowaniem tajnosci Zrédla pytania.
Zamawiajacy dopuszcza skladanie korespondencji: pisemnie, faksem na numer 22 776 33
58 i drogg elektroniczng na adres pwik@pwik.wolomin.pl.
Zamawiajacy zgda, aby korespondencja przekazywana faksem, droga elektroniczng byla
potwierdzana pisemnie. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja oswiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogg elektroniczng kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sie
podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie fakséw lub odestanie wiadomosci zwrotnej
z adresu mailowego wskazanego do korespondencji. W przypadku nie potwierdzenia przez
Wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o§wiadczenia, wniosku, zawiadomienia
oraz informacji faksem, pocztg elektroniczng Zamawiajacy do celéw dowodowych postuzy
si¢ prawidlowym raportem nadania danych lub prawidlowego dokonania transmisji danych.
Dopuszcza si¢ przekazywanie faksem (22 776-33-58) i drogg elektroniczng
(pwik@pwik. wolomin.pl):
— zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej Oferty;
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— zapytan dotyczacych tresci SWZ;

— informacji o zmianie tre$ci niniejszej SWZ oraz o przedluzeniu terminu sktadania
Ofert;

— wnioskow o przekazaniec SWZ.

7. Przedluzenie terminu skladania Ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku
0 wyjasnienia tre$ci SWZ.

8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia niniejsze] SWZ a tresciag udzielonych
odpowiedzi, jako zobowiagzujaca nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajgcego poézniejsze
o$wiadczenie Zamawiajgcego.

9. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania si¢ z Oferentami jest:

— Sprawy merytoryczne Matgorzata Ogrodowczyk, tel. 22 776 21 21
email pwik@pwik.wolomin.pl
— Sprawy formalne Elzbieta Placzek, Urszula Kotdej-Nowicka,
Urszula Papidr tel. 22 776 21 21, pwik@pwik.wolomin.pl

Rozdzial V1

Miejsce i sposob zlozenia Oferty

1. Oferte (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zalgcznikami) nalezy ztozy¢
w nieprzejrzystym i zamknietym opakowaniu.
2. Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajacego:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCI4AGOW I KANALIZACIJI Sp. 7 o.0.
ul. GRANICZNA 1, 05 — 200 WOLOMIN
1 oznaczone hastem:
»Modernizacja sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w
Wolominie i Lipinach Nowych
dodatkowo na opakowaniu nalezy umiesci¢ napis:
,,Nie otwieraé przed terminem otwarcia Ofert, tj. 21.01.2022 r. godz. 11:°°”
Na opakowaniu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Oferenta.

Rozdzial VII
Kryterium i sposéb oceny Oferty
1. Zamawiajacy wyznaczyt nastgpujace kryteria oceny Ofert i ich znaczenie:

L.p. Kryteria brane pod uwage przy ocenie Ofert Znaczenie
1. Cena (koszt) 90%
2. Gwarancja na roboty budowlane 10%

2. Oceny Ofert bedzie dokonywala komisja przetargowa.
3. W odniesieniu do Wykonawcow, ktérzy spetnili warunki komisja, dokona oceny Ofert na
podstawie nastepujacego kryterium:
Lp. Opis kryteriéw oceny Znaczenie
90% cena
10% gwarancja na roboty budowlane
— minimalna gwarancja na roboty budowlane 48 miesigcy,
— maksymalna gwarancja na roboty budowlane 60 miesiecy.
4. W odniesieniu do kazdego Wykonawcy, ktory spelnil postawione warunki komisja
przetargowa dokona oceny Oferty na podstawie nastgpujacego wzoru dla wszystkich
zadan:
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Cn/Co x 100 x 90% = ilo§¢ punktow

gdzie:

Cn — najnizsza cena brutto sposréd Ofert nie odrzuconych;
Co — cena brutto Oferty rozpatrywanej;

100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Go/Gnx100x10%=ilo$¢ punktéow

gdzie:

Go —gwarancja Oferty rozpatrywanej;

Gn — najdluzsza gwarancja Ofert nie odrzuconych;
100 — wskaZnik staly;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Ocena koncowa

P=C+G

gdzie:

P — suma pkt;

C- cena;

G — gwarancja na roboty.
Komisja moze przyznaé Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.
Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktow zostanie ostatecznie wyliczona z dokladnoscia do
drugiego miegjsca po przecinku z zachowaniem naste¢pujacej zasady: jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dol, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gorg.
Jezeli nie mozna wybra¢ Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny Ofert, Zamawiajgcy sposrod
tych Ofert wybiera Ofert¢ z nizszg cena.

Rozdzial VIII
Sposéb obliczania ceny Oferty

Komisja przetargowa wybiera Oferte najkorzystniejsza sposrod Ofert nie odrzuconych oraz
sporzadzong zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
Oferent zamieszcza w ofercie cen¢ netto oraz cene brutto (z podatkiem VAT) za catosé
przedmiotu zamdwienia. Cena musi byé wyrazona w zlotych polskich.
Cen¢ Oferty nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1221 z p6zn. zm.).
Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, ktorzy nie majg obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ushug,
dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rownego traktowania Wykonawcow, uwzgledniajg
w cenie Oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaplaci¢ Zamawiajacy.
Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dot,
jezeli parametr miejsca tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gére.
Przy wyliczaniu warto$ci cen poszczegdlnych elementéw nalezy ograniczy¢ sie do dwdch
miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.
Zamawiajacy oceni i pordéwna jedynie te Oferty, ktore:

— Zostang zlozone przez Wykonawcéw niewykluczonych przez Zamawiajacego

z niniejszego postepowania,
— Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.
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7. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN do dwodch miejsc po przecinku. Cena
Oferty jest ceng ryczaltowa (zawierajacag obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do
zakonczenia realizacji robot, chyba, ze zapisy SWZ stanowig inaczej) zgodnie z ustawg z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jezeli strony umowily sie o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujgcy zamoéwienie nie

moze zgdaé podwyziszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie

mozna bylo przewidzieé rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozina bylo przewidziec,

wykonanie dziela groziloby przyjmujgcemu zamowienie raigcq stratq, sqd moze

podwyzszyé ryczalt lub rozwigzaé Umowe.

Upusty oferowane przez Wykonawce musza by¢ zawarte w cenie ryczaltowe;.

9. Cena Oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia,
w szczegdlnosci koszty wynikajgce z zakresu rzeczowego okreslonego w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w tym wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem robdt budowlanych, rowniez ewentualne koszty odszkodowania
i naprawy szkéd powstatych przy prowadzeniu prac, oraz m.in. koszty:

a) prac, niezbednych czynnosci do wykonania przedmiotu zaméwienia,

b) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego,

c) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, i inne media)

d) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

e) zajecia ulic, placow, chodnikéw,

f) utrzymania terenu budowy 1 zapewnienia warunkOow bezpieczenstwa dla o0séb
i pojazdow uzytkujacych droge,

g) zakwaterowania pracownikow Wykonawcy tgcznie z czgécig socjalng i sanitarng,

h) skladowania 1 wutylizacji materiatdw rozbidrkowych, odpadéw i $mieci, zgodnie
z przepisami ochrony srodowiska,

i) zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych wynikajgcych z lokalizacji terenu budowy,

j) rozbidrki istniejgcych budynkow i obiektow jezeli wystepuja,

k) wynikajagce z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do skltadowania materiatéw budowlanych),

1) biezacej eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drég,

m) odtworzenia nawierzchni, ewentualnego uszkodzenia urzadzen podziemnych
w obrebie placu budowy 1 wykonywanych robét,

n) wszystkich podatkéw, cta 1 innych kosztéow, ktére beda oplacane przez Wykonawce
w ramach Umowy,

0) wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektow placu budowy,

p) wykonania projektow organizacji ruchu na czas budowy,

q) biezacych napraw drog dojazdowych oraz drog, przez ktére zostanie wyznaczony objazd,

r) koszty obstugi geodezyjnej, geologicznej, geotechniczne;j,

s) wykonania geodezyjnego - dokumentacji geodezyjnej (3 egz. oryginatow),

t) zwigzane 2z odbiorami wykonanych roboét, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ),

u) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, rozruchéw, odbiorow oraz
ewentualnego uzupelnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu rob6t objetych
przedmiotem zamoéwienia.

®

Strona 10 z 95
DI/54/2021 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. ,Modernizacja sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wolominie i Lipinach Nowych w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3
Gospodarka wodno-scickowa w aglomeracjach.

/4



Fundusze ) g i j
Europejskie — Raeczpospolita 'B'“‘ nia Eurogejska

Infrastruktura i Srodowisko

10. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow do zlozenia
Ofert dodatkowych w okres§lonym terminie. Wykonawcy skladajgc Oferty dodatkowe nie
mogg zaoferowaé cen wyzszych od zaoferowanych w ztozonych Ofertach.

11. Zamawiajgcy w celu ustalenia, czy Oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku
do przedmiotu zamoéwienia moze zwrdci¢ si¢ do kazdego Wykonawcy o udzielenie
w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementow Oferty majacych wplyw
na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne
zaméOwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajgce warunki wykonywania
zaméOwienia dostepne dla Wykonawcy, oryginalno$¢ projektu Wykonawcy oraz wplyw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

12. W toku oceny Ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Oferenta pisemnych wyjasnief
dotyczacych tresci zlozonej Oferty.

13. Wszystkie podatki, cla i inne koszty, ktére bedg oplacane przez Wykonawce w ramach
Umowy, powinny by¢ doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny Oferty zlozonej przez
Wykonawce. Zastosowanie przez Wykonawcg stawki podatku VAT od towaréw i ustug
niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego jest
réwnoznaczne z blgdnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem Oferty.

14. Zamawiajacy odrzuci Ofertg, jezeli :

a) jest niezgodna z Regulaminem;

b) jej tresé nie odpowiada tresci SWZ z zastrzezeniem pkt. 16 lit ¢ Rozdziatu XIV SWZ;

c¢) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zostala zlozona przez wykonawc¢ wykluczonego z wudzialu w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia lub niezaproszonego do sktadania Ofert;

e) zawiera btedy w obliczeniu ceny niestanowigce oczywistych omylek;

f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omylki o ktorej mowa w pkt. 16 lit ¢ Rozdzialu XIV SWZ;

g) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow;

h) zawiera razgco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

15. Cena Oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy (Dodatek nr 5 do SWZ) Zatwierdzong Kwote
Kontraktows.

16. Zamawiajagcy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich Oferentéw pisemnie, na
stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl oraz za pomocg ogloszenia w siedzibie
Przedsigbiorstwa.

Rozdzial IX

Warunki udzialu w postepowaniu o zamoéwienie. Informacije o0 dokumentach, jakie maja
dostarczyé Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunkéw

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ wylacznie Oferenci, ktérych Oferta speinia
wymagania okreslone w niniejszej SWZ oraz:
1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objgtych niniejszym
zamdOwieniem, jezeli ustawa naktada obowigzek posiadania takich uprawnien.
2. Posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie.
3. Dysponujg odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia.
4. Znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowe] umozliwiajacej wykonanie
przedmiotu zaméwienia.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 2
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Wykonawca musi udokumentowa¢ wykonanie, tj. zakorficzenie w okresie ostatnich pieciu lat

przed uptywem terminu sktadania Ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy

w tym okresie, wykonanie w sposdb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i

prawidlowo ukoniczonej, co najmniej dwoch robot budowlanych w zakresie wykonania

modernizacji sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej (kraking statyczny) o

wartosci min. 1 000 000,00 PLN netto dla kazdej roboty.

W przypadku robét budowlanych, ktérych warto$¢ zostata wyrazona w innej walucie niz

PLN nalezy dokona¢ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu $redniego kursu

NBP na dzien zakonczenia rob6t (w przypadku rob6t rozliczanych wylgcznie w walutach

innych niz PLN).

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie przedstawionych informacji wynikajgcych z
Dodatku Nr 9 do SWZ oraz zatgczonych dokumentow.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 3

— dysponowanie potencjalem technicznym - Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych
wymagan. Wykonawca potwierdza spelnienie warunku poprzez zlozenie o$wiadczenia
(Dodatek Nr 10 do SWZ).

— dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia - Wykonawca musi
wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania
zaméwienia, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, legitymujgcymi si¢
kwalifikacjami zawodowymi i do§wiadczeniem odpowiednim do funkeji, jakie zostang
im powierzone. Wykonawca przedstawi o$§wiadczenia o posiadaniu nastepujacych osoéb:

SPECJALISCI KLUCZOWI

1) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) co najmniej 3 lata doswiadczenia w zarzadzaniu kontraktami na roboty, jako kierownik
projektu (lub réwnowazne stanowisko obejmujace zarzgdzanie kontraktem lub projektem,
takie jak: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.), w tym co najmniej 1 kontrakt
o wartosci rob6t min. 1 000 000,00 PLN netto,

b) znajomos$¢: Warunkow Kontraktowych FIDIC lub rownowaznych,

¢) znajomos¢ Ustawy Prawo budowlane,

d) znajomos¢ jezyka polskiego w stopniu umozliwiajacym swobodne porozumiewanie si¢ w
mowie i piSmie. Zamawiajacy uzna, ze wymoég znajomosci jezyka polskiego zostal
spelniony, w przypadku zatrudnienia na wlasny koszt przez Wykonawcg thumacza jezyka
polskiego, zapewniajacego stale i biegle tlumaczenie w kontaktach miedzy
Zamawiajacym, Przedstawicielem Wykonawcy (Kierownikiem Kontraktu ) i Jednostkg
Realizujgca Projekt (funkcja petniona przez personel wyznaczony przez Zamawiajacego).

Uwaga:

Przez warunki kontraktowe réwnowazne do FIDIC rozumie si¢ procedury prowadzenia

inwestycji, ktore zakladaja udzial podmiotu zarzadzajacego kontraktem oraz pelnigcego

nadzér inwestorski.

Podmiot zarzadzajacy zobowigzany jest do:

a) rozliczania robot,
b) poswiadczania ptatnosci naleznych Wykonawcy,
¢) dokonywania niezbednych ustalen w przypadku roszczen/sporéw migdzy stronami.

Przez warunki kontraktowe réwnowazne do FIDIC na gruncie niniejszego zamoOwienia

(postepowania) rozumie si¢ w szczegdlnosci warunki powstale poprzez dostosowanie

warunkow kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajéw Unii Europejskiej np. warunki

kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT

lub GMB (Wielka Brytania) lub oparte o Umowy cywilno-prawne prawa polskiego w

ktérych okreslono warunki ogélne Umowy i szczegélne.
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2) Kierownik rob6t branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
rob6t branzy sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zaméwienia.

4) Kierownik robét branzy drogowej
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno$ci drogowej oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego,

b) co najmniej 5-letnie do§wiadczenie w realizacji rob6t na stanowisku kierownika robot
branzy drogowej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami.

Poza Kluczowymi specjalistami, Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji w miar¢ potrzeb
odpowiednio  wykwalifikowany  personel, = wspomagajacy  posiadajacy = wymagane
obowigzujacymi przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.: robot rozbiérkowych, zieleni,
obstugi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej ochrony srodowiska oraz pozostaly personel
niezbedny do prawidlowej realizacji zadania.

Kluczowi specjaliSci musza biegle postugiwaé sie jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na wiasny koszt wystarczajaca ilo$¢ kompetentnych
tlumaczy, wykazujacych znajomos$¢ jgzyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej,
we wszystkich specjalnos$ciach wystepujacych przy realizacji zamoéwienia.

Posiadane przez ww. Kluczowych Specjalistow uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie
do wymagan okres$lonych w ogloszeniu 1 SWZ powinny by¢ zgodne z ustawsg z dnia 7 lipca 1994
1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 z p6z. zm;).

Zamawiajacy uzna osoby, ktére posiadaja uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamdwienia, do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaty uprawnienia do pelnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spelniajace przedmiotowy warunek.

Zamawiajacy okreslajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza, odpowiadajagce im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem
art. 12a oraz innych przepiso6w ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z p6zn. zm.)
oraz ustawy o =zasadach wuznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Ocena speinienia warunku nastgpi na podstawie oswiadczen zawartych w Dodatku nr 8 do SWZ.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 4 znajdowania si¢ w sytuacji ekonomicznej
i finansowej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca musi wykazaé, ze
posiada Srodki finansowe Ilub zdolno$é kredytowa na kwot¢ co najmniej 1 000 000,00 zi
netto (stownie: jeden milion z1).

W przypadku Wykonawcow, ktorzy wykaza kwote posiadanych srodkéw finansowych
lub zdolnos¢ kredytowa w innej walucie niz PLN, Zamawiajacy przeliczy ich warto$¢ wedtug
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$redniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych
$rodkéw lub zdolnosé kredytowa.

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie ztozonego dokumentu.

Oferent ubiegajacy si¢ o zamowienie musi spetni¢ ww. warunki i wymagania, w celu ich

potwierdzenia winien dolaczyé do Oferty (formie oryginalu lub kserokopii potwierdzonej za

zgodno$¢ z oryginalem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty

w nastepujgceij kolejnosei:

a)
b)

g)

h)

i)

k)

D

Formularz Oferty (wzor formularza Oferty: dodatek nr 2 do SWZ) — zalqcznik nr 1,
Oswiadczenie Oferenta lub dokument potwierdzajacy, ze profil dzialalnosci oferenta
odpowiada przedmiotowi zamOwienia oraz ze oferent jest uprawniony do wystgpowania
w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wlasciwego
rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub
zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wezedniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania Ofert) — zalgcznik nr 2,

Umowy regulujace wspotprace podmiotéw wystepujacych wspdlnie lub oswiadezenie, ze
podmiot wystepuje samodzielnie - zalgcznik nr 3,

Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie analogicznym do
okreslonego w art. art. 108 i art. 109 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zaméwien publicznych z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. wystawiong nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
skladania ofert - zalgcznik nr 4,

Aktualne zaswiadczenie z wlasciwego urzedu skarbowego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem podatkéw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
skladania Ofert, - zalgcznik nr 5,

Aktualne zaswiadczenie z wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczeni Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgcego o nie zaleganiu oferenta
Z niszczaniem opflat i sktadek, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania Ofert - zalgcznik nr 6,

Oswiadczenie Oferenta, ze zapoznal si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia
oraz opisem przedmiotu zamowienia i nie wnosi do tych dokumentéw zastrzezen, oraz
uzyskat konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania Oferty (wzér o§wiadczenia:
dodatek nr 3 do SWZ) — zalgcznik nr 7 ,

Oswiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu (wzdr
o$wiadczenia: dodatek nr 4 do SWZ) — zalgcznik nr 8,

Parafowane wszystkie strony Umowy (wzor Umowy: dodatek nr 5 do SWZ) — zalgcznik nr
9,

Upowaznienie do podpisania Oferty, jezeli Oferte podpisuja inne osoby niz upowaznione
do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzér upowaznienia:
dodatek nr 6 do SWZ) — zalgcznik nr 10,

Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych rob6t budowlanych odpowiadajacych opisowi
przedmiotu zamowienia w modernizacji sieci wodociagowej w technologii bezwykopowe;j
(kraking statyczny) o wartosci min. 1 000 000,00 PLN netto dla kazdej budowy w okresie
ostatnim pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca
wykonania oraz zalgczeniem dokumentow, referencji potwierdzajacych, Ze roboty te
zostaly wykonane nalezycie (dodatek nr 9 do SWZ)

Oswiadczenie Oferenta o posiadaniu osoby z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania
przedmiotu zaméwienia (dodatek nr 8 do SWZ) — zalgcznik nr 11,

Liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, albo informacje, ze
Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowe] (dodatek nr 7 do SWZ)— zalgcznik nr 12,
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n) Dokument potwierdzajagcy iz Wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolno$é
kredytowa na kwot¢ co najmniej 1 000 000,00 zt netto (stownie: jeden milion zt) —
zalgcznik nr 12,

0) Wz6br o§wiadczenia o spelianiu warunkéw udzialu w postepowaniu (dodatek nr 10 do
SWZ) — zalgcznik nr 13,

p) Kosztorys Ofertowy (stanowiacy jedynie cze$¢ informacyjng i pomocnicza) opracowany
na podstawie przedmiaru i OPZ wraz z Zalacznikami — zalgcznik nr 14,

q) Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecnosci Inwestora przed zlozeniem
Oferty — zalgcznik nr 15,

r)  Potwierdzenie wniesienia wadium — zalgcznik nr 16.

s)  Podpisang Klauzul¢ informacyjnag RODO (dodatek nr 11 do SWZ) - zalgcznik nr 17

Jezeli Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. b, d, e, f — sktada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajgce odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci — wystawione nie wcze$niej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu skladania Ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania Ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamOwienie — wystawione nie wezesniej
niz 6 miesi¢cy przed uplywem terminu skladania Ofert;

- zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. d - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu
sagdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej
dokumenty dotycza, — wystawione nie wczeéniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania Ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw (wskazanych w pkt. b, d, e, f), zastepuje si¢
je dokumentem zawierajagcym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wilasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majacego

siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, Zamawiajgcy

moze zwrdci¢ si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,

w ktorym Wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie

niezbednych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

Rozdzial X
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamoéwienie

1.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamdwienia powinni pod
rygorem wykluczenia z postepowania, spelnia¢ warunki udzialu w postgpowaniu oraz
zlozy¢é dokumenty potwierdzajace spelnienie tych warunkéw zgodnie z zapisami
zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy muszg ustanowi¢ i wskazaé
Pelnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo
reprezentowania ich w postepowaniu i zawarciu Umowy w sprawie zamoOwienia. Zaleca
si¢ aby Pelnomocnikiem (Liderem) byl jeden z Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia.

2.  Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Pemomocnikiem (Liderem).
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3. Wykonawey wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia,
zobowigzani sg do solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie zamdwienia.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamowienie, ktérych Oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, beda zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajagcemu stosowne
porozumienie wszystkich Wykonawcow skladajacych Oferte wspolna, przed podpisaniem
Umowy na realizacje niniejszego zamdOwienia. Porozumienie takie musi zawieraé w swojej
tresci co najmniej nastgpujace postanowienia:

a) okreslenie stron porozumienia;

b) cel dziatania;

¢) okres dziatania na czas nie krétszy niz czas trwania odpowiedzialno$ci Wykonawcow
wynikajacy z Umowy;

d) sposob wspoéidziatania (w tym role i zadania kazdego z Wykonawcéw w wykonywaniu
Umowy);

¢) deklaracje wspdlnej i solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Pelnomocnika (Lidera) i jego umocowania do zaciggania
zobowigzan i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
razem i kazdego z osobna oraz do przyjmowania platnosci od Zamawiajacego;

g) deklaracje niezmieniania skladu ani statusu podczas calego okresu wykonywania
Umowy.

Porozumienie musi by¢ podpisane przez upelmomocnionych przedstawicieli kazdego

z Wykonawcow, a stosowne upowaznienia musza wynikaé z dokumentéw zalaczonych do

Oferty. Pelnomocnictwo musi by¢ zlozone w formie oryginalu lub poswiadczonej

notarialnie kopii.

5. W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ udzielenie zamowienia, dokumenty
wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f, h kazdy z tych Wykonawcow sklada
indywidualnie.

6. Oferta powinna by¢ podpisana w sposob wigzacy prawnie wszystkich Wykonawcow
sktadajacych Oferte wspodlna.

Rozdzial X1
Korzystanie z zasobéw podmiotu trzeciego.

1) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany
jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do
realizacji przedmiotowego zamowienia, w szczegélnosdci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie (w formie oryginalu) tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania znich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamowienia.

2) Zobowigzanie podmiotu trzeciego powinno wyraza¢ w sposob wyrazny i jednoznaczny
wole udzielenia Wykonawcy ubiegajacemu si¢ o zaméwienie odpowiedniego zasobu.

3) Jezeli Wykonawca wykaze, ze spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, polegajac na
zasobach innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze bedzie dysponowal
zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zaméwienia, oraz ze stosunek lgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobow. Zamawiajacy zada, aby z dokumentéw wynikal:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,

¢) charakter stosunku, jaki bedzie faczyl Wykonawce z innym podmiotem.
W przeciwnym przypadku Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postgpowania
o udzielenie zamowienia.
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4) Wykonawca powolujacy si¢ przy wykazaniu spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu na zasoby innych podmiotéw, ktére beda braly udziat w realizacji czesci
zamoOwienia przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym w rozdziale IX pkt. d), e), f), h) SWZ.

Rozdzial XI1
Wadium

I.  Wadium:
Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 70 000,00 zt.
Wadium obowigzuje w okresie zwigzania z Oferta.

Oferta,

ktora nie bedzie zabezpieczona okreslong kwota wadium zostanie przez

Zamawiajgcego odrzucona.
II. Wadium moze by¢ wnoszone:

a)

b)

w pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO BP
SA numer: 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336. W tytule przelewu nalezy
umiesci¢ informacje. ,, Wadium — przetarg — ,,Modernizacja sieci wodociggowej w
technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wolominie i Lipinach
Nowych”. Wadium wnoszone w formie pieni¢zne] uwaza si¢ za skutecznie
wniesione, jezeli przed uplywem terminu sktadania Ofert znajdzie si¢ ono na
rachunku bankowym Zamawiajgcego,

w poreczeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
w oryginale zlozonych u Gléwnego Ksiggowego lub w Dziale Finansowo-
Ksiggowym, lub w sekretariacie w Przedsigbiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Graniczna 1 w Wolominie.

W przypadku skltadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub porgczen,
powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwolalne i platne w ciggu 14 dni na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajacego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzadzone zgodnie z obowigzujacym prawem i winny zawieraé nastgpujace elementy:

a)

b)

<)
d)

©)

Do Oferty

nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poreczenia

(Zamawiajgcego), gwaranta/porgczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej

udzielajacych gwarancji/porgczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

okreslenie wierzytelnosci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancjg/porgczeniem,

kwote gwarancji/poreczenia,

termin wazno$ci gwarancji/porgczenia,

zobowiazanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji/porgczenia w ciggu 14

dni na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego zawierajgce o$wiadczenie,

iz Wykonaweca, ktérego Oferte wybrano:

— odméwil podpisania Umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

— nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

— zawarcie Umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

— nie zlozyl dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w Rozdziale IX
SWZ, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie.

nalezy dotaczyé kserokopie dokonania przelewu lub wniesienia wadium w_innej

formie.

1. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
Oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktorego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 4a.
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la. Wykonawcy, ktorego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca
wadium, niezwlocznie po zawarciu Umowy zamoéwienia oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat Oferte
przed uplywem terminu sktadania Ofert.

3. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrocono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygni¢cia odwolania jego Oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

4. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajagcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

4a. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, nie ztozyl wymaganych dokumentéw lub o$wiadczen lub pelnomocnictw, listy
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej lub nie wyrazil zgody na
poprawienie omylki, co powodowalo brak mozliwosci wybrania Oferty zlozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejsze;.

5. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego Oferta
zostala wybrana:

1) odmoéwil podpisania Umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

3) zawarcie Umowy w sprawie zamoOwienia stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Rozdzial XIII

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Przed podpisaniem Umowy Oferent dostarczy Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, w jednej z ponizej
wymienionych form:

¢ pienigdzu — przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336,

e w gwarancjach bankowych,
w gwarancjach ubezpieczeniowych.

2. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgod¢ na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3. Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia na pisemny wniosek
Wykonawey w terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji za wady w wysokosci
30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pézniej niz w 15 dniu na
pisemny wniosek Wykonawcy po uplywie okresu gwarancji za wady, ktéra wygasa wraz
z uplywem terminu gwarancji na roboty budowlane.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie gwarancji powinno
spelnia¢ nastepujace wymagania: zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nicodwotlalne
i platne na pierwsze zgdanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy musi by¢
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.
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Rozdzial X1V

Informacije dotvezace miejsca, terminu skladania, otwarcia Ofert oraz zwiazania Oferta

b —

il

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Termin skladania Ofert uplywa 21.01.2022 roku o godzinie 10:4°

Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Przedsigbiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Wolominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.

Oferty zlozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uplywie terminu wyznaczonego

do skladania Ofert.

Termin zwigzania Ofertg wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania Ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajagcego moze przedluzy¢é termin

zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

uplywem terminu zwigzania oferta, zwrécic si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgodny na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy niz 30 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 6, nie powoduje utraty wadium.

Przedluzenie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem

nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty

najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przedluzenie dotyczy jedynie

Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

Otwarcie Ofert jest jawne i nastapi dnia 21.01.2022 roku o godzinie 11%° w siedzibie

Zamawiajgcego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

Wszyscy zainteresowani mogg by¢ obecni przy otwieraniu Ofert. Zamawiajgcy

niezwlocznie po otwarciu zamieszcza na swojej stronie internetowej protokoét z otwarcia.

Podczas otwarcia zostang ogloszone:

a. sklad komisji przetargowej,

b. kwota jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

¢. nazwy i adresy Oferentow,

d. ceny ofert.

Oferty zostang sprawdzone czy zostaly sporzadzone zgodnie ze specyfikacjg istotnych

warunkéw zamoéwienia.

Zamawiajagcy przyzna zamowienie Oferentowi, ktorego oferta spelnia wymagania

okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz zostala uznana

za najkorzystniejsza.

W toku oceniania ofert zamawiajacy moze zazadaé od Oferentéw wyjasnien i uzupetnienia

dokumentoéw potwierdzajacych spelienie warunkow. Dokumenty maja by¢ sktadane

z datg nie pdzniejsza niz data skladania uzupelnienia, a wyjasnienia z datg na dzien

sktadania wyjasnien.

Oferta z razaco niska cena:

a) Jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
ibudzi watpliwosci Zamawiajagcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamOwienia zgodnie 2z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego
lub wynikajgcych z odrgbnych przepisow, w szczegdlnosci jest nizsza o 30%
od wartosci zaméwienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert,
Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowoddw,
dotyczacych elementdw oferty majacych wplyw na wysokos$¢ ceny, w szczegdlnosci
w zakresie:
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— oszczednosci metody wykonania zamoéwienia, wybranych rozwigzan
technicznych, wyjatkowo sprzyjajacych warunkéw wykonywania zaméwienia
dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztow
pracy, ktorych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg
(Dz. U. 22020 r. Poz. 2207);

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

b) Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa
na Wykonawcy.

¢) Zamawiajacy odrzuca ofert¢ Wykonawcy, ktéry nie zlozyl wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razgco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

17. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:
a) oczywiste omytki pisarskie,
b) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,
¢) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamOwienia, niepowodujgce istotnych zmian w treSci oferty - niezwlocznie

zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

18. Zamawiajgcy poprawiajac omylki rachunkowe zgodnie z zalozeniami niniejszego
rozdziatlu uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

19. Zamawiajacy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli:

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotg, ktdra Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

¢) w przypadkach kiedy zostaty zlozone oferty dodatkowe o takiej same;j cenie;

d) wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo
wezesniej przewidzieé;

€) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usuni¢cia wada untemozliwiajaca
zawarcie waznej Umowy w sprawie zamoOwienia.

20. Zamawiajgcy moze uniewaznié postepowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70" § 3
KC. Zamawiajagcy moze odwolal przetarg lub zmieni¢ warunki przetargu — jezeli
przewidzi takg opcje w tresci ogloszenia o przetargu.

21. O uniewaznieniu postepowania zawiadamia si¢ niezwlocznie wszystkich Oferentow.

22. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiajgcy zawiadamia
niezwlocznie Oferenta, ktérego oferte odrzucil, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
wykonanej czynnosci.

Rozdzial XV
Umowa

1. Zamawiajgcy wezwie Oferenta w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnigcia
postepowania do podpisania Umowy.

2.  Wybrany Oferent ma obowiazek skontaktowaé si¢ w terminie do 3 dni roboczych od
momentu powiadomienia go o wybraniu Oferty.

3.  Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu Umowy powinny posiada¢ ze soba
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zalaczonych do Oferty.
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4,  Wzér Umowy. Projekt Umowy stanowi dodatek nr 5 do SWZ. W projekcie Umowy
zostanie wyznaczona wysoko$¢ kar Umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.
5. Przed zawarciem Umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajagcemu nast¢gpujace dokumenty pod rygorem nie zawarcia Umowy z winy
Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:
1) Wykonawcy wspdllnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamodwienia sg zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajacemu Umowe¢ regulujgca wspolpracg tych Wykonawcow
(Umowg konsorcjum),
2) kopie uprawniefi budowlanych, zaswiadczenie lub decyzj¢ o wpisie do centralnego
rejestru prowadzonego przez Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb
z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste
cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktdrych mowa
w specyfikacji, 1 ktére bedg peni¢ funkcje kierownika robo6t, w przypadku podmiotow
krajowych (dla podmiotow zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju
ustawy nakladaja na niego taki obowigzek) wraz z wypelniona tabelg z Dodatku nr 8.

Rozdzial XVI
Informacje ogoélne dotyczace kwestii formalnvech Umowy w_sprawie niniejszego

zaméwienia
1. Umowa w sprawie niniejszego zamdéwienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemne;j;
b) majg do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
¢) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;j.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem

zawartym w ofercie.

Umowa jest zawarta na okres wskazany w Dodatku nr 5 do niniejszej SWZ.

4. Umowa jest niewazna:

1) jezeli zachodzg przestanki okreslone w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa,
2) w czedci wykraczajacej poza okredlenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w niniejszej
SWZ.

5. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

6. Pozostale kwestie odnoszace si¢ do Umowy uregulowane sg w Dodatku nr 5 do niniejszej
SWZ.

7. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyla
nast¢pujacych zdarzen:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedluzajacg si¢ procedurg przetargowa na wybor Wykonawcy wynikajaca
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem wstrzymania
/zawieszenia Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek
nieprawidlowo prowadzonych robot,

3) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dziataniem sily wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wpltyw na terminowos$¢ wykonywania robét,

w2
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5) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6) dziataniem osob trzecich lub organow wiladzy publicznej, ktére spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamOwienia,

7) w przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

8) wystgpieniem warunkow atmosferycznych odbiegajacych od  typowych,
uniemozliwiajagcych prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywania obioréw ( to jest wystapienie warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z technologia),

9) wystgpieniem  nieprzewidzianych  warunkéw  geologicznych  odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegllnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

10) opdznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkéw
lub instrukcji,

11) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

12) uniemozliwienie dokonania prob tak, ze opdznia si¢ one wigcej niz 14 dni
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

13)jezeli Jednostka Realizujgca Projekt uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do
przedtuzenia czasu na Ukonczenie caloéci robét lub jego czgsci, po konsultacji z
Zamawiajgcym 1 Wykonawca okresli czas przedluzenia, post¢pujgc analogicznie do
procedury okreslonej w art. 455 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

B. Innych, nastepujqcych przypadkow:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) niedostepnos¢ na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materialéw lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku, czgéci, materialéw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

c) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujace niemozliwoscig
zrealizowania  przedmiotu Umowy przy  dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

f) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

g) koniecznoé¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spolecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych
do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢) d), e) beda wprowadzone wylacznie w zakresie

umozliwiajgcym oddanie przedmiotu Umowy a Zamawiajagcy moze ponie$¢ ryzyko

zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie réwnej
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6)

7)

8)
9

zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie B.1) lit. ¢)
d) i e) moga byé wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych przestankom
do udzielenia zaméwien dodatkowych.

Zmiana wtym ewentualne zwigkszenie kosztow w przypadkach, o ktérych mowa
w punkcie B. 1) lit. ¢), d) i ) nastgpi w oparciu o:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamoéwienia, ale nie wiekszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajagcym kwartat
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku rob6t nie ujetych w zalaczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich  wartosci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku rob6ét dla  ktérych nie  zostaly  okre$lone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie sie zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

zmiany obowigzujacej stawki VAT: Jed§li zmiana stawki VAT bedzie
powodowaé zwigkszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng roznicy
w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce,

zmiany obowigzujacej stawki VAT: Jedli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmniejszenie kosztéow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie
podatku zaplaconego przez Wykonawece,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czgéci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami,

kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zamowien dodatkowych,

zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357! KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktérej mowa
w art. 397 Ksh,

wydhuzeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres,

wystagpieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacja istniejacego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majacym wptyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

10) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,

ktérych nie mozna usungé¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
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rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecenh Jednostki Realizujacej Projekt w
zakresie koniecznych do wykonania robot lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach
lub czgsci robdt, gdy wady usunaé si¢ nie dadzs, albo gdy z okolicznoéci wynika,
ze Wykonawca nie zdola ich poprawi¢ lub usung¢é w odpowiednim czasie,
wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku,

12) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktorych doswiadczony wykonawca nie mégl w racjonalny sposob wykryé,
ani uniknaé zwigzanego z tym opdznienia,

13)w przypadku opodznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajgcego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czesei robdt statych,

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é przedluzenia terminu realizacji Umowy, mimo, iz
opdznienie w jej wykonaniu bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktoére odpowiada
Wykonawca, jezeli tacznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego najpdzniej na 45 dni  przed
uplywem terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukonczenia jej
wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstalego
opdznienia w tym przez przedluzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy moze zostaé obnizona o kwot¢ nie nizszg
niz rownowartos¢ polowy kar Umownych, ktére Wykonawca bylby
zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajacemu za takie opOznienie, lecz nizsza
niz kwota tych kar.

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umowa stanowi:

» kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez =~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamoéwienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajagcym kwartal
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujetych w zataczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegolnione w Katalogach Naktadow
Rzeczowych przy uwzglednieniu srednich  warto$ci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku robot dla  ktérych nie  zostaly  okreSlone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktéorych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji projektowe;j,
strona inicjujaca zmiang¢ przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. i B. mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich

uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania rob6t (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji
(uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robdt budowlanych,

3) zmiany obowigzujacych przepiséw,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenistwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych i bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$é wykonania rob6t wynikajacych z bledéw w danych wyjsciowych,

8) opoOznienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestorow sieci infrastruktury technicznej, ktorych
dziatania sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych realizacje Umowy zgodnie
z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego

c) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej
konieczno$¢é skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zaméwien dodatkowych,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

e) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgce
bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonania robot,

f) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym ograniczeniami o charakterze
globalnym jak i lokalnym zwigzanych z epidemia koronawirusa
W takiej sytuacji minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

9) zaistnienie nieprzewidzialnych w Umowie  warunkow geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych przeszkdéd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Niezaleznie od powyzszych Umownych warunkéw zmiany, zmiana Umowy dopuszczalna
jest w sytuacjach i w zakresie przewidzianym w powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa, obowigzujacych w chwili dokonania zmiany, w szczego6lnosci w art.455Pzp.

Nie stanowi zmiany Umowy ustawy w szczegolnosci:

— zmiana os6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

e wystgpienia koniecznosci zmiany os6b wskazanych w wykazie ($Smier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb,
spelniajgcych na dzien skladania Ofert warunki okreslone w SWZ;

e wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych osob, na inne spelniajgce
na dzien skladania Ofert warunki okreslone w SWZ, w terminie okreslonym
we wniosku Zamawiajacego;
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— zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno- organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
— zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,
— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robot, oraz
planu platnosci Wykonawcy,
— zmiana podwykonawcdw, ktérych udzial w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.
Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazic zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody zaré6wno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.
Zakazuje si¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych
sytuacjach. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktérym mowa wykonawca moze zagda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania cze$ci Umowy.
Rozdzial XVII
Odwolania

Pouczenie o sSrodkach odwolawczych przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania

0 udzielenie zamowienia:

1. Oferentom, ktérych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego zasad okreslonych w SWZ, przysluguje odwolanie skierowane
do Zamawiajgcego.

2. Odwolanie nalezy wnie$¢ nie pdZniej niz w ciggu 5 dni kalendarzowych od ogloszenia
wyniku post¢powania.

3. Zamawiajacy rozpatrzy odwotanie w ciggu 5 dni kalendarzowych od zlozenia i udzieli
odpowiedzi na pismie.

Dodatki do SWZ:

1) Dodatek nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zaméwienia

2) Dodatek nr 2 do SWZ Wzor formularza Oferty.

3) Dodatek nr 3 do SWZ Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z SWZ

4) Dodatek nr 4 do SWZ Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5) Dodatek nr 5 do SWZ Wzoér Umowy

6) Dodatek nr 6 do SWZ Upowaznienie do podpisania Oferty

7) Dodatek nr 7 do SWZ Lista podmiotéw — Grupa kapitalowa

8) Dodatek nr 8 do SWZ Wzor oswiadczenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganych

uprawnien

9) Dodatek nr 9 do SWZ Wzér wykazu wykonanych rob6t budowlanych

10) Dodatek nr 10 do SWZ Wzoér oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu.

11) Dodatek nr 11 do SWZ Klauzula informacyjna RODO

Sporzqdzita: Elzbieta Placzek
Dzial Inwestycji i Zaméwien
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Dodatek nr 1 do SWZ
Opis Przedmiotu Zamdéwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Modernizacja sieci wodociagowej w technologii bez wykopowej w ul. Szosa
Jadowska w Wolominie i Lipinach Nowych

1. Informacje ogolne:

Przedmiotem zamdéwienia jest ,,Modernizacja sieci wodociggowej w technologii
bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wolominie i Lipinach Nowych”. Roboty bedace
przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robét inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania
w jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodows
Federacj¢ Inzynieréw Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis
— FIDIC).Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Materialy te musza odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z pézn. zm.),
oraz wymogom okre§lonym w opinii i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Na potwierdzenie tego warunku Kierownik Budowy zobowigzany
jest przechowywaé na budowie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych
materialow z ww. ustawg oraz opinig i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych. Po zakonczeniu budowy dokumenty tenalezy przekazaé
Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Remont sieci wodociagowej @ 300 zeliwo (przewo6d magistralny) oraz sieci wodociagowej @
150 zeliwo (przew6d rozdzielczy) w pasie drogi wojewédzkiej nr 634 ul. Szosa Jadowska na
odcinku od ul. AL. Niepodleglo$ci do wysokosci dzialki nr 15 obreb 01 Lipiny Nowe w
Wolominie i w Nowych Lipinach , gmina Wolomin

Zakres prac:
L Sie¢ wodociagowa @ 150 zeliwo teren dzialek nr 70/7, 70/2, 70/3, 70/5, 70/18, 70/11

obreb 26 Wolomin, dzialka nr 80 obre¢b 02 Lipiny Nowe, dzialka nr 30 obreb 01 Lipiny

Nowe:

a) remont sieci wodociggowej fi 150 zeliwo, Lc=980,0 [m] metoda bezwykopowa - kraking
statyczny wraz przelaczeniami przylgczy

b) istniejgcy przewdd nalezy zastgpi¢ rurami PE-100 RC SDR 11 tréjwarstwowe zgrzewane
doczolowo, $rednica nominalna nowego przewodu wodociagowego powinna odpowiadad
srednicy przewodu przeznaczonego do remontu, rura musi gwarantowaé¢ wytrzymato$é na
ci$nienie robocze m.in. 10 bar6w po renowacji, rura w kolorze niebieskim, posiadaé atest
PZH, posiada¢ Krajowg Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych potwierdzajaca parametry
zgodnie z normg PN-EN 12201, dopuszczalna glebokos¢ zarysowan: do 20% grubosci Scianki

¢) wymiana istniejgcej armatur odcinajgcej wraz z hydrantami zgodnie z zatgcznikiem nr 3 — 3.3
i 3.4 do Opisu Przedmiotu Zamoéwienia - Plan Sytuacyjny wymiany armatury i hydrantow.
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L Sie¢ wodociggowa © 300 zeliwo teren dzialek nr 70/7, 70/2, 70/3, 70/5, 70/18, 70/11
obreb 26 Wolomin, dzialka nr 80 obr¢b 02 Lipiny Nowe, dzialka nr 30 obr¢b 01 Lipiny
Nowe:

a) remont sieci wodociggowej fi 300 zeliwo, Lc=960,0 [m] metodg bezwykopowa - kraking

statyczny wraz przetaczeniami przylaczy

b) istniejacy przewdd nalezy zastgpi¢ rurami PE-100 RC SDR 11 tréjwarstwowe S$rednica

nominalna nowego przewodu wodociggowego powinna odpowiadaé sSrednicy przewodu
przeznaczonego do remontu, zgrzewane doczotowo, rura musi gwarantowaé wytrzymalos¢ na
ci$nienie robocze m.in. 10 baréw po renowacji, rura w kolorze niebieskim, posiada¢ atest
PZH, posiadaé¢ Krajowg Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych potwierdzajacg parametry
zgodnie z normg PN-EN 12201, dopuszczalna glebokos¢ zarysowan: do 20% grubosci scianki

¢) wymiana istniejgcej armatur odcinajgcej wraz z hydrantami zgodnie z zalgcznikiem nr3 - 3.1
i 3.2 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia - Plan Sytuacyjny wymiany armatury i hydrantéw.

2. W ramach realizacji robét nalezy:

1. wykona¢ wykopy na demontaz i montaz nowych trjnikéw, kolan, wezlow zasuw,
hydrantéw, odgatezien bocznych

. zdemontowac starg armature oraz ksztaltki sieciowe i zamontowa¢ nowe

. wykona¢ komory montazowe

. wprowadzi¢ zerdzi w celu rozerwania starego przewodu i wprowadzenia nowej rury PE

. trasa remontowanego przewodu przebiega¢ bedzie po trasie przewodu istniejacego

. roboty montazowe rur prowadzi¢ w temperaturze podanej przez producenta przewoddw, nie
mniej jednak w temperaturze nie nizszej niz 1° C

7. przewody wodociggowe zaréwno na sieé¢ gtownag @300, F150 i odgalezienia wbudowaé od

jednego producenta

S bW

3. Uwagi:

1. W ramach kontraktu Wykonawca jest zobowigzany:

a) realizowaé roboty zgodnie z zgodnie z ,,Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robét
inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego” — 4. Wydanie
angielsko — polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999 r.),
przygotowane iopublikowane przez Migdzynarodowa Federacj¢ Inzynieréw
Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).

b) Wykonaé¢ Umowe zgodnie z jej zakresem.

¢) Wymagane badanie stopnia zageszczenia gruntu - po stronie Wykonawcy.

d) W przypadku wystgpienia kolizji nalezy przedstawi¢ dokumentacje fotograficzna przed
i po wykonanych pracach - po stronie Wykonawcy.

e) Uzyskaé zgode zarzadcy terenu na wylgczenie z powszechnego uzytku pasa robot, wraz z
oplata za zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot. Koszty zajecia pasa
drogowego na czas realizacji budowy poniesie Wykonawca.

f) Prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy.

g) Zabezpieczy( teren budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych.

h) Zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i urzadzen
przed uszkodzeniem w trakcie robot.

i) Zapewni¢ dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze, oraz pomieszczen socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej i wody we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

j) Uzgodni¢ z zarzadcami terendéw terminy, sposobow i organizacji prac.

k) Posiada¢ wykaz uzywanych substancji i preparatéw niebezpiecznych oraz stosowanie ich
zgodnie z dotagczonymi do nich kartami charakterystyki.
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1) Wykonaé wszelkie niezb¢dne prace konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami BHP i ochrony $rodowiska.

m) Wykona¢ roboty rozbidrkowe i odtworzeniowe nawierzchni drog nieutwardzonych oraz
utwardzonych.

n) Doprowadzi¢ terenu do stanu nie gorszego niz pierwotny i przekazanie go wiascicielom
lub wladajgcym.

0) Wykonaé¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

2. Dlugos¢, Srednica oraz material sieci wodociggowej oraz lokalizacja istniejacego
uzbrojenia zostaly odczytane z mapy zasadniczej. Wykonawca zobowigzany jest do
weryfikacji ilosci w trakcie robdt. Powstale zmiany podczas realizacji nie powoduja zmian
warunkow realizacji umowy.,

3. Przed zlozeniem Oferty zalecana jest wizja w terenie przez Oferenta, w celu rozpoznania
terenu budowy.

4.  Zakup i dostawa rur wodociggowych oraz armatury po stronie Wykonawcy.

5.  Zamkniecia dostawy wody i ponowne ich przywrdcenie, po wczesniejszym zgloszeniu
przez Wykonawcg (terminy zgodne z Projektem Technologicznym) przeprowadzane beda
przez pracownikow Zamawiajgcego.

6. Przerwa w dostawie wody dla mieszkancow, klientéw podiaczonych do remontowanej
sieci nie moze by¢ dluzsza niz 12 godziny — wymdég ten nalezy uwzgledni¢ przy
opracowywaniu Projektu Technologicznego uwzgledniajgcego harmonogram realizacji
zadania.

7. Na czas prowadzonych robdét nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ prowizorycznego
zaopatrzenia w wode. Wykonawca na wlasny koszt jest zobowiazany do zapewnienia
zastepczych punktéw poboru wody odbiorcom podlaczonym do wylaczonego z
uzytkowania na czas rob6t fragmentu infrastruktury wodociagowe;.

8.  Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania informacji o planowanych przerwach w
dostawach wody do mieszkancow, uzytkownikéw remontowanej sieci — powiadomienia, z
wyprzedzeniem na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym odcieciem:

- Zamawiajacy drogg elektroniczna na adres pwik@pwik.wolomin.pl oraz oddelegowani
przedstawiciele Zamawiajacego — droga elektroniczng oraz telefonicznie,

- mieszkancy nieruchomos$ci, administratorzy, zarzadcy budynkoéw, zakiady pracy,
instytucje  (zlokalizowane w  obszarze inwestycji) poprzez rozwieszenie
informacji/ogloszen o przerwach w dostawach wody z planowanym terminem ponownego
wlgczenia dostaw wody, z danymi kontaktowymi do Kierownika Budowy. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zwigzane z przekazywaniem informacji o planowanych przerwach
w dostawie wody,

- ze wzgledu na podigczenie Zakladu Energetyki Cieplnej do remontowanej sieci, w
momencie prac remontowych na fragmencie sieci, do ktérej podlaczony jest ZEC, za
kazdym razem Wykonawca dodatkowo winien uzgodni¢ i uzyskaé akceptacje, wszelkich
wylgczen z przedstawicielem ZEC-u (do wiadomosci Zamawiajacego).

9. Wszelkie zamknigcia sieci przeprowadza Zamawiajgcy, po wezesniejszym zgloszeniu i
ustaleniu szczeg6tdw przez Wykonawce.

10. Przed rozpoczeciem prac budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw, armatury — Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu stosowny wniosek o
akceptacje materiatu. Wniosek powinien zawiera¢ informacje na temat parametréow, cech
danego materiatlu, producenta, ilo§é. Do wniosku nalezy dolaczy¢ wszelkie dokumenty
potwierdzajgce, jako$¢ materialow — deklaracje zgodnosci, karty katalogowe, certyfikaty,
atesty, proby, badania.

11. Wykonawca przed przystagpieniem do prac w terenie zobowigzany jest do uzyskania
Warunkéw Technicznych Odtworzenia Terenu — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
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w Warszawie. Odtworzenie nawierzchni zwigzane bedzie z lokalizacja komor
technologicznych, wykonaniem przepie¢ przylaczy oraz armatury na sieci — dotyczy¢ to
bedzie terenéw zielonych, terenéw utwardzonych kostka, w przypadku koniecznosci
wejscia w teren ulicy — terenu drogi.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajagcemu Projekt Technologii realizacji zadania z uwzglednieniem harmonogramu
realizacji zadania (m.in. terminy przewidziane na wykonanie poszczegélnych odcinkéw, z
podziatem na odcinki podlegajace remontowi wraz z dokladnym podzialem na roboty
przygotowawcze, prace zwigzane z Wwcigganiem rury i termin ponownego otwarcia
dostawy wody dla odbiorcéw) i uzyskaé jego akceptacj¢. Zamawiajacy ma 10 dni na
akceptacje lub przedstawienie uwag do dokumentu.

Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu Drogowego na czas trwania budowy — po stronie
Wykonawcy, o ile bedzie wymagal tego zarzadca drogi.

Zmiana organizacji ruchu kotowego na czas trwania budowy — po stronie Wykonawcy, o
ile bedzie wymagal tego zarzadca drogi.

Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym i planem
prowadzenia robot — przedstawi¢ Zamawiajacemu.

Program Zapewniania Jakos$ci — przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obecnosci na budowie kierownika
posiadajacego uprawnienia w zakresie prowadzonych prac:

~Kierownik robdt branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych;
—Kierownik rob6t branzy drogowe;j

Po wykonanych pracach rurocigg nalezy podda¢ dokladnemu przeplukaniu woda -
plukanie wykonanych odcinkéw sieci przeprowadzaé begdzie Zamawiajgcy, Wykonawca
dzien przed przeprowadzeniem plukania winien powiadomi¢ Zamawiajacego.

Wszelkie wykopy zwigzane z technologig remontu sieci winny zosta¢ odpowiednio
zasypane tak by nie uszkodzi¢ ulozonego przewodu i wymienionej armatury.
Wspolczynniki zageszczenia gruntu oraz warunki odtworzenia nawierzchni zgodnie z
wymaganiami Zarzadcy Drogi — ternu inwestycji. Przed zasypaniem miejsc {gczenia si¢ rur
nowych odcinkéw i1 wymienionej armatury w tym odgalezien, nalezy wykonaé
dokumentacj¢ fotograficzng (zdjecie winno by¢é tak wykonane aby mozliwa byta
lokalizacja danego miejsca w terenie) i zglosi¢ fakt zasypywania Zamawiajgcemu.
Wykonawca kazdy odcinek technologiczny remontowanej sieci zobowigzany jest do
zgloszenia Zamawiajagcemu do odbioru czg¢sciowego robot — ilos¢ odbioréw czesciowych
uzalezniona bedzie od podziatu sieci wodociggowych na odcinki podlegajace remontowi.
Z przeprowadzonego odbioru sporzadzony bedzie Protokét Odbioru Czesciowego Robdt w
Terenie. Kazdy wezet wodociggowy w tym miejsce lokalizacji zasuw, hydrantéw i
odgalezien winno =zostaé sfotografowane, a wydruk winien stanowi¢ fragment
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia dokumentacji fotograficznej nawierzchni
przed wejsciem na teren budowy i po jej odtworzeniu — calego terenu, od jednego miejsca
wpinki do drugiego, po calej trasie wymienianych przewodéw (zdjgcia oraz kamerowanie
terenu).

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy sporzadzi¢c dokumentacje
fotograficzng stanu terenu przewidzianego do rozbidrki. Materialy z rozbidrki
przewidziane do ponownej zabudowy nalezy zmagazynowaé, pozostale materialy nalezy
usung¢ z Terenu budowy i zagospodarowaé przez Wykonawce z zachowaniem wymagan
okres$lonych w ustawie o odpadach. Zapewni¢ wysypiska i tymczasowe skladowanie
odpadow.
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22. Przyjecie na siebie obowigzkow wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z ustawg o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r., a w szczegdlnosci prowadzenie kart
ewidencji odpadu oraz kart przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy. Kopie tych
kart wystawionych przez system BDO nalezy przekaza¢ Jednostce Realizujacej Projekt i
Zamawiajgcemu.

23. Sposob odbudowy poszczegélnych rodzajow nawierzchni zgodnie z warunkami
technicznymi odtworzenia Zarzadcy Terenu.

24. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednego oznakowania terenu robot
zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu. W przypadku
wykonywania wykopéw, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego ich
zabezpieczenia przed mozliwoscig ingerenciji 0sob trzecich.

25. W przypadku miejsc bezposredniego zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego
wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W przypadku
stwierdzenia wystepowania uzbrojenia nie zinwentaryzowanego na mapie, nalezy
przerwaé roboty, miejsce zabezpieczyé i zglosi¢ lokalizacje danego uzbrojenia
Zamawiajgcemu.

26. Kazda z sieci @ 300 i @ 150 podlega¢ bedzie odrebnym odbiorom czgéciowym oraz
odbiorowi kofncowemu. Ostatecznym dokumentem okres§lajgcym wykonanie calego
zakresu umowy bedzie 1 wspdlny Protokdt Koficowy Robét.

27. Dokonaé¢ innych czynno$ci nie wymienionych wyzej a koniecznych do wykonania
przedmiotu zaméwienia opisanego w Dodatku nr 1 do SWZ

28. Wszelkg armature zdemontowang z sieci wodociaggowej, nalezy przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajgcemu.

ODBIORY CZESCIOWE ROBOT:

Dopuszcza si¢ odbior czgéciowy odcinka wykonanych robot przy zalozeniu, ze wszelkie prace
zostaly zakonczone tj. wymiana przewodu gléwnego, przepigcie przylaczy, wymiana armatury,
hydrantéw — zgodnie z dokumentacjg. Wykonawca w celu rozliczenia cz¢sci wykonanych prac
dostarczy ponizsze dokumenty:

Protokét ptukania sieci

Protokoét z proby szczelnosci

Szkic geodezyjny remontowanej sieci

Wnioski materialowe — pierwsze strony podpisane

Badania zageszczenia gruntu w miejscach wykopow.

Protokoét odbioru nawierzchni od Zarzadcy Terenu

A e

ODBIOR KONCOWY ROBOT:

Wykonawca w celu dokonania odbioru koncowego robdt dostarczy Zamawiajagcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg (2 egz. w wersji papierowej i jeden egz. w wersji elektronicznej w
kolorowy skan oryginatéw w formacie pdf.) ktéra zawiera¢ bedzie:

1. Bakteriologie remontowanej sieci

2. Protokoty odbioréw cze¢sciowych robot wraz z zalgcznikami

3. Inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza — oryginaly w 3 egz.

4. Protokoty i dzienniczki PWiK

5. Dokumentacja fotograficzna — teren przed i po robotach, zdjgcia wezléw wodociagowych
— miejsce lokalizacji zasuw, hydrantéw, trojnikow

6. Whioski materialowe wraz z zatagcznikami

7. Projekt z naniesionymi zmianami.

4. Czas realizacji:
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— rozpoczegcie prac w terenie nie pdzniej niz 14.03.2022 roku oraz po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego wszystkich wymaganych dokumentéw kontraktowych, uzyskaniu
Warunkow  Technicznych  Odtworzenia Nawierzchni, akceptacji Wnioskow
Materiatowych. W dniach 11-18.04.2022 Zamawiajgcy nie przewiduje wykonywania
robot remontowych przez Wykonawce (termin ten nalezy uwzgledni¢ w Projekcie
Technologicznym)

— zakonczenie robot w terenie do 90 dni od rozpoczecia prac w terenie (wyznaczona ilo$¢
dni nie uwzglednia okresu 11-18.04.2022)

— dostarczenie dokumentacji powykonawczej do 60 dni od daty zakonczenia robot w
terenie

Whbudowane materialy na sieci wodociggowej powinny posiadaé m.in.:

- rury i ksztaltki — atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z woda pitng, deklaracje
zgodnoSci,

- rury - PE-100 RC SDR 11 tréjwarstwowe,

- zasuwy — atest PZH, deklaracje zgodnosci, certyfikat potwierdzajacy jakos¢ powlok np.
GSK,

- hydranty — atest PZH, deklaracja uzytkowych CE, certyfikat potwierdzajacy jakos¢
powlok np. RAL/GSK lub ré6wnowazne,

- wymagane aby armatura byla tego samego producenta

Na remontowanych przewodach sieci wodociggowych (3300 i ©150) nalezy zamontowaé

m.in. nast¢pujgcs armature:

Zasuwa kolnierzowa (dlug):

- Zasuwa na cisnienie robocze min. 10 bar,

- Rownoprzelotowa bez przewegzen, przeznaczona do kontaktu z woda pitna,

- Wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GJS400,

- Dhugo$¢ zabudowy z zgodna z PN-EN 558-1,

- Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

- Polaczenie kolnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normg PN-EN1092-2,

- Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu zywicg epoksydowa o gr. min. 250um
wykonane w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru robdt
wynikajgcych ze znaku jakosci RAL/GSK lub réwnowazne,

- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany z gumy EPDM na calej powierzchni
(dopuszczonej do kontaktu z wodg pitng),

- Sruby pokrywy muszg byé wpuszczane i zalane na goraco,

- Sruby wykonane ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej,

- Zasuwa powinna mie¢ kolor niebieski,

- Obudowy teleskopowe do zasuw — tego samego producenta co zasuwa

Hydrant podziemny:

- Cisnienie robocze PN16,

- Korpus gérny, dolny, kulowy, przylacze stojaka wykonane z zeliwa sferoidalnego mifi. EN —
GJS 400,

- Zamkni¢cie pierwsze ttokowe, zamknigcie drugie kulowe,

- Uszczelnienie hydrantu poprzez tlok wspolpracujacy z tuleja z materiatu nierdzewnego,

- Nie dopuszcza si¢ kontaktu gumowanego tltoka z surowym odlewem zeliwnym,

- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz farba epoksydowa o gr. min. 250um w
technologii fluidyzacyjnej, potwierdzona certyfikatem RAL/GSK lub rownowazne,

- Z1acze kolnierzowe

- Trzpien dolny i gébrny wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021,
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- Odwodnienie kolumny po catkowitym zamknigciu hydrantu,

- Dolna cze$¢ hydrantu ostonigta otuling z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed
wrastaniem korzeni oraz umozliwiajacy rozsaczanie si¢ wody do gruntu.

Skrzynki do zasuw i hydrantow:

- wykonane z zeliwa szarego z deklem Zeliwnym, zabezpieczone antykorozyjnie
- typ skrzynki do zasuw 4056

- typ skrzynki do hydrantu owalny 4055

5. W przypadku, gdy w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia i dokumentacji projektowej opisano
materialy lub urzadzenia za pomocg podania nazwy ich producenta, patentéw Ilub
pochodzenia, to w odniesieniu do tych materialéw lub urzadzen Zamawiajacy dopuszcza
ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych, réwnowaznych materiatéw lub urzadzen
pod warunkiem posiadania przez nie parametréw nie gorszych niz materialy lub urzadzenia,
ktére one zastepujg. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentdw, potwierdzajacych ze parametry wnioskowanych przez Wykonawce materiatow
sa nie gorsze od tych przyjetych w dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowej o opini¢ na temat oferowanych
materialébw lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstaw¢ do podjecia przez
Zamawiajacego decyzji o przyjeciu lub odrzuceniu materiatéw / urzadzen réwnowaznych.
Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia i dokumentacji
projektowej powinny by¢é uwzglednione jako definicje standardu, a nie jako okreSlone
marki zastosowane w projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia
i dokumentacji projektowej powinny byé traktowane jako: ,Polskie Normy/ Przepisy
Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub Mi¢dzynarodowe Normy/ Przepisy
Techniczne w stopniu, w ktéorym s3 dopuszczalne w S$wietle obowigzujacego prawa
polskiego.

Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia i dokumentacji projektowej opisano
przedmiot zaméwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i innych
systemOéw odniesienia tam dopuszcza si¢ réwniez rozwigzania réwnowazne opisywanym,
przy czym Wykonawca ktéry powotluje si¢ na rozwigzania r6wnowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane
speniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i materialy ujete w Opisie Przedmiotu Zamdéwienia i dokumentacji projektowe;,
ktérych nazw wlasnych i innych cech identyfikujacych producenta/dostawcy nie wskazano w
dokumentacji, nalezy przyja¢ zgodnie z przyjetymi przez projektanta parametrami
technicznymi i technologicznymi okreslonymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia i
dokumentacji projektowe;.

6. Informacje i wymagania dodatkowe:

1) Przedmiar robét zalaczony jest jedynie pomocniczo w celu skalkulowania ceny
Oferty. Wykonawca w cenie Oferty powinien przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie
niezbedne koszty wykonania przedmiotu zamoéwienia (nawet nie przewidziane w
niniejszej SWZ, a niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia). Ponadto
Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzgledni¢ koszty wszelkich nadzoréw, opinii,
optat 1 sporzadzania dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.
Zamawiajacy z uwagi na przyjeta formule ryczaltu nie przewiduje ponoszenia zadnych
dodatkowych kosztow.
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W zwigzku z powyzszym Wykonawca, znajac zakres Robdt i cel ich wykonania,
uwzgledni w cenie ryczaltowej wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Integralne zalgczniki do opisu przedmiotu zamoéwienia:
1. Dokumentacja remontu sieci wodociggowej @ 300 Nr Uzg. 50/W/2021
2. Dokumentacja remontu sieci wodociggowej @ 150 Nr Uzg. 51/W/2021
3. Plan Sytuacyjny wymiany armatury i hydrantow:
- Zalacznik 3.1 — Plan sytuacyjny remontu sieci @ 300 — magistrala 1.
- Zalacznik 3.2 — Plan sytuacyjny remontu sieci @ 300 — magistrala 2.
- Zalacznik 3.3 — Plan sytuacyjny remontu sieci @ 150 —rozdzielcza 1.
- Zalacznik 3.4 — Plan sytuacyjny remontu sieci @ 150 — rozdzielcza 2.

Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca dokona odkrywek w wybranych przez siebie
miejscach w celu weryfikacji stanu istniejacego z otrzymanym projektem. W przypadku
niescislosci Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego.

Koszty kwalifikowane:
— zakres dokumentacji 50/W/2021
— zakres dokumentacji 51/W/2021
Koszty niekwalifikowane:
1. sie¢ rozdzielcza @150:
— montaz 5 szt. hydrantéw,
— likwidacja 4 szt. hydrantow,
— montaz 5 szt. zasuw ZL 150,
— likwidacja 1 szt. zasuwy ZL 150,
— wykonanie dodatkowych przepie¢ 4 odgatezien wodociggowych:
e 2 szt. odgateziefi @40 — trojnik + ZD40,
o 1 szt. odgalezienia @50 — trojnik + ZD50,
e 1 szt. odgatezienia @100 — tréjnik + ZL100.
2. Magistrala @300:
— montaz 1 szt. hydrantu,
— montaz 3 szt. zasuw ZL300.
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Dodatek nr 2 do SWZ
Wzér formularza Oferty

(pieczg¢ adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/54/2021

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

DANE DOTYCZACE OFERENTA:

Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr NIP/ Nr REGON | Numer telefonu i
faksu, e-mail

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:
Imi¢ i Nazwisko
Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Ja (my) nizej podpisany(i) o§wiadczam(y), ze:

1) zapoznalem si¢ z trescig SWZ dla niniejszego zamowienia,

2) gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie z trescia: SWZ, wyjasnien
do SWZ oraz jej modyfikacji,

3) cenaryczattowa mojej (naszej) Oferty za realizacje caloéci niniejszego zamdwienia wynosi:

a) laczna cenabrutto: ...........ccocciiiiiniiiniiennen. 7t
SIOWNIE ZEOLYCR: ...ttt n

b) laczny podatek VAT ......... % tj. KWOLA: .. ..ottt zl
SEOWNIE ZEOTYCR: .ottt e

¢) laczna cena netto: ... zk
SEOWNIE ZEOLYCR: ..ottt bttt eans

4) za wykonanie poszczegblnych czesci zadania Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie
zgodnie z ponizszg tabela:
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Koszty kwalifikowane:
Warto$¢ netto w Warto$¢ brutto

Lp. Zakres PLN Vat w PLN w PLN

1 Sie¢ wodociagowa 33150

) Nr Uzg. 51/W/2021
2 Sie¢ wodociagowa @300
) Nr Uzg. 50/W/2021
Koszty niekwalifikowane:

I Zakres Tlos¢ Wartos¢ netto Vat Wartosé

p- [szt.] [PLN] [PLN] | brutto [PLN]

Sie¢ wodociggowa 3150 Nr Uzg. S1/W/2021

1. |dostawa i montaz hydrantu 5

2. |likwidacja hydrantu 4

3 dostawa i montaz zasuwy 5

© | ZL150

4. |likwidacja zasuw ZL 150 1

5 przepiecie odgalezienia wod. 5

" | D 40 - tréjnik+ZD40

6 przepiecie odgalezienia wod. 1

" | 950 - tréjnik+ZD50

7 przepiecie odgalezienia wod. 1

© | @100 - tréjnik+ZL100

z
Sie¢ wodociggowa @300 Nr Uzg. 50/W/2021

1. |dostawa i montaz hydrantu 1

5 dostawa i montaz zasuwy 3

" | ZL300

z

5) Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane

okres gwarancji 48 miesigcy, maksymalny 60 miesigcy),
6) niniejsza Oferta jest wazna przez 60 dni od dnia uptywu terminu sktadania Ofert.
7) akceptuje(emy) bez zastrzezen wzér Umowy przedstawiony w Dodatku nr 5 do SWZ,

miesiecy (minimalny
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8) w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejsza Umowe zobowigzuje(emy)
si¢ zawrze¢ w miejscu i terminie, jakie zostana wskazane przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzuj¢(demy) si¢ zabezpieczy¢é Umowe zgodnie z trescig rozdzialu XIII SWZ,

9) Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej Oferty za Oferte najkorzystniejsza,
w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy wykonamy i przedlozymy zamawiajagcemu
Projekt Technologiczny a w terminie 7 dni Harmonogram Rzeczowo -Terminowo-
Finansowy, uwzgledniajgcy wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem
zaméwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na ceng
Oferty, niezbedne do zrealizowania zamdéwienia z ich podzialem na poszczegélne
elementy, ktére moga stanowié¢ osobny element odbioru cz¢sciowego z uwzglednieniem
terminéw realizacji kaidego z tych elementéw. Dodatkowo Harmonogram musi
przedstawia¢/uwzglednia¢ informacje:
wtym:

— realizacja w terenie w terminie 90 dni od daty rozpoczgcia robdt w terenie nie péZniej niz
14.03.2022 r, w dniach 11-18.04.2022 Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia prac,
czas ten nie bedzie wliczany do terminu realizacji rob6t w terenie.

— dokumentacja powykonawcza zlozenie do Jednostki Realizujacej Projekt/Zamawiajacego
— 60 dni od daty zakonczenia rob6t w terenie.,

— przerwa w dostawie wody dla mieszkancow nie moze by¢ dtuzsza niz 12 godziny,

10) sktadam(y) niniejszg Oferte¢ we wiasnym imieniu / jako Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy
sie 0 udzielenie zam6wienia!,

11) nie uczestnicze(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu
udzielenie niniejszego zamdéwienia,

12) zamierzamy / nie zamierzamy' powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych
czesdci zamdwienia:

Lp. Nazwa czesci zamOwienia
1.
2.

13) Wadium w wysokosci 70 000,00 zt wniesione w formie.............ccoceviieiiiniiiiinininann.s

14) zadne zinformacji zawartych w Ofercie, nie stanowig tajemnicy przedsicbiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane ponizej
informacje zawarte w Ofercie stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie mogg by¢ one
udostepniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom postgpowania:

Strony w ofercie

L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie (wyrazone cyfra)
informacji

1

2

Oferta zostala zlozona na [.....] ponumerowanych stronach.
Uwaga: Wykonawcy sg proszeni o wypelnienie pustych rubryk w niniejszym Zatgczniku
do Oferty

Klauzule
Pozycja Warunkdéw Zapis
Kontraktu

1 Niewlasciwe skreslié
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Przedsigbiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. z o.0.
Nazwa i adres Zamawiajacego 1.1.2.2&1.3 ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

Nazwa i adres Wykonawcy 1100813 | mrererrmememms e
Roboty budowlane

— 90 dni od daty rozpoczgcia robdt nie pdzniej niz

14.03.2022, 11-18.04.2022 — zawieszenie prac

Czas na Ukoficzenie 1.1.3.3&8.2 (czas nie wliczany do czasu wykonania robot w

terenie)
Dokumentacja powykonawcza
— 60 dni od daty zakornczenia robdt w terenie

— naroboty budowlane ....... miesigcy od daty

Okres Zglaszania Wad jest réwny 1.1.3.7&11.1 wystawienia Swiadectwa Przejecia

okresowi gwarancji

Zamawiajacy dopuszcza korespondencje za pomoca

Elektroniczny system faks-u oraz e-mail. W obydwu przypadkach,

ek ania danvch 1.3 otrzymanie wiadomogci ma zosta¢ potwierdzone
P ) 4 pisemnie,
Prawo rzadzace Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 1.4 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania si¢ 1.4 Jezyk polski
Czas przekazania terenu budowy 21 Maksymalnie w ciggu 5 dni od dnia podpisania
Umowy
Kwota zabezpieczenia nalezytego 49 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
wykonania Kontraktu ’ z VAT) okreslonej w Akcie Umowy
Okres na powiadomienie
o wszelkich bledach lub innych 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego kompletu
wadach znalezionych w dokumentéw
Wymaganiach Zamawiajacego
Normalne godziny pracy 6.5 6.00-22.00
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Kara Umowna za op6Znienie w 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej pozostalej
wykonaniu przedmiotu 8.7 do wyplaty (wlacznie z VAT) okreslonej w Akcie
zamdwienia Umowy za kazdy dziefh op6Znienia.
Maksymalna kwota kar za 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wiacznie
e . 8.7
opdzZnienie z VAT)
o 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
Kara Umowna za opOznienie w . : : ; .
I 11.4 z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
usunigciu wad lub usterek o
op6Znienia.
Calkowita kwota zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
Liczba rat zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
Minimalna kwota Przej$ciowego
Swiadectwa Platnosci 14.6 300 000,00 PLN
Waluta platnosci 16.6 PLN
Okres na przedlozenie:
- dowoddéw ubezpieczenia 18.1 (a) (b) Przed data rozpoczecia
- odnoénie polis
Kwota ubezpieczenia robdt 18.2 100% Ceny Kontraktowej
Minimalna kwota ubezpieczenia . . -
od zranienia 0sb i od szkéd 18.3 100 009,00 PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby
. zdarzen
majatkowych
Kwota Ubezpieczenia Personelu 18.4 100 000,00 PLN za wypadek niezaleznie od ilosci
Wykonawcy ’ zdarzen
Podpis(y):
Lp. | Nazwa Nazwisko i Imie | Podpisy oséb Pieczeé Miejscowosé
Wykonawcy osoby (0séb) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznione;j do podpisania
do podpisania niniejszej
niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcoéw
Wykonawcow
1
2

Podpis osoby lub 0séb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wiasciwym pelnomocnictwie uprawnionych de zaciggania

zobowiqzan

Gospodarka wodno-§cickowa w aglomeracjach.
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Dodatek nr 3 do SWZ
Wzér o§wiadczenia

(pieczeé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: D1/54/2021
OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia na Wykonanie robot
budowlanych wg standardow Warunkow Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla
Kontraktu pn. ,Modernizacja sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa
Jadowska w Wotominie i Lipinach Nowych” w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(6w)

1.
2.

oswiadczam, ze:

zapoznalem si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia i opisem przedmiotu
zamOwienia i nie wnosze zastrzezen oraz uzyskalem konieczne informacje i wyjasnienia do
przygotowania Oferty.

Upowazniamy Zamawiajgcego, lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badah majacych na celu sprawdzenie doswiadczen, dokumentéw i przedstawionych informacji
oraz do wyjasnienia wszystkich aspektow zgloszonej Oferty.

Deklarujemy, ze wszystkie o§wiadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i zatacznikach sg
aktualne i kompletne.

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
OSO‘_DY.(OS(?b) osoby.(oso.b) Pieczgé(cie) .. .
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawcy Miejscowos¢
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania (6w) idata
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu w imieniu
Wykonawcy(ow) | Wykonawcy(6w)
1
2

Podpis osoby lub oséb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzari
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Dodatek nr 4 do SWZ
Wzér oswiadczenia o braku podstaw do

wykluczenia

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/54/2021

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postegpowaniu

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia na:

Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,,Modernizacja sieci wodociggowej w technologii
bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wolominie i Lipinach Nowych

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

Os$wiadczam(y), ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie przeslanek zawartych w Dziale IV,
Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. z siedzibg w Wolominie zaméwien nieobjgtych ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
Zaméwien Publicznych — zatwierdzonego Uchwatg nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r.

Lp. | Nazwa Nazwisko i Imi¢ | Podpisy oséb | Pieczec Miejscowosc
Wykonawcy osoby (0séb) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej

niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcodw

1

2

Podpis osoby lub osob figurujacych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wiasciwym petnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowiqzar
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Infrastruktura i Srodowisko

Rozdzial 1 AKT UMOWY
Rozdzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Rozdzial 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

ROZDZIAL 1
UMOWA DI ..cocviieiinennnennnnns
wModernizacja sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w

Wolominie i Lipinach Nowych”

Realizowana w ramach Projektu pn. ,, Budowa i modernizacja urzqdzen wod-kan w Gminie
Wotomin”

Na realizacj¢ Inwestycji dofinansowania udzielilta Unia Europejska ze S$rodkéw
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Priorytet: II Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu pomi¢dzy:

Przedsi¢biorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Wolominie, przy
ulicy Granicznej 1, 05-200 Wolomin, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Sadu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajacym kapital
zakladowy 74 521 000,00 zi, reprezentowanym przez:

Wojciecha Jankowskiego — Prezesa Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajqcym

..................................................................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawea” z drugiej strony.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy wymaga, aby Roboty okreSlone jako ,,Medernizacja sieci
wodociggowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wolominie i Lipinach
Nowych” zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na
wykonanic i wykonczenie tych Robdét oraz usunigcie w nich wszelkich wad, ztozong
wramach postepowania o wudzielenie zamoéwienia przeprowadzonego na podstawie
,Regulaminu udzielania przez Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. z
siedzibg w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzony Uchwala nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r. ustala sie,
co nastepuje:
1. Stowa i wyrazenia uzyte w te] Umowie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna
cze$é niniejszej Umowy, wedlug nastepujgcego pierwszenstwa:
a. niniejszy Akt Umowy;
b. Oferta Wykonawcy;
¢. Warunki Szczeg6lne Kontraktu;
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d. Warunki Ogdélne Kontraktu;
e. Opis przedmiotu zaméwienia, Dokumentacja Techniczna (Rysunki),
Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia;
f. SWZ,
g. Kosztorys Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty oraz usungé w nich wszelkie wady w
pelnej zgodnosci z postanowieniami Umowy w terminie
— Roboty budowlane - rozpoczecie nie pozniej niz 14.03.2022, zakonczenie 90 dni od
daty rozpoczecia, w dniach 11-18.04.2022 zawieszenie prac, termin ten nie
zostanie wliczony do czasu wykonania rob6t w terenie
— Dokumentacja powykonawcza — 60 dni od daty zakoficzenia prac w terenie.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym, w
ktorym uwzglednione zostang nastgpujgce zatozenia: Wykonawca powinien tak
zorganizowaé front robdt, aby wszelkie odbiory wykonanych robét, mogly zostaé
przeprowadzone zgodnie z zalozeniami okreslonymi w niniejszym punkcie i
harmonogramie rzeczowo-finansowym ustalonym w ustaleniu z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu propozycji ostatecznego
harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajacego zalozenia okreslone w
niniejszym punkcie, najpézniej w ciagu 7 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robdt oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminie i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie -
Zatwierdzona Kwote Umowng (lgcznie z VAT):

351 J PLN
[ (010 11 (T S )
DIULEO. .. v eveiereererrnrrrnressereeeensrsae st eete e e e e eene e ssesb e e st s eabe st s oat s e ae s s bt s b e e bbb e sbbea b e s bt e b et b e et enis PLN
[ (000 11 L= OSSO PLN)
W LY VAT 23%0 cuveireiiriesreeceeecnterenret ittt bt ers bbb s a s s PLN
[ (037 11 TV PLN
W tym:
Koszty kwalifikowane:
” Wartosé
Ip.  |Zakres Wartose HOW | Vat w PLN | brutto w
PLN
1. Sie¢ wodociggowa @150
2. Sie¢ wodociggowa @300

Gos

podarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.
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Koszty niekwalifikowane

Lp. Zakres Hosé Wartos¢ netto Vat Wartos¢
[szt.] [PLN] [PLN] | brutto [PLN]
Sie¢ wodociggowa @150 Nr Uzg. 51/W/2021

1. dostawa i montaz hydrantu 5
2. | likwidacja hydrantu 4
3 dostawa i montaz zasuwy 5

" |ZL150
4. |likwidacja zasuw ZIL 150 1
5 przepiecie odgalezienia wod. 5

" |9 40 - tréjnik+ZD40
6 przepiecie odgalezienia wod. 1

" |9 50 - trojnik+ZD50
7 przepigcie odgalezienia wod. 1

" | @ 100 - tréjnik+Z1.100

z
Sie¢ wodociagowa ©300 Nr Uzg. 50/W/2021

1. dostawa i montaz hydrantu 1
5 dostawa i montaz zasuwy 3

" |ZL300

z

e

Zaptaty bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

6. Dlapotrzeb wyplacenia Wykonawcy do 90% wartosci przewidzianej za realizacje
przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ wszystkie protokoty
z przeprowadzenia préb 1 protokoty odbiorowe potwierdzajace poprawne zrealizowanie
danych robét, w tym dla robdt odtworzenia nawierzchni — protokét odbioru terenu
budowy przez wladciciela nawierzchni. 10% wartosci netto przedmiotu zamowienia
bedzie wyplacone przez Zamawiajgcego, po dostarczeniu kompletnej dokumentacji
powykonawczej.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

8. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

9. Spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, po wyczerpaniu
przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania i arbitrazu, beds
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

10. Umowa zostala sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

11. Strony uprawnione sa do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach
ogo6lnych w przypadku, gdy warto$¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonych kar
Umownych.

12. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszg Umowe.
Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ROZDZIAY. 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robdt inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. wydanie angielsko — polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania w jezyku
angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Mig¢dzynarodows Federacje
Inzynierow Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC)
dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcodw
ul. Trebacka 4, 1ok.427-429

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Egzemplarz mozna zakupi¢ np. na stronie: www.sidir.pl

Wykonawca o$wiadcza, iz zaznajomil si¢ z wymieniong wersja Warunkow kontraktowych
dla budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego
i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupelniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogolnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki
Szczegllne nie stanowig inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczegblnych nie jest
kolejna 1 jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogoélnych. Warunki
Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okre$laja prawa i obowiazki Stron.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy odpowiadajagcymi sobie klauzulami Warunkow
Ogolnych 1 Warunkéw Szczegélnych, wigzgce pozostaja postanowienia Warunkow
Szczegblnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang
wigzace w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogélne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegélne Kontraktu, Warunki
Ogolne Kontraktu, Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym takze
Opis Przedmiotu Zamoéwienia, Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, Formularz Oferty oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany
jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,,Umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa,
w szczegbélnosci w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. Poz.
2019 z p6zn. zm.).

Klauzulg 1.1.1.3 skresla si¢ i zast¢puje nastgpujaco:

1.1.1.3  "List Zatwierdzajagcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w  Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie List
Zatwierdzajagcy” nalezy je zastapi¢ okres§leniem Akt Umowy” i wszelkie
odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w Warunkach Ogoélnych oznaczaé bedg Akt
Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy).

Klauzulg 1.1.1.4 skresla si¢ i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.4  “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogolnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem “"Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie
do ”Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5  ,Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytulowane ,Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, ,,Ogdlne Specyfikacje Techniczne”
(OST), ,,Szczegblowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany
dokonane, w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Klauzule 1.1.1.6 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Gospodarka wodno-§cickowa w aglomeracjach.
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1.1.1.6  ,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacj¢ projektowa Robot (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, projekt, techniczny, informacje BIOZ),
wlgczona do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane
przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Rysunki” nalezy je zastgpié
okresleniem ,,.Dokumentacja projektowa” i wszelkie odniesienia do ,,Rysunkéw”
w Warunkach Kontraktu oznacza¢ bedg odniesienia do ,,Dokumentacji

projektowe;”.

Klauzule 1.1.1.8 skresla si¢ i zastepuje si¢ nastepujaco:

1.1.1.8 ,.Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty,
ktére Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza si¢ naste¢pujace dodatkowe Definicje:

1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy
do postanowiefn Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomig¢dzy Stronami
zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 z pé7zn. zm.) oraz
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2019 r. Poz. 2019 z pézn. zm.). Zmiana do Kontraktu wchodzi w Zzycie
wylgcznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2  ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje si¢, co nastgpuje:
,,W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,,.Inwestor”.
Klauzule 1.1.2.4 ,Inzynier” skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:
1.1.2.4  ”Inzynier” oznacza ,,Jednostke Realizujgca Projekt”.

»Inzynier” oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajgcego do pelnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobg, wyznaczong przez
Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana
Inzyniera]. Funkcja Inzyniera bedzie realizowana przez wyznaczony przez
Zamawiajgcego personel pod nazwa: Jednostka Realizujaca Projekt. Wszedzie
gdzie jest mowa o InZzynierze nalezy rozumie¢ przez to Jednostke Realizujgca
Projekt, wszelka korespondencje kontraktowg nalezy kierowaé do Jednostki
Realizujacej Projekt.

Funkcja Inzyniera obejmuje roéwniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, ,.koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.6  ,Personel Zamawiajgcego

Na koncu Definicji dodaje si¢ zdanie:

Projektanta nalezy traktowaé jako Personel Zamawiajgcego”
Wprowadza si¢ dodatkowo nastepujace Definicje:

1.1.2.11 ,Lider” oznacza Wykonawce reprezentujacego wykonawcdw  wspélnie
realizujacych przedmiot Kontraktu, zgodnie z pelnomocnictwem i Umowsa
konsorcjum lub Umowa réwnowazna.
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1.1.2.12  Jednostka Realizujaca Projekt - osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego,
sprawujgce na mocy pelnomocnictwa udzielonego tej osobie przez
Zamawiajacego, calos¢ lub czesé czynnosci Inwestora przewidzianych w Art. 18
Rozdzialu 3 (Prawa iobowigzki uczestnikoéw procesu budowlanego) Prawa
Budowlanego.

1.1.2.13  ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osob¢ fizyczng, posiadajacg
kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 (Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie) i sprawujacg funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone przez
Art. 25 (obowigzki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W
stosunku do Stron Kontraktu osoba taka dziala z upowaznienia InZzyniera,
wydanego na mocy klauzuli 3.2 Warunkéw Kontraktu.

1.1.2.14 ,Koordynator Czynnoéci Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczna,
przewidziang Art. 27 Prawa Budowlanego. W =zakresie Kontraktu osobe
Koordynatora wyznacza Inzynier.

1.1.2.15 ,Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg kwalifikacje ustalone
w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujace
funkcje kierownicze na Terenie Budowy okreslone przez Art. 22 (obowigzki) oraz
Art. 23 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
osoba taka jest wyznaczona i wypemia obowiazki przydzielone jej przez
Wykonawce / Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkéw
Kontraktu.

1.1.2.16 “Projektant” — oznacza osobe¢ bedacg autorem dokumentacji projektowej
sprawujgcag nadzor autorski na podstawie Umowy z Zamawiajacym oraz w
zakresie wynikajacym z Art. 20 i 21 Rozdziatlu 3 (Prawa i obowigzki uczestnikéw
procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia
Klauzule 1.1.3.5 ,,Swiadectwo Przejecia” skresla sie i zastepuje nastepujaco:

~Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo, wystawione zgodnie z Klauzula
10, =z zalaczonym do niego Protokolem Odbioru Koncowego w rozumieniu
obowigzujacych przepiséw prawa.

1.1.4 Pieniadze i platnosci

1.1.4.1  ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na konicu niniejszej klauzuli dodaje si¢
zdanie: ,,odpowiadajgcg cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych
poprawek dokonanych przez Komisj¢ Przetargowsg w Ofercie Wykonawcy i

naliczeniu VAT.

1.1.4.6  ,Waluta obca” - klauzulg skresla si¢ w calosci jako niemajgca zastosowania.
w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” - klauzulg skre$la si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Wprowadza si¢ nast¢pujace dodatkowe Definicje:

1.1.4.13  ,Protokol koniecznosci” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych badz
wynikajacych z zapisow klauzuli 13. Zalacznikiem do Protokotu koniecznosci jest
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Protokot z negocjacii.

1.1.4.14 ,Protokdél z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez InZzyniera
zawierajgcy wynegocjowane z Wykonawca ceny dla robot dodatkowych
i zamiennych w oparciu o klauzulg 13.

1.1.4.15 ,Koszty kwalifikowalne” oznaczaja wydatki faktycznie poniesione przez
Zamawiajgcego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio
zwigzane z danym przedsigwzigciem.

1.1.4.16 ,Koszty niekwalifikowalne” oznaczaja inne wydatki poniesione przez
Zamawiajacego, poza kosztami kwalifikowalnymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1  ,Dokumenty Wykonawcy” na konicu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy
zapis: ,,w tym w szczegolnosci wszelkg dodatkowa dokumentacje wykonawczg
wykonang przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbedng dla
prawidlowego wykonania Robét oraz dokumentacje warsztatowa, dokumentacje
powykonawcza, instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzule 1.1.6.2 skresla si¢ i zast¢puje sie nastepujaco:

1.1.6.2  ,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty objete Kontraktem.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje si¢ nastepujaco:
1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
Wprowadza si¢ dodatkowo nastgpujace Definicje:

1.1.6.10 ,Prawo Budowlane” oznacza ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pdéin. zm.) i towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$€¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajacg zasady dzialania
organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, przygotowang
przez Wykonawce. Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
dokumentacje powykonawcza.

Szczegbtowe wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej okreslono w
Dodatku nr 1 do SWZ

1.1.6.12 ”Prawo zaméwien publicznych” - oznacza ustawe z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych

1.1.6.13. ,Raporty o postepie Robo6t” oznaczajg raporty wymagane zgodnie z klauzulg 4.21.
1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastepujgcg zmiang:

Na koficu podpunktu (a) po stowach ”w Zataczniku do Oferty;” dodaje si¢ stowa:

,kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencja;”

1.4, Prawo i jezyk
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Klauzule 1.4 skresla sie i zastgpuje nastepujaco:

13. Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej i wedlug tego prawa nalezy
interpretowa¢ jego postanowienia.

14. Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
15. Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.”
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujaca zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla si¢ drugie zdanie i list¢ dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
i zastepuje nastepujaco:

»W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, beda miaty
kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktore modyfikujg.”

Zdanie pierwsze i trzecie punktu 1.5 pozostaje bez zmian.
1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

~Kontrakt wchodzi w Zzycie w dniu, w ktéorym podpisza go obie Strony,
pod warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
zostalo przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajagcego zgodnie z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania].”

1.7. Cesje
Klauzule 1.7 skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

~Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci, dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszego Kontraktu
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum
(spotka cywilna), wniosek o zgode na powyzsza cesj¢ oraz cesja, musza zostaé
dokonane przez wszystkich czlonkéw konsorcjum (wspolnikéw spotki)”.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Skresla si¢ pierwszy akapit i zast¢puje nastepujgco:

,,Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden
egzemplarz Kontraktu.”

Skresla si¢ ostatnie zdanie drugiego akapitu i zastgpuje nastepujaco:
Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi
dwa egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.”

Na koficu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

»Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy
zgodnie z klauzulg 4.1. W przypadku opéznienia w przekazaniu lub nie
zatwierdzenia takich dokumentéw z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do
dodatkowego czasu lub Kosztu.”
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1.9 Opéznienie Rysunkéw lub instrukcji
W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) 1 zastepuje nastepujgco:

,»(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
1.12 Poufne szczegoly

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy zawodowej

przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony bedg

uwazaé szczegOly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczajg
przepisy obowigzujacego prawa. Wykonawca winien powstrzymaé sie od
sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robdt w ramach

Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca nie bedzie

publikowal lub pozwalal na publikowanie, ani ujawnial Zzadnych szczegétow

Rob6t w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek

indziej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.”

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastepujgce zmiany:
Skresla sie¢ podpunkt (c) i zast¢puje go nastepujaco:

c. Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas calego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastgpstwem laczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadlosci lub likwidacji
jednej z tych os6b.”

Dopisuje si¢ podpunkt (d) i (e):

d. Wylacznie Lider, jako osoba upelnomocniona przez pozostatych Wykonawcow
wspoOlnie realizujacych Kontrakt, bedzie upowazniony do skladania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz 0s6b wspdlnie realizujacych Kontrakt,
zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego i do
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osob, razem i
kazdego z osobna.

e. osoby te sa solidarnie odpowiedzialne réwniez za rozliczenia wobec
zatrudnionych Podwykonawcow.”

Rozdzial 2 Zamawiajacy
2.1. Prawo dost¢pu do terenu budowy
Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastgpujgco:

»W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastapi z winy
Zamawiajgcego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie mial prawo
do wydtuzenia Czasu na Ukonczenie z powodu takiego opdznienia na mocy
klauzuli 8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione. Wydhuzenie Czasu na
Ukonczenie z powodu takiego opdznienia bedzie dokonane o tyle dni, o ile
opézniono przekazanie terenu budowy”

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje si¢ stowa
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”{ na koszt™.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Niniejszg klauzulg skresla si¢ w calo$ci jako niemajgcg zastosowania.

Rozdzial 3 InZynier

3.1 ObowiazKi i uprawnienia Inzyniera

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

»Inzynier moze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci
Kontraktu (w tym do dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajagcego), ktore sa w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie
poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czeéci Kontraktu zostana wprowadzone
zgodnie z Klauzulg 13 [Zmiany i Korekty].”

Na koncu trzeciego akapitu dodaje sie nastgpujacy tekst:

S RN U ol e

HInzynier winien uzyskiwaé¢ zgode¢ Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw
Ogolnych:

klauzula 4.4. [Podwykonawcy],

klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie],
klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot],

klauzula 8.11 [Przedluzone zawieszenie],

klauzula 13.1 [Prawo do zmian],

klauzula 13.2 [Analiza wartosci,

klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],
klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne],
klauzula 17.4 [ Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego],

10. klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonaweéw 2z wykonania
jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu, ich
obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci w $wietle Kontraktu, ani nie ma
uprawnienn do anulowania jakichkolwiek czgsci Robot 1 przyznania tych Robdt
innym Wykonawcom.

Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzy! sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo Zzycia
lub Robét lub sasiadujgca nieruchomo$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy
z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, polecié
Wykonawcy wykona¢ kazda takg prace, ktéra, w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowac si¢ do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, bedzie miala zastosowanie klauzula 13
[Zmiany i korekty].”

3.3 Polecenia Inzyniera
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Na konicu klauzuli dodaje si¢ akapit w brzmieniu:

W przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen wydanych przez
Inzyniera w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy wedlug wlasnego wyboru
moze:

1. wykonaé polecenie sam lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na
koszt Wykonawcy i ryzyko Wykonawcy i w takim przypadku Wykonawca
zwréci  Zamawiajgcemu koszt takiego wykonania zastgpczego z
uwzglednieniem Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego];

2. zazada¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki naleznej
Ceny Kontraktowej zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenie];

3. lub, jezeli niewykonanie przez Wykonawce polecenia Inzyniera pozbawia
Zamawiajacego czesci korzysci z Robot lub znacznej czgsci Roboét, to moze
wstrzyma¢ wykonywanie Kontraktu w calosci, lub w zakresie tej czgsci Robot,
ktéra nie moze byé uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z Kontraktu
lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot
zaptaconych za Roboty, lub, zaleznie od przypadku, taka ich czgs¢, plus koszty
finansowania i koszt rozbi6rki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrocenia
Urzadzen i Materiatéw Wykonawcey.”

Rozdzial 4 Wykonawca
4.1 Ogélne zobowigzania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie “"Wykonawca” dodaje si¢ slowa
,,Z Najwyzszg starannos$cia 1 pilnoscia”.

Po pierwszym akapicie, dodaje si¢ nastepujace akapity:

,Uznaje si¢, ze w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia
wystarczalnosci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferty
doglebnie przestudiowat i przeanalizowal wszystkie dokumenty tworzace
Kontrakt, a w przypadku stwierdzenia bledéw lub innych wad w tych
dokumentach zwrocil si¢ do Zamawiajacego o ich wyjasnienie, zgodnie z
postanowieniami SWZ .

Wykonawca winien zapewnié i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego
ukonczenia Robo6t zgodnie z rzeczywista intencja i znaczeniem Rysunkow
i Specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
niezbednych, aby Roboty speilnialy wszystkie wymagania techniczne formalne
i estetyczne, a takze prac niezbgdnych dla odbioru obiektu przez odpowiednie
instytucje 1 urzedy.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktdre moga okaza¢ si¢ niezbgdne do
przeprowadzenia Robdt lub innych czynnosci objetych Kontraktem. Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pismie, z kopig do Zamawiajacego, o
kazdym bledzie, pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach i opracowaniach uzupelniajacych, ktére otrzymal
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow], jakie
wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowiacych Kontrakt lub podczas
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wykonywania Robét.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier ustali, czy nalezy stosowac rozdziat
13 [Zmiany i korekty] i powiadomi o tym Wykonawce. W zakresie, w jakim
doswiadczony Wykonawca powinien wykry¢ taki blad lub inng wade w trakcie
badania Terenu Budowy i dokumentéw tworzacych Kontrakt przed zlozeniem
Oferty, nie bedzie dokonywane ani przedtuzenie Czasu na Ukonczenie ani Korekta
Ceny Kontraktowej, w szczeg6lnosci dotyczy to (ale nie ogranicza si¢ do) sytuacji,
gdy wada bedzie polegala na rozbieznosciach w tresci dokumentow.

W Specyfikacji podane s3a odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Powolywane normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna czes$é
Specyfikacji i czytane w potgczeniu z Rysunkami i Specyfikacja, w ktérych sa
wymienione. Zaklada sie, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich
zawartoscig i wymaganiami.

InZzynier ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie dodatkowe
Rysunki i instrukcje, jakie beds niezbedne dla odpowiedniego i wlasciwego
wykonania i wykoficzenia Robét oraz usunigcia usterek w tych Robotach.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ 1 wykonania Robét wynikajacych
z wymienionych dodatkowych Rysunkdéw i Instrukeji.”

Po czwartym akapicie dodaje si¢ kolejne akapity o brzmieniu

DO =

w

&= 29 =

6.
7.
8

0.

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i1 uzyska akceptacje Inzyniera
dla nastepujacych dokumentow.:

program zapewnienia jakosci,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (przy czym dokument nie podlega
akceptacji Inzyniera a jedynie jego przegladowi), wraz z planem sytuacyjnym
terenu budowy,

wnioski materialowe,

projekt technologii i organizacji robot,

W sytuacji, gdy okaze sie konieczne, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie
i uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla nast¢pujgcych dokumentow:

projekt zabezpieczen BHP,

projekty warsztatowe,

projekty rob6t tymczasowych,

inne dokumenty niezbedne do prawidtowej realizacji robot.

Przed wejsciem w teren, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu i Inzynierowi
dokumentacje fotograficzng i filmowa terenu budowy.

W trakcie realizacji rob6t, Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit dokumentacje
fotograficzng wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych i kolizji. Dokumentacja fotograficzna bedzie stanowila zatacznik do
raportéw dwumiesi¢cznych sporzgdzanych zgodnie z Klauzula 4.21 [Raporty o
postepie].

wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa nie
pozwala na wiasciwe wykonanie Rob6t, uruchomienie i przekazanie
do uzytkowania,

dokumentacj¢ powykonawcza,

geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

pozostate dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie,

wszelkg inng dokumentacje, ktérg Inzynier uzna za niezbedna dla wiasciwego
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wykonania Roboét,

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wszelkie
niezbedne uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan
i ich wdrozeniem do realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony
Inzyniera. Powinny one zostaé dostarczone Inzynierowi wraz z listem
przewodnim, ktory powinien stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany
za gotowy do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegdlowych dat, zaden
przeglad Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwaé¢ dtuzej niz 28 dni, liczonych
od dnia, w ktérym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem
przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcey zostal zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie
spetnia wymagan Kontraktu i poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy
Dokument Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony i ponownie przedstawiony
do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie sie uwazalo,
ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu przegladu,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazil swoje zastrzezenie
zgodnie z procedurg powyze;j.

Z wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera, wykonanie stosownej czesci Robdt nie rozpocznie sie¢ przed uptywem
okresu przegladu dla wszystkich niezbednych Dokumentéw Wykonawcy
odnoszgcych si¢ do jej projektowania i/lub wykonania.

Dokumenty Wykonawcy bedg sporzadzane i przedkladane Inzynierowi
do zatwierdzenia w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt,
poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu Robét. Inzynier po dokonaniu
przegladu dokumentéw i/lub ich zatwierdzeniu, ostateczng ich wersje przekaze
Zamawiajagcemu. W pi$mie przewodnim do Zamawiajacego Inzynier okresli, czy
dany dokument wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego. Jesli zatwierdzenie
Zamawiajgcego bedzie wymagane, Zamawiajgcy dokona akceptacji lub zglosi
uwagi do dokumentu w ciggu 7 dni. Zadne zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, wlgcznie z
odpowiedzialno$cia za bledy, pominigcia, rozbieznosci i niedopelienia.

Roboty nie beda uznane za ukonczone dla celéw przejecia dopdki wszystkie
Dokumenty Wykonawcy nie zostang przekazane Inzynierowi w stosownej ilosci
oraz nie zostang przez niego zatwierdzone.”

4.2 Zabezpieczenie wykonania

Klauzul¢ 4.2 zmienia si¢, zastepuje i uzupelnia w nast¢pujacy sposob:

W akapicie drugim niniejszej klauzuli skresla si¢ pierwsze zdanie i zastgpuje nastepujaco:

»Wykonawca wniost na dzien podpisania Umowy na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z form okreslonych
w Regulaminie udzielania zaméwien przez Przedsigbiorstwo  Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o0.0. z siedziba Wolominie nie objetych Ustawag z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych w kwocie stanowigcej 10%
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ceny catkowitej podanej w Ofercie.”

W akapicie czwartym zmienia si¢ tres¢ punktu (c) i (d) na:

c. nie usunig¢cia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania
Kontraktu lub w okresie rgkojmi w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.”

d. zaistnienia okoliczno$ci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do odstagpienia
od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego]
z wylgczeniem przypadkoéw, opisanych w punktach (b), (¢) i (f) klauzuli 15.2,
niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstgpieniu zostato wydane.

Akapit szosty niniejszej klauzuli skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

LLamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy zwréci Wykonawcy
Zabezpieczenie Wykonania w nast¢pujacy sposob:

a) 70% wysokosci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w ciggu 30 dni
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie pozniej niz w
15 (pigtnastym) dniu po wydaniu Swiadectwa Wykonania dla Roboét
budowlanych,

¢) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego,
na ktorym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy,

d) Zamawiajagcy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal
dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz
pienigdze, pozostawiajgc w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po
uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po slowach ,dla komunikowania si¢”
dodaje si¢ stowa:

”lub Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe kompetentnych thumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidlowej Realizacji
Kontraktu.”

4.4 Podwykonawcy

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.4:

Na koncu akapitu pierwszego dodaje sie nastepujacy tekst:

» Wykonawca przed zawarciem Umowy z Podwykonawcg musi uprzednio uzyskaé
pisemng zgode Inzyniera i Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czgsci
zamdéwienia podwykonawcy. Podstawa do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajacy cze$¢ zamowienia, ktérego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnosci podwykonawcy
do jej wykonania, oraz projektem Umowy z Podwykonawcg.”

W celu potwierdzenia w/w zdolnosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
dokumenty podwykonawcy odpowiadajace dokumentom, ktére zobowiazany byt

Strona 56 z 95

DI/54/2021 Wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. ,Modernizacja sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wolominie i Lipinach Nowych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: I Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3
Gospodarka wodno-§cickowa w aglomeracjach.



Fundusze ' Unia Europejska
: Europejskie Rzeczpospolita 'g' i I‘ Jska
E Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spojnosci

przedtozyé Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw i wymagan
SWZ w postepowaniu, z tym ze:

1. w zakresie wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat (...)
wymagane jest potwierdzenie wykonania co najmniej dwéch robot budowlanych o
warto$ci co najmniej odpowiadajgcej wartosci podzlecanych robot i zakresie
analogicznym do robot podzlecanych,

2. w zakresie informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczgdno$ciowo — kredytowej
(...), wymagane jest potwierdzenie wysokos$ci posiadanych $rodkéw finansowych lub
zdolnoéci kredytowej na kwote stanowiacg co najmniej 100% wynagrodzenia
podwykonawcy brutto za realizacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo.”

W akapicie drugim wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Skresla si¢ punkt (a) i (b)
Skresla sie punkt (d) i zastepuje nastgpujagcym punktem:

d. kazde podzlecenie bedzie =zawieralo postanowienia upowazniajace
Zamawiajacego do wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane
na Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.5 [Cesja korzysci z podzlecenia] jezeli
lub kiedy zajda okolicznos$ci tam przewidziane, lub w przypadku odstgpienia
od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego].

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) (h), i) 1 dodatkowy tekst:

¢. zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylacznie
za pisemng zgodg Zamawiajacego;

f. ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny;

g. pisemna zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce
Umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg;

Wykonawca przed wykonaniem robot z udzialem Podwykonawcy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt Umowy, jaki ma zamiar zawrzeé
z Podwykonawcg zaakceptowany przez Wykonawceg i Podwykonawce. Zgoda wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa z Podwykonawca musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kopie Umowy zawartej z Podwykonawca potwierdzong za zgodno$é z
oryginalem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Kazdorazowa zmiana Umowy
zawarte] z Podwykonawca wymaga pisemnej zgody Zamawiajagcego. Zamawiajacy
nie dopuszcza zlecania przez podwykonawcow dalszego podwykonawstwa robot.

h. W przypadku zawarcia Umowy Wykonawcy z Podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego, oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do Umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajagcy jest zwolniony
z odpowiedzialnosdci, o ktorej mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, za$ tego
rodzaju Umowy o podwykonawstwo nie beda uwzgledniane w rozliczeniach z
Zamawiajgcym.

i. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat si¢, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu

w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
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publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze przypadaé podzniej
niz termin wystawienia przez Wykonawce faktury z tytutu wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy i nie moze byé dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego  podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, zamdéwienia na
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez 7Zamawiajgcego Umowy

o podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy

7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci

bezposredniej  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

— zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnosé si¢ nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie robét przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie robdt wykonywanych przez Podwykonawcg.

W przypadku rozliczenia robot, ktore zostaly w catodci lub czeéci wykonane

Z

udzialem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajacemu

a) kserokopi¢ faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce,

b) kserokopi¢ dowodu zaptaty.

W przypadku niedostarczenia tych dokumentéw, Zamawiajacy uprawniony jest
do wstrzymania platnosci nalezno§ci Wykonawcy, do czasu otrzymania tych
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dokumentow.

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
Iub uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wspélpraca
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.6:
Akapit trzeci skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»Jezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagato, aby Zamawiajacy przekazal
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub
srodki dostgpu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy
te dokumenty Inzynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inzyniera.”

4.7 Wytyczenie

W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
»Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

Na konicu niniejszej klauzuli dodaje si¢:
»Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng dla Robot zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami.”

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Po podpunkcie (¢) dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (f), (g), (h), () i (G) o
nastepujacej tresci:

f. dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczgcie Robét], a takze modyfikowaé ten plan
dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

g. uzyskiwaé weryfikacj¢ Inzyniera dla planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

h. w pelni zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym
do przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywaé teren (w granicach
w jakich pozostaje on w jego wladaniu) oraz Roboty (w takiej czesci w jakiej
nie zostaly ukonczone lub przejete przez Zamawiajgcego) w odpowiednim
porzadku, wymaganym dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla osdb;

i. dostarczy¢ i utrzymac na wlasny koszt wszelkie $§wiatla, ostony, ptoty, znaki
ostrzegawcze i pilnowaé tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez
Inzyniera lub przez odpowiednie wladze ze wzgledu na ochrone Robot,
lub dla bezpieczenstwa lub wygody publicznej lub innych powodéw, oraz

J. zapewni¢ bezpieczenstwo oséb i1 pojazdéw korzystajacych z przejscia i
przejazdu przez teren inwestycji w zwigzku z wymaganiem zapewnienia
dostepnosci dzialek i budynkéw nie posiadajacych innego dostepu.

4.9 Zapewnienie jakosSci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla si¢ 1 zastepuje nastgpujaco:

»W terminie 21 dni od wejscia w Zzycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegdly tego systemu i zawiera¢ on bedzie:
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a) procedury zarzadzania jako$cig do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

¢) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja wymogi,
co do zarzgdzania jakoscia,

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego planu zapewnienia

jakosci w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi planu zapewnienia jakosci.”

4.10 Dane o Terenie Budowy
Akapit pierwszy skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:

,Informacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajagcego zawarte
zostaly w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Pozostale dane
Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
interpretacje tych danych.”

Nastepujace stowa dodaje si¢ na konicu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10

”i istniejgca infrastrukturg techniczng oraz wymaganiami przejscia i przejazdu
przez teren inwestycji dla zapewnienia dostepnosci dzialek i budynkéw nie
posiadajgcych innego dostepu,”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

»Uznaje sie, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed
zlozeniem Oferty doglebnie zaznajomit si¢ z zawartoscia i wymaganiami
Kontraktu.”

Skresla si¢ drugi akapit i zastepuje nastepujgco:

»Z. wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko
potrzebne dla wiasciwego wykonania i ukonczenia Roboét oraz usunigcia wszelkich
Wad.”

4,12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastgpujaco:
,»Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zaklocen
Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujgco:

»Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposéb cigglo$¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach publicznych (drogach, sciezkach rowerowych i podobnych)
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robdt oraz winien
uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas
wykonywania Robdt Wykonawca musi zapewni¢ na swdj koszt dostep do
prywatnych obszardéw, ktére uzna za konieczne w zwiazku z realizacjg Robdt.
Roszczenia wlascicieli z tytulu zajecia tych terendw bedzie pokrywal Wykonawca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przecigcie
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lub zamknigcie istniejgcych drog, przej$é i przejazdoéw, wodociagéw lub innego
urzadzenia uzytecznosci publicznej, przed wykonaniem takiego zamkniecia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej
7 dni przed rozpoczeciem takich prac, swojg propozycje dotyczgca sposobu
realizacji prac do czasu ich ukonczenia. Inzynier zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg
oraz Prawem, prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczaca organizacji ruchu.
Uzyskanie zgody Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci i
obowigzku spelnienia wszelkich formalnosci prawnych, uzyskania uzgodnien,
decyzji itp. zwiagzanych z realizacja tego typu prac.”

4,15 Droga dost¢pu
Na koncu Klauzuli dodaje si¢ punkt (f) o nastepujacej trescei:

f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu. Wykonawca
odpowiada za uzyskanie zezwolen wynikajacych z projektow organizacji ruchu,
decyzji i za realizacje projektow organizacji ruchu na czas wykonywanych Robét.

4.18 Ochrona Srodowiska
Tre$¢ klauzuli 4.18 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno

na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki

i uciazliwos$ci dla ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym,

wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez

niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach (Dz.

U. z 2016 r. Poz. 1987 z pdzn. zm.), ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w

gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 992 2z pdézn. zm.) oraz

obowigzujagcych w gminie naterenie, ktorej Kontrakt jest realizowany,
regulaminéw utrzymania czystosci i porzadku, w szczegdlnosci dotyczacych:

a. zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do skladowania odpadéw
budowlanych, komunalnych i innych powstalych w ftrakcie realizacji
Kontraktu,

b. wlasciwego postepowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji
Kontraktu,

c. zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy,

d. przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do swiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami,

e. zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wlasciwego
postepowania z powstatymi $ciekami,

f. zawierania umow na odbiér odpadéw i $ciekéw komunalnych powstatych
w trakcie realizacji Kontraktow,

g. utrzymania w czystosci rejondéw wyjazdow z Terenu Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystoSci w rejonie wyjazdu
oraz okre$lenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu
przez sprz¢t Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odplywy powierzchniowe i

§cieki wynikle z dziatah Wykonawcy nie przekrocza wartodci przepisanych
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przepisami Prawa.
Wykonawca w trakcie wykonywania Robét oraz usuwania usterek, winien:

a. uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci stalych
i plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Roboét, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly
uszkodzone, oraz

b. zapewni¢ stale i bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych

z catego Terenu Budowy, biorac pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani
ich otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

¢. w peli odpowiada¢ za prawidlowe odprowadzanie Sciekéw pochodzacych
ze wszystkich miejsc w obrgbie Terenu Budowy lub zwigzanych z
prowadzeniem Robot, nie wylaczajac budynkéw Inzyniera jezeli zostaly
wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym
$cisle trzyma¢ si¢ przepisow wydanych przez odpowiednie wladze, oraz

d. przedsiewzig¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru
oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas calego
okresu trwania Kontraktu.

Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzal takie raporty dotyczace

bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych oséb i szkéd w mieniu, jakich moze

od czasu do czasu zazada¢ od niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajacego i 0sob trzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewlasciwego
przestrzegania zapisOw niniejszej Klauzuli.”

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Tres¢ klauzuli 4.19 skredla si¢ i zastepuje nastepujaco:

4.20 Sprze¢

Niniejsza

.» Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ushug,
ktérych moze potrzebowaé do wykonania Robdét objetych Kontraktem,
oraz zalatwienie wszelkich formalnosci, z tym zwigzanych.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ushlug z istniejacych
kontrolowanych zrédel, Wykonawca musi zastosowaé¢ sie do warunkéw
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie
z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wlasne
ryzyko 1 koszt, dostarczy wszelka aparaturg¢ konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie¢ za wliczone w Zatwierdzona Kwote
Kontraktowg”.

t Zamawiajacego i przedmioty udost¢pnione bezplatnie

klauzule skredla sie¢ w caloSci jako niemajgcg zastosowania w niniejszych

Warunkach.
4.21. Raporty o post¢pie

Nastepujac

¢ zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skresla si¢ i zast¢puje nastgpujaco:
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~dwumiesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce
wedlug wzoru uzgodnionego i zatwierdzonego przez Inzyniera i beda
przedktadane Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egzemplarz w wersji elektronicznej. Pierwszy raport powinien obejmowac okres
od dnia podpisania Umowy az do konca drugiego miesigca nastepujacego po
Dacie Rozpoczecia.

Raporty przygotowane przez Wykonawce beda skladane do 10-ego dnia kazdego

miesigca po zakonczeniu dwumiesigcznego cyklu Dopuszcza si¢ przedkladanie

Raportu w innych terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym zgodnie z warunkami

opisanymi w klauzuli 14.3.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) i (j) za$ po tych punktach

tekst w brzmieniu:

i. Cene¢ Kontraktows oraz wskazanie ewentualnych jej zmian w trybie klauzuli
13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

j. uaktualnione plany platnodci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan
platnosci] w odstgpach dwumiesi¢cznych.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy

Raport Koficowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 14 dni

zatwierdzi, badZ odrzuci taki raport podajac przyczyne¢ odrzucenia.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedlozenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji
multimedialnej w formie ustalonej ze zlecajagcym wykonanie takiego raportu.

Ponadto przewiduje si¢ organizowanie narad w terminach ustalonych pomiedzy
stronami z udzialem Przedstawiciela(i) Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy.
Celem tych narad bedzie rozwigzywanie technicznych spraw budowy.

Zamawiajgcy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagad
dodatkowych spotkan dotyczacych postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z S5—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego
powody.”

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koricu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

»W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy,
Wykonawca winien wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni¢ dodatkowy
teren.”

Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastgpuje nastgpujaco:

,,Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie mogt uzywaé w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym i Inzynierem tylko taka czg$¢ Terenu Budowy, ktéra jest
mu niezbedna do prawidtowego wywigzywania si¢ z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zglaszania Wad
wraz ze znajdujacymi si¢ tam urzadzeniami i materialami obciaza Wykonawce.”

4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastgpujaco:

,,Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
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Dodaje si¢ nowa Klauzule 4.25 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.25 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt, podejmie wszelkie
$rodki zapobiegawcze (biorac pod uwage aktualne okolicznosci), aby
zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem
Budowy oraz unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakl6cen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy
szkody i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z
tego tytutu.

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.26 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.26 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i shupy telefoniczne, elektryczne, Swiatlowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopdw
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia 1
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociagdw i gazociagéw, stupéw i linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez InZyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsiebiorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych
instalacji, tymczasowego zamkniecia instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5§ Wyznaczeni Podwykonawcy

Rozdzial 5 skresla si¢ jako niemajacy zastosowania.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy

6.1. Zatrudnienie kadry i robotnikéw
Na koncu klauzuli 6.1 dodano tekst:

,Odnosi sie to do catego personelu i sily roboczej zatrudnionego przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcow. Wszystkie koszty i wydatki poniesione
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przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie,
podatki, koszty opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione
i wliczone w Zatwierdzong Kwote¢ Kontraktowa.

W stosunkach z personelem i sila robocza Wykonawca uszanuje $wieta
obchodzone w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne
powszechnie przyjete zwyczaje.”

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Niniejsza klauzule skresla sie w calosci jako niemajgca zastosowania w niniejszych
warunkach.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikéw

W niniejszej klauzuli wykresla si¢ drugie zdanie pierwszego akapitu.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skresla si¢ drugie zdanie, zaczynajace sie od stow

,»We wspotpracy z miejscowymi stuzbami...”, i zastepuje w nastepujacy sposob:
»Wykonawca zapewni przez caly czas na Terenie Budowy dostepno$é sprzetu

pierwszej pomocy, a takze dokona odpowiednich czynnosci dla spelnienia
wszelkich wymagan opieki i higieny oraz dla przeciwdzialania epidemiom.”

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

»Wykonawca zapewni, ze Robotami be¢dg kierowaly osoby, posiadajace
uprawnienia budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczegdlnych
branz oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawey daje prawo
Inzynierowi do wstrzymania robdt w calosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Robdt wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robo6t.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel sktadajacy sie z 0s6b ktore
beda dysponowaly kwalifikacjami i doswiadczeniem nie gorszym niz wymagane
w specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia, o ktérej mowa w Akcie
Umowy.”

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje si¢:
,JPersonel Wykonawcy sktadaé sie bedzie z oséb posiadajagcych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile beda wymagane Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Dodaje si¢ nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
»Wykonawca moze =zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny
i robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolef na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu

Strona 65 z 95

DI/54/2021 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dla Kontraktu
pn. ,Modernizacja sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wolominie i Lipinach Nowych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3

Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.



Fundusze

. » .
roki Rzeczpospolita W Unia Europejska
o' 1ol P°l5k§ P &m!!! Fundusz Spdjnosd

Infrastruktura i Srodowisko

inzynieryjnego i zarzadzajacego.”

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.2 Probki i Wzorce JakoSciowe
Na koricu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen i materialdw przedlozy Inzynierowi
dane techniczno — ruchowe do akceptacji razem z wnioskiem materialowym.

7.4 Préby
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje si¢ nowy w nastepujagcym brzmieniu:

Metodologia i procedura przeprowadzania prob musi zosta¢ umieszczona
w Programie Zapewnienia Jakos$ci, przedlozonym Inzynierowi do zatwierdzenia
zgodnie z klauzulg 4.9.

Podczas przeprowadzania prob za wszystkie Materialy i Urzadzenia odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystapienia uszkodzen Materialow i Urzadzen, ktére
moga wplyna¢ negatywnie na ich eksploatacje w przyszioéci lub pogorszenie
ich parametréw technicznych, Wykonawca wymieni takie Materialy i Urzadzenia
na nowe.

W akapicie szostym skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastgpujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.
7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastepuje nastepujacym:

W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich
Urzgdzen, Materiatow lub wykonawstwa wilasciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez
Wykonawcg.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje si¢ akapit w brzmieniu:
Przyjmuje si¢, ze wszelkie Roboty, w ktorych znajduja si¢ niezbadane
i niezaakceptowane Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajace
Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastepuje nastgpujgco:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, po uplywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od Umowy odstagpié albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie dziela innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace maja wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia,
wyznaczajgc, w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usung¢ sie nie dadza albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od Umowy
odstapi¢ lub zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo
dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym
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przez Zamawiajgcego.”
7.7 Prawo wlasnosci do Urzadzen i materialow
Klauzule niniejsza skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen i Materiatlow bedzie
stawala si¢ wlasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawow i wad prawnych i
innych obcigzen, od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7.9 Oplaty wydobywcze i inne
Skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:

. usunigcie, sktadowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w
tym w szczegolnosci ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r. Poz. 992 z pdzn.
zm.), materiatdw z rozbidrki i wykopow oraz innych zbytecznych materialow
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez czlowieka);

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczg¢cie Robot
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Data Rozpoczgcia nie bedzie pézniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Tak szybko jak to bedzie wykonalne ale nie pdzniej niz 14 dni po podpisaniu Aktu
Umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujgce dokumenty:

a. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdt skoro tylko to bedzie wykonalne
po Dacie Rozpoczgcia, jednak nie wczesniej niz w terminie podanym
w zawiadomieniu, o ktorym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze spelnione
zostaly wszystkie warunki rozpoczecia robét budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajacego

dowody zawarcia ubezpieczen i stosowne polisy zgodnie z Rozdzialem 18,
a nast¢pnie bedzie wykonywal Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Rob6t podany jest Akcie Umowy.

Dodaje si¢ punkt (c) o nastepujacym brzmieniu:
m. sporzadzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawczej.

8.3 Program

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.3 skre$la si¢ i zastgpuje nastepujaco:

» Wykonawca zobowiazany jest w_terminie 7 dni od datv podpisania Umowy
przekazaé Zamawiajgcemu i InZynierowi _ Program rob6t (Harmonogram
rzeczowo — terminowo — finansowy realizacji robot). Ostateczne sformulowanie
Programu robdt nastapi w ramach realizacji Umowy. Wykonawca wuzyska
akceptacje Iniyniera dla Programu i bedzie uzyskiwal akceptacj¢ Inzyniera dla
zmian Programu oraz zalgczat aktualny Program do Raportu o postepie, zgodnie z
zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21”

W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:

Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
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b. Kazdy etap roboty kazdego Podwykonawcy

Na koncu klauzuli dodaje si¢ nastepujace akapity:

Kazdorazowo Wykonawca bedzie dostarczal Inzynierowi Program w formie
wydruku oraz w edytowalnej wersji elektronicznej.

Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopi¢ programu Robot
sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robot
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robét, ktére moga wystapié
w okresie zimowym. Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich
czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze
zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia
Rob6t zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co dwa miesigce jezeli
zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czgé¢ kazdego raportu o
postepie skladanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukornczenie

Na konicu niniejszej klauzuli dodano nastgpujaca tresé:

Je$li Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedluzenia Czasu
na Ukonczenie, catoéci Rob6t lub czgéci, powinien po konsultacji z
Zamawiajacym i Wykonawca okresli¢ czas przedluzenia i przygotowaé projekt
Aneksu do Umowy, uzupeliony pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia,
postepujac zgodnie z procedurami zawartymi Dziale III Rozdziale III pkt. 22
Regulaminu udzielania zaméwien przez Przedsigbiorstwo  Wodociggéw i
Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg Wolominie nie objetych Ustawa z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych

8.7 Kary za zwlokg

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastgpujacy zapis:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogélnych
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar Umownych.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kar Umownych w terminie 7 dni od daty
wezwania go do ich zaplaty.

Zamawiajacy ma prawo potrgcania kar z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.

8.8 Zawieszenie Robot

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skresla si¢ stlowa ,,poza granicami” i zastgpuje slowami
,,W granicach”

Na koncu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

,.Nie ztozenie przez Wykonawce w okreslonych w Kontrakcie terminach:

a) Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;
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b) dowodéw zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzulg 18.1,
lub

¢) planu ptatnosci zgodnie z klauzulg 14.4 upowaznia Inzyniera do zawieszenia
Robét z przyczyn, ktérych odpowiedzialnos¢ obcigza Wykonawcg.”

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ Umowna:
a) za opoOznienic w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia, kwoty pozostalej do

wyplaty
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
8.9 Nast¢pstwa zawieszenia

Skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ zapis:

Podpunkty (a) i (b) nie majg zastosowania w przypadku zawieszenia Robot
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek nieprawidtowo
prowadzonych Robét.

8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajgcg zastosowania.
8.11 Przedluzone zawieszenie

Ostatnie zdanie klauzuli skreéla si¢ i zastepuje nastgpujgco:

Jesli zawieszenie dotyczy calo$ci robot to Wykonawca moze odstapi¢ od
Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].

Rozdzial 9 Proby Koncowe
9.1. Obowigzki Wykonawcy
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 9.1. skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

»Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7-o dniowym
o dniu, w ktorym Wykonawca bedzie gotéw do przeprowadzenia kazdej z Prob
Koncowych.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajgcego
10.1 Przejecie Robot 1 Odecinkéw
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzi¢
wszelkie dokumenty wchodzace w sktad Dokumentacji Powykonawczej

10.3 Zaklécanie préb koncowych
Niniejsza klauzule skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak,
7e opOZnig sie one o wiece] niz 14 dni z przyczyn, za ktéore odpowiada
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Zamawiajacy, to Wykonawca bedzie uprawniony do przedluzenia czasu dla
takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenia Czasu Na Ukoviczenie].

Rozdzial 11 Odpowiedzialnosé za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W akapicie pierwszym dodaje sie lit. (c), w brzmieniu:
b. uczestniczyé we wszystkich niezbednych przegladach, kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zglaszania Wad., gdzie okres zglaszania wad
jest rézny okresowi gwarancji.

Skresla sie akapit drugi i zast¢puje nastgpujaco:
Jezeli pojawi sie wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym
odpowiednio powiadomiony przez Inzyniera. Po wusunigciu wady przez
Wykonawce Inzynier powinien poswiadczy¢ pisemnie usunigcie wady lub
uszkodzenia.

11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad
Skresla si¢ pierwszy akapit klauzuli 11.4 i zastgpuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku naprawy wady lub uszkodzenia
w terminie 14 dni od daty zgloszenia Wykonawcy lub wykrycia przez niego
wady, to moze by¢ wyznaczony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu termin,
w ktorym wada lub uszkodzenie maja by¢ naprawione. Wyznaczony termin na
usuniecie wady nie bedzie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze
Zamawiajacy wyrazi zgode na wydluzenie tego terminu. Termin usunigcia wady
wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego zdarzenia.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy zapis:

W przypadku nie usuniecia wady przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu, niezaleznie od roszczen wskazanych powyzej,
przystuguje prawo naliczenia kary Umownej za zwloke w wysokosci okreslonej w
Zatgczniku do Oferty.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad

Tres¢ niniejszej klauzuli skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Na zadanie Inzyniera i w jego obecno$ci Wykonawca ma obowigzek zbadania
przyczyn powstania wad. W przypadku, gdy Inzynier nie zglosit zadania zbadania
przez Wykonawce przyczyny powstania wad, a Wykonawca uwaza
przeprowadzenie takich badan za zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania w obecnosci Inzyniera bez zbednej zwloki, tak aby
termin usuni¢cia wad okreslony w klauzuli 11.4. byt zachowany. Wykonawca
winien poinformowaé Inzyniera przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o
planowanej dacie i zakresie badan.

11.9 Swiadectwo Wykonania
Akapit trzeci skresla si¢ 1 zastepuje nastgpujaco:
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Bedzie sic uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.
11.10 Niewypelnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Roboty objete sa okresem rekojmi zgodnie z Prawem. Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie
cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na
okres udzielonej gwarancji.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena
12.1 Obowigzkowe obmiary robot
Klauzule pozostawia si¢ bez zmian.
12. 2. Metody obmiaru
Klauzule pozostawia sie¢ bez zmian.
12.3 Wycena
Nastepujacy zapis dodaje si¢ jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Kosztorysie
ofertowym sg stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Usunigto podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), jako nie majace zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Skresla si¢ ostatni akapit jako nie majgcy zastosowania w niniejszych warunkach.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty
13.1 Prawo do zmian

Skresla si¢ pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] i zastgpuje nast¢pujgcym
tekstem:

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:

a) Inzynier za zgodag Zamawiajagcego moze wyda¢ polecenie wprowadzenia
Zmiany na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z
Wykonawcg terminu;

b) Wykonawca moze zaproponowaé¢ Zmiane¢ na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu
na to zgody Zamawiajgcego, Inzyniera;

¢) Inzynier za zgodg Zamawiajacego moze zazgda¢ Oferty na zmiane w trybie
Klauzuli 13.3 niniejszych Warunkéw. W tym przypadku Wykonawca moze
przystapi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej Oferty na Zmiane, ktore
moze by¢ ostateczne, obejmujace strong techniczng i termin, lub tymczasowe,
nie obejmujace terminu.

Zmiany moga zosta¢ wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowiefi
Klauzuli 22. [Klauzule Koticowe]

Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.
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Na koncu akapitu czwartego dopisuje si¢ zdanie:
Wprowadzenie zmian w zadnym razie nie moze spowodowac istotnego
odstepstwa od przekazanego, zatwierdzonego Projektu Technicznego oraz
od dokumentacji  projektowej bedacej podstawg wykonywania robot.
Wprowadzona zmiana nie moze spowodowal pogorszenia, jakosci
wykonywanych Robot.

13.2 Analiza wartoSci
W akapicie trzecim skresla sig lit. (c).
Skresla sie akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wplyw na:
3. przedtuzenie Czasu na Ukonczenie; lub
4. zmniejszenie zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Nie wymaga si¢ sporzadzania Zmiany do Kontraktu w przypadku zmian wymienionych
w Rozdziale XVI SWZ

Ostatnie zdanie skresla si¢ i zast¢puje nastepujgco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postgpowal zgodnie z
klauzulg 3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia przedluzenia Czasu na Ukonczenie
na mocy klauzuli 8.4 oraz korekty Ceny Kontraktowej oraz planu platnosci na
mocy klauzuli 14.4. Taka korekta obejmie rozsadng wielkoé¢ zysku i wezmie pod
uwage wnioski jakie Wykonawca moze postawié¢ na mocy klauzuli 13.2.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu
Niniejszg klauzule skresla sie w catosci jako niemajgcg zastosowania.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Niniejsza klauzule skreéla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania.

13.6 Prace dniéwkowe
Niniejsza klauzule 13.6 skre$la si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
W akapicie drugim skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastgpujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Niniejsza klauzule 13.8 skresla si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Skresla si¢ punkt (a) i zastg¢puje nastepujaco:

a) Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa bedzie stanowila ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy
(W znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;

Skresla sie punkt (d) i zastepuje nastepujaco:
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d) Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy
przekazaé Zamawiajgcemu i Inzynierowi Plan Platnosci, w ktérym
Wykonawca przedstawi proponowany podziat kazdej kwoty zryczaltowanej za
realizacj¢ zadania, zgodnie z postgpem prac planowanym zgodnie z
Programem Wykonawcy. Ostateczne sformutowanie Planu Platno$ci nastgpi
w ramach realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Platnosci i bedzie uzyskiwal akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platnosci oraz zalaczal aktualny Plan Platnosci do Raportu o
postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21

14.2 Zaliczka

Niniejsza klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania.

14.3 Whioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci
Akapit pierwszy skresla si¢ i zastepuje nastgpujgco:

Po zakonczeniu dwumiesigcznego cyklu Wykonawca winien przedlozyé
Inzynierowi dwumiesigczny raport. Wykonawca w pisSmie przewodnim przekazujagcym
Raport o postepie bedzie okreslal, czy do raportu jest zatgczone rozliczenie i jesli tak, o jakg
kwote wnioskuje Wykonawca. Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci wraz z
Rozliczeniem, Wykonawca sklada wraz z Raportem o postgpie w terminach okreslonych
dla Raportu o postepie zgodnie z zasadami okre§lonymi w klauzuli 4.21. Za zgoda
Zamawiajacego mozliwe jest przedstawienie Wniosku o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci
wraz z Rozliczeniem poza okresem okreslonym w klauzuli 4.21. W takiej sytuacji, wraz z
Rozliczeniem Wykonawca przedklada Raport o postepie za okres do ktérego zostalo
wystawione Rozliczenie. Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tresé¢, ilo$¢ rozliczen
wykazujacych szczegdtowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie
za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawiera¢ Raport o
Postepie Robot, sporzadzony zgodnie z Klauzulg 4.21 [Raporty o Postepie]. Rozliczenia (i
dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi POILS, wtym
dotyczacych kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie
kosztow i platnosci wedlug wymagan Zamawiajacego. Rozliczenie moze obejmowac jedynie
kompletnie ukonczone, wlgcznie z wykonaniem wszelkich prob i badan przewidzianych
Kontraktem i odebrane przez Inzyniera elementy skoniczone.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ wystawiane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie
klauzuli 14.6. Cata korespondencja migdzy Wykonawca i Inzynierem dotyczgca wszystkich
platnosci musi by¢ wystana w kopii do Zamawiajacego.

14.4 Plan platnosci

Niniejsza klauzule skresla sie i zastgpuje nastepujaco:

,»Wykonawca co dwa miesigce dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdétowy
plan ptatnosci na kolejne miesigce do konica trwania Kontraktu dla wszystkich platnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.

»Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przekazaé
Zamawiajgcemu i Inzynierowi Plan Platnosci, w ktorym Wykonawca przedstawi
proponowany podziat kazdej kwoty zryczaltowanej za realizacj¢ zadania, zgodnie z postepem
prac planowanym zgodnie z Programem Wykonawcy. Ostateczne sformulowanie Planu
Platnosci nastagpi w ramach realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Platnosci i bedzie uzyskiwal akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platnosci oraz zalgczal aktualny Plan Platno$ci do Raportu o
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postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.”.
Plan ptatno$ci winien obejmowac:

a. okres do konca dwumiesiecznego czasu nast¢pujgcego po Dacie Rozpoczgcia;

oraz

b. kazdy kolejny dwumiesi¢czny czas trwania Robot.
Przewidywane plany platnosci beds sktadane w okresach dwumiesi¢cznych i dostarczane
Inzynierowi jako cze$é kazdego Raportu Dwumiesigcznego o postegpie skiadanego zgodnie z
klauzulg 4.21 do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia calosci Robét. Plan platnosci
bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.”

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot
Niniejsza klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania

14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza si¢ nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Pierwszy akapit skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw
towarzyszacych, o ktérych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda
Wykonawcy Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z
odpowiednim komentarzem kwoty, ktérg Inzynier rzetelnie ustali jako nalezna.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ zapis:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czgéci dotyczace
kosztow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
.Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastgpuje si¢ wyrazeniem:

,Poza szczegblnymi przypadkami okre$lonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier
nie bedzie mogl wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»W szczegblnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejéciowe Swiadectwo Platnosci
na kwote mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty.
Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od
minimalnej podanej w Zalaczniku do Oferty moze nastapi¢c po zlozeniu
stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego
uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.”

14.7 Zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kwote poswiadczona w Swiadectwie Platnosci
w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentow
uzasadniajgcych zgdanie zaplaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawce.

Faktury beda sporzadzanie w oparciu o dyspozycje Zamawiajacego, co do ich
formy, ktorg Zamawiajacy wyda Wykonawcy po ztozeniu pierwszego Rozliczenia
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zgodnie klauzula 14.3 [Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci], a przed
wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Przejecia
zgodnie z postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejsciowych Swiadectw
Platnosci]. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z rozsgdnym
wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie tej formy.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce. Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego kwotg zaplaty.

14.8 Opézniona zaplata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skredla si¢ i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata],
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za
opdznienie (wedlug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesi¢cznie od kwoty
niezaplaconej w okresie opdzZnienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie
od dnia, w ktorym przypadal termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w
ktdrym zostal obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej

Niniejsza klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajgcg zastosowania.

14.10 Rozliczenie konicowe

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla si¢ slowa: ,,w szes$ciu egzemplarzach”,
i zast¢puje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skres$la sie slowa: ,,w szesciu egzemplarzach”,
i zastepuje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.12 Zwolnienie od zobowigzan

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli odniesienia do ,,Oswiadczenia Ostatecznego”
dotycza ,,Rozliczenia Ostatecznego™.

14.14 Wygasnigcie zobowigzan Zamawiajacego
Punkt (a) i (b) niniejszej klauzuli skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:
a. zgloszonych w Rozliczeniu Ostatecznym i takze

b. zgloszonych w Rozliczeniu Koncowym, opisanym w klauzuli 14.10
[Rozliczenie Koncowe], z wyjgtkiem spraw lub przedmiotéw powstatych po
wydaniu Swiadectwa Przejecia dla Robot.

Tytut i tre$¢ Rozdziatu 15 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:
Rozdzial 15 Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

Jezeli Wykonawca nie wypelnia jakiegokolwiek zobowiazania kontraktowego, to Inzynier
moze wystosowa¢ do niego wezwanie do usunigcia uchybienia naprawy w ustalonym
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racjonalnym czasie. Czas na usunigcie uchybienia nie bedzie dluzszy niz 7 dni
kalendarzowych, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wydluzenie tego terminu. Termin
usuni¢cia uchybienia wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego zdarzenia.

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.
15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli:

a) Wykonawca nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie
do naprawy uchybienia],

b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

¢) uchyla si¢ od:

— prowadzenia Rob6t zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczgcie, op6znienia
i zawieszenie], lub

— zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedlug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace i naprawcze], w ciggu 28 dni
od otrzymania tego powiadomienia

d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy].

e) Zajdg przestanki do ogloszenia upadtosci, dokonano otwarcia likwidacji Wykonawcy,
wszczeto wobec niego postepowanie egzekucyjne, uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonywanie zobowigzan kontraktowych, lub jesli nastapi jakiekolwiek zachowanie
Wykonawcy o skutkach podobnych w s$wietle obowigzujacego Prawa do wyzej
wymienionych, a obowigzujace, wtym zakresie przepisy Prawa nie przewiduja
skutkéw odmiennych, lub

f) Wykonawca da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek
osobie korzysci materialnych, daréw prowizji lub przedmiotu warto$ciowego w celu
wynagrodzenia lub naklonienia jej do:

—  dzialania lub wstrzymania sie od dzialania zwiazanego z Kontraktem, lub

— okazania lub wstrzymanie si¢ od okazania wzgledéw lub niechgci wobec

jakiejkolwiek osoby zwiazane]j z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentow lub Podwykonawcow, da
lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialne
lub wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt (f). Jednakze, zgodne z prawem
naklanianie 1 nagradzanie Personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od
Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy bedzie mégl, po daniu
Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstgpi¢ od Kontraktu, a
nastepnie usungé Wykonawce z Terenu Budowy. Ponadto, po takim odstgpieniu od
Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty Zamawiajgcemu kary
Umownej w wysokosci okre§lonej w Zalgczniku do Oferty. Zamawiajagcemu stuzy
prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kary Umownej na
zasadach ogolnych.

Decyzja Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiajacego
zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po odstgpieniu przez Zamawiajgcego od kontraktu Wykonawca winien opusci¢ Teren
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Budowy przekazujagc Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego.
Wykonawca ma przy tym dolozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwlocznie
do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w powiadomieniu o odstgpieniu
a dotyczacych dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz ochrony Zycia, mienia,
lub bezpieczenistwa Robot.

Po odstgpieniu Zamawiajacy moze dokonczy¢é Roboty czy tez zorganizowaé inne
jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki moga w takim przypadku korzystaé
z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw projektowych
sporzadzonej przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe
beda zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca
winien wtedy niezwlocznie usung¢ je na wlasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego
czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te
przedmioty mogg zostaé przez Zamawiajgcego sprzedane w celu odzyskania
nalezno$ci. Wykonawca otrzyma w takim wypadku saldo takiego postepowania.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.
15.3 Wycena na dzien odstapienia

W tak krotkim czasie jak to tylko mozliwe po tym, gdy odstgpienie od kontraktu
namocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajacego] weszlo w zycie,
Inzynier winien zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokona¢ uzgodnienia lub
ustalenia warto$ci Robot, Dostaw i Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkich
innych kwot naleznych Wykonawcy za roboty wykonang zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zaplata po odstapieniu

Z chwila, gdy odstapienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] weszlo w Zycie, Zamawiajacy moze:

a) postgpi¢ zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

b) wstrzymaé dalsze platnosci Wykonawcy, do czasu, kiedy koszty wykonania
ukoficzenia robét i usunigcia w nich wad, nalezne kary za opodzZnienie w
ukoniczeniu oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajgcego
zostang ustalone czy tez,

¢) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkéd poniesionych przez
Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot,
po uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3
[Wycena na dzien odstapienia], Zamawiajacy zaplaci wykonawcy saldo
pozostate po potragceniu wszelkich takich strat, szkéd i kosztow dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie
30 dni od powziecia wiadomoséci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
odstgpienia od Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadaé
wylgcznie naleznej mu zaptaty z tytulu wykonania czgéci Kontraktu.

Po takim odstgpieniu Wykonawca winien postepowaé zgodnie z klauzulg 16.3
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[Wstrzymanie robot i usuniecie Sprzetu Wykonawcy)

Tytut i tre$é Rozdziatu 16 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Rozdzial 16 Zawieszenie i Odstgpienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

Jezeli Inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzulag 14.6 [Wystawianie
Przejsciowych Swiadectw Platnodci], lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty
zgodnie z klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego] lub
klauzulg 14.7 [Zaplata], to Wykonawca moze, po daniu powiadomienia z nie
mniej niz 21-dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ roboty lub zmniejszy¢ ich tempo,
az do czasu kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajacy dowéd
dokonania zaptaty, zaleznie od przypadku oraz tresci powiadomienia.

Takie dzialanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczania odsetek na
mocy klauzuli 14.8 [Opdzniona zaplata] ani do odstapienia od kontraktu na mocy
klauzuli 16.2 [Odstapienie przez Wykonawcg].

Jezeli Wykonawca nastepnie otrzyma takie Swiadectwo Platnosci, dowod Iub
zaptate jak opisano w odnosnej klauzuli i powyzej wspomnianym powiadomieniu
przed odstgpieniem, to winien on przywrdci¢ zwykle tempo pracy tak szybko, jak
to bedzie mozliwe, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Platnoéci, dowodu lub zaptaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia robét lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej
klauzuli nastgpi opOznienie, czy tez Wykonawca ponidst lub poniesie dodatkowy
Koszt to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy]

Wykonawca bedzie uprawniony do:

a) przedtuzenia czasu dla takiego opdznienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie
Czasu na Ukoficzenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okres$lonych w klauzuli 3.5.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postepowaé zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Odstapienie przez Wykonawcg

Wykonawca bedzie upowazniony do odstapienia od Kontraktu, jesli:

a) Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci, w ciagu 56 dni
od otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszacymi,

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci w ciagu 42 dni od uplywu terminu ustalonego na mocy
klauzuli 14.7 [Zaplata], w ktorym zaplata , z wyjatkiem potragcenia winna by¢
dokonana zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego)),

W kazdym z takich przypadkéw lub okoliczno$ci Wykonawca moze po, daniu

Zamawiajagcemu powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstgpi¢

od Kontraktu. Ponadto, po takim odstgpieniu od Kontraktu przez Wykonawce,

Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary Umownej

w wysokosci okreslonej w Zalgczniku do Oferty. Wykonawcy sluzy prawo

dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kary Umownej na

zasadach ogoélnych.
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Decyzja Wykonawcy o odstapieniu od Kontraktu, nie pozbawi go zadnego
uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Robét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Po wejsciu w zycie odstapienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie

Zamawiajgcego do odstgpienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez

Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie

od Zobowigzan], Wykonawca winien niezwlocznie:

a) wstrzymaé wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie moga byé
polecone przez Inzyniera dla zabezpieczenia Zzycia lub mienia
lub bezpieczenistwa Robot,

b) przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne roboty,
za ktore Wykonawca otrzymal zaplate, oraz

c) usung¢ wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjgtkiem takich, jakie sg
niezbe¢dne dla bezpieczenstwa, oraz opuscié¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po odstapieniu

Gdy Odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez

Wykonawce] wejdzie w zycie, Zamawiajacy ma obowigzek niezwlocznie:

a) zwréci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,

b) zaplaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaplata
1 zwolnienie od Zobowiazan],

Rozdzial 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego

W akapicie drugim skresla si¢ podpunkt (b) i zastepuje nastepujaco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

W pierwszym akapicie skre$la sie tytul klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwigzaniu] i zastepuje
nowym tytutem klauzuli 16.4: [Zaplata po odstgpieniu].

Rozdzial 18 Ubezpieczenia

18.1 Ogdlne wymagania dla ubezpieczen

Wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.1:

Skresla si¢ dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W pigtym akapicie skresla si¢ podpunkt (ii).

W siédmym akapicie wyrazenie ,,liczonych od Daty Rozpoczgcia™ zastepuje sie nastepujgca
treécia ,,przed datg rozpoczecia”.

18.2 Ubezpieczenie Robdt i Sprz¢tu Wykonawcey

Wprowadza si¢ nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 18.2:

Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu skresla si¢ kropke i dodaje nastepujgcy tekst:

»1 nie mniejsza niz 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wigcznie z VAT).
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Wysokos¢ udziatu wlasnego strony ubezpieczajacej nie moze przekroczy¢ 50 000
PLN.”

18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkéd majatkowych

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.3:

Drugi akap

Rozdzial
Skresla si¢

it przyjmuje brzmienie:

,Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na
wszystkie wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w Zalaczniku do Oferty. W
calym okresie wymagalnosci ubezpieczen limity te nie beda nizsze od tych
okreslonych w Zalgczniku do Oferty.”

19 Sila Wyzsza
tytut i tresé klauzuli 19.6 1 zastgpuje nast¢pujaco:

19.6 Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowigzan

Jezeli Sita Wyzsza, o ktérej Zamawiajacy zostat powiadomiony zgodnie z klauzula
19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi wykonanie catych lub istotnej
czesci Robdt w toku przez ciagly okres przekraczajacy 84 dni, lub kilkakrotnie
przez tgczng sume ponad 140 dni powodu tej samej Sily Wyzszej o ktorej dano
powiadomienie, to wowczas kazda ze Stron moze daé drugie stronie
powiadomienie o odstgpieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstapienie
wejdzie w zycie 7 dni po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien postgpowac
zgodnie z klauzulg 16.3 [Wstrzymanie Robo6t i usunigcie Sprzgtu Wykonawcy].

Po takim odstgpieniu Inzynier winien ustali¢ warto§¢ wykonanej roboty i wydac
Swiadectwo Platnosci, obejmujace:

a) kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny sa ustalone
w Kontrakcie;

b) Koszt Urzadzen i Materialdw zamoéwionych dla Robét i dostarczonych
Wykonawcy, lub do przyjecia dostawy ktérych Wykonawca jest obowigzany.
Te Urzadzenia i Materialy stang si¢ wlasnosciag i beda objete ryzykiem
Zamawiajacego z chwilg zaplacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca
postawi je do dyspozycji Zamawiajgcego;

c) wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzanie, ktore w tych okolicznosciach
racjonalnie ponidst Wykonawca dla spodziewanego ukonczenia Roboét;

d) Koszt usuniecia Robdt Tymczasowych oraz Sprzgtu Wykonawcy z Terenu
Budowy.

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowiazku wykonania

W punkcie

(b) zmienia si¢ tytut klauzuli 19.6 na [Odstgpienie z wyboru, zaptata i zwolnienie

ze zobowigzan).

Rozdzial

20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujac

W trzecim

a zmiane wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli:

akapicie dodaje si¢ zdanie:
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Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do jakiegokolwiek przedluzenia
Czasu na Ukonczenie Rob6t, Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem
0 zmiang terminu przedstawié¢ uzasadnienie w/w wniosku i spelni¢ pozostate
wymagania okreslone w Warunkach Kontraktu.”

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stow ,Inzynier winien....”
po stowach ,,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje si¢ ,,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 skresla sie w calosci.

20.3 Brak uzgodnienia skladu komisji Rozjemczej
Klauzule 20.3 skresla si¢ w catosci.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.4 skresla si¢ w calosci.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne
Klauzule 20.5 skresla si¢ w catosci.

20.6 Arbitraz
Klauzule 20.6 skresla si¢ w catoscei.

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skresla sie w calosci.

20.8 Wygasniecie Umowy z komisja
Klauzule 20.8 skresla si¢ w calosci.

Dodaje si¢

klauzule 20.9. o tresci:

20.9 Rozstrzyganie sporéow

Dodaje si¢

Wszelkie spory mogace wyniknag¢ w zwigzku z realizacjg Kontraktu bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

nowy Rozdzial 21 o tresci [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu

Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Dodaje si¢

,Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa
oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajaca POIIS.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw
(kontrole na miejscu), jakie uznajg one za niezb¢dne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty
dotyczace wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajgcego
majg pelne prawo do dziatan kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli

Dokumentow Wykonawcy.”

nowy Rozdziat 22 [Ustalenia koficowe] w brzmieniu
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2 Ustalenia Koncowe

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych, w tym ze §rodkéw Funduszu Spojnosci :

a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycje lapdwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynno$ci zwigzanej 2z przyznaniem Kontraktu lub
wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym

b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje nie
wymienione w gltéwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wlasciwie zawartego
Kontraktu powotujace si¢ na gléwny Kontrakt, prowizje niewyplacone w
zamian za faktyczne i prawidlowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z
naruszeniem obowigzujgcego prawa;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspétfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15.

Wykonawca nie moze przyjaé zadnej innej zaplaty zwiazanej z Kontraktem niz te,
ktére zostalty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzié¢
zadnej dzialalnodci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych
z ich zobowiagzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem, w szczegllnosci zgodnie z przepisami Prawa zamoéwien
publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty
sg niedozwolone, za wyjatkiem zmian okreslonych w niniejszym Kontrakcie.
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczegdlnosci przepisdw
ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna.

wymogami Prawa zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
enia zmian do Umowy w stosunku do tresci Oferty w zakresie:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

przedtuzajaca si¢ procedura przetargowg na wybdér Wykonawcy wynikajacy
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

wstrzymaniem/zawieszeniem robdt przez Zamawiajacego, z wyjatkiem
wstrzymania /zawieszenia Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w skutek nieprawidtowo prowadzonych robdt,

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,
dziataniem sily wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonywania robét,

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci w tym o charakterze globalnym
zwigzanym z epidemig koronawirusa,

wstrzymaniem rob6t lub opdznieniem terminu ich rozpoczgcia w wyniku decyzji
podjetych przez Zarzadce Drogi.

dziataniem oséb trzecich lub organdéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
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przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia,

8) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

9) wystgpieniem warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywania obioréw ( to jest wystgpienie warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t zgodnie z technologia),

10) wystapieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegOlnoscei: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

11) opdznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkéw
lub instrukcji;

12) konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

13) uniemozliwienie dokonania prob tak, ze opdznig si¢ one wigcej niz 14 dni
Z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;

14) Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedhuzenia czasu
na Ukonczenie calosci robdt lub jego czesci, po konsultacji z Zamawiajagcym
1 Wykonawca okre$li czas przedluzenia, postepujac zgodnie z art. 455 Pzp;

B. Innych, nast¢pujacych przypadkéw:
1) zmiany technologiczne, w szczegodlnosci:

a) niedostgpno$¢ na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen.

b) pojawienie si¢ na rynku, czeSci, materialow lub urzadzen nowszej
generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu;

d) odmienne od przyjetych w  dokumentacji  projektowej  warunki
geologiczne (kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujace
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

€) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie = podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow
infrastrukturalnych;

f) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

g) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - wtym grup
spolecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub nie
mozliwych do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢), d), €) bedg wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze
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ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w
kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w
punkcie B.1) lit. ¢), d) i e) mogg by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych
przestankom robo6t zamiennych lub do udzielenia zamoéwien dodatkowych. Zmiana
w tym ewentualne zwigkszenie kosztow w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie
B. 1) lit. ¢), d) i e) nastgpi w oparciu o:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjéciowych  do kosztorysowania  przyjetych przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamodwienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty) §rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku rob6t nie ujetych w zalgczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach
Nakladéw Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich wartosci wskaznikoéw
cenotwodrczych oraz cen robocizny, materiatdéw i sprzetu opublikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartal
realizacji roboty.

e w przypadku rob6t dla ktérych nie zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowaé zwickszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwotg réwna
réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce;

3) zmiany obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwnag
réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystlugujace Wykonawcy zostanie pommiejszone,
przy czym  Zamawiajgcy zaplaci za  wszystkie spelnione  $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi
z Umowy planowanymi $§wiadczeniami;

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad robdt zamiennych lub do udzielania zaméwien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357!
KC z uwzglednieniem faktu, ze za razagca zostanie uznana strata w wysokosci,
o ktérej mowa w art. 397 Ksh

8) wydluzeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

9) wystgpieniem zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacja istniejgcego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy;

10) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w Umowie,
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ktérych nie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznos$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Inzyniera w zakresie
koniecznych do wykonania rob6t lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach
lub czesci robdt , gdy wady usunaé si¢ nie dadza, albo gdy z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdola ich poprawi¢ lub usunaé w odpowiednim czasie,
wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku;

12) wystapienia koniecznos$ci wykonania robdt spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktérych doswiadczony wykonawca nie moégl w racjonalny sposob
wykryé, ani unikngé zwigzanego z tym op6znienia

13)w przypadku opodznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajacego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czgsci robot statych;

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é przedtuzenia terminu realizacji Umowy, mimo
iz op6znienie w jej wykonaniu bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, jezeli facznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego najpdzniej na 45 dni przed
uplywem terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukonczenia
jej wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

c¢) Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstalego

opdznienia, w tym przez przedluzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwotg nie nizszg niz
rownowarto$¢ potowy kar Umownych, ktére Wykonawca bytby zobowigzany
zaplaci¢ Zamawiajacemu za takie opdZnienie lecz nizszg niz kwota tych kar

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umowg stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania = przyjetych przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamowienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty) srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku rob6t nie ujetych w zalaczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych przy uwzglednieniu srednich wartosci wskaznikéw
cenotworczych oraz cen robocizny, materialow i sprzetu opublikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku robét dla ktéorych nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbedzie sie zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujgca zmiang¢ przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i1 zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
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w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. i B. mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodza i sa ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robdét (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu
eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robdt budowlanych,

3) zmiany obowigzujacych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych i bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych z bledow w danych wyjsciowych,

8) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury technicznej, ktérych
dzialania sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacje Umowy
zgodnie z przyjetg technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
budowlanego

c) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zaméwien dodatkowych ,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,

e) dziatania sily wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne)
majace bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonania robét,

f) wystapienia okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym ograniczeniami o charakterze
globalnym jak i lokalnym zwigzanych z epidemia koronawirusa
W takiej sytuacji minimalny okres przesuni¢cia terminu zakonczenia réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.

9) zaistnienie  nieprzewidzialnych w  Umowie  warunkéw  geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych przeszk6d 1lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy w szczegélnoSci:

— zmiana os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

¢ wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w wykazie (Smier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych
0s0b, spelniajacych na dzien skladania Ofert warunki okreslone w SWZ;

e wystgpienia konieczno$ci zmian o0s6b Wykonawcy, w przypadku gdy
Zamawiajagcy uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich
obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb, na inne
spelniajace na dzient skladania Ofert warunki okre§lone w SWZ, w terminie
okreslonym we wniosku Zamawiajgcego
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— zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno- organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robét, oraz
planu ptatno$ci Wykonawcy

— zmiana podwykonawcoéw, ktorych udzial w realizacji przedmiotu Umowy
zaakceptowal Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢c zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce

Zakazuje sie zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem
czy naruszeniem Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe
zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia Umowy w wyjgtkowych
sytuacjach, zgodnie z art. 456 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r Pzp

Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Rob6t do $cistej wspolpracy
z Zamawiajacym we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu. Wykonawca bez zbednej
zwloki bedzie przekazywal Zamawiajacemu, na jego pisemne wezwanie dokladne informacje,
jakie bedg potrzebne do prawidlowego rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie jego
realizacji.
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Infrastruktura i Srodowisko

Dodatek nr 6 do SWZ
Wzér upowaznienia

(piecz¢é adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/ 54/2021

UPOWAZNIENIE
L322 OO PO
N3 (S 4o T F A SO
45 = O OO
=050 1 SO
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji: .....ocvvvvniniiiiiiiiiiiiiii

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania Oferty oraz
inmych dokumentéw zwigzanych z postepowaniem w sprawie udzielenia zamoéwienia na
Wykonanie robot budowlanych wg standardow Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksiazka) dla Kontraktu pn. , Modernizacja sieci wodociggowej w technologii
bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wolominie i Lipinach Nowych” 1 podejmowania
decyzji w imieniu firmy jest:

Migjsce 1 data....coeveereeeerneeeieerieieeee et POAPIS....coiciieiciiciinecee s

Podpis osoby lub 0s6b figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do
zaciggania zobowigzan
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Dodatek nr 7 do SWZ
Lista podmiotéw — grupa kapitalowa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: D1/54/2021

Lista podmiotéw naleiacych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zaméwienia pn. ,,Wykonanie robét
budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla
Kontraktu pn. ,,Modernizacja sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa
Jadowska w Wolominie i Lipinach Nowych”

1. skladamy list¢ podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U. z2019 1. poz. 369).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

2

(miejscowosé, data
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2.  informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 t. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

(miejscowo$é, data)
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
* UWAGA: - nalely wypelnié pkt. 1 1ub pkt. 2
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Dodatek nr 8 do SWZ

wzor o§wiadczenia Wvkonawev o posiadaniu wymaganvch uprawnien

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/ 54/2021

ZAMAWIAJACY:
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow)

1.
2.
OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia na realizacj¢ inwestycji pn.
»Wykonanie robot budowlanych wg standardéow Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Modernizacja sieci wodociggowej w technologii
bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wolominie i Lipinach Nowych”, o§wiadczam(y), ze
osoby, ktore bedg wykonywaé zamdéwienie posiadajg odpowiednie uprawnienia, jezeli ustawy
naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien.

Adres(y) Wykonawcy(6w)

Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wypekniong ponizszg tabele.

Lp. | Imigi Zakres rzeczowy Numer uprawniefi Informacje na temat | Informacja o
nazwisko wykonywanych budowlanych wraz Kwalifikacji podstawie do
osoby, ktéra czynnoSci z ich szezegélowym zawodowych, dysponowania tymi
bedzie peinié zakresem, data Dos$wiadczenia i osobami
wskazang wydania uprawnied, | wyksztalcenia
funkcj¢ nazwa organu, ktéry | niezbgdnych do
je wydal (naleiy wykonania
wykaza¢ spelnienie zaméwienia, a takze
warunkow zakresu
przedstawionych wykonywanych
przez Zamawiajgcego | czynnofci (nalely
i okreslonych SWZ wykazaé
spelnienie warunkéw
przedstawionych przez
Zamawiajgcego
okreslonych SWZ
Przedstawiciel Kontraktu
Wykonawcy/Kierownik Dysponuje/bedziemy
Kontraktu dysponowaé*
* (niepotrzebne
skreslic
-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowiazanie do
Wspélpracy
Kierownik robét w Kontraktu
branzy instalacyjnej w Dysponuj¢/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowa¢*
i urzadzen sanitarnych * (niepotrzebne
skresli¢
-Umowa o praceg
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowigzanie do
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Wspélpracy

Kierownik robot
branzy drogowej

Kontraktu
Dysponuje/bedziemy
dysponowaé*
*(niepotrzebne
skreslic)

- Umowa o prace

- Umowa zlecenie

- Umowa o dzielo

- zobowigzanie do

wspoélpracy
Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
osoby (0s6b) 0soby(oséb) Pieczed(cie)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) @ Miejscowosé
Lo .o Wykonawcy !
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania (6w) i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
w imieniu w imieniu
Wykonawcy(6w) | Wykonawey(6w)
1
2
Strona 91 z 95

Di/54/2021 Wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwoma ksigzka) dla Kontraktu
pn. ,Modernizacja sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wolominie i Lipinach Nowych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: 11 Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3
Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.




Fundusze i Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita &'i k i
Infrastruktura i Srodowisko Polska RAKERSRNGS

Dodatek nr 9 do SWZ
wzér wvkazu wykonanych robét budowlanych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/54/2021

ZAMAWIAJACY:

Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:
Wykonatem (wykonali$my) nastepujace roboty budowlane:

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WARUNKU ZGODNIE Z
rozdzialem IX PKT. 2 SWZ

Nazwa i Data
Lokalizacja . Nazwa Informacja
budowy - Opis Rozpeczsein | Warfosc brutto i adres Nazwa i adres 0 podstawie
. P zakonczenia | zrealizowanych .. P .
LP. i zakres o e . Wykonawey | Zamawiajacego | dysponowania
realizacji robot (w PLN)
wykonywanych . robot doswiadczeniem
robét robét (d-m-r)

UWAGA - Do wykazu nalezy dolaczyé dowody dotyczace robot wymienionych
w w/w wykazie, okre§lajace czy roboty zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujace,
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

W przypadku gdy wykonawca bedzie polega¢ na doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie
od charaktern prawnego laczacych go z nim stosunkéw zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia,
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
do$wiadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia. Kopie dokumentéw
zalaczonych do Oferty dotyczacych tych podmiotéw winny byé poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem przez te podmioty.
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Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
osot’)y‘ (osqb) osojby.(oso.b) Pieczeé(cie) . ,,
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawcy Miejscowosc
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania (6w) i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawcy(éw) | Wykonawcey(6w)
1
2
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Dodatek nr 10 do SWZ

wzor o§wiadczenia o spelnianiu warunkéow
udzialu w post¢powaniu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/54/2021

ZAMAWIAJACY:

Przedsi¢biorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Spelniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia pn. ,,Wykonanie robét
budowlanych wg standardow Warunkow Kontraktowych FIDIC (czerwona ksiazka) dla
Kontraktu pn. ,Modernizacja sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa
Jadowska w Wolominie i Lipinach Nowych”, dotyczace:
1) posiadania uprawniefi do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa nakladaja obowigzek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;.
Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
osoby (0sob) osoby(osob) Pieczed(cie)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wvkonawe Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania Y (6w) Y i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawey(ow) | Wykonawey(ow)
1
2
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Dodatek nr 11 do SWZ
Klauzula informacvijna RODQ

KLAUZULA INFORMACYINA

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Uprzejmie informujemy, ze:

1)
2)

3)

4)

6)
7

8)

9

10)

11)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w
Wolominie przy ul. Graniczngj 1.
Dane kontaktowe w sprawach zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych:

—  adres korespondencji: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Graniczna 1, 05-200

Wotomin,
—  adres e-mail: iod@pwik.wolomin.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o

udzielenie zamOwienia publicznego/realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie

zaméwienia na podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz Regulaminu udzielania przez

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawa z dnia 11

wrzesnia 2019 r Prawo Zaméwien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwalg nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r., a takze

celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora;

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych w formularzu ofertowym.

Pani/Pana dane osobowe moga zostaé powierzone nastepujacym podmiotom: dostawcom systeméw informatycznych, z

ktérymi wspolipracuje Administrator, w celu utrzymania ciaglo$ci oraz poprawnosci dziatania systeméw; podmiotom

prowadzgcym dzialalnos¢ pocztowa lub kurierskg w celu dostarczenia korespondenciji; upowaznionym z mocy prawa
podmiotom na udokumentowany wniosek.

Dane osobowe nie bedg przekazywane do pafistwa trzeciego ani do organizacji mi¢dzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe bgda przechowywane:

a)w okresie przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o udzieleniec zaméwienia — przez ten okres;

b) w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia na
podstawie przepiséw ustawy Prawo zaméwieni publicznych lub Regulaminu udzielania przez Przedsicbiorstwo
Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Wolominie zam6wien nieobjgtych ustawa z 11 wrzesnia 2019 r
Prawo Zamo6wien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwatg nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r. — przez ten okres;

c)w okresie po zakonczeniu realizacji umowy, o ktérej mowa w lit. b — przez okres, w ktérym administrator bedzie
realizowat cele wynikajace z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora, ktére sa
zwigzane przedmiotowo z umowa, o ktérej mowa w lit. b lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa
powszechnie obowigzujacego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczen majatkowych, dochodzenie
odszkodowari i likwidacji szkdd, ochrony praw autorskich, ubezpieczen spotecznych, o zasobie archiwalnym

Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usuniecia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach okreslonych w przepisach o ochronie danych

osobowych, w tym w unijnym Rozporzadzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), prawo wniesienia
sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do cofhigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosé

Z prawem przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem (jezeli przetwarzanie odbywa si¢ na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)),

Ma Pani/Pan prawo w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o

ochronie danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, ktérym jest Prezes

Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest rowniez warunkiem uczesinictwa Pani/Pana

w procesie udzielenia zaméwienia. Konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwodci udziatu w

postgpowaniu o udzielenie zamdwienia.

12) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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