

Wołomin, dnia 08.02.2022

Wynik przetargu na „*Modernizacja sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wołominie i Lipinach Nowych*”- DI/54/2021

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie uprzejmie informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 3 131 142,01 złotych netto, 3 851 304,67 zł brutto. Wszystkie oferty przekroczyły zarezerwowane środki. Decyzją Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kwota szacunkowa została zwiększona do kwoty 3 360 000,00 zł netto najkorzystniejszej ważnej oferty Firmy Handlowo – Usługowej INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów.

Z ww. Wykonawcą zostanie zawarta Umowa na zasadach określonych w Rozdziale XV SIWZ. Poniżej zestawienie ofert.

Nr oferty	Dane Oferenta	Cena netto	VAT	Cena brutto	gwarancja na roboty budowlane (w miesiącach)	kryterium cena (90 %)	kryterium gwarancja (10 %)	SUMA
1	Firma Handlowo Usługowa Instbud Stanisław Boguta Spółka Jawna Nieznanowice 50 32-420 Gdów	3 360 000,00 zł	772 800,00 zł	4 132 800,00 zł	60	90,00	10,00	100,00
2	FUH Instal - BUD Szczepan Jan Mielczarczyk Nowe Wypychy 20 07-206 Somianka	3 377 700,00 zł	776 871,00 zł	4 154 571,00 zł	60	89,53	10,00	99,53
3	INSTAL-NIKA Sp. z o.o., Sp. komandytowa Aleja Gen. Chruściela 106/4 00-910 Warszawa	3 609 710,14 zł	830 233,33 zł	4 439 943,47 zł	60	84,22	10,00	94,22

Procentowe znaczenie kryteriów: cena – 90 %, Gwarancja na roboty budowlane - 10 %

1. Rozpoczęcie prac w terenie nie później niż 14.03.2022 r, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów kontraktowych, uzyskaniu warunków technicznych odtworzenia nawierzchni, akceptacji wniosków materiałowych.
2. Termin wykonania zamówienia tj. wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie 90 dni od wyznaczonej daty rozpoczęcia (Zamawiający nie przewiduje prowadzenia prac w okresie 11-18.04.2022, przerwa w realizacji nie zostanie wliczona do czasu pracy Wykonawcy, dostarczenie dokumentacji powykonawczej 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.
3. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletną dokumentacją powykonawczą oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.
4. Warunki zmiany terminu realizacji zostały określone we wzorze Umowy – dodatek nr 5 do SWZ.
5. Płatność zgodnie z SWZ.

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Jankowski