Wotomin, dnia 01.10.2021

Pytania i odpowiedzi w zapytaniu o ceng na ,Dostawg armatury: 2 sztuki Przepustnic DN 150
miedzy kolnierzowych Typ 75/10 z napedem elektrycznym ON/OFF; AUMA SQ05.2+ AC01.2
oraz 1 sztuki Przepustnicy DN 150 mie¢dzy kolnierzowej Typ 75/10 z nap¢dem elektrycznym
regulacyjnej AUMA SQR05.2+ AC01.2 na potrzeby uruchomienia hydroforni SUW ,,Stare
Grabie”-D1/37/2021

PYTANIA
1. Zwracam si¢ z prosba o zmiane terminu realizacji w postepowaniu. Dotrzymanie
terminu realizacji 10 tygodni jest niemozliwe W chwili obecnej producent napedéw
AUMA oferuje realizacje zaméwien w okresie 14-15 tygodnie od momentu zloZenia
zamowienia.

ODPOWIEDZ

Ad. 1 Zamawiajacy wyraza zgode na zmiang terminu na 15 tygodni od daty podpisania
Umowy. Wobec czego zmianie ulega Wzor Umowy. Skorygowany zalacznik zostal
umieszczony na stronie Zamawiajgcego.




