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Dodatek nr 5 do SIWZ
Wz6r umowy- prawidlowy

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

UMOWA DI ..ccvvvveneiiniennnnneens
(zwana dalej: umowq)
Zawarta W dnit ceeeveenennenennnne w Wolominie pomi¢dzy

Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wolomin, wpisanym do rejestru przedsigbiorcéw Sadu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajacym kapital zaktadowy 74 521 000,00
71, reprezentowanym przez:

Wojciecha Jankowskiego — Prezesa Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

......................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
.......................................... z siedziba Przy ........cocceiiiiiiiiisy coviiivenieiiienann, NIP
....................... , REGON ................o....., wpisanym do CEIDG pod numerem

1EPreZENtOWANYIM PIZEZ. .. .covovvirinrnrriaieeeenanaenes

zwanym dale] Wykonawceg,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Oferty Wykonawcy w postegpowaniu o
udzielenie zaméwienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o
postepowanie wewnetrznego ,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Wolominie zamowien nieobjgtych ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwalg nr 11/2018 z dnia
12.03.2018 r., Uchwatg nr 37/2020 z dnia 30.10.2020 r., oraz Uchwalg nr 9/2021 z dnia
22.03.2021 r. zostala zawarta Umowa nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot i zakres umowy

WYKONAWCA zobowiazuje sic do wykonania na rzecz ZAMAWIAJACEGO Przedmiotu

Zaméwienia” p.t.. Budowa studni glgbinowej. Wykonanie robdt i badar geologicznych

zwigzanych z  wykonaniem otworu  studziennego ujmujgcego wode 7 utworow

czwartorzedowych na terenie dziatki nr 112 obr. 04 Wolomin w Wolominie, gm. Wolomin”

1. Szczegdlowy zakres robdt przedstawiajg:

a) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z dodatkiem nr 1, Opis przedmiotu
zaméwienia” wraz z zalgcznikami,

b) formularz ofertowy,

¢) postanowienia zawarte w niniejszej umowie.

2. WYKONAWCA o$wiadcza, ze dysponuje odpowiedniag wiedza i umiej¢tnosciami oraz
wystarczajacymi $rodkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz ze wykona ja
z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz normami
i normatywami stosowanymi w budownictwie.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez WYKONAWCE,
ktére powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty PZH kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadaé: Polskim Normom, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie. Na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO Wykonawca
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zobowiazany jest okaza¢ wlasciwe dokumenty oraz umozliwi¢ ZAMAWIAJACEMU
prowadzenie biezacej kontroli jakosci materiatéw uzywanych do wykonania robot.

4. Otwor studzienny zostanie wykonany zgodnie z normg PN-G-02318:1994 — Studnie
wiercone- zasady projektowania, wykonania i odbioru.

§2
Nadzér
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego na terenie robdt bedzie:................o,

§3
Termin realizacji umowy
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robdt budowlanych w  dniu

.........................

3. Zakonczenie prac i zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru zakoficzenia robot w
terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej nastapi w terminie 5 miesigcy
od daty dostawy rur wiertniczych na teren budowy.

4. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, Wykonawcy nie przystuguje prawo

odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

5. Termin wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w pkt. 3 obejmuje zakonczenie
wszelkich robét, wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen, jak rowniez
catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym wykonywane byly roboty, uzyskanie parametrow
technicznych zgodnie z projektem oraz spelnienie wymagafi wynikajacych z obowiazujgcych
przepisow prawa, w tym przygotowanie dokumentéw do uzyskania pozwolenia
uzytkowania obiektu.

§4
Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Wysoko$é wynagrodzenia za wykonanie rob6t Strony ustalaja na podstawie Oferty
Wykonawcy.

2. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Wykonawey przystuguje szacunkowe
wynagrodzenie catkowite w wysokosci:

Warto$é netto ................. zh (stownie: ... zt 00/100)
VAT zt (stownie: ... Wartos¢ brutto .......... 7t
(SToWnie: ......oviuiiii zt 00/100)

3. Faktyczna warto§¢ umowy zostanie okreslona na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego obmiaru powykonawczego na podstawie zalgczonego do oferty arkusza
cenowego stanowiacego zatacznik nr 4 do Umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne w nastepujacy sposob.

100% wynagrodzenia okreslonego w pkt. 2 Zamawiajacy zaplaci po wykonaniu robot i

badan geologicznych w terenie wraz z dostarczong kompletng dokumentacja

powykonawczg wymagang przez Zamawiajgcego umozliwiajgca uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie potwierdzong protokotem odbioru koficowego robot.

6. Zaplata wynagrodzenia nastapi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w
ciggu 28 dni kalendarzowych od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz
z dotaczonym protokolem. Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy, na ktory
Zamawiajacy zobowigzany bedzie przela¢ wynagrodzenie, jest rachunkiem bankowym
znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonych od 01.09.2019 r.
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku od
towarow i ushug.

7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowo — w rozumieniu umowy
i/lub ustawy o VAT - wystawionej faktury VAT lub wskazania numeru rachunku nie

bl
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widniejacego w elektronicznym wykazie, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy ma prawo
odmoéwié jej przyjecia bez negatywnych dla siebie konsekwencji. W takim wypadku objeta
faktura nalezno$é nie bedzie traktowana jako wymagalna i nie bedzie pociagaé za soba
obciazenia ewentualnymi odsetkami za op6Znienie w piatnosci.

8. Termin ten bedzie przedtuzany o czas niezbgdny do usunigcia niezgodnosci lub wad.

9. Za date zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy dokonal przelewu (dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego).

10. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie wykona¢ prace konieczne ze wzglgdu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Jezeli koniecznos¢ wykonania tych robot
wystapi z winy Wykonawcy, to nie przystuguje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia,
natomiast w innych przypadkach roboty beda wykonane za dodatkowym wynagrodzeniem,
ktore zostanie ustalone zgodnie z oferta.

11. Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ wszelkie stosowne Umowy ubezpieczenia przed
wprowadzeniem na teren robét budowlanych.

§5
Obowiqzki Stron

1. ZAMAWIAJACY zobowiazany jest do:

1)  przekazania terenu robét budowlanych w terminie do 5 dni od daty zawarcia
Umowy,

2)  zapewnienia nadzoru geologicznego,

3)  akceptacji w ciagu 5 dni roboczych przedlozonego przez Wykonawcg projektu
organizacji i harmonogramu robot,

4)  przekazania 1 egz. projektu robét geologicznych,

5)  dokonanie odbioréw wykonanych robét na warunkach okreslonych w Umowie,

2. WYKONAWCA zobowiazany jest do:

1)  zapoznania si¢ z Projektem robét geologicznych oraz zapoznania si¢ z warunkami
panujacymi w miejscu projektowanego wiercenia (W szczegblnosei nalezy zwrocié
uwage na ograniczony dostgp wynikajacy z zalesienia dziatki nr 112 obr. 04
Wotomin),

2)  wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowa, specyfikacjag techniczng
wykonania robét, opisem technicznym przedmiotu zamOwienia, pozwoleniem
wodno-prawnym, zasadami sztuki budowlanej, projektem robot geologicznych,
wiedza techniczng, aktualnymi normami, z nalezyts starannoscig i w terminach
Umownych,

3) przedstawienia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wraz z planem
sytuacyjnym i planem prowadzenia robot,

4)  przedstawienia Programu Zapewnienia Jakosci,

5)  zapewnienia obecnosci na budowie kierownika posiadajacego uprawnienia w
zakresie prowadzonych prac,

6) zglaszania zamiaru korzystania z podwykonawcow i uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego do ich zatrudnienia,

7)  wykonania dokumentacji fotograficznej terenu budowy przed rozpoczeciem budowy
i po jej zakonczeniu,

8)  zabezpieczenia budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych,

9)  zabezpieczenia elementow zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji
i urzadzen przed uszkodzeniem w trakcie robot.

10) zapewnienia dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze, oraz pomieszczen socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej i wody we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,

11) zapewnienia tymczasowego skladowiska odpadéw. Przyjecie na siebie obowiazkow
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)
20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

wytwércy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawa o
odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243. z pozn.
zm.), a w szczeg6lnoséci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart przekazania
odpadu do uprawnionego odbiorcy. Kopi¢ tych kart nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

posiadania wykazu uzywanych substancji i preparatdw niebezpiecznych
oraz stosowania ich zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki,
wykonania wszelkich niezbednych prac koniecznych do realizacji przedmiotu
Umowy, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami BHP i ochrony
$rodowiska.

przygotowania i przediozenia Zamawiajgcemu harmonogramu prac objetych
zaméwieniem w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ badanie granulometryczne gruntu z warstwy wodonosnej i wskazywac
laboratorium do jakiego oddane zostang probki gruntu. Harmonogram prac musi
zostaé zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

wykonania w imieniu Zamawiajacego niezbgdnych zgloszen i uzgodnien
dotyczacych prac bedacych przedmiotem zaméwienia, w tym:

a) zamiar rozpoczecia robot geologicznych,

b) zamierzony pobér probek w wyniku robét geologicznych,

¢) odprowadzenia wody z probnego pompowania,

uzgodnienia z Zamawiajagcym warunkéw udostgpnienia terenu, terminu rozpoczgeia
prac, uzgodnienia granic obszaru zajmowanego przez wiertnig i miejsca zrzutu wody
Z pompowan,

wspotpracy z geologiem kierujagcym pracami, wykonywania polecen 1 zalecef
geologa kierujgcego pracami wydawanych w zakresie jego kompetencji — nadzor
geologiczny ze strony Zamawiajgcego prowadzony na koszt Zamawiajgcego,
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Projektem robét geologicznych i zapisami
SIWZ,

realizacji przedmiotu umowy w sposob nie powodujacy szkdd, a jesli takie nastgpia,
do ich usuniecia lub pokrycia kosztow usunigcia powstatych szkod,

prowadzenia dziennych raportéw wiertniczych i zestawienia zbiorczego wynikow
wiercenia,

wykonania badania granulometrycznego 3-5 probek gruntu przewidzianych
do zafiltrowania, w celu optymalnego dobrania obsypki filtracyjne;j,

zabezpieczenia otworu ujgcia w trakcie i po zakorczeniu prac wiertniczych. Otwor
czasowo nie uzywany lub nieukoriczony z powodu zawieszenia prac, powinien by¢
odpowiednio zabezpieczony przed dostgpem niepowotanych o0séb,

po zakoficzeniu prac, przywrécenia terenu do stanu poprzedzajacego rozpoczegcie
prac,

przekazania materialow (w tym wynikéw analiz laboratoryjnych probek wody
(wyniki badan bakteriologicznych), na podstawie ktérych Zamawiajacy sporzadzi
powykonawcza dokumentacj¢ hydrogeologiczng (w przypadku nieosiagnigcia celu
geologicznego — dokumentacje geologiczna inna),

przechowywania probek gruntu z wiercenia do dnia, w ktérym decyzja w sprawie
zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej stanie si¢ ostateczna lub w
przypadku nieosiggniecia celu geologicznego i likwidacji otworu - 30 dni od dnia
przekazania dokumentacji geologicznej innej wilasciwemu organowi administracji
geologiczne;j,

dysponowania w pelni sprawnym urzadzeniem wiertniczym zapewniajacym
osiagniecie celu geologicznego technikg opisang w Projekcie robot geologicznych.
Wymagane jest aby posiadane przez Wykonawce urzadzenie wiertnicze zapewniato
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27)

28)

29)
30)

31)

32)
33)

34)
35)

36)

37)

38)

39)

40)
41)

42)

mozliwo$¢ przeglebiania otworéw o 20% w stosunku do zatozen projektowych,
wykonania rurowan, zabudowania w otworze kolumny filtracyjnej i wykonania
obsypki,

posiadania pompy do przeprowadzenia pompowania oczyszczajgcego i pompowania
pomiarowego. Parametry techniczne pomp powinny umozliwia¢ przeprowadzenie
po}mpowania oczyszczajacego i pomiarowego z wydajnoscig nie mniejszg niz 140
m-/h,

wykonania dokumentacji powykonawczej — 3 egzemplarze papierowe — 1 oryginal,
2 kopie, oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej — skan oryginaléw w kolorze.
Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢ dokumenty wymienione w pkt. 3.12
OPZ oraz material z dokumentacji fotograficznej i filmowej terenu robot przed
rozpoczeciem, w trakcie i po realizacji robot.

Zapewnienia zasilania energetycznego, dziatka na ktérej beda realizowane roboty nie
posiada przylacza energetycznego.

dokonania innych czynnosci nie wymienionych wyzej a koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy,

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong wykonywanych robot, za materiaty
na placu budowy, ktére zostana zabudowane od dnia rozpoczgcia robét do daty
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

obstugi geodezyjne;j,

przedstawienia Zamawiajacemu i Geologowi kierujacemu pracami w celu akceptacji
przed rozpoczeciem prac budowlanych, wykazu jakichkolwiek  materialow -
urzadzen, armatury.

pelnego ubezpieczenia robot budowlanych,

pisemnego zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru korcowego, uczestniczenia
w czynnosciach odbioru (koncowego i ostatecznego) oraz usuniecia stwierdzonych
wad,

zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO o koniecznosci ~ wykonania  robot
nieprzewidzianych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

zainstalowania dla potrzeb robét budowlanych licznika zuzycia wody, licznika
zuzycia energii elektrycznej i ponoszenie kosztow ich zuzycia,

kazdorazowego zgloszenia ZAMAWIAJACEMU ewentualnych kolizji z
istniejacym, nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym oraz zielenig
(drzewa, krzewy),

niezwlocznego informowania pisemnie, ZAMAWIAJACEGO o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wplynaé na jako$¢ wykonywanych robot
albo op6znienie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy,

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie przekazanego
placu budowy, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania placu budowy,
zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym,

stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w
trakcie robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
érodowiska 1 bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca,

3. Przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajagcemu i innym
uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy Studni zgodnie z
obowiazujacym prawem budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez biezace i
czytelne wpisy zgodnie z postgpem prac.

4. Okreslone zakresy obowigzkéw WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO stanowig
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11.

12.
13.

podstawe stwierdzenia wykonania, niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz ustalenia nastepstw tego stwierdzenia, stosownie do postanowien umowy.
§6

Odbiér robot
Strony ustalaja, iz odbiér wykonanych robot bgdzie nastgpowat w sposob ciaglty w miarg
postepu prowadzonych prac, na podstawie protokoldw czesciowych i na podstawie
koficowego protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu niniejszej Umowy.
Strony ustalajg, iz uznanie przez ZAMAWIAJACEGO nalezytego wykonania umowy
nastgpi poprzez dokonanie odbioréw czgéciowych wykonanych robét w terenie oraz
odbioru koficowego.
WYKONAWCA zobowigzany jest zglosic ZAMAWIAJACEMU gotowo$¢ do
powyzszych odbiorébw w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym
odbiorem.
Odbiory robét beda dokonywane przez komisj¢ wyznaczong przez ZAMAWIAJACEGO z
udzialem przedstawiciela Dzialu Inwestycji.
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot WYKONAWCA przekaze
ZAMAWIAJACEMU
a) dokumentacje powykonawcza zgodnie z paragrafem 5 pkt. 2 ppkt. 28)
b) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji i rekojmi.
Jezeli ZAMAWIAJACY uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bgdzie miat zastrzezen
co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji wymienionej w ust. 5 w porozumieniu
z WYKONAWCA wyznaczy date odbioru koncowego robot.
Jezeli ZAMAWIAJACY stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakoficzone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnoéci i prawidlowosci dokumentacji wymienionej w ust.5, w
porozumieniu z WYKONAWCA wyznaczy termin ponownego ztozenia przez
WYKONAWCE wniosku o dokonanie odbioru konicowego wraz zatgcznikami.
ZAMAWIAJACY dokona odbioru koficowego robot 1  sporzadzi protokot
z przyjecia robot w terminie do 14 dni kalendarzowych od spelnienia wymagan
okreslonych w niniejszej Umowie.
Protokét odbioru koncowego stanowi zatacznik nr 2 do umowy.
ZAMAWIAJACY zwola, w trakcie trwania okresu rekojmi, komisj¢ odbioru dla ustalenia
warunkow odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt, a w tym zwigzanych
z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji.
Koszty zwiazane z odbiorami obciazaja W YKONAWCE robot.
Zamawiajacy w trakcie odbioréw czesciowych filtrowania, pompowania i odstaniania
filtra sprecyzuje wymagania do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji
hydrogeologicznej i powykonawczej.

§7

Gwarancja
Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest
jednoznaczne z udzieleniem Zamawiajacemu pisemnej gwarancji na cato$¢ robét objetych
przedmiotem Umowy na nastgpujgcych zasadach:
Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesigcznej gwarancji na calo$¢ rob6t objetych
przedmiotem Umowy, liczac od dnia odbioru robot.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
do 1 miesiaca od dnia ujawnienia. Wykonawca bedzie przyjmowal zgloszenia w swoje]
siedzibie pod adresem i numerem faksu:.............
Wykonawca przystapi do usuwania wad i usterek niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 48
godziny od chwili zgloszenia. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek w technicznie
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uzasadnionych przypadkach moze zostaé wydtuzony za zgoda Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i usterek w ciggu 5 dni roboczych od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. Termin usunigcia usterek w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony za zgoda Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigeia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane, z tym
koszty.

7. W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo usungé
je przy pomocy innych podmiotow, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi
pisemnie Wykonawcg o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

8. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 9 niniejszej Umowy.

9. W okresie obowiazywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia oséb trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy z Podwykonawca musi uprzednio uzyskac pisemng
zgode Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czgsci zamoOwienia podwykonawcy.
Podstawa do uzyskania takiej zgody bgdzie wniosek Wykonawcy przedstawiajacy czes¢
zamoéwienia, ktérego wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem
zdolnosci podwykonawcy do jej wykonania, oraz projektem Umowy z Podwykonawca.

2. W celu potwierdzenia w/w zdolnosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dokumenty podwykonawcy odpowiadajagce dokumentom, ktore zobowigzany byt
przedtozy¢ Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw i wymagan przed
zawarciem Umowy.

3. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastapi¢ wylacznie za pisemna
zgoda Zamawiajacego.

4. Platnosci w stosunku do Podwykonawcéw musza by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks
Cywilny.

5. Pisemna zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce Umowy o
roboty budowlane z Podwykonawca.

6. Wykonawca przed wykonaniem robét z udziatem Podwykonawcy zobowigzany jest
przedtozyé Zamawiajacemu projekt Umowy, jaki ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawcg
zaakceptowany przez Wykonawce i Podwykonawcg. Zgoda wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Umowa z Podwykonawca musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu kopig
Umowy zawartej z Podwykonawcg potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatlem w terminie 14
dni od dnia jej zawarcia. Kazdorazowa zmiana Umowy zawartej] z Podwykonawcg
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza zlecania przez podwykonawcow dalszego podwykonawstwa
robot.

8. W przypadku zawarcia Umowy Wykonawcy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do Umowy zgloszonych
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w
art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, za$ tego rodzaju Umowy o podwykonawstwo nie bgda
uwzgledniane w rozliczeniach z Zamawiajacym.

9. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w Umowie o0
podwykonawstwo nie moze przypada¢ poznie] niz termin wystawienia przez Wykonawce

Strona 7 z 17

Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ] ' o
D1/28/2021 ,Budowa studni glgbinowej. Wykonanie robat i badan geologicznych zwiazanych z wykonaniem otworu studziennego ujmujacego wod¢ z utworéw

czwartorzedowych na terenie dziatki nr 112 obr. 04 Wolomin w Wotominie, gm. Wotomin”



faktury z tytulu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i nie moze by¢ diuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

10. Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaplaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
przyshigujacego podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl
przedlozona Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, zamdwienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata
obejmuje wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcey.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy 7 dniowy
termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty,

2) zozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaplaty ~wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca
kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Wykonanie robét przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie robot wykonywanych przez Podwykonawcg. W
przypadku rozliczenia robét, ktore zostaly w catosci lub czesci wykonane z udzialem
Podwykonawcy Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:

a) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcg,

b) kserokopie dowodu zaptaty.

W przypadku niedostarczenia tych dokumentow, Zamawiajgcy uprawniony jest

do wstrzymania platnosci naleznosci Wykonawcy, do czasu otrzymania tych

dokumentow.

15. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub

uchybienia Wykonawcy.

§9
Odstapienie od umowy
Oprocz przypadkow wymienionych w tresei tytulu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstapienia od Umowy w nastepuj acych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy:

a) gdy Wykonawca nie stawil si¢ do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie lub nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn,

b) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni kalendarzowych pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego,

¢) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy osobom trzecim
bez zgody Zamawiajgcego,

d) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
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Umowy.

2. W przypadku nicosiagniecia celu geologicznego, tj. w profilu wiercenia stwierdzone zostang
warunki geologiczne i hydrogeologiczne inne od zaktadanych w projekcie, a tym samym nie
bedzie mozliwe osiggniecie oczekiwanych parametréw eksploatacyjnych studni,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do decyzji o odstapieniu od wykonania catosci prac i
likwidacji otworu. W takim przypadku otwér nalezy zlikwidowa¢ zgodnie z projektem robot
geologicznych, a rozliczenie nastapi na podstawie formularza cenowego.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy w terminie 14 dni kalendarzowych odmawia bez uzasadnionej przyczyny
odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru robét, pomimo wezwania
wystosowanego przez Wykonawce, zlozonego na pismie,

b) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaplaty zaakceptowanej faktury mimo
dodatkowego wezwania do zaplaty faktury po uplywie terminu zaplaty okreslonego w
niniejszej Umowie.

4. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemne; pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od Umowy Wykonawca sporzadzi
szczegblowy protokét inwentaryzacji wykonanych robot, potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
swoj koszt oraz sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot zabezpieczonych,

¢) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, zafakturowane i wbudowane
materialy, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

d) Wykonawca usunie z terenu rob6t budowlanych wykorzystywane przez niego urzadzenia
zaplecza technicznego,

e) Zamawiajacy dokona odbioru robét i zapfaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty
wykonane prawidtowo do dnia odstgpienia.

§10
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za opdéznienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosei 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 pkt. 2 za kazdy dzien opéznienia,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego § 4 pkt. 2 za kazdy dzien op6Znienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron, z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za
przedmiot Umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng za odstapienie od umowy przez
Kktérakolwiek ze stron, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy co stanowi kwote w wysokosel ..............e
2.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione
e e Y- T LA LECRETETRT:
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3. Zamawiajacy zwréci 70% zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30
dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
potwierdzone protokotem odbioru,

4.  Zamawiajacy zwréci 30% zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy w ciggu 15
dni po uplywie terminu gwarancji.

§12
Wady i usterki

1. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwié odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
~ jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad zawarte beda
w protokole odbioru.

3. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rgkojmi Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na pi$mie. Istotne wady Strony potwierdza protokolarnie,
uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.

5. W razie stwierdzenia w okresic gwarancji wad lub usterck przedmiotu Umowy, za ktore
odpowiada Wykonawca, Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania:

a) poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu Umowy — w razie stwierdzenia
wad, ktorych usunigcie jest mozliwe,

b) zwrotu wynagrodzenia w czgsci odpowiadaj gcej utraconej wartosci uzytkowej —
w razie stwierdzenia wad, ktérych usuniecie jest niemozliwe.

6. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad przedmiotu zaméwienia, jezeli przyczyny
istnienia wad lezaly po jego stronie.

7.  Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru robét w ciagu 14 dni kalendarzowych
od powiadomienia go przez Wykonawcg o usunigciu wad,

8. Strony zgodnie postanawiaja, ze zaplata kary umownej nastgpi w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty wystapienia z zadaniem zaptacenia kary przez uprawniong strong.
W razie opéznienia Wykonawcy w zaplacie, Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare
z dowolnej naleznoéci przystugujacej Wykonawcy wzglgdem Zamawiajgcego.

9. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego

przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§13
Zmiany w umowie

W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza si¢ wprowadzenie istotnych zmian

tre$ci umowy za zgoda Zamawiajgcego.

2. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez

Wykonawcg.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 moga dotyczy¢:

1) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objg¢tego proponowang
zmiang elementu przedmiotu umowy,

2) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamoOwienia.

3) zmiany terminéw okreslonych w § 3 umowy,

—_
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4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT),

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodza i sg ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) zmiany obowigzujacych przepisow,

2) podniesienie wydajnosci przedmiotu umowy lub jego elementow,

3) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym ograniczeniami o charakterze
globalnym jak i lokalnym zwiazanych z epidemig koronawirusa.

4) op6znienia, utrudnienia, zawieszenia prac powstate w wyniku:

a) niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie prac
(np. burze, ulewne deszcze, silne wiatry),

b) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

¢) dziatania sily wyzszej (np. kleski Zywiotowe, strajki generalne lub lokalne)
majace bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania przedmiotu umowy,

d)  braku zgodny na wejscie w teren od zarzadcy drogi,

e)  wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

5. Zakazuje si¢ zmiany umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

6. Dokonanie zmian umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§14
Spory

1.  Strony beda dgzyly do polubownego zatatwienia sporow mogacych powsta¢ w zwiazku z
Umowa.

2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony s3 zobowigzane
przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

3. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie drugiej stronie konkretnego roszczenia na
pi$mie.

4.  Strona, do ktérej wplyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do
zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia.

5.  Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez Sad Powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§15
Przepisy koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane.

2. Strony zobowigzuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie adresu wskazanego w niniejszej Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez
Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczig przesylki wystanej na podany
adres uwaza si¢ za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia nastepujacego po
dniu wystania, jezeli przesylka nie zostala podjgta przez adresata, bez wzgledu na

przyczyne niepodjecia.
Adresy do doreczen:
Wykonawcy:

......................................
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Zamawiajacego:
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin
3. WYKONAWCA zwalnia ZAMAWIAJACEGO z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytuh
ewentualnych roszczen oséb trzecich powstatych wskutek niezgodnosci oswiadczen zawartycl
w niniejszej Umowie ze stanem rzeczywistym
4. W przypadku wystapienia trudnosci z interpretacja umowy WYKONAWC/
i ZAMAWIAJACY beda sic posilkowaé postanowieniami oferty i specyfikacji istotnycl
warunkow zamowienia.
5. Cesja wierzytelno$ci wynikajaca z niniejszej umowy moze zosta¢ dokonana wylacznie z
pisemna zgoda Zamawiajacego.
6. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron.
Sporzqdzita: Urszula Papior
Dzial Inwestycji i zaméwien

Spis zalgcznikow do Umowy:

Zatgcznik nr 1 — Protokdt wprowadzenia na budowe
Zalgcznik nr 2 — Protokdt odbioru koricowego robot
Zatgcznik nr 3 — Protokdt odbioru wykonanych robdt
Zalgcznik nr 4- Arkusz cenowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalgceznik nr 1
do umowy

PROTOKOL WPROWADZENIA NA BUDOWE

.......................................................................................................................................................

W CEIU WPTOWAAZETA. . ...c.eoeececiiveriie s bbb
Z51edziba W .. oo PIZY Ul oo
na zlecone do wykonania robOty PIZEZ .......ccoeveviiiieiiiinesrnmniticiii e

ustala, ze Wykonawca przejmuje w/w teren do wykonania
DUAOWY . . ceecvteeve e et sb bbb s RS

.............................................................................................................................................

UWAZI + 1 vevereneeeeeseesesereereesssessssssae bbb s sE £ SeEEEeEEELE 8L

....................................................................................................................................................
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Zalgcznik nr 2

do umowy
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Spisany dnia .......ceevienieniiienie w sprawie odbioru koncowego i przekazania do uzytku
B Y= < 10 AU 0 P
Komisja zebrata si¢ w nastepujacym sktadzie w w/w obiekeie:
Komisja w skladzie:

OO OSSO OR ORISR

U OSSOSO OISR

K J OO OP TP O PO

OO OO OR PO PPRR P PO

T OSSPSR OP P OOPO PP

YT OO SR OO PP PP
(data, miejsce oraz rodzaj odebranych robOt)...........o.ciiiii
wykonanych zgodnie Z UMOWa NT........ouuiiinniiiiiii i
Warto$é robot zgodnie z Umowag WYINOSI. ...vuuiuivncrieeiiiiiiiin i (brutto)
S Lok VT EERTLCTRETPPITPPRLL: )
Jako$é robot, ewentualne wady 1 termin USUIIECIA. .. .vivnneiniiiiiiiriiiiin e
Okres gwarancji trwa od..........cooovieimiiini AOeii
Wysokos¢ zabezpieczenia na okres rekojmi zgodnie z UmOWg Oif......ooveiiiiiiiiiineen
zdnia.....oooeiii WYTIOSI. 1t e et eete ittt et
(SHOWIIEE. ... et
Wysokos$¢ ewentualnych odszkodowan umownych............. et rarenanean e e T e S s e
Decyzja dotyczaca potracenia Kaucji gwaranCyjne]........oooevunnrieriiimmii
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Zalgcznik nr 3

do umowy
PROTOKOL ODBIORU WYKONANYCH ROBOT W TERENIE

Spisany dnia ..o w sprawie odbioru wykonanych robot w terenie
POLEEAJACYC DA et
Komisja zebrala si¢ w nastepujacym skiadzie w w/w obiekcie:
Komisja w sktadzie:

OO SO U OO PO OT RSV PPP P

2 e te—eabeera et ettt e Rt

3 e e —— et eet b e s ettt s

U OO PU P POP M RPIOOPPI

T OO PO PSPPI TPOP
(data, miejsce oraz rodzaj odebranych TODOT)............ccooiiiiiiiiiiiiiii
wykonanych zgodnie z UMOWa NI ......oveveiiiinneiiiiinniie it
Warto$é robot zgodnie Z UmOWg WYNOSI...vuwviveereeeniiiiiiii e (brutto)
(SIOWIEE: ..o cee et et )
Jako$é robdt, ewentualne wady 1 termin USUNIGCIA. ... ..ovvrciiiniiii
Wysoko$é ewentualnych odszkodowan umownyeh...........oooieiiiii
Decyzja dotyczaca potrgcenia Kaucji gWaranCyjne].......oueeveeenierirnrrinne,
L0 R L RRRRSITERTEE

..................................................................................................................
..................................................................................................................

Strona 15z 17

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ) o
DI/28/2021 ,Budowa studni glebinowej. Wykonanie robét i badan geologicznych zwigzanych z wykonaniem otworu studziennego ujmujacego wode Z UtWOTOW

czwartorzedowych na terenie dziatki nr 112 obr. 04 Wolomin w Wotominie, gm. Wolomin”



Zalgcznik nr 4

do umowy
Arkusz cenowy zestawienie zbiorcze
Arkusz Kwota w PLN bez
cen nr Tytul VAT
Pozycje ogdlne
2 Pomiary, dokumentacja, badania
Budowa studni giebinowej Nr 1 w Wolominie na dz. ew. nr 112 obr. 04
3 Wolomin
4 Zagospodarowanie terenu, ziclef
Razem w PLN bez VAT
Podatek od towaréw i ushug (VAT) 23% ceny oferty bez VAT (do przeniesienia do
Formularza Oferty)
Koszt projektowania i budowy - kwota w PLN facznie z VAT )do przeniesienia do
Formularza Oferty)
1 POZYCJE OGOLNE
Kwota w PLN
L.p. Opis j.m. ilogé bez VAT
1.1 |Gwarancje kpl. 1
| 1.2 | Ubezpieczenia . kpl. 1
1.3 | Zaplecze Wykonawcy i zabezpieczenie terenu robot | kpl. 1
Arkusz cen nr 1 do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO
2 POMIARY, DOKUMENTACJA, BADANIA
Kwota w PLN
L.p. Opis j.m. ilogé bez VAT
Dokumentacja przed realizacja robét (BIOZ, PZJ, plan
2.1 |prowadzenia robot, zgloszenia itp.) kpl. 1
| 2.2 | Dokumentacja robot geologicznych kpl. 1
2.3 | Pomiary obstuga i dokumentacja geodezyjna kpl. 1
Testy, inspekcje i ekspertyzy w trakcie realizacji
2.4 | inwestycji kpl. 1
2.5 | Test szczelnosci kpl. 1
Usprawnienie otworu z uzyciem agregatu
2.6 | pradotwdrczego kpl. 1 ]
Pompowanie oczyszczajace z uzyciem agregatu
2.7 |pradotwérczego kpl. 1
2.8 |Dezynfekcja otworu kpl. 1 N
Pompowanie probne pomiarowe z uzyciem agregatu
2.9 | pradotworczego kpl. 1
2.10 | Analiza wody: fizykochemiczna i bakteriologiczna kpl. 1
2.11 | Badania granulometryczne gruntu kpl. 1
2.12 | Dokumentacja powykonawcza kpl. 1
Arkusz cen nr 2 do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
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BUDOWA STUDNI GEEBINOWEJ NR
1 W WOLOMINIE NA DZ. EW. NR 112

3 |OBR. 04 WOLOMIN
Kwota w PLN bez
Lip. Opis j.m. ilosé VAT
3.1 |Roboty przygotowawcze kpl. 1
3.2 |Montaz i zagospodarowanie placu wiercen kpl. 1
Wiercenie $widrem rurwym i szlaméwka
3.3 |wiertnicza w rurach ostonowych fi 406mm m 37,0 ]
3.4 |Rura ostonowa stalowa fi406mm m 37,0 ]
Wiercenie §widrem rurwym i szlamowka
3.5 |wiertnicza w rurach ostonowych fi 356mm m 28,0
3.6 | Zabudowa kolumny filtracyjnej rur fi244mm m 36,0
Rura pelna podfiltrowa z denkiem L=2m stal
3.7 |1.4301 DN250 | szt 1
Filtr szkieletowy ze szczeling ciagla L=6m stal |
3.8 [1.4301 DN250 szt. 3
Filtr szkieletowy ze szczelina ciagla L=5m stal
3.9 |1.4301 DN250 szt. 1
3.10 |Rura petna L=6m stal 1.4301 DN250 szt. 1
Rura pelna L=5m stal 1.4301 DN250 z
3.11 |zamkiem szt. 1 B
3.12 | Prowadnik fi273/356mm stal 1.4301 szt. 2
3.13 |Obsypka t 2,6
3.14 | Uszczelnienie kolumny filtrowej szt. 1
3.15 | Usuniecie rury ostonowej fi356 z otworu szt. 1
3.16 | Zamkniecie studzienne szt. 1
3.17 | Demontaz zestawu i likwidacja placu wiercen kpl. 1

Arkusz cen nr 3 do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO

4 |Zagospodarowanie terenu, zielen
Kwota w PLN bez
L.p. |Opis j.m. ilosé VAT
Naprawa zielenie oraz drég zniszczonych
4.1 |podczas budowy kpl 1
Arkusz cen nr 4 do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO
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