

Wołomin, dnia 28.11.2025

Pytania i odpowiedzi w zapytaniu o cenę na „Wykonanie remontu części mechanicznej dwóch krat schodkowych MEVA RS 10-90-3, nr fabryczny 95373-1/1 (1/2), zainstalowane w budynku Hali Krat na terenie Oczyszczalni Ścieków KRYM, przy ulicy Krymskiej 42, należącej do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie” – DI/37/2025

PYTANIA

1. W nawiązaniu do dokumentacji postępowania, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie oraz modyfikację terminu realizacji przedmiotu zamówienia wskazanego w załączniku nr 3 – Projekt umowy (§ 3 ust. 1).
Zgodnie z dostępnymi informacjami rynkowymi, szacowany czas oczekiwania na niezbędne części zamienne wynosi około 10 tygodni, co czyni obecnie wskazany termin wykonania prac niewykonalnym z przyczyn obiektywnych i niezależnych od wykonawcy. W związku z powyższym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do końca lutego 2026 r., co pozwoli na prawidłowe, terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy tj. do 28.02.2026 r.

W związku z zamieszczonymi powyżej odpowiedziami na pytania, Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl poprawiony załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Wprowadzona zmiana wiąże Wykonawcę z chwilą jej ogłoszenia.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Jankowski

BJP