

Wyjaśnienia dot. postępowania pt. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wołomin" DI/18/2015

Zamawiający wyjaśnia, że wymagany przez Zamawiającego jako załącznik do oferty harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy (Program robót), oraz Plan Płatności, jest dokumentem wstępnym. Ostateczne sformułowanie harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego (Programu robót), oraz planu płatności nastąpi w ramach realizacji umowy.

Wojciech

CZŁONEK ZARZĄDU
Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU
Paweł Solis