Pytania 1 odpowiedzi w przetargu na ,,Kempleksowq, wielobraniowq przebudowe
uktadu napowietrzania wody na SUW Graniczna w Wolominie” - DI/32/2018

PYTANIA

1. Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o wydluzenie terminu skladania ofert na
,kompleksowa, wielobranzowa przebudowe uktadu napowietrzania wody na SUW
graniczna w Wotominie” o 14 dni kalendarzowych od dnia 18.07.2018 r. Prosbe
uzasadniamy potrzebg wigkszej ilo$ci czasu do przygotowania oferty do przetargu.

ODPOWIEDZ
Ad. 1 W odpowiedzi na otrzymane pismo z prosba o wydtuzenia terminu sktadania ofert o
14 dni, zamawiajacy wyraza zgode o przedhuzenie terminu sktadania ofert o 7 dni.
Ustala si¢ termin skladania ofert na dzien 25.07.2018 r. W zwiazku z powyzszym
zmianie ulega:
Rozdziat VI pkt. 2 obecne zapisy skresla si¢ i zastepuje ponizszymi:

2. Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajgcego:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. 7 o.o0.
ul. GRANICZNA 1, 05 - 200 WOLOMIN
1 oznaczone hastem:
Kompleksowa, wielobranzowa przebudowa uktadu napowietrzania wody na SUW
Graniczna w Wolominie.
dodatkowo na opakowaniu nalezy umiesci¢ napis:
., Nie otwierac przed terminem otwarcia ofert, tj. 25.07.2018 r. godz. 11:9”
Rozdziat XIV pkt. 1 obecne zapisy skreéla sie i zastepuje ponizszymi:

1. Termin skladania Ofert uptywa 25.07.2018 roku o godzinie 10:45
Rozdziat XTIV pkt. 6 obecne zapisy skre$la sie i zastepuje ponizszymi:

6.  Otwarcie Ofert jest jawne i nastgpi dnia 25.07.2018 roku o godzinie 11 w
siedzibie Zamawiajacego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

Zamawiajgcy PWiK Sp. z 0.0. w Wolominie informuje, Ze wprowadzono zmiany w
zakresie robot na wykonanie zadania ,Kompleksowa, wielobranzowa przebudowe
uktadu napowietrzania wody na SUW Graniczna w Wolominie”. Po ponownym
przeanalizowaniu jakosci instalacji, z uwagi na bardzo dobry stan korektora wody
surowej, uzytkownik obiektu rezygnuje z wymiany rurociagu fi 400. Tym samym, nalezy
wykresli¢ z przedmiaru robot pozycjenr 2, 3, 5, 11,121 19.
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