

Wołomin, dnia 06.05.2020

Pytania i odpowiedzi w zapytaniu o cenę na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Al. Niepodległości w Wołominie”- DI/24/2020

PYTANIA

1. Czy termin złożenia wniosku w trybie 124a w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami może zostać zmieniony na 90 dni ?
2. Czy konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w imieniu zamawiającego może zostać zmieniona na zgłoszenie potwierdzone przez organ wydający brakiem sprzeciwu na prowadzenie prac budowlanych?

ODPOWIEDZI

- Ad.1 Z uwagi na istniejący okres koronawirusa COVID- 19, Zamawiający wydłuża termin na wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji z art. 124a na 60 dni od podpisania umowy.
- Ad.2 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym.

W związku z wprowadzoną zmianą zmieni ulega załącznik nr 3 - Wzór Umowy. Załącznik dostępny na stronie Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl

SPECJALISTA
Dział Inwestycji
Elżbieta Płaczek
Elżbieta Płaczek