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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spélka z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776-21-21
fax (022) 776-33-58
NIP 125-00-05-499
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Tryb udzielenia zamoéwienia:

Postgpowanie na zaméwienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na
podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
z siedzibg w Wolominie zamowien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzony Uchwalg nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwatg
nr 35/2016 z dnia 22.08.2016”

—  Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Oferent.

— Oferent winien zapozna¢ si¢ z cato$cia niniejszej SIWZ wraz z zalacznikami do nie;j.
— Wszystkie dodatki stanowig integralng czes¢ SIWZ.

— Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

— Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

— Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien uzupelniajacych.

— Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w PLN.

— Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 60 000,00 zt.
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Rozdzial I
Okreslenie przedmiotu zamdéwienia

l.  Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Przebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX”.

2. Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,, Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla rob6t inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania w
Jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodows Federacje
Inzynierow Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).

3. Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezbgdne do wykonania przedmiotu Umowy.
Materialy te musza odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1570 z pdézn. zm.). Na potwierdzenie tego warunku
Kierownik Budowy zobowigzany jest przechowywa¢ nabudowie dokumenty
potwierdzajace zgodno§¢ wbudowanych materialéw z ww. ustawa. Po zakonczeniu budowy
dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacja powykonawcza.

4. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postgpowania o udzielenie zamowienia wg Wspdlnego
Stownika Zamdwien CPV:

45000000 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekow
45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow

5. SzczegOlowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera zalgcznik |, Opis przedmiotu
zamowienia " wraz z zalacznikami stanowiacy dodatek nr 1 do SIWZ.

6. Szczegdlowe warunki realizacji zamowienia opisane sg we wzorze Umowy, stanowigcej
dodatek nr 5 do SIWZ.

Rozdzial 11
Termin realizacji

1. Termin wykonania zamodwienia tj. wykonanie i zakonczenie rob6t budowlanych w terenie
wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawcze] — maksymalnie w ciggu 305 dni
od podpisania Umowy.

2. Termin wykonania zamOwienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z
kompletem wszystkich dokumentéw tj. kompletng dokumentacja powykonawczg oraz
podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robot.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw/ czesci robot, ktére mogg stanowié¢ osobny
element odbioru czgéciowego, okreslono ponizej:

— Roboty budowlane — maksymalnie w ciggu 260 dni od podpisania Umowy,
— Dokumentacja powykonawcza — maksymalnie w ciggu 45 dni od daty
zakonczenia robot budowlanych.
W/w terminy powinny by¢ uwzglednione w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym (Programie robot) zlozonym przez Wykonawce i stanowigcym zalacznik
do Umowy.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji
— na roboty budowlane begdace przedmiotem zamowienia wynosi: 4 lata od daty
wystawienia Swiadectwa Przejgcia, maksymalny 5 lat
— urzadzenia (dostawy):
e pompy, falowniki i napedy elektryczne, aparatura elektryczna i automatyka,
w tym m.in. krata mechaniczna, separator piasku, ptuczka skratek, przenoéniki
$limakowe — 24 miesiace od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia,
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Gwarancja na calo§¢ dostawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 24-miesiecy z
wylgczeniem elementéw podlegajacych normalnemu zuzyciu, przy czym
zakres wylgczen powinien by¢ okreslony w ofercie oraz podany powinien by¢
okres gwarancji dla wylaczonych elementow. W okresie gwarancji wszystkie
koszty eksploatacyjne lacznie z serwisem ponosi Wykonawca z wylgczeniem
olejow i smardw ,

° pozostate urzadzenia (dostawy — 36 miesiecy od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia.
Gwarancja na catos¢ dostawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 36-miesiecy z
wylaczeniem elementéw podlegajacych normalnemu zuzyciu, przy czym
zakres wyltaczen powinien by¢ okreslony w ofercie oraz podany powinien by¢
okres gwarancji dla wylagczonych elementow. W okresie gwarancji wszystkie
koszty eksploatacyjne tacznie z serwisem ponosi Wykonawca z wylaczeniem
olejow 1 smarow.

Wymagany termin usunigcia wad 1 usterek — 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajgcego.

Warunki zmiany terminu realizacji zostaty okre§lone we wzorze Umowy — dodatek nr 5 do
SIWZ.

wh

Rozdzial 111
Opis sposobu przygotowania Ofert

Oferte stanowi druk ,, OFERTA"” z zatacznikami i wymaganymi dokumentami.

Oferent zobowigzany jest przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami STWZ.,

Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemne;j.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme¢ pisemna i format nie wigkszy

niz A4. Arkusze o wiekszych formatach nalezy zlozy¢ do formatu A4. Dokumenty

uzyskane w mniejszym formacie zatgcza si¢ w oryginalnym formacie.

5. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. W przypadku zitozenia przez Wykonawce dokumentéw sporzadzonych w
Jezyku obcym Zamawiajgcy wymaga ztozenia thumaczenia na jezyk polski. Podczas oceny
ofert Zamawiajacy bedzie opieral si¢ na tekScie przethumaczonym, a pdzniej tekst
przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego zamiaru stron i celu
Umowy zgodnie, z art. 65 § 2 KC. W razie watpliwoSci uznaje sig, iz wersja
polskojezyczna jest wigzaca.

6. Informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji:

a) Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pozniej
niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, Ze nie moga one by¢ udostepniane.

b) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnicg przedsigbiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostgpniane innym uczestnikom
postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE
STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust.
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCIJI (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 z podzniejszymi zmianami)” i dofaczone do oferty. Zaleca sig,
aby byly trwale, oddzielnie spigte. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem
przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomo$ci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajace warto§¢ gospodarcza, co do ktorych przedsigbiorca podjat
dzialania w celu zachowania ich poufnosci.

P S 'S T N T
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¢) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowia
tajemnicy przedsigbiorstwa lub sg jawne na podstawie przepisow ustawy
lub odrgbnych przepisow, informacje te bedg podlegaty udostgpnieniu na zasadach
takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Osoby wskazane w dokumencie upowazniajacym do wystgpowania w obrocie prawnym lub

posiadajace pelnomocnictwo muszg ztozy¢ podpisy na :

a) wszystkich stronach oferty;

b) =zalgcznikach;

¢) oraz w miejscach, ktérych oferent nanidst zmiany.

W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje peinomocnik do oferty musi by¢ zalgczone

pelnomocnictwo z okreS§lonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania osoby prawnej lub fizyczne;.

W przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa musi by¢ ono potwierdzone za zgodnos¢

z oryginatem przez osoby udzielajace pelnomocnictwa.

Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginatéw albo kserokopii.

Dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢ opatrzone klauzulg

. ZA ZGODNOSC Z ORYGINAELEM” i poswiadczone za zgodno$é z oryginalem przez

Oferenta w sposdb umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka

osoby poswiadczajacej kopig dokumentu za zgodno$¢ z oryginatem).

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza

zlozenie czytelnego zapisu o tresci pieczgcl zawierajagcego co najmniej oznaczenie nazwy

firmy 1 siedziby.

Zamawiajgcy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii

dokumentu wytacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu

jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwoscl.

Oferent moze zwrocic si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie do SIWZ.

Zamawiajagcy w ciggu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjasnien chyba, Ze prosba o

wyjasnienie specyfikacji wplyneta do Zamawiajgcego na mniej niz 5 dni kalendarzowych

przed terminem zloZenia ofert, woéwczas Zamawiajagcy nie bedzie mial obowiazku

udzielenia odpowiedzi. Jednocze$nie pisemna tre$¢ wyjadnienia zostanie przestana

Oferentowi, ktory zadal pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie zamieszczona na

stronie internetowe] oraz w siedzibie Zamawiajgcego.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed

uplywem terminu do skfadania ofert, zmodyfikowa¢ tres¢ SIWZ. Dokonane w ten sposdb

uzupelnienie stanie si¢ cze$cig SIWZ za$ zmieniona SIWZ, dostgpna bedzie na stronie

internetowej 1 w siedzibie Zamawiajgcego 1 bedzie dla wszystkich Oferentéw wigzgca.

Zamawiajacy przedhuza termin skladania ofert lub wyznacza nowy termin

przeprowadzenia przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji treSci SIWZ niezbedny jest

dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedhuzeniu terminu sktadania

ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferentéw, ktérym przekazano

SIWZ oraz zamieszczajgc informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie

Zamawiajgcego.

Na wniosek Oferenta, ktéry nie jest w stanie zlozy¢ oferty w wyznaczonym terminie z

powodu okolicznosci od niego niezaleznych, Zamawiajacy moze przedluzy¢ termin

sktadania ofert przed jego uptywem, powiadamiajgc o tym wszystkich Oferentéw, ktérzy

otrzymali SIWZ oraz zamieszczajgc informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie

Zamawiajgcego.

Przedtuzenie terminu skiadania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.

Zamawiajgcy nie zamierza zwotywac zebrania oferentow.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.
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Oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte na calo$¢ zadania.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

W przypadku, gdy Oferent przedlozy wiecej ofert niz wskazano w pkt. 22, zadna z
przediozonych ofert nie zostanie rozpatrzona.

Ztozona oferta musi by¢ zgodna z Opisem przedmiotu zamoéwienia, ktory stanowi dodatek
nr 1 do SIWZ.

Wszystkie strony oferty musza by¢ kolejno ponumerowane, a oferta powinna byé czytelna i
trwale spigta.

Kazda strona oferty musi by¢ parafowana przez osobg¢ upowazniong do podpisywania
oferty.

Oferent poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postgpowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawcéw w zwigzku z przygotowaniem i zlozeniem
oferty. Wykonawcy zobowigzuja si¢ nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ z postepowania Oferenta, na zasadach okre§lonych w
Regulaminie udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z
siedzibg w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych” — zatwierdzony Uchwatg nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz
Uchwalg nr 35/2016 z dnia 22.08.2016”

Rozdzial IV

Zmianv lub wycofanie zlozonej oferty.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie ofertg. Zmiany
lub wycofanie zlozonej oferty sa skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty dokonane przed
uptywem terminu skiadania ofert.

Zmiane nalezy zlozy¢ w miejscu i wedlug zasad obowigzujacych przy skiadaniu oferty.
Odpowiednio opisang koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”.

Wycofanie oferty nastgpuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piSmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy zlozy¢ w
miejscu i wedlug zasad obowigzujacych przy skladaniu oferty. Odpowiednio opisana
koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

Rozdzial V

Sposob porozumiewania sie z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktow z
Wykonawcami

Uwaga: w Kkorespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwal sie
nr referencyjnym nadanym przez Zamawiajacego D1/44/2017.

Zamawiajacy zastrzega pisemng forme¢ porozumiewania si¢ w niniejszym postepowaniu.
Wszelka korespondencja (oS§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w
postepowaniu z Zamawiajgcym 1 kazdym z Wykonawcdw jest jawna i prowadzona w
sposob pisemny, z powiadomieniem wszystkich Wykonawcow, ktorzy zglosili
zainteresowanie udziatlem w przetargu z zachowaniem tajnosci zrédta pytania.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie korespondencji: pisemnie, faksem na numer 22 776 33
58 1 drogg elektroniczna na adres pwik@pwik.wolomin.pl.

Zamawiajgcy zada, aby korespondencja przekazywana faksem, drogg elektroniczng byla
potwierdzana pisemnie. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, droga elektroniczng kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajacy uwaza sig
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podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie fakséw lub odestanie wiadomosci zwrotnej
z adresu mailowego wskazanego do korespondencji. W przypadku nie potwierdzenia przez
Wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia, wniosku, zawiadomienia
oraz informacji faksem, poczta elektroniczng Zamawiajacy do celéw dowodowych poshizy
si¢ prawidlowym raportem nadania danych lub prawidtowego dokonania transmisji danych.

6. Dopuszcza si¢ przekazywanie faksem (22 776-33-58) i droga elektroniczng
(pwik@pwik.wolomin.pl):

— zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;

— zapytan dotyczacych treSci STWZ;

— informacji o zmianie tresci niniejszej SIWZ oraz o przedtuzeniu terminu skladania
ofert;

— wnioskéw o przekazanie SIWZ.

7. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o
wyjasnienia tresci STWZ.

8. W przypadku rozbieznosci pomigdzy treScig niniejszej STWZ a treécig udzielonych
odpowiedzi, jako zobowigzujaca nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajacego pbzniejsze
o$wiadczenie Zamawiajgcego.

9. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania si¢ z Oferentami jest:

— Sprawy merytoryczne Ewa Prus, tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
Jacek Klepacz, tel. 22 787 80 67, fax: 22 776 33 58
— Sprawy formalne Elzbieta Ptaczek,
Urszula Papior tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
Rozdzial VI

Miejsce i sposob zloZenia oferty

. Ofertg (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zalagcznikami) nalezy zlozyé w
nieprzejrzystym i zamknietym opakowaniu.
2. Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajgcego:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. 7 o.0.
ul. GRANICZNA 1, 05 — 200 WOLOMIN
1 0znaczone hastem:
»Przebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX”
dodatkowo na opakowaniu nalezy umiescié napis:
., Nie otwierad przed terminem otwarcia ofert, tj. 27.10.2017 r. godz. 11:99”
Na opakowaniu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Oferenta.

Rozdzial VII
Kryterium i sposob oceny Oferty

1. Zamawiajgcy wyznaczyt nastgpujace kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.p. Kryteria brane pod uwage przy ocenie ofert Znaczenie
L cena (koszt) 90%
2, Gwarancja na roboty budowlane 10%

2. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.
3. W odniesieniu do Wykonawcéw, ktérzy spetili warunki komisja, dokona oceny ofert na
podstawie nastgpujgcego kryterium:
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L.p. Opis kryteriéow oceny Znaczenie

90% cena

10% gwarancja
— minimalna gwarancja na roboty budowlane 48 miesiecy,
— maksymalna gwarancja na roboty budowlane 60 miesiecy,

4. W odniesieniu do kazdego Wykonawcy, ktéry spelnil postawione warunki komisja
przetargowa dokona oceny oferty na podstawie nastgpujacego wzoru dla wszystkich
zadan:

Cn/Co x 100 x 90% = ilo§¢ punktéw

gdzie:

Cn — najnizsza cena brutto spo$réd ofert nie odrzuconych;
Co — cena brutto oferty rozpatrywanej;

100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium.
Go/Gnx100x10%=ilo$¢ punktéw

gdzie:

Go —gwarancja oferty rozpatrywanej;

Gn — najdhuzsza gwarancja ofert nie odrzuconych;
100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Ocena koncowa
P=C1G

gdzie:

P — suma pkt;

C- cena;

G — gwarancja;

5. Komisja moze przyznaé Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.

6. Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktéw zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem nastepujacej zasady: jezeli parametr miejsca
tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dot, jezeli parametr miejsca
tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore.

7. Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy sposréd tych
ofert wybiera ofert¢ z nizsza ceng.

Rozdzial VIII

Sposdb obliczania ceny Oferty

1. Komisja przetargowa wybiera oferte najkorzystniejsza sposrod ofert nie odrzuconych oraz
sporzadzong zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.

2. Oferent zamieszcza w ofercie ceng netto oraz ceng brutto (z podatkiem VAT) za catoéé
przedmiotu zamoéwienia. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.

3. Ceng oferty nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
iustug (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1221 z pézn. zm.).

4. Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolite;
Polskiej, ktorzy nie majg obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug,
dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania Wykonawcow, uwzgledniajg w
cenie oferty podatek, ktéry ma obowiazek zaplaci¢ Zamawiajacy.

5. Jezeli parametr miejsca tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sie w dol,
jezeli parametr miejsca tysigcznego jest 5 1 powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore.
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Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegdlnych elementéw nalezy ograniczyé sie do dwéch

miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

6. Zamawiajgcy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktore:

— Zostang zlozone przez Wykonawcoéw niewykluczonych przez Zamawiajacego z
niniejszego postgpowania,
— Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.

7. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN do dwéch miejsc po przecinku. Cena

oferty jest ceng ryczaltowy (zawierajaca obowiazujgcy podatek VAT i nie zmienng do

zakonczenia realizacji robot, chyba, ze zapisy SIWZ stanowig inaczej) zgodnie z ustawg z

dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) ten rodzaj

wynagrodzenia okres§la w art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jezeli strony umdwily sie o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujgcy zamowienie nie

moze Zgdac podwyziszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie

mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie moina bylo przewidzied,

wykonanie dzieta groziloby przyjmujgcemu zaméwienie raiqcq stratg, sqd moze

podwyzszyé ryczalt lub rozwigzaé Umowe.

Upusty oferowane przez Wykonawce musza by¢ zawarte w cenie ryczattowe;.

9. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia, w
szczegblnosci koszty wynikajace z zakresu rzeczowego okre§lonego w dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w tym wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych, réwniez ewentualne koszty odszkodowania i
naprawy szkéd powstatych przy prowadzeniu prac, oraz m.in. koszty:

a) prac, niezbednych czynnosci do wykonania przedmiotu zaméwienia,

b) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykoficzeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrocenia terenu do stanu
pierwotnego,

c) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, i inne media)

d) dozorowania, zabezpieczenia i 0znaczenia terenu budowy,

e) zajecia ulic, placéw, chodnikow,

f) utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla o0séb
1 pojazdéw uzytkujacych droge,

g) zakwaterowania pracownikow Wykonawcy lacznie z czescig socjalng i sanitarna,

h) skiadowania i utylizacji materialow rozbiorkowych, odpadéw i $mieci, zgodnie
z przepisami ochrony $rodowiska,

i) zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych wynikajgcych z lokalizacji terenu budowy,

J) rozbidrki istniejgcych budynkow i obiektow jezeli wystepuja,

k) wynikajgce =z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do skladowania materiatéw budowlanych),

1) biezgcej eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

m) odtworzenia nawierzchni, ewentualnego uszkodzenia urzadzen podziemnych
w obrebie placu budowy i wykonywanych robot,

n) wszystkich podatkéw, cta i innych kosztow, ktore beda oplacane przez Wykonawce
w ramach Umowy,

0) wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektéw placu budowy,

p) wykonania projektéw organizaciji ruchu na czas budowy,

q) biezacych napraw drog dojazdowych oraz drég, przez ktdre zostanie wyznaczony objazd,

r) koszty obstugi geodezyjnej, geologicznej, geotechniczne;j,

o0
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s) wykonania geodezyjnego - dokumentacji geodezyjnej (5 egz. oryginatow),

t) zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty ~wykonania dokumentacji
powykonawczej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ),

u) wykonania czasowych obejé¢ istniejacych obiektow technologicznych
zapewnienia ciaglej pracy oczyszczalni,

V) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badas, rozruchéw, odbioréw oraz
ewentualnego uzupemienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem zamowienia.

10. Jezeli nie bgdzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow do zlozenia
ofert dodatkowych w okre$lonym terminie. Wykonawcy skladajac oferty dodatkowe nie
mogg zaoferowac cen wyzszych od zaoferowanych w zlozonych ofertach.

1. Zamawiajgcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cen¢ w stosunku
do przedmiotu zamoOwienia moze zwréci¢ sie do kazdego Wykonawcy o udzielenie
w okreSlonym terminie wyjaénien dotyczacych elementéw oferty majacych wplyw
na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne
zamOwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonywania
zamOwienia dostepne dla Wykonawcy, oryginalno$é projektu Wykonawcy oraz wptyw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepisow.

12. W toku oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Oferenta pisemnych wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonej oferty.

13. Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore beda oplacane przez Wykonawce w ramach
Umowy, powinny by¢ doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT od towaréw i ushug
niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ushug oraz podatku akcyzowego jest
rownoznaczne z biednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty.

14. Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli :

a) jest niezgodna z Regulaminem;

b) jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ z zastrzezeniem pkt. 12 lit ¢ Rozdziatu XIV SIWZ,

¢) Jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zostala zloZona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu 0o

udzielenie zamoéwienia lub niezaproszonego do skladania ofert;

e) zawiera bledy w obliczeniu ceny niestanowiagce oczywistych omylek;

f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na

poprawienie omyiki o ktorej mowa w pkt. 12 lit ¢ Rozdziahu XIV SIWZ;

g) Jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow;

h) zawiera razgco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

15. Cena oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ) Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa.

16. Zamawiajacy powiadomi o wynikach postepowania wszystkich Oferentéw pisemnie, na
stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl oraz za pomocg ogloszenia w siedzibie
Przedsigbiorstwa.

, wecelu

Rozdzial IX

Warunki udzialu w postepowaniu o zaméwienie. Informacje o dokumentach, jakie maja
dostarczy¢ Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunkéw

O udziclenie zamdéwienia moga ubiegaé si¢ wylacznie Oferenci, ktorych oferta spelnia
wymagania okre§lone w niniejszej SIWZ oraz:
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1. Posiadaja uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnoséci objetych niniejszym
zamOwieniem, jezeli ustawa naktada obowiazek posiadania takich uprawnien.

2. Posiadaja niezbedng wiedze 1 doSwiadczenie.

3. Dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia.

4. Znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu zamowienia.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 2
Wykonawca musi udokumentowac¢ wykonanie, tj. zakoficzenie w okresie ostatnich pigciu
lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest
krotszy w tym okresie, wykonanie w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 prawidlowo ukonczonej, co najmniej dwoch robot budowlanych w zakresie
obiektéw kubaturowych oczyszczalni $ciekéw z podezyszczaniem mechanicznym
Sciekéw oraz wykonania kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz z przepompownig o
wydajnosci min. 50 m*/h o wartosci min. I 000 000,00 PLN netto dla kazdej budowy
W przypadku robot budowlanych, ktérych warto§é zostala wyrazona w innej walucie niz
PLN nalezy dokona¢ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu §redniego kursu
NBP na dzien zakonczenia robét(w przypadku robét rozliczanych wylgcznie w walutach
innych niz PLN).

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie przedstawionych informacji wynikajgeych z

Dodatku Nr 9 do SIWZ oraz zatgczonych dokumentow.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 3

— dysponowanie potencjalem technicznym - Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych
wymagan. Wykonawca potwierdza spelnienie warunku poprzez ztozenie o$wiadczenia
(Dodatek Nr 10 do SIWZ).

— dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia - Wykonawca musi
wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania
zamOwienia, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, legitymujgcymi sie
kwalifikacjami zawodowymi i do$wiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostang
im powierzone. Wykonawca przedstawi oswiadczenia o posiadaniu nastepujacych osdb:

SPECJALISCI KLUCZOWI

Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) co najmniej 3 lata do§wiadczenia w zarzadzaniu kontraktami na roboty, jako kierownik
projektu (lub rownowazne stanowisko obejmujace zarzadzanie kontraktem lub projektem,
takie jak: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.), w tym co najmniej 1 kontrakt
o wartosci rob6t min. 1 000 000,00 PLN netto,

b) znajomos¢: Warunkéw Kontraktowych FIDIC lub rownowaznych,

¢) znajomos$¢ Ustawy Prawo budowlane,

d) znajomos¢ jezyka polskiego w stopniu umozliwiajacym swobodne porozumiewanie sie w
mowie 1 piSmie. Zamawiajacy uzna, ze wymog znajomos$ci jezyka polskiego zostat
spelniony, w przypadku zatrudnienia na wlasny koszt przez Wykonawce ttumacza jezyka
polskiego, zapewniajacego stale 1 biegle tlumaczenie w kontaktach migdzy
Zamawiajacym, Kierownikiem Kontraktu (funkcja pelniona przez Zamawiajgcego)
iInzynierem Kontraktu (funkcja pelniona przez personel wyznaczony przez
Zamawiajgcego).

Uwaga:

Strona 12 z 94
DI'44/2017 Wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksiazka) dla Kontraktu pn.
wPriebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX”. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: I1I Ochrona
$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.



Fundusze 9 k Uni ]

be s B nia Europejska
Europejskie é w I Fundiusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodiowisko

Przez warunki kontraktowe réwnowazne do FIDIC rozumie si¢ procedury prowadzenia
inwestycji, ktore zakladaja udzial podmiotu zarzadzajacego kontraktem oraz petnigcego
nadzor inwestorski.
Podmiot zarzadzajacy zobowigzany jest do:

a) rozliczania robot,

b) po$wiadczania ptatno$ci naleznych Wykonawcy,

c¢) dokonywania niezbednych ustalen w przypadku roszczef/sporow mig¢dzy stronami,
Przez warunki kontraktowe réwnowazne do FIDIC na gruncie niniejszego zamdwienia
(postepowania) rozumie si¢ w szczegélnosci warunki powstale poprzez dostosowanie
warunkow kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajow Unii Europejskiej np. warunki
kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT
lub GMB (Wielka Brytania) lub oparte o Umowy cywilno-prawne prawa polskiego w
ktorych okreslono warunki ogolne Umowy 1 szczegOlne.

2) Kierownik robdét branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

sanitarnych
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;j
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie do$wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robot branzy sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zaméwienia.

3) Kierownik robdt instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz aktualne za$wiadczenie o przynaleznosci do wiaSciwej izby
samorzadu zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie do§wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robot branzy elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zaméwienia.

4) Kierownik robét branzy drogowej

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej oraz aktualne
zaswiadczenie o przynalezno$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

b) co najmniej 5-letnie do$wiadczenie w realizacji robot na stanowisku kierownika robot
branzy drogowej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami.

5) Kierownik robdét branzy konstrukcyjno — budowlanej

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

b) co najmniej 5 letnie do§wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robot branzy konstrukcyjno - budowlanej, liczone od daty uzyskania uprawnien
zgodnych z powyzszymi wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zamowienia.

Poza Kluczowymi specjalistami, Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji w miare potrzeb
odpowiednio wykwalifikowany personel wspomagajacy posiadajagcy wymagane obowigzujgcymi
przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.: robot rozbidrkowych, zieleni, obstugi geodezyjnej,
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geologicznej i geotechnicznej ochrony $rodowiska oraz pozostaly personel niezbedny

do prawidtowej realizacji zadania.

Kluczowi specjali§ci muszg biegle postugiwaé sie jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku

Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na wiasny koszt wystarczajacg ilo§¢ kompetentnych

thumaczy, wykazujacych znajomo$é jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlane;,

we wszystkich specjalno$ciach wystepujacych przy realizacji zamowienia.

Posiadane przez ww. Kluczowych Specjalistow uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie

do wymagan okreslonych w ogloszeniu i STWZ powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1332 z pozn. zm.) oraz rozporzadzeniem

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 z pdz. zm;).

Zamawiajacy uzna osoby, ktore posiadaja uzyskane przed dniem wejsScia w zycie ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania

przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zaméwienia, do pelnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaty uprawnienia do pelnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniajace przedmiotowy warunek.

Zamawiajgcy okredlajagc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien

budowlanych, dopuszcza, odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacii Szwajcarskiej, z zastrzezeniem

art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 22016 1. Poz. 290 z pézn. zm.)

oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Ocena spetnienia warunku nastqpi na podstawie o$wiadczen zawartych w Dodatku nr 8

do SIWZ.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 4 znajdowania si¢ w sytuacji ekonomicznej i

finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca musi wykazaé, ze

posiada $§rodki finansowe lub zdolnoéé kredytows na kwote co najmniej 1 000 000,00 zi

netto (stownie: jeden milion z).

W przypadku Wykonawcow, ktérzy wykaza kwote posiadanych $rodkéw finansowych

lub zdolnos¢ kredytows w innej walucie niz PLN, Zamawiajacy przeliczy ich warto$¢ wedhug

Sredniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzajgcej wysoko$¢ posiadanych

Srodkéw lub zdolno$¢ kredytowa.

Ocena spetnienia warunku nastqpi na podstawie zlozonego dokumentu.

Oferent ubiegajacy sie o zaméwienie musi spelnié ww. warunki i wymagania. w celu ich

potwierdzenia winien dotgczy¢ do oferty (formie oryginahu lub kserokopii potwierdzonei za

zgodnos¢ z oryginatem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty w

nastepujacej kolejnosci:

a)  Formularz oferty (wzor formularza oferty: dodatek nr 2 do SI WZ) — zalgcznik nr 1,

b)  O$wiadczenie Oferenta lub dokument potwierdzajacy, ze profil dziatalnosci oferenta
odpowiada przedmiotowi zaméwienia oraz Ze oferent jest uprawniony do wystgpowania w
obrocic prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wiasciwego rejestru
albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub zgloszenia do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed upltywem
terminu sktadania ofert) — zalgcznik nr 2,

¢)  Umowy regulujace wspolprace podmiotoéw wystepujacych wspélnie lub o$wiadczenie, ze
podmiot wystepuje samodzielnie - zalgcznik nr 3,

d)  Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie analogicznym
do okreslonego w art. pkt 13 i 14 art. 24 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
Zamowien Publicznych wystawiong nie weze$niej niz 6 miesiecy przed upltywem terminu
sktadania ofert - zalgeznik nr 4,
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e)

g)

h)

),

k)

)
s)

Aktualne zaswiadczenie z wiasciwego urzedu skarbowego o nie zaleganiu oferenta z
uiszczaniem podatkéw, wystawione nie wezeéniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert, - zalgcznik nr 5,

Aktualne za$wiadczenie z wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwicrdzajacego o nie zaleganiu oferenta z
uiszczaniem opfat i sktadek, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert - zalgcznik nr 6,

Os$wiadczenie Oferenta, ze zapoznat sig ze specyfikacja istotnych warunkow zamowienia oraz
opisem przedmiotu zamoéwienia i nie wnosi do tych dokumentow zastrzezen, oraz uzyskal
konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty (wzor o$wiadczenia: dodatek nr 3
do SIWZ) — zalgcznik nr 7 ,

O$wiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziahi w postgpowaniu (wzor
oSwiadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) — zatgcznik nr 8,

Podpisang ostatnig strong Umowy i parafowane wszystkie jej pozostate strony (wzér Umowy:
dodatek nr 5 do SIWZ) — zalgeznik nr 9,

Upowaznienie do podpisania oferty, jezeli oferte podpisuja inne osoby niz upowaznione do
reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencii) (wzor upowaznienia: dodatek
nr 6 do SIWZ) — zatgeznik nr 10 ,

Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych robot budowlanych odpowiadajacych opisowi
przedmiotu zaméwienia w zakresie obiektéw kubaturowych oczyszczalni Sciekow z
podezyszczaniem mechanicznym $ciekéw oraz wykonania kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz
z przepompownig 0 wydajno$ci min. 50 m*h o wartoéci min. 1 000 000,00 PLN netto dla
kazdej budowy w okresie ostatnim pigciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnoci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich warto$ci oraz
daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentow, referencji potwierdzajgcych, ze
roboty te zostaty wykonane nalezycie (dodatek nr 9 do SIWZ) — zalgeznik nr 11,

Oswiadczenie Oferenta o posiadaniu osoby z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania
przedmiotu zaméwienia (dodatek nr 8 do SIWZ) — zalgcznik nr 12,

Listg podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, albo informacje, ze Wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej (dodatek nr 7 do SIWZ)— zatgeznik nr 13,

Dokument potwierdzajacy iz Wykonawca posiada érodki finansowe Iub zdolnoéé kredytowsg
na kwotg co najmniej 1 000 000,00 z} netto (stownie: jeden milion zt) — zalgcznik nr 14,

wzor o§wiadczenia o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu (dodatek nr 10 do SIWZ) —
zalgeznik nr 135,

kosztorys ofertowy (stanowigcy jedynie cze§é¢ informacyijna i pomocniczg) opracowany na
podstawie OPZ wraz z Zalgcznikami — zalgeznik nr 16,

Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji rob6t oraz powiazany z nim plan platnosci
(ww. sg dokumentami wstgpnymi. Ostateczne sformulowanie harmonogramu rzeczowo
finansowego realizacji robot oraz powigzanego z nim planu platnodci nastgpi w ramach
realizacji Umowy) — zafgcznik nr 17,

Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecnosci Inwestora przed zlozeniem
oferty — zalgcznik nr 18,

Potwierdzenie wniesienia wadium — zatgcznik nr 19.

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentow wskazanych w podpkt. b, d, e, f — sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg  lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci — wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skiadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
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zaleglych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wia$ciwego organu -
wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie — wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert;

- zamiast dokumentow wskazanych w podpkt. d - sktada zas§wiadczenie wlasciwego organu
sagdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotycza, — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw (wskazanych w pkt. b, d, e, f), zastepuje sie
je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwo$ci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majgcego

siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy

moze zwroci¢ sig do wlasciwych organéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,

w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie

niezbednych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

Rozdzial X
Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie 0 zamdwienie

1.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamoOwienia powinni pod
rygorem wykluczenia z postepowania spemia¢ warunki udziatu w postgpowaniu oraz
ztozy¢ dokumenty potwierdzajace speinienie tych warunkéw zgodnie z zapisami
zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy muszg ustanowié i wskazad
Pelnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postepowaniu albo
reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarciu Umowy w sprawie zamoOwienia. Zaleca
si¢ aby Pelnomocnikiem (Liderem) byl jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamdwienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Pelnomocnikiem (Liderem).

3.  Wykonawcy wspolnie ubiegajagcy si¢ o udzielenie niniejszego zamoOwienia
zobowigzani sa do solidamej odpowiedzialno$ci za wykonanie zamdwienia.

4.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamoOwienie, ktérych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, beds zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowne
porozumienie wszystkich Wykonawcow sktadajacych oferte wspolna, przed podpisaniem
Umowy na realizacj¢ niniejszego zamowienia. Porozumienie takie musi zawiera¢ w swojej
tre$ci co najmniej nastepujace postanowienia:

a) okreslenie stron porozumienia;

b) cel dzialania;

c) okres dziatania na czas nie krotszy niz czas trwania odpowiedzialnosci Wykonawcow
wynikajacy z Umowy;

d) sposob wspdtdziatania (w tym role i zadania kazdego z Wykonawcdw w wykonywaniu
Umowy);

e) deklaracje wspdlnej i solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Pelnomocnika (Lidera) 1 jego umocowania do  =zaciggania
zobowigzan 1 przyjmowania instrukeji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcdoéw
razem i kazdego z osobna oraz do przyjmowania platnosci od Zamawiajacego;

g) deklaracje niezmieniania skfadu ani statusu podczas catego okresu wykonywania
Umowy.
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Porozumienie musi byé podpisane przez upetnomocnionych przedstawicieli kazdego z
Wykonawcow, a stosowne upowaznienia musza wynika¢ z dokumentéw zataczonych do
oferty. Pelnomocnictwo musi byé ztozone w formie oryginatu lub po$wiadczonej notarialnie
kopii.

5. W przypadku Wykonawcédw wspélnie ubiegajgcych si¢ udzielenie zaméwienia, dokumenty
wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f, h kazdy z tych Wykonawcéw sklada
indywidualnie.

6.  Oferta powinna by¢ podpisana w sposOb wigzacy prawnie wszystkich Wykonawcow
skiadajacych oferte wspolna.

Rozdzial XI
Korzystanie z zasobéw podmiotu trzeciego.

1) Wykonawca moze polegaé na wiedzy i do$wiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamowienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru
prawnego Igczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do
realizacji przedmiotowego zaméwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie (w formie oryginalu) tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania znich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamowienia.

2) Zobowigzanie podmiotu trzeciego powinno wyraza¢ w sposéb wyrazny i jednoznaczny
wolg¢ udzielenia Wykonawcy ubiegajacemu si¢ 0 zamdwienie odpowiedniego zasobu.

3) Jezeli Wykonawca wykaze, ze spelnia warunki udziatu w postepowaniu, polegajac na
zasobach innych podmiotéw, musi udowodnié Zamawiajgcemu, ze bedzie dysponowal
zasobami innych podmiotdéw w stopniu niezbgdnym dla nalezytego wykonania
zamoOwienia, oraz Ze stosunek lgczacy Wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobow. Zamawiajacy zada, aby z dokumentéw wynikat:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) spos6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia,

¢) charakter stosunku, jaki bedzie taczyl Wykonawee z innym podmiotem,
W przeciwnym przypadku Zamawiajacy wykluczy Wykonawee z postepowania
0 udzielenie zamowienia.

4) Wykonawca powolujacy sie przy wykazaniu  spelniania warunkéw udziahi
W postgpowaniu na zasoby innych podmiotow, ktére beda braty udziat w realizacji czeéci
zamowienia przedkiada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym w rozdziale IX pkt. d), e), ), h) SIWZ.

Rozdzial XII
Wadium

Wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokogci 60 000,00 zt.

Wadium obowiazuje w okresie zwiazania z oferta.

Oferta, ktéra nie bedzie zabezpieczona okreslong kwotg wadium zostanie przez

Zamawiajacego odrzucona.

II.  Wadium moze by¢ wnoszone:

a) W pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO BP
SA numer: 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336. W tytule przelewu nalezy
umiesci¢ informacje: ,, Wadium — przetarg — Przebudowa — adaptacja reaktora
BIOMIX”. Wadium wnoszone w formie pieni¢znej uwaza sie za skutecznie
wniesione, jezeli przed uplywem terminu sktadania ofert znajdzie si¢ ono na
rachunku bankowym Zamawiajacego,
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b) w porgczeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
w oryginale zlozonych u Glownego Ksiegowego lub w Dziale Finansowo-
Ksiggowym, lub w sekretariacie w Przedsigbiorstwie Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Graniczna 1 w Wolominie.

W przypadku skladania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub porgczen,
powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i platne w ciagu 14 dni na pierwsze
pisemne zgdanie Zamawiajacego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzadzone zgodnie z obowigzujgcym prawem i winny zawiera¢ nastepujace elementy:

a) nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poreczenia
(Zamawiajacego), gwaranta/porgezyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnoSci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja/poreczeniem,

c) kwote gwarancji/poreczenia,

d) termin wazno$ci gwarancji/poreczenia,

e) zobowigzanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji/por¢czenia w ciggu 14
dni napierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego zawierajgce o$wiadczenie,
iz Wykonawca, ktorego oferte wybrano:

- odmoéwit podpisania Umowy na warunkach okre$lonych w ofercie,

— nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

— zawarcie Umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

— nie zlozyt dokumentéw lub o§wiadczen, o ktérych mowa w Rozdziale IX
SIWZ, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie.

Do Oferty nalezy dotaczy¢ kserokopie dokonania przelewu lub wniesienia wadium w_innej

formie.

1. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 4a.

la. Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca
wadium, niezwlocznie po zawarciu Umowy zaméwienia oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

2. Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofal oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrdcono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre$lonym przez
Zamawiajacego.

4. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o0 koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

4a. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, nie ztozyl wymaganych dokumentéw lub o$wiadczen lub pelnomocnictw, listy
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omyiki, co powodowalo brak mozliwo$ci wybrania oferty zlozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejsze;j.

5. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana:
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1) odméwit podpisania Umowy w sprawie zaméwienia na warunkach okreslonych w ofercie;
2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
3) zawarcie Umowy w sprawie zamOwienia stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawecy.
Rozdzial XIII

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Przed podpisaniem Umowy Oferent dostarczy Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, w jednej z ponizej
wymienionych form:

* pienigdzu — przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer,
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336,

® w gwarancjach bankowych,

® w gwarancjach ubezpieczeniowych.

2. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3. Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji za wady w wysokosci
30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu na
pisemny wniosek Wykonawcy po uptywie okresu gwarancji za wady, ktora wygasa wraz z
uptywem terminu gwarancji na roboty budowlane.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie gwarancji powinno
speinia¢ nastgpujace wymagania: zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i
platne na pierwsze Zzadanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy musi by¢
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Rozdzial XIV
Informacje dotyczace miejsca, terminu skladania, otwarcia Ofert oraz zwiagzania Oferta

I. Termin sktadania Ofert uptywa 27.10.2017 roku o godzinie 10:45
Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Wotominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.

3. Oferty ztozone po terminie zwraca sie bez otwierania po uptywie terminu wyznaczonego
do skladania Ofert.

4. Termin zwigzania Ofertg wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania Ofert.

6.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzyé termin
zwigzania oferts, z tym Ze Zamawiajagcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwiazania oferta, zwrécié si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgodny na
przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhuzszy niz 30 dni.

7. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 6, nie powoduje utraty wadium.

8. Przedluzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedfuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferts.

9. Jezeli przedhuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przedluzenie dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

h
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14.
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17.

18.

Otwarcie Ofert jest jawne i nastapi dnia 27.10.2017 roku o godzinie 11% w siedzibic

Zamawiajgcego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

Wszyscy zainteresowani mogg by¢ obecni przy otwieraniu Ofert. Zamawiajacy

niezwlocznie po otwarciu zamieszcza na swojej stronie internetowej protokoét z otwarcia.

Podczas otwarcia zostang ogloszone:

a. skitad komisji przetargowej,

b. kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

c. nazwy 1 adresy Oferentdw,

d. ceny ofert.

Oferty zostang sprawdzone czy zostaly sporzadzone zgodnie ze specyfikacjg istotnych

warunkoéw zamdwienia.

Zamawiajgcy przyzna zamowienie Oferentowi, ktérego oferta spelnia wymagania

okreSlone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz zostala uznana

za najkorzystniejszg.

W toku oceniania ofert zamawiajgcy moze zazada¢ od Oferentéw wyjasnien i uzupeienia

dokumentdéw potwierdzajacych spetnienie warunkéw. Dokumenty majg byé skiadane z

datg nie poZniejszg niz data skladania uzupelnienia, a wyjaénienia z datg na dzien skfadania

wyjasnien.

Oferta z razgco niskg ceng:

a) Jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu zamo6wienia
ibudzi watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymaganiami okreS§lonymi przez Zamawiajacego
lub wynikajacych z odrgbnych przepisow, w szczegdlnoéci jest nizsza o 30%
od wartosci zaméwienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert,
Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowodow,
dotyczacych elementéw oferty majgcych wpltyw na wysokos¢ ceny, w szczegdlnosci
w zakresie:

— oszczgdnosci  metody wykonania zamowienia, wybranych  rozwigzan
technicznych, wyjatkowo sprzyjajacych warunkéw wykonywania zamodwienia
dostgpnych dla wykonawcy, oryginalnoéci projektu wykonawcey, kosztow
pracy, ktorych warto§¢ przyjgta do ustalenia ceny nie moze byé nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U.z 2017 1. Poz. 847);

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

b) Obowigzek wykazania, Ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa
na wykonawcy.

¢) Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy, ktory nie zlozyl wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omylki pisarskie,

b) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

¢) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow

zamOwienia, niepowodujgce istotnych zmian w treSci oferty - niezwlocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajgcy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z zaloZeniami niniejszego

rozdziatu uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
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19.  Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamoOwienia, jezeli:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwickszy¢ te
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

¢) w przypadkach kiedy zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d) wystapita istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamoéwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidzied;

e¢) postgpowanie obarczone jest niemozliwa do usuniecia wada uniemozliwiajacy
zawarcie waznej Umowy w sprawie zaméwienia.

20. Zamawiajacy moze uniewaznié¢ postepowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70! § 3
KC. Zamawiajgcy moze odwola¢ przetarg lub zmienié warunki przetargu — jezeli
przewidzi takg opcje w tresci ogloszenia o przetargu.

21. O uniewaznieniu postgpowania zawiadamia sie niezwlocznie wszystkich Oferentéw.

22. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiajacy zawiadamia
niezwlocznie Oferenta, ktorego oferte odrzucit, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
wykonanej czynnosci.

Rozdzial XV
Umowa

l.  Zamawiajacy wezwie Oferenta w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygniecia
postgpowania do podpisania Umowy.

2. Wybrany Oferent ma obowigzek skontaktowaé sig w terminie do 3 dni roboczych od
momentu powiadomienia go o wybraniu oferty.

3. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu Umowy powinny posiadaé za soba
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynikac z dokumentéw zatgczonych do oferty.

4. Wz6r Umowy. Projekt Umowy stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. W projekcie Umowy
zostanie wyznaczona wysoko$¢ kar Umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

5. Przed zawarciem Umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajacemu nastgpujgce dokumenty pod rygorem nie zawarcia Umowy z winy
Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia $g zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajagcemu Umowe regulujacg wspolprace tych Wykonawcoéw
(Umowe konsorcjum),

2) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego
rejestru prowadzonego przez Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb
z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste
czlonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktérych mowa
w specyfikacji, i ktore bedg pelni¢ funkcje kierownika robot, w przypadku podmiotow
krajowych (dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju
ustawy naktadajg na niego taki obowigzek) wraz z wypetniona tabelg z Dodatku nr 8.

Rozdzial XVI

Informacje ogdélne dotvczace kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego
zamowienia

1. Umowa w sprawie niniejszego zamdwienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) majg do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
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¢) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okre$lonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego Zobowigzaniem

zawartym w ofercie.

Umowa jest zawarta na okres wskazany w Dodatku nr 5 do niniejszej STWZ.

4. Umowa jest niewazna:

1) jezeli zachodzg przestanki okre§lone w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa,
2) w czedci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zaméwienia zawarte w niniejszej
SIWZ.

5. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

6. Pozostate kwestie odnoszace si¢ do Umowy uregulowane sa w Dodatku nr 5 do niniejszej
SIWZ.

7. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedluzajacg sig¢ procedurs przetargowa na wybér Wykonawey wynikajaca
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem rob6t przez Zamawiajgcego, z wyjgtkiem wstrzymania
/zawieszenia Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek
nieprawidtowo prowadzonych robot,

3) odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dzialaniem sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne),
majgce]j bezposredni wptyw na terminowo$é wykonywania robét,

5) wystapieniem okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6) dzialaniem oséb trzecich lub organéw wladzy publicznej, ktére spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

7) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktorych strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

8) wystapieniem warunkéw  atmosferycznych  odbiegajacych od  typowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob
1 sprawdzefi, dokonywania obioréw ( to jest wystapienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t zgodnie z technologia),

9) wystagpieniem  nieprzewidzianych ~ warunkoéw  geologicznych  odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szezegolnoscl: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

10) op6znieniem w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkéw
lub instruke;ji,

11) koniecznos$cig wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej;

12) uniemozliwienie dokonania préb tak, Ze opOZnia si¢ one wiecej niz 14 dni
z przyczyn, za ktdre odpowiada Zamawiajacy,

13) Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia czasu
na Ukoficzenie catodci roboét lub jego czesci, po konsultacji z Zamawiajacym
1 Wykonawca okredli czas przedtuZenia, postgpujac analogicznie do procedury
okre§lonej w art. 144 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

(8]
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B. Innych, nastgpujgcych przypadkéw:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) niedostepnoé¢ na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkciji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzgdzen,

b) pojawienie sie¢ na rynku, czeéci, materialow lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji  przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

c) konieczno$é zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w  dokumentaciji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujace niemozliwosciag
zrealizowania  przedmiotu Umowy przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych,

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod  podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

f) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwah 0s6b trzecich - w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych
do jednoznacznego okre§lania w chwili zawierania Umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. B. 1) lit. a), b), f), g) nie moga stanowié podstawy

zwigkszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢) d), e) bedg wprowadzone wylgcznie w zakresie

umozliwiajagcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze

ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie

rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie B.1)

lit. ¢) d) i e) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajgcych przestankom

do udzielenia zamowien dodatkowych.

Zmiana w tym ewentualne zwigkszenie kosztow w przypadkach, o ktérych mowa w

punkcie B. 1) lit. ¢), d) i e) nastapi w oparciu o:

o kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjSciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez Wykonawce
do sporzadzenia oferty niniejszego zaméwienia, ale nie wigkszych niz ostatnie
aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat realizacji roboty)
Srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

* w przypadku robot nie ujetych w zalgczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach Naktadow
Rzeczowych  przy uwzglednieniu  $rednich  wartosci  wskaznikéw
cenotworczych oraz cen robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku robot dla  ktorych  nie  zostaly  okre§lone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.
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2) zmiany obowigzujacej stawki VAT; Je§li zmiana stawki VAT bedzie
powodowa¢ zwigkszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy
w kwocie podatku zaplaconego przez wykonawce,

3) zmiany obowigzujacej stawki VAT; Je$li zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwoé¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwna roznicy w kwocie
podatku zaplaconego przez Wykonawce,

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaplaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami,

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigeie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zaméwien dodatkowych,

7) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razgcq zostanie uznana strata w wysokosci, o ktérej mowa
w art. 397 Ksh,

8) wydhizeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres,

9) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacja istniejagcego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzgdowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy,

10) wyniknigcia rozbieznosSci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie mozna usunag¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie
rozbiezno$ci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw
przez strony,

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Inzyniera w zakresie koniecznych
do wykonania robot lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach lub czeéci robét , gdy
wady usungc¢ si¢ nie dadza, albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
poprawi¢ lub usunaé w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie obnizone w
odpowiednim stosunku,

12) wystapienia konieczno$ci wykonania robdt spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktérych doswiadezony wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb wykryé,
ani unikng¢ zwigzanego z tym opdznienia,

13)w przypadku opdznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajgcego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czesci robot statych,

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é przedhuzenia terminu realizacji Umowy, mimo,
iz opbZnienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiada
Wykonaweca, jezeli tacznie zostang spelnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego najpézniej na 45 dni  przed
uplywem terminu wykonania Umowy o niemozliwo$ci ukofczenia jej
wykonywania w tym terminie;

b)  Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajacemu zrekompensowanie powstalego
opéznienia, w tym przez przedhuizenie okresu zglaszania wad. W takim
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przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy moze zostaé obnizona o kwote nie niZsza
niz. rownowartos¢ potowy kar Umownych, ktore Wykonawca bylby
zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajacemu za takie opdznienie, lecz nizszg
niz kwota tych kar,

Podstawe obliczenia kosztow zmian dopuszczanych Umowg stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjSciowych  do kosztorysowania ~ przyjetych  przez =~ Wykonawce
do sporzadzenia oferty niniejszego zamdwienia, ale nie wiekszych niz ostatnie
aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat realizacji roboty)
srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robot nie uj¢tych w zalgczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich  warto$ci  wskaznikow
cenotwoérezych oraz cen robocizny, materiatéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajgcym kwartal
realizacji roboty.

e w  przypadku rob6t dla  ktérych  nie  zostaly  okre$lone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbedzie sie zgodnie z
klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktorych mowa powyzej wymagajg zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbgdne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. i B. moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich

uzasadnieniem nizej wymienione okolicznoéci:

1) obnizenie kosztu wykonania robét (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji
(uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnoéci ukonczonych robot budowlanych,

3) zmiany obowiazujacych przepisow,

4) podniesienie wydajno$ci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych 1 bezpieczefstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$¢ wykonania robot wynikajacych z btedéw w danych wyjsciowych,

8) opoznienia, utrudnienia, zawieszenia robot powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
naterenie placu budowy lub gestorow sieci infrastruktury technicznej, ktérych
dziatania sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacje Umowy zgodnie
z przyjetg technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

¢) realizacji robot powiazanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej
koniecznos¢ skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych powiazan,
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w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamowien dodatkowych, i/lub
uzupeliniajacych,
d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
e) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robét,
f) wystagpienia okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
W takiej sytuacji minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie nieprzewidzialnych W Umowie warunkéw geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych przeszkéd lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Niezaleznie od powyzszych Umownych warunkéw zmiany, zmiana Umowy dopuszczalna
jest w sytuacjach i w zakresie przewidzianym w powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa, obowigzujgcych w chwili dokonania zmiany, w szczegdlnosci w art. 144 Pzp.

Nie stanowi zmiany Umowy ustawy w szczegdlnosci:

— zmiana 0séb przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujgce si¢ co najmniej roOwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

e wystgpienia konieczno$ci zmiany osob wskazanych w wykazie (§mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe 1 przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktéorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb,
spetiajgcych na dzien skladania ofert warunki okreslone w SIWZ;

e wystapienia koniecznoéci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna i1 udowodni, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb, na inne speiniajgce
na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ, w terminie okreslonym
we wniosku Zamawiajgcego

— zmiana danych zwigzanych z obstlugg administracyjno- organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany osOb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robot, oraz
planu platnos$ci Wykonawecy.

— zmiana podwykonawcow, ktérych udzial w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody zaré6wno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawece.

Zakazuje si¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem

Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwiazane z takimi

zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstapienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych
sytuacjach. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
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bezpieczenstwa pafistwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapié od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach.
W przypadku, o ktérym mowa wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutlu wykonania czg¢$ci Umowy.
Rozdzial XVII
Odwotania

Pouczenie o $rodkach odwolawczych przyshugujacych Wykonawcy w toku postepowania o

udzielenie zamoéwienia:

1. Oferentom, ktérych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego zasad okreSlonych w SIWZ, przystuguje odwolanie skierowane
do Zamawiajgcego.

2. Odwotanie nalezy wnie$¢ nie pézniej niz w ciggu 5 dni kalendarzowych od ogloszenia
wyniku postepowania.

3. Zamawiajgcy rozpatrzy odwotanie w ciagu 5 dni kalendarzowych od zlozenia i udzieli
odpowiedzi na pi$mie.

Dodatki do SIWZ:

1) Dodatek nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia

2) Dodatek nr 2 do SIWZ Wzér formularza oferty

3) Dodatek nr 3 do SIWZ Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z STWZ

4) Dodatek nr 4 do STWZ Os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5) Dodatek nr 5 do STIWZ Wzér Umowy

6) Dodatek nr 6 do STWZ Upowaznienie do podpisania oferty

7) Dodatek nr 7 do SIWZ Lista podmiotéw — Grupa kapitatowa

8) Dodatek nr 8 do SIWZ Wzér o$wiadczenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganych
uprawnien

9) Dodatek nr 9 do STWZ Wzér wykazu wykonanych robot budowlanych

10) Dodatek nr 10 do STWZ Wzor oSwiadczenia o spelnianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu.

Sporzqdzita: Elzbieta Placzek
Dziat Inwestycji
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Dodatek nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Informacje ogolne:
Przedmiotem zamowienia jest adaptacja reaktora ,, BIOMIX” na zbiornik retencyjny wraz z
instalacjg podczyszczania mechanicznego oraz modernizacja i niezbedna infrastruktura
gwarantujgcg sprawng eksploatacje w ukladzie technologicznym oczyszczalni ,KRYM?”.
Zakres zamdéwienia obejmuje:

1. Demontaz zbgdnego wyposazenia technologicznego i czgsci pomostow obstugowych.

2. Wyburzenie okreSlonych w projekcie wewnetrznych §cian zelbetowych.

3. Wykonanie nowego stozkowego dna zbiomika z odplywem zbierajagcym w postaci
rowka.

4. Zabezpieczenie $cian zbiornika powlokami zapewniajagcymi  calkowita szczelnogé
hydrauliczng obiektu po modernizacji.

5. Wykonanie nowego pomostu obstugowego na koronie §ciany zewnetrznej.

6. Wykonanie w obrebie zbiornika podezyszczalni mechanicznej $ciekow sktadajacej si¢ z
kraty mechanicznej, prasoptuczki skratek wraz z prze, noénikiem, piaskownika
pionowego oraz separatora piasku.

7. Wykonanie instalacji wewnatrz zbiornika zapewniajacej doptyw i odplyw $ciekéw,
spustu, przelewu do drugiego zbiornika retencyjnego i przelewu awaryjnego.

8. Wykonanie instalacji wodociagu technologicznego wyposazonego w dziatka wodne i
hydranty do splukiwania dna zbiornika.

9. Wykonanie stalowych pomostéw obstugowych w obrebie urzadzen do podczyszczania
mechanicznego.

10. Modernizacja sieci kanalizacyjnej dla zapewnienia regulacji doptywu do zbiornika
retencyjnego oraz spustu zgromadzonych $ciekow.

11. Modernizacja lokalnej pompowni $ciekow wraz z rurociggami tlocznymi w celu
zwigkszenia wydajnosci hydrauliczne;.

12. Modernizacja stacji hydroforowej i wykonanie nowych rurociagéw tlocznych w celu
dostosowanie do potrzeb instalacji zbiornika retencyjnego

13. Wykonanie nowych komér armatury i pomiarowych.

14. Wykonanie szafy sterowniczej do zespotu mechanicznego podczyszczania.

15. Modernizacja systemu automatyki oczyszczalni do obstugi zainstalowanych urzadzen
sterujacych i pomiaréw oraz wprowadzenie zmian i nowych elementéw do systemu
SCADA zlokalizowanego w centralnej dyspozytorni.

16. Realizacja pozostatych robét wymienionych w dokumentacji projektowe;.

17. Wykonanie wszystkich niezbednych prob i pomiaréw odbiorowych.

18. Rozruch instalacji.

19. Przeszkolenie zatogi.

20. Dostarczenie DTR i instrukeji obshugi dostarczonych urzadzen.

21. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

2. Szczegélowe warunki realizacji wybranych elementéw zaméwienia
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W przypadku gdy projekt wykonawczy w opisie poszczegélnych obiektéw i ich
wyposazenia nie okre$la specyficznych wymogow, zastosowane urzadzenia winny spetniaé
wymogi okreslone ponizej.

Zlacza rurowe
Zastosowane zlgcza rurowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304 L,

mocowania wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 3041,

szczelno§¢ polaczenia uzyskiwana przez docisk uszezelki wargowej wykonanej z
elastomeru za pomoca obudowy stalowej,

uszczelka NBR,

ci$nienie robocze — od 2,5 do10 bar (w zalezno$ci od miejsca zastosowania),
szeroko$c¢ ztgcza nie wiecej niz 220 mm,

wersja nasuwana na rure,

preferowane elementy zgrzewane- spawane liniowo, dopuszczalne wysokiej jakosci
zgrzewy punktowe,

kompensacja wydtuzen liniowych i odchylen katowych,

uszczelnienie wargowe z doszezelnianiem wraz z wzrostem cisnienia,

obudowana uszczelka od czola poprzez wywinigcie obudowy,

producent posiadajgcy min. 20-letnie do§wiadczenie w produkcji zigez rurowych do
duzych $rednic.

Zasuwy nozowe
Zastosowane zasuwy nozowe winny spefnia¢ nastepujace wymagania:

obustronna szczelno$¢ zasuwy,

klasa szczelnosci A (wg. PN-EN 12266-1),

cisnienie robocze dla DN 1000 minimum 2 bar, dla DN 600 i ponizej minimum 4 bar,
przylacze miedzykomierzowe PN 10,

noz wykonany ze stali ze stali kwasoodpornej AISI 316 L,

wrzeciono wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316 L,

budowa wykonana z zeliwna GG25 malowana lakierem epoksydowym,

konstrukcja korpusu zapobiegajaca zaleganiu osadéw w przestrzeni uszczelniajgcej
podczas zamykania noza (nisze ptuczace ulatwiajgce wymywania zanieczyszczen),
dolna czgs$¢ plyty noza sfazowana w celu wywolania turbulencji $ciekéw w ostatnie;]
fazie zamykania zasuwy,

wszystkie elementy zlgczne: §ruby, nakretki, podkiadki w wykonaniu ze stali
nierdzewnej A2,

korpus wraz z uszczelkami plaszczyzny czolowej,

uszczelnienia z NBR,

przektadnia rgczna dla érednic powyzej DN 500,

naped dla $rednic powyzej DN 500 wyniesiony na powierzchnie terenu,

brak potgczen kardana na przedtuzeniach napedu.

Zastawki kanalowe
Zastosowane zastawki kanatowe winny spetniaé nastgpujace wymagania:

obustronna szczelno$¢ zastawki,

maksymalna nieszczelno$¢ na 1 mb uszczelki: nie wiecej niz 1,2 I/min.,
materiat ramy, zawieradta, trzpieni ze stali nie gorszej niz AISI 316L lub 316Ti,
prowadzenie plyty zaglebione w ramie demontowalne wykonane z PE-UHMW,
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— demontowalne uszczelnienie boczne z NBR,

— rozwigzania techniczne powinny zapobiegal zjawisku ,zatarcia sie” rzadko
uzywanego zawieradia,

— uszezelnienie denne mocowane w dolnym profilu ramy zapewniajace szczelnogé
nawet w przypadku wyboczenia plyty i uniemozliwiajace osadzanie sic
zanieczyszczen,

— wszystkie elementy zigczne: $ruby, nakretki, podkladki w wykonaniu ze stali
nierdzewnej A2,

— czgscl z stali nierdzewnej trawione i pasywowane w caloéci,

— konstrukcja trzpienia umozliwiajaca nizsze momenty obrotowe otwierania i
zamykania,

— konstrukcja uszczelnienia nie wymagajaca doszczelniania,

— plyta zawieradta powinna byé wykonana z pojedynczego arkusza blachy z
ewentualnymi wzmocnieniami.

Zawory zwrotne kulowe
Zawory zwrotne kulowe powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
— konstrukcja samoczyszczgcea,
— przylacze kolierzowe PN 10,
— korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-40z powloks epoksydowa od
zewnatrz i wewnatrz o grubo$ci minimum 250 pm,
— pehly przelot,
— kula poliuretanowa odporna na $cieki z zawarto$cig materiatéw $cieralnych,
— konstrukcja ograniczajaca halas i uderzenia hydrauliczne.

Elementy montazowe pomp zatapialnych
Do elementéw montazowych bgdacych przedmiotem zaméwienia naleza stopy mocujace,
prowadnice oraz laficuchy. Powyzsze akcesoria powinny spetnia¢ wymagania:

— wszystkie elementy powinny by¢ kompatybilne z posiadanymi pompami,

— dostarczone akcesoria powinny by¢ dostarczone przez producenta pomp,

— materialy z ktérych wykonane sg elementy do obstugi pomp powinny byé odporne

na agresywne Srodowisko §ciekow,
— kotwy mocujace stopy pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.

Wstawki montazowe
Wstawki montazowe powinny posiada¢ nastepujace cechy:
— wstawka typu tréj kotnierzowego,
— przylacze kotnierzowe PN10,
— zakres regulacji +/- 25 mm,
— uszczelnienie NBR,
— powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne epoksydowane,
— stal S235JR,
— materialy montazowe: trzpienie, nakrgtki i podkladki ze stali nierdzewnej.
— Pompa do pulpy piaskowej
- urzgdzenie dedykowane do pompowania pulpy piaskowe;j
- wirnik typu otwartego,
- wirnik i korpus hydrauliczny wykonany z materiatéw o podwyzszonej odpornoéci na
Scieranie z powloka ceramiczng,
- wal ze stali kwasoodporne;j,
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- podwojne uszczelnienie watu 0 podwyzszonej odpornosci na cieranie,
- czujnik wilgotnosciowy,
- czujnik termiczny,
- faficuch do pompy ze stali kwasoodpormnej,
Separator piasku i prasopluczka skratek
- zawarto$¢ suchej masy w piasku po separatorze — nie mniej niz 55%
- zawarto$¢ suchej masy w skratkach po prasoptuczce — nie mniej niz 45%
- zawartos¢ czgscei organicznych w piasku po separatorze — nie wiecej niz 10%
AKPiA
Przeplywomierze elektromagnetyczne
Przetwornik:
- 4-liniowy, pod$wietlany wyswietlacz LCD
- zmiana koloru wyswietlacza w przypadku bledu lub awarii
- jezyk polski
- zasilanie uniwersalne 100-240VAC / 24VAC/DC
- temperatura otoczenia -20stC..+50stC
- wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika
- wbudowany web serwer do konfiguracji
- komunikacja modbus, 4 -20mA i impulsowe
- obudowa wykonana z aluminium lub k.o.
- stopien ochrony przetwornika min. IP67
- przedziat podigczeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od przedziatu elektroniki
Czujnik:
- rura pomiarowa wykonana ze stali kwasoodporne;j
- przeplywomierz w wykonaniu do pomiaru cieczy z duzg zawarto$cig suchej masy
- detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa
- blad pomiarowy 0,5%+ 1 mm/s
- przylacze procesowe: kotnierze ze stali kwasoodpornej
- odporna na $cieranie wyktadzina poliuretanowa
- odporne na zabrudzanie elektrody stozkowe wykonane ze stali k.o.
- przygotowany do pracy z narz¢dziem diagnostycznym
— wersja rozdzielna
- stopien ochrony czujnika min. IP68, czujnik uszczelniony fabrycznie, z certyfikatem
producenta
AKPiA — oprogramowanie sterowniki, system SCADA i §wiatlowéd
Do wszystkich urzadzen posiadajacych programowalne sterowniki, powinien zostaé
przekazany szczegotowy opis algorytmow sterowania, kod zrodtowy programu oraz listy
adresowe Oprogramowanie sterownika powinno zosta¢ przekazane Zamawiajacemu w
formie elektronicznej. Sterowniki nalezy zostawi¢ w wersji otwartej bez zablokowania
kodem dostepu.
Wszelkie modyfikacje istnicjgcego oprogramowania sterownikéw i systemu SCADA
powinny zosta¢ przekazana uzytkownikowi w formie elektronicznej.
Do sterownikéw niekompatybilnych z istniejacymi na obiekcie nalezy dotaczy¢
oprogramowanie inzynierskie oraz narzedzia do komunikacji.
Wszystkie wigzki §wiattowodu powinny by¢ ,,zarobione” czyli powinny posiadaé¢ koncowki
umozliwiajgce podlgczenie nowych urzgdzen.
Z uwagi na najczgsciej wystepujgce awarie podczas eksploatacji oczyszezalni zwiazane sg z
funkcjonowaniem urzadzen AKPiA Zamawiajacy dazy do zachowania standaryzaciji istniejacego
wyposazenia obiektu, optymalizacji serwisowania urzadzen i tworzenia zapaséw materialowych
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niezbednych dla zachowania cigglosci pracy obiektu. W zwigzku z powyzszym oferent bedzie
kierowat si¢ zasadami standaryzacji elementéw AKP1A.

Drogi

Istniejgce nawierzchnie utwardzone w trasie prowadzenia rob6t budowlanych, nalezy odtworzyé¢
w calej szerokodci jezdni kostka betonowa na podsypce piaskowej z obrzezami betonowymi —
wg. obecnych standardéw nawierzchni z kostki betonowej na OS KRYM. Istniejace
nawierzchnie z wylewanego betonu lub plyt betonowych w miejscu prowadzonych robot
odtworzeniowych nalezy usung¢. Roboty odtworzeniowe nalezy zrealizowa¢ w dowigzaniu do
istniejacej kostki betonowej oraz w dowigzaniu do istniejacych rzednych terenu.

3. Informacje uzupelniajace:
Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy.
Materialy te musza odpowiada¢ wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych oraz
wymogom okreslonym w dokumentacji projektowo — wykonawczej. Na potwierdzenie tego
warunku Kierownik Budowy zobowigzany jest przechowa¢ na budowie dokumenty
potwierdzajace zgodno§¢ wbudowanych materialdow z ww. ustawa oraz dokumentacjg
projektowo — wykonawczg.
Po zakoficzeniu budowy dokumenty te nalezy przekaza¢é Zamawiajgcemu wraz z
dokumentacjg powykonawcza.

Wymagane jest prowadzenie robot przy zapewnieniu cigglej pracy Oczyszczalni
Sciekow ,,KRYM™.

4. W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest:

1) Wykona¢ Umowe zgodnie z jej zakresem,

2) Realizowaé roboty zgodnie z zgodnie z ,Warunkami kontraktowymi dla budowy
dla robét inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajacego” — 4.
Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999
r.), przygotowane iopublikowane przez Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw
Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).

3) Zapewni¢ obstuge geodezyjng przedmiotu zamodwienia (tyczenie oraz inwentaryzacja
geodezyjna  powykonawcza zaewidencjonowana w  Powiatowym  Osrodku
Geodezyjnym- oryginaty w ilo$ci 5 egz. dla Zamawiajacego) — dla nowo budowane;j sieci
1 obiektow punktowych;

4) Przedstawi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wraz z planem sytuacyjnym i
planem prowadzenia robot.

5) Przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci,

6) Zapewni¢ obecno$¢ na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia w zakresie
prowadzonych prac.

7) Przed rozpoczgciem robdt budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow, urzadzen, armatury — przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera 1 Zamawiajgcego
wnioski materialowe.

8) Wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed i po zrealizowaniu robot
(zdjecia oraz kamerowanie terenu).

9) Prowadzi¢ dokumentacje budowy.

10) Zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

11)Zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji 1 urzadzen
przed uszkodzeniem w trakcie robot.
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12) Zapewni¢ dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze, oraz pomieszczen socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej i wody we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

13) Uzgodni¢ z Zamawiajgcym terminy, sposob i organizacje realizacji prac.

14) Zapewni¢ wysypiska i tymczasowe sktadowanie odpaddw.

Przyjgcie na siebie obowigzkow wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z ustawg o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243. z pézn. zm.), a w szczegodlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy. Kopi¢ tych kart nalezy przekazaé
Inzynierowi i Zamawiajacemu.

15) Posiada¢ wykaz uzywanych substancji i preparatdw niebezpiecznych oraz stosowanie ich
zgodnie z dotaczonymi do nich kartami charakterystyki.

16) Gdy okaze si¢ konieczne, wykona¢ tymczasows instalacje pompowania §ciekéw zgodnie

z trasy uzgodniong z Zamawiajacym 1 zapewnienie pompowania $ciekéw w trakcie
realizacji.
Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty budowlane przy ciaglym
funkcjonowaniu Oczyszczalni Sciekéw ,KRYM”, a co za tym idzie, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ ciagto$¢ przeplywu $ciekéw miedzy obiektami objetymi
robotami budowlanymi wchodzgcymi w zakres niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi
pelng  odpowiedzialno$§¢ prawng i finansowg z tytulu ewentualnych skutkow
wynikajacych z braku wiasciwego przeptywu Sciekow o ktérym mowa powyze;.

17) Wykona¢ wszelkie niezbedne prace konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i ochrony $rodowiska.

18) Wykona¢ proby szczelnosci i inspekcje kamerg TV wykonanych odcinkdw sieci.

19) Wykona¢ badanie stopnia zaggszczenia gruntu (wymagany wskaznik zageszczenia gruntu
—zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB).

20) Wykona¢ proby szczelnosci obiektow budowlanych (zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWiORB).

21)Wykona¢ i przedstawi¢ wyniki badania wytrzymaloéci, wodoodpornosei i
mrozoodpornosci kazdej partii betonu przeznaczonego do realizacji obiektow
budowlanych.

22)Przeprowadzi¢ badania spawdw (zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej i STWiORB)

23)W  przypadku kolizji, nalezy przedstawi¢ dokumentacje fotograficzng przed
1 po wykonanych pracach.

24) Wykona¢ odwodnienie tymczasowe robot.

25) Przeprowadzi¢ rozruch mechaniczny i technologiczny obiektu.

26) Przeprowadzié szkolenie obshugi.

27) Wykona¢ dokumentacje powykonawczg
Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach papierowych —
1 oryginal, 2 kopie oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej — skan w kolorze
oryginaléow.

Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie:
a) Oryginat dziennika budowy ze Starostwa (wpis geodety uprawnionego o wytyczeniu
obiektu w gruncie),
b) Oswiadczenie kierownika budowy - zgodnie z drukami PINB, wraz z
za§wiadczeniem o wpisie na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego:
— Zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami,
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— O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — ulicy sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) Protokoty badan i sprawdzen:

— Protoko! odbioru terenu przez wilasciciela terenu;

— Protokot z badan zageszczenia gruntu i no$noéci podbudowy;

— Protokot z badania szczelno$ci obiektow budowlanych;

—  Protokot z rozruchu mechanicznego i technologicznego obiektu;
— Protokot z przeszkolenia obstugi Oczyszczalni;

— Protokot 1 dzienniczek PWiK;

— Protokot z pozostatych badan i sprawdzen.

d) Atesty materialéw uzytych do budowy sieci i obiektow;

e) Geodezyjny szkic powykonawczy wybudowanej sieci i obiektow;

f) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci i obiektow wraz z
rzednymi wysokosciowymi (0§ sieci, obiekty, rzedne na koncowkach sieci przy
wprowadzeniu do obiektow) — 5 egzemplarzy oryginatow,

g) Projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami wyniktymi w trakcie
realizacji robot budowlanych.

Ponadto dokumentacja powykonawcza bedzie zawierata:
— Dokumentacje fotograficzng i filmowa terenu przed wejsciem w teren Wykonawcy

(wydruki);

~ Dokumentacje¢ fotograficzng i filmows terenu po zakonczeniu robét przez Wykonawce

(wydruki).

Nalezy wykonywa¢ dokumentacj¢ fotograficzng, przed zasypaniem istotnych weztow z

ujeciem charakterystycznych punktéw odniesienia/ lub opisem (wydruki).

Wykonawca pobierze nieodptatnie dzienniczki budowy z PWiK wraz z protokoétami.

28)Dokona¢ innych czynno$ci nie wymienionych wyzej a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamoéwienia opisanego w Dodatku nr 1 do SIWZ.

5. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub urzadzenia za pomoca
podania nazwy ich producenta, patentdéw lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych
materialow lub urzadzen Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie
innych, réwnowaznych materialéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie
parametrow nie gorszych niz materiaty lub urzgdzenia, ktére one zastgpuja. W takiej sytuacji
Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, potwierdzajgcych ze parametry
wnioskowanych przez Wykonawce materialow sg nie gorsze od tych przyjetych w
dokumentacji projektowej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora
dokumentacji projektowej o opini¢ na temat oferowanych materiatdéw lub urzgdzen. Opinia ta
moze stanowi¢ podstaw¢ do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu lub
odrzuceniu materialéw / urzadzen réwnowaznych.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢
uwzglednione jako definicje standardu, a nie jako okre§lone marki zastosowane w
projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne wuzyte w dokumentacji projektowej i
STWiORB powinny by¢ traktowane jako: ,,Polskie Normy/ Przepisy Techniczne lub
odpowiednie Europejskie lub Mi¢dzynarodowe Normy/ Przepisy Techniczne w stopniu,
w ktéorym sa dopuszczalne w Swietle obowigzujacego prawa polskiego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamowienia za pomocg norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i innych systemoéw odniesienia tam dopuszcza si¢ rowniez
rozwigzania rownowazne opisywanym, przy czym Wykonawca ktory powoluje sie na
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rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

Urzadzenia i materiaty ujete w dokumentacji projektowej, ktorych nazw wilasnych i innych
cech identyfikujgcych producenta / dostawcy nie wskazano w dokumentacji, nalezy przyjaé
zgodnie z przyjetymi przez projektanta parametrami technicznymi i technologicznymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

6. Informacje i wymagania dodatkowe:

) Przed zlozeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obecnodci
przedstawiciela Inwestora. Odbycie wizji lokalnej bedzie po$wiadczone przez
wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego. Przy braku wizji lokalnej przed
ziozeniem oferty, wszelkie konsekwencje wynikle z powyzszego ponosi Wykonawca.

2) Poziom wod gruntowych wysoki, znacznie przekracza rzedng projektowanego
posadowienia obiektow budowlanych.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do komisyjnego pobierania prébek testowych.
W przypadku watpliwosci co do wynikéw przedstawianych przez Wykonawece,
Zamawiajgcy wykona testy probek/ badania na wlasny koszt, lecz jesli wyniki testow /
badai beda poniZzej parametrow opisanych w SIWZ, kosztami testéw obciazy
Wykonawce i zobowiaze go do poprawy robdt budowlanych w ustalonym zakresie.

4) Przedmiar robét zalaczony jest jedynie pomocniczo w celu skalkulowania ceny
oferty. Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzie¢ i uwzglednié wszelkie
niezbedne koszty wykonania przedmiotu zaméwienia (nawet nie przewidziane w
niniejszej ST, a niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamdwienia). Ponadto
Wykonawca w cenie ofertowej winien uwzglgdni¢ koszty wszelkich nadzoréw, opinii,
opfat i sporzadzania dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.
Zamawiajacy z uwagi na przyjeta formule ryczaltu nie przewiduje ponoszenia zadnych
dodatkowych kosztow.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca, znajgc zakres Robdt i cel ich wykonania,
uwzgledni w cenie ryczattowej wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest niezbedne do
prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia.

Integralne zalaczniki do Opisu Przedmiotu Zamowienia:
1. Przedmiar.
2. Dokumentacja projektowa.
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Wzor formularza oferty

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: D1/44/2017

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociggdw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

DANE DOTYCZACE OFERENTA:

Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr NIP/ Nr REGON | Numer telefonu i
faksu, e-mail

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imi¢ i Nazwisko
Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Ja (my) nizZej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

1) =zapoznalem si¢ z tre§cig SIWZ dla niniejszego zamowienia,

2) gwarantuje wykonanie cato$ci niniejszego zamowienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien
do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3) cena ryczaltowa mojej (naszej) Oferty za realizacje calosci niniejszego zamdwienia wynosi:

d) Tgcma Cena BRUHE: ..cocosunamsasnmsmmmsece zi
stownie ZIOtYCh: ..o e

b) laczny podatek VAT ......... Vo 1) SOV o e R zt
SIOWIIE ZIOEYONY s s on s s A S RS R S S R T R s

¢l Taczna eenamettor wanvnvmvimsessimrsrsesenrisces zk

STOWNIE ZEOTYCR: «.oveiicee e s

4) Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane ..................... miesiecy;
5) niniejsza oferta jest wazna przez 60 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
6) akceptuje(emy) bez zastrzezen wzér Umowy przedstawiony w Dodatku nr 5 do SIWZ,
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w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejsza Umowe zobowigzuje(emy)
si¢ zawrze¢ w miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzuje(demy) si¢ zabezpieczy¢ Umowg zgodnie z trescia rozdziatu XIII STWZ,
Os$wiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za oferte najkorzystniejsza, w terminie
do 7 dni od daty podpisania Umowy wykonamy i przedlozymy zamawiajacemu
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzgledniajacy wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty
skladajace si¢ na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na
poszczegolne elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru czgsciowego z
uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.

sktadam(y) niniejszg Ofert¢ we wiasnym imieniu / jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy
si¢ 0 udzielenie zaméwienia',

nie uczestniczg(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu
udzielenie niniejszego zamdwienia,

zamierzamy / nie zamierzamy* powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujgcych
cze$cl zamdwienia:

Lp. Nazwa czesci zamdwienia

L.

2.

12) Wadium w wysokos$ci 60 000,00 zt wniesione w formie............covviiiiiiiiiiiann.n.

zadne zinformacji zawartych w ofercie nie stanowiag tajemnicy przedsicbiorstwa
w rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane ponizej
informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1 w zwigzku z niniejszym nie mogg by¢ one
udostgpniane, w szczegolnosci innym uczestnikom postgpowania:

Strony w ofercie

L:p, Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie (wyrazone cyfrg)
informacji

1

2

Oferta zostata ztozona na [ .....] ponumerowanych stronach.
Uwaga: Wykonawcy sg proszeni o wypelnienie pustych rubryk w niniejszym Zatgczniku

do Oferty
Klauzule
Pozycja Warunkow Zapis
Kontraktu
Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0.
Nazwa i adres Zamawiajgcego 1.1.2.2&1.3 ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin
Nazwa i adres Wykonawcy L122&13 | frorerrerre e

! Niewlasciwe skregli¢
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— Roboty budowlane — maksymalnie w ciggu 260
dni od podpisania Umowy,

Czas na Ukonczenie 1.1.3.3&8.2 — Dokumentacja powykonawcza — maksymalnie w
ciaggu 45 dni od daty =zakofczenia robot
budowlanych.

Okres Zglaszania Wad 1.137&11,1 | - Darobotybudowlane ......micsigcy od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia

Elektroniczny system 13 Faks winien by¢ kazdorazowo potwierdzony

przekazywania danych ' niezwtocznie na pismie

Prawo rzadzace Kontraktem 14 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej

Jezyk Kontraktu 1.4 Jezyk polski

Jezyk porozumiewania si¢ 1.4 Jezyk polski

Gas predhozaniaeramehaflony 21 Maksymalnie w ciggu 5 dni od dnia podpisania

Umowy

Kwota zabezpieczenia nalezytego 49 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wigcznie

wykonania Kontraktu ' z VAT) okreélonej w Akcie Umowy

Okres na powiadomienie

o wszelkich btgdach lub innych 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego kompletu

wadach znalezionych w dokumentow

Wymaganiach Zamawiajgcego

Normalne godziny pracy 6.5 6.00-22.00

Kara Umowna za opdznienie w 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie

wykonaniu przedmiotu 3.7 z VAT) okre$lonej w Akcie Umowy za kazdy dzien

zamdwienia opoOznienia.

Maksymalna kwota kar za 8.7 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie

opoZnienie ' z VAT)

I 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie

Kara Umowna za opdznienie . . . ; 2 .

. 11.4 z VAT) okre$lonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
usunigcia wad lub usterek ppon iy
opdznienia,

Catkowita kwota zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania

Liczba rat zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania

M:r'nmalna kwota P'rz.ejsmowego 14.6 500 000,00 PLN

Swiadectwa Platnosci

Waluta ptatnosci 16.6 PLN

Okres na przedlozenie:

- dowoddw ubezpieczenia 18.1 (a) (b) Przed datg rozpoczecia

- odnoénie polis

Kwota ubezpieczenia robot 18.2 100% Ceny Kontraktowe;j

Minimalna kwota ubezpieczenia g o —

e nww ; 100 000,00 PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby
od zranienia 0s6b i od szkod 18.3 ;
: zdarzen
majatkowych
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Kwota Ubezpieczenia Personelu

100 000,00 PLN za wypadek niezaleznie od iloéci

Wykonawcy 184 zdarzen
Podpis(y):
Lp. | Nazwa Nazwisko 1 Imi¢ | Podpisy oséb Pieczed Miejscowosc
Wykonawcy osoby (0sob) upowaznionych | Wykonawcy | i Data

upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej
niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcdw
Wykonawcow

|

2

Podpis osoby lub 0s6b figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnion yeh do zaciggania

zobowigzan
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Dodatek nr 3 do SIWZ
Wzor o§wiadczenia

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/44/2017

OSWIADCZENIE

Przystepujgc do postgpowania w sprawie udzielenia zamdwienia na Wykonanie robot
budowlanych wg standardow Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dla
Kontraktu pn. ,, Przebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX” w imieniu reprezentowanej przeze
mnie firmy

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
I
2.

oswiadczam, ze:

zapoznalem si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia i opisem przedmiotu
zamOwienia 1 nie wnosz¢ zastrzezef oraz uzyskalem konieczne informacje i wyjasnienia do
przygotowania oferty.

Upowazniamy Zamawiajacego, lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badan majgcych na celu sprawdzenie do§wiadczen, dokumentéw i przedstawionych informacji
oraz do wyjasnienia wszystkich aspektéw zgloszonej oferty.

Deklarujemy, ze wszystkie o$wiadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i zalgcznikach sg
aktualne i kompletne.

Podpis(y):
Nazwisko 1 imig Podpis(y)
osol?y.(osqb) osoby'(oso'b ) Pieczedé(cie) - o
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) WOt Miejscowos¢
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania Y (6w) y 1 data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
w imieniu W imieniu
Wykonawcy(éw) | Wykonawcy(éw)
|
2

Podpis osoby lub 0sdb figurujgeych w rejestrach lub wpisie do ewidencji Iub we wiasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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Dodatek nr 4 do SIWZ
Wzér o§wiadczenia o braku podstaw do

wykluczenia

(pieczed adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/44/2017

OSWIADCZENIE

o0 braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zam6éwienia na:
Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. “Przebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX”

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(6w)

1.

2.

Oswiadczam(y), ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie przestanek zawartych w Dziale IV,
Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. z siedzibg w Wotominie zamdéwien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych — zatwierdzony Uchwatg nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwata
nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Lp. | Nazwa Nazwisko 1 Imig | Podpisy oséb Pieczec Miejscowosé
Wykonawcy osoby (osdb) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejsze;j

niniejsze; Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcow

1

2

Podpis osoby lub 0s6b figurujgcych w rejestrach Iub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pefnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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ROZDZIAL 1
UMOWADNY .covvivrieiinieinieennens
»Przebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX”

Realizowana w ramach Projektu pn. ,, Modernizacja i remont istniejgcej infrastruktury oraz
budowa urzqdzen kanalizacji sanitarnej w Gminie Wolomin”

Na realizacj¢ Inwestycji dofinansowania udzielita Unia Europejska ze §rodkéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Priorytet: II Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.
Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu pomigdzy:

Przedsigbiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wotomin, wpisanym do rejestru przedsicbiorcéw Sadu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajacym kapitat zakladowy 72 478 500,00
zl, reprezentowanym przez:

Pawta Solisa — Prezesa Zarzadu,

Wojciecha Jankowskiego — Cztonka Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej ,,Wykonawcea” z drugiej strony.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy wymaga, aby Roboty okreslone jako ,, Przebudowa — adaptacja
reaktora BIOMIX” zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy
na wykonanie i wykonczenie tych Robot oraz usunigcie w nich wszelkich wad, ztozona
w ramach postgpowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego na podstawie
»Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba
w Wolominie zamoéwien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien
Publicznych” — zatwierdzony Uchwatg nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwala nr
35/2016 z dnia 22.08.2016” niniejszym ustala sig, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna
czgs¢ niniejszej Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy;
b) Oferta Wykonawcy;
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c)
d)

€)

f)
g)

10.

14

12.

Warunki Szczegolne Kontraktu;
Warunki Ogolne Kontraktu;

Dokumentacja Techniczna (Rysunki), Opis przedmiotu zamdwienia, Wyjasnienia
1 modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

SIWZ

?

Kosztorys wykonawcy,

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty oraz usunaé w nich wszelkie wady w pelnej
zgodno$ci z postanowieniami Umowy wraz z dostarczeniem dokumentacji
powykonawczej w terminie 305 dni od daty zawarcia Umowy tj. do ......................

Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robot oraz usunigeia w nich wad przez Wykonawce,
w terminie i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie -

Zatwierdzong Kwote Umowng (Yacznie z VAT):

N 0. . e PLN

(SIOWIIIE . ., )
DIUHEO . ettt ettt ettt e n e enas PLN
(STOWIET ..ottt e r e e e e et en s s sae st ne s s st e s s en s PLN)
W0 BE Wl LE & D00 snnsnins s somisiihss i s sesheam moa s ae A R A SRR TR A AR PLN
ORI oo e R Y A e S RS ST SR B msp e PLN)

Zaplaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

Dla potrzeb wyptacenia Wykonawcy do 90% wartodci przewidzianej za realizacje
konkretnych inwestycji wchodzgcych w zakres przedmiotu zamdwienia, Wykonawca
zobowiagzany jest przedstawi¢ wszystkie protokoly z przeprowadzenia préb i protokoty
odbiorowe potwierdzajace poprawne zrealizowanie rob6t, w tym protokél odbioru terenu
budowy przez wilasciciela nawierzchni. 10% kosztow netto ceny kontraktowej bedzie
wstrzymane przez Zamawiajgcego do czasu dostarczenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej umozliwiajacej Zamawiajacemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Spory mogace wynikaé w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy, po wyczerpaniu
przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania 1 arbitrazu, bedg
rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Strony uprawnione s3 do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach
ogélnych w przypadku gdy warto§¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonych kar
Umownych.

Na dowod tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszg Umowe. Niniejsza
Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedsg wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robot inZynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. wydanie angielsko — polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania w jezyku
angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodows Federacje
Inzynierow Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC)
dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok.427-429

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Egzemplarz mozna zakupié np. na stronie: www.sidir.pl

Wykonawca o$wiadcza, iz zaznajomit si¢ z wymieniong wersja Warunkow kontraktowych
dla budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego
1na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobg lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupelniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogoélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wigzace o ile Warunki
Szczegolne nie stanowig inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest
kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych. Warunki Kontraktu
(zwane dalej "Warunkami") okre$laja prawa i obowigzki Stron.

W przypadku rozbieznodci pomiedzy odpowiadajagcymi sobie klauzulami Warunkow
Ogélnych 1 Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkow
Szczegolnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang
wigzgce w brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 “Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki Ogélne
Kontraktu, Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym takze Opis
Przedmiotu Zamowienia, Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, Formularz Oferty oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
»,Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisbw Prawa,
w szczegOlnoSci w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 z pdzn. zm.).

Klauzulg 1.1.1.3 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3 “List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapi¢ okreSleniem “Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w Warunkach Ogolnych oznaczaé¢ beda Akt Umowy wedlug
klauzuli 1.6 [kt Umowy].

Klauzulg 1.1.1.4 skre$la si¢ i zastepuje sie nastepujgco:

1.L1.1.4  "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogoélnych Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastapi¢ okreSleniem “Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ beda odniesienie
do "Formularza Oferty”.

Klauzulg 1.1.1.5 skresla sig i zastgpuje nastgpujaco:

L.LI.LL5S  ,Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytulowane ,Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, ,,Ogélne Specyfikacje Techniczne”
(OST), ,,Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany
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dokonane, w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Klauzulg 1.1.1.6 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

L.L1.I.6  ,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacje projektowa Robot (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, informacje BIOZ), wlaczong do Kontraktu, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie ,,Rysunki” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,,Dokumentacja
projektowa” i wszelkie odniesienia do ,,Rysunkéw” w Warunkach Kontraktu
oznacza¢ bgdg odniesienia do ,,Dokumentacji projektowe;j”.

Klauzulg 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 »Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty,
ktoére Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza si¢ nastgpujace dodatkowe Definicje:

LLLI1 “Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami
zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 z pézn. zm.) oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowiefi publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. Poz. 1579 z pézn. zm.). Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie
po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2  ”Zamawiajacy” - na koficu Definicji dodaje sig, co nastepuje:
»W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,,Inwestor”.
Klauzulg 1.1.2.4 , Inzynier” skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:
1.1.2.4  ”Inzynier”

»InZynier” oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego do penienia funkciji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobg, wyznaczona przez Zamawiajgcego
za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana Inzyniera).
Funkcja Inzyniera Kontraktu bedzie realizowana przez wyznaczony przez
Zamawiajacego personel.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, ,»koordynatora
czynno$ci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.6  , Personel Zamawiajgcego

Na koncu Definicji dodaje sie zdanie:

»Projektanta nalezy traktowac jako Personel Zamawiajacego”
Whprowadza sig¢ dodatkowo nastepujgce Definicje:

1.1.2.11  ,Lider” oznacza Wykonawce reprezentujacego  wykonawcow wspolnie
realizujacych przedmiot Kontraktu, zgodnie z pelomocnictwem i Umowg
konsorcjum lub Umowg réwnowazna.

1.1.2.12  Inzynier Kontraktu— osoby wyznaczone przez Zamawiajacego, sprawujace na mocy
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pelnomocnictwa udzielonego tej osobie przez Zamawiajacego, catosé lub czesé
czynnosci Inwestora przewidzianych w Art. 18 Rozdziatu 3 (Prawa i obowigzki
uczestnikow procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.

[.L12.13  ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczng, posiadajaca
kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 (Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie) i sprawujacg funkcje nadzoru na Placu Budowy okre§lone przez
Art. 25 (obowigzki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W
stosunku do Stron Kontraktu osoba taka dziata z upowaznienia Inzyniera, wydanego
na mocy klauzuli 3.2 Warunkéw Kontraktu.

1.1.2.14 ,Koordynator Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczna,
przewidziang Art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobe
Koordynatora wyznacza Inzynier.

1.1.2.15 ,Kierownik Budowy” oznacza osob¢ fizyczng, posiadajacg kwalifikacje ustalone
w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujace
funkcje kierownicze na Terenie Budowy okre§lone przez Art. 22 (obowiazki) oraz
Art. 23 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
osoba taka jest wyznaczona i1 wypelnia obowiazki przydzielone jej przez
Wykonawce / Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkéw
Kontraktu.

1.1.2.16  "Projektant” — oznacza osobg bgdaca autorem dokumentacji projektowej sprawujaca
nadzor autorski na podstawie Umowy 2z Zamawiajgcym oraz w zakresie
wynikajgcym z Art. 20 i 21 Rozdziatu 3 (Prawa i obowigzki uczestnikéw procesu
budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.3 Daty, préby, okresy i ukonczenia
Klauzulg 1.1.3.5 ,,Swiadectwo Przejecia” skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujgco:

»Swiadectwo Przejecia” oznacza Swiadectwo, wystawione zgodnie z Klauzulg 10,
z zalgczonym do niego Protokotem Odbioru Koficowego w rozumieniu
obowigzujacych przepisow prawa.

1.1.4 Pieniadze i platnosci

1.14.1 »Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na koncu niniejszej klauzuli dodaje sig
zdanie: ,,odpowiadajgca cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych
poprawek dokonanych przez Komisj¢ Przetargowa w Ofercie Wykonawcy i
naliczeniu VAT.

1.14.6  ,Waluta obca” - klauzule skre$la si¢ w calo$ci jako niemajgca zastosowania.
w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” - klauzule skre§la si¢ w caloéci jako niemajacg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sig¢ nastepujace dodatkowe Definicje:

1.1.4.13  ,,Protokol konieczno$ci” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych lub zamiennych badz
wynikajgcych z zapiséw klauzuli 13. Zalacznikiem do Protokotu koniecznosci jest
Protokét z negocjacii.

1.1.4.14  ,Protokét z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
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zawierajacy wynegocjowane z Wykonawcg ceny dla robét dodatkowych
i zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.4.15  ,Koszty kwalifikowalne” oznaczaja wydatki faktycznie poniesione przez
Zamawiajgcego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio
zwiazane z danym przedsiewzieciem.

1.14.16  ,Koszty niekwalifikowalne” oznaczaja inne wydatki poniesione przez
Zamawiajacego, poza kosztami kwalifikowalnymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 »Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy
zapis: ,,w tym w szczegdlnoSci wszelka dodatkows dokumentacje wykonawcza
wykonang przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbgdng dla prawidtowego
wykonania Robo6t oraz dokumentacje warsztatows, dokumentacje powykonawcza,
instrukcje obshugi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzule 1.1.6.2 skre$la sig i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.62  ,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie maja by¢ wykonywane Roboty objete Kontraktem.

Klauzule 1.1.6.5 skreéla si¢ i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
Wprowadza si¢ dodatkowo nastepujace Definicje:

1.1.6.10  ,,Prawo Budowlane” oznacza ustaw¢ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z pbézn. zm.) i towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujgca dzialalno§¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okre$lajaca zasady dzialtania
organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11  ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 1.
W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 1.
Poz. 462 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. Poz. 762).

1.1.6.12  ,Pozwolenie na Budowe¢” oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ,Dziennik Budowy” oznacza urzgdowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. nr 108 poz. 953 z pdzn. zm.).

1.1.6.14  "Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzj¢ administracyjng, o ktérej mowa
w art. 55 Prawa Budowlanego, zezwalajaca na rozpoczecie uzytkowania obiektu
budowlanego.

1.1.6.15  ”Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
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zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, przygotowang
przez Wykonawceg. Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wiasny koszt
dokumentacj¢ powykonawcza.

Szczegdtowe wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej okreslono w III
czesci SIWZ

1.1.6.16  “Prawo zamoOwien publicznych” - oznacza ustawe¢ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.)

1.1.6.17. ,Raporty o postepic Rob6t” oznaczajg raporty wymagane zgodnie z klauzulg 4.21.
1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastepujaca zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach ”w Zalgczniku do Oferty;” dodaje sie stowa:

,»kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencja;”

1.4. Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skreéla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej i wedlug tego prawa nalezy
interpretowac jego postanowienia.

b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.”
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujacg zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla si¢ drugie zdanie i liste¢ dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
1 zastepuje nastepujgco:

»W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, je$li wystapig, bedg miaty
kolejno$¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktore modyfikuja.”

Zdanie pierwsze 1 trzecie punktu 1.5 pozostaje bez zmian.
1.6 Akt Umowy
Skresla si¢ klauzule 1.6 i zastepuje nastgpujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktorym podpisza go obie Strony,
pod warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
zostato przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajagcego zgodnie z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania).”

1.7. Cesje
Klauzule 1.7 skresla si¢ i1 zastepuje nastepujgco:

»Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajagcego, pod rygorem
niewazno$ci, dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszego Kontraktu
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystgpuje konsorcjum
(spotka cywilna), wniosek o zgode na powyzsza cesj¢ oraz cesja, muszg zostaé
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dokonane przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (wspdlnikdw spoiki)”.,
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Skresla si¢ pierwszy akapit i zastgpuje nastepujgco:

»P0 zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden
egzemplarz Kontraktu.”

Skresla sig ostatnie zdanie drugiego akapitu i zastepuje nastepujaco:

»ezell w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi
trzy egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.”

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

»Wykonawca przedlozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy
zgodnie z klauzulg 4.1. W przypadku zwloki w przekazaniu lub nie zatwierdzenia
takich dokumentéw z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
nie bgdzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.”

1.9 Opédznienie Rysunkoéw lub instrukcji
W niniejszej klauzuli skre$la sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
,»(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
1.12 Poufne szczegoly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:

»Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony bedg
uwaza¢ szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczajg
przepisy obowigzujacego prawa. Wykonawca winien powstrzyma¢ sie¢ od sktadania
publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robdt w ramach Kontraktu
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie publikowat
lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat zadnych szczegdtéw Robot w zadnym
periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.”

1.14 Solidarna odpowiedzialno$¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastgpujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) 1 zastepuje go nastepujaco:

¢) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych
nastgpstwem lgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci lub likwidacji jednej
z tych 0s6b.”

Dopisuje si¢ podpunkt (d) i (e):

d) Wylacznie Lider, jako osoba upelnomocniona przez pozostatych Wykonawcow
wspdlnie realizujacych Kontrakt, bedzie upowazniony do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu i na rzecz osob wspoélnie realizujgcych Kontrakt, zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania
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instrukeji na rzecz 1 w imieniu wszystkich tych osob, razem i kazdego z osobna.

¢) osoby te sg solidarnie odpowiedzialne roéwniez za rozliczenia wobec
zatrudnionych Podwykonawcow.”

Rozdzial 2 Zamawiajacy
2.1. Prawo dostepu do terenu budowy
Akapit trzeci skre$la si¢ 1 zastepuje nastgpujaco:

»W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastagpi z winy
Zamawiajgcego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie miat prawo
do wydtuzenia Czasu na Ukonczenie z powodu takiego opéznienia na mocy
klauzuli 8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione. Wydtuzenie Czasu na
Ukonczenie z powodu takiego opo6znienia bedzie dokonane o tyle dni, o ile
opo6zniono przekazanie terenu budowy”

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach ”na zgdanie” dodaje si¢ stowa
"1 na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Niniejsza klauzule skreéla sie w catosci jako niemajaca zastosowania.

Rozdzial 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

»nzynier moze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czgdcl
Kontraktu (w tym do dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego), ktore sg w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie
poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czesci Kontraktu zostang wprowadzone
zgodnie z Klauzulg 13 [Zmiany i Korekty].”

Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

LInzynier winien uzyskiwaé zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowiazkow czy czynnosci okre$lonych w nastgpujacych klauzulach Warunkéw
Ogdlnych:

a) klauzula 4.4. [Podwykonawcy],

b) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],

c) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot],

d) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie],

e) klauzula 13.1 [Prawo do zmian),

f) klauzula 13.2 [Analiza wartosci],

g) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],

h) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne),
1) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcegol,
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J) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy).

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcow z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu, ich obowiazkéw,
zobowigzan lub odpowiedzialno§ci w $wietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien
do anulowania jakichkolwiek czgéci Robdt i przyznania tych Robét innym
Wykonawcom.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyt si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczefstwo zycia
lub Robét lub sgsiadujacg nieruchomo$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy
z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnoéci w ramach Kontraktu, polecié
Wykonawcy wykona¢ kazdg taka pracg, ktéra, w opinii Inzyniera, moze byé
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowaé si¢ do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, bedzie miala zastosowanie klauzula 13
[Zmiany i korekty].”

3.3 Polecenia Inzyniera
Na koncu klauzuli dodaje sie akapit w brzmieniu:

»W przypadku niewykonania przez Wykonawce polecehi wydanych przez Inzyniera
W wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy wedhug wlasnego wyboru moze:

a) wykona¢ polecenie sam lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy i ryzyko Wykonawcey i w takim przypadku Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu koszt takiego wykonania zastgpczego z uwzglednieniem
Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego];

b) zazada¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki nalezne;j
Ceny Kontraktowej zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenie];

¢) lub, jezeli niewykonanie przez Wykonawce polecenia Inzyniera pozbawia
Zamawiajgcego czeSci korzysci z Robot lub znacznej czeSci Robot, to moze
wstrzyma¢ wykonywanie Kontraktu w catosci, lub w zakresie tej cze$ci Robot,
ktora nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z Kontraktu
lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot
zaplaconych za Roboty, lub, zaleznie od przypadku, takg ich czg¢s¢, plus koszty
finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia
Urzadzen 1 Materialow Wykonawcy.”

Rozdzial 4 Wykonawca
4.1 Ogoélne zobowiazania Wykonawcy
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa
Z najwyzsza starannoscig i pilnoscia”.
Po pierwszym akapicie, dodaje si¢ nastepujace akapity:

»Uznaje si¢, ze w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia

wystarczalno$ci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferty doglebnie
przestudiowal i przeanalizowal wszystkie dokumenty tworzace Kontrakt,
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a w przypadku stwierdzenia btedéw lub innych wad w tych dokumentach zwrécit
si¢ do Zamawiajgcego o ich wyjasnienie, zgodnie z postanowieniami Instrukcji
dla Wykonawcow.

Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego
ukonczenia Robét zgodnie z rzeczywista intencja i znaczeniem Rysunkow
i Specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
niezbgdnych, aby Roboty spenialy wszystkie wymagania techniczne formalne
1 estetyczne, a takze prac niezbgdnych dla odbioru obiektu przez odpowiednie
instytucje i urzedy oraz uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pimie o wszelkich
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére moga okazaé sie niezbedne do
przeprowadzenia Robét lub innych czynno$ci objetych Kontraktem. Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pi$mie, z kopia do Zamawiajacego, o kazdym
bledzie, pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach 1 opracowaniach uzupetniajacych, ktére otrzymatl zgodnie z
klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw], jakie wykryje podczas

analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania
Robot.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier ustali, czy nalezy stosowa¢ rozdziat 13
[Zmiany i korekty] i powiadomi o tym Wykonawce. W zakresie, w jakim
do$wiadczony Wykonawca powinien wykry¢ taki blad lub inng wade w trakcie
badania Terenu Budowy i dokumentéw tworzacych Kontrakt przed zlozeniem
oferty, nie bedzie dokonywane ani przedtuzenie Czasu na Ukoficzenie ani Korekta
Ceny Kontraktowej, w szczegélnosci dotyczy to (ale nie ogranicza si¢ do) sytuacji,
gdy wada bedzie polegata na rozbiezno$ciach w tre$ci dokumentdow.

W Specyfikacji podane sa odnoéniki do stosowanych norm i standardow.
Powolywane normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna czg$é
Specyfikacji 1 czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacja, w ktorych sa
wymienione. Zaklada sig, ze Wykonawca doglgbnie zaznajomi sie z ich zawartoscig
1 wymaganiami.

Inzynier ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie dodatkowe
Rysunki i instrukcje, jakie beda niezbedne dla odpowiedniego i wiasciwego
wykonania i wykonczenia Robot oraz usuniecia usterek w tych Robotach.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ i wykonania Robét wynikajacych
z wymienionych dodatkowych Rysunkéw i Instrukeji.”

Po czwartym akapicie dodaje si¢ kolejne akapity o brzmieniu

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie i uzyska akceptacje Inzyniera

dla nastepujacych dokumentow.:

— program zapewnienia jakoS$ci,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (przy czym dokument nie podlega
akceptacji Inzyniera a jedynie jego przegladowi), wraz z planem sytuacyjnym
terenu budowy,

— wnioski materialowe,

— projekt technologii i organizacji robét,

W sytuacji, gdy okaze si¢ konieczne, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie

i uzyska akceptacje Inzyniera dla nastgpujacych dokumentow:
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- projekt zabezpieczeh BHP,

— projekty warsztatowe,

— projekty robot tymczasowych,

— inne dokumenty niezbedne do prawidlowej realizacji robét.

Przed wejSciem w teren, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i Inzynierowi

dokumentacje fotograficzng i filmowsg terenu budowy.

W trakcie realizacji robot, Wykonawca bedzie na biezaco prowadzil dokumentacje

fotograficzng wszystkich prowadzonych robdt, w szczegdlnosci dla robot

zanikajacych, kolizji 1 odej§¢ kanalizacyjnych. Dokumentacja fotograficzna bedzie
stanowifa zalgcznik do raportow miesigcznych sporzadzanych zgodnie z Klauzulg

4.21 [Raporty o postepie].

- wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa
nie pozwala na wilasciwe wykonanie Robot, uruchomienie i przekazanie
do uzytkowania,

— dokumentacj¢ powykonawczg,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— pozostate dokumenty i1 opracowania wymienione w Kontrakcie,

— wszelka inng dokumentacje, ktorg Inzynier uzna za niezbedng dla wlasciwego
wykonania Robot,

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wszelkie
niezbgdne uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan
11ich wdrozeniem do realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony
Inzyniera. Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim,
ktéry powinien stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy
do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegdlowych dat, zaden
przeglad Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwa¢ dhizej niz 28 dni, liczonych
od dnia, w ktorym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem
przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy zostal zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie
spelnia wymagan Kontraktu i poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy
Dokument Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony i ponownie przedstawiony
do zatwierdzenia InZyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie sie uwazalo,
ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu przegladu,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazil swoje zastrzezenie
zgodnie z procedurg powyzej.

Z wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wcze$niejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera, wykonanie stosownej czgsci Robdt nie rozpocznie sie przed uplywem
okresu przegladu dla wszystkich niezbednych Dokumentow Wykonawcey
odnoszgcych si¢ do jej projektowania i/lub wykonania.

Dokumenty Wykonawcy bedg sporzadzane 1 przedktadane Inzynierowi
do zatwierdzenia w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt,
poprawek bez hamowania ogblnego postepu Robot. Inzynier po dokonaniu
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przegladu dokumentow i/lub ich zatwierdzeniu, ostateczng ich wersje przekaze
Zamawiajacemu. W piSmie przewodnim do Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu
okresli, czy dany dokument wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego.
Jesli zatwierdzenie Zamawiajacego bedzie wymagane, Zamawiajagcy dokona
akceptacji lub zglosi uwagi do dokumentu w ciggu 7 dni. Zadne zatwierdzenie
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnodci ponoszonej przez niego na mocy
Kontraktu, wiacznie z odpowiedzialno$cig za bledy, pominiecia, rozbieznosci
1 niedopelnienia.

Roboty nie beda uznane za ukonczone dla celow przejecia dopdki wszystkie
Dokumenty Wykonawcy nie zostang przekazane Inzynierowi w stosownej ilosci
oraz nie zostang przez niego zatwierdzone.”

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Klauzule 4.2 zmienia sig, zastgpuje 1 uzupelnia w nastepujacy sposob:
W akapicie drugim niniejszej klauzuli skresla sig pierwsze zdanie i zastepuje nastepujaco:

»Wykonawca wniésl na dzien podpisania Umowy na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z form okre$lonych
w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych w kwocie stanowigcej 10%
ceny catkowitej podanej w Ofercie.”

W akapicie czwartym zmienia si¢ tre$¢ punktu (¢) i (d) na:

¢) nie usunig¢cia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania
Kontraktu lub w okresie rekojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.”

d) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniaja Zamawiajacego do odstgpienia
od Kontraktu na mocy Kklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego]
z wylgczeniem przypadkow, opisanych w punktach (b), (e) i (f) klauzuli 15.2,
niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstgpieniu zostato wydane.

Akapit szosty niniejszej klauzuli skre$la si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

»Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawey zwréci  Wykonawcy
Zabezpieczenie Wykonania w nastepujgcy sposob:

a) 70% wysokosci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w ciggu 30 dni
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie pdZniej niz w
15 (pigtnastym) dniu po wydaniu Swiadectwa Wykonania dla Robot
budowlanych,

c) Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego,
na ktorym byto ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy,

d) Zamawiajgcy na zadanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginal
dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz
pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopig poswiadczong za zgodnoéé
z oryginatem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie
okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
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Na konicu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania sie” dodaje
si¢ stowa:

"lub Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe kompetentnych thimaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidtowej Realizacii
Kontraktu.”

4.4 Podwykonawcy
Naste¢pujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.4
Na koncu akapitu pierwszego dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Wykonawca przed zawarciem Umowy z Podwykonawcg musi uprzednio uzyskaé
pisemng zgodg Inzyniera i Zamawiajacego na powierzenie wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy. Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajacy cze$¢ zamowienia, ktérego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnodci podwykonawcy
do jej wykonania, oraz projektem Umowy z Podwykonawca.”

W akapicie drugim wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Skresla si¢ punkt (a) i (b)
Skresla sig punkt (d) i zastgpuje nastepujgcym punktem:

d) kazde podzlecenie bedzie zawieralo postanowienia upowazniajgce
Zamawiajgcego do wymagania, aby podzlecenie =zostalo scedowane
na Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.5 [Cesja korzysci z podzlecenia] jezeli
lub kiedy zajdg okoliczno$ci tam przewidziane, lub w przypadku odstgpienia
od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego].

Dodaje sig¢ dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) (h), i) i dodatkowy tekst:

e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wylacznie
za pisemna zgoda Zamawiajgcego;

f) platnodci w stosunku do Podwykonawcéw muszg byé zgodne z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny;

g) pisemna zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce
Umowy o roboty budowlane z Podwykonawca;

Wykonawca przed wykonaniem robét z udziatem Podwykonawcy zobowiazany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt Umowy, jaki ma zamiar zawrzeé
z Podwykonawcyg zaakceptowany przez Wykonawce i Podwykonawce. Zgoda
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa z Podwykonawca musi
by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kopie Umowy zawartej z
Podwykonawca potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem w terminie 14 dni od dnia
jej zawarcia. Kazdorazowa zmiana Umowy zawartej z Podwykonawcg wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy nie dopuszcza zlecania przez
podwykonawcdw dalszego podwykonawstwa robot.

h) W przypadku zawarcia Umowy Wykonawcy z Podwykonawcg bez zgody
Zamawiajacego, oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do Umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnoéci, o ktérej mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, za$
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tego rodzaju Umowy o podwykonawstwo nie bedg uwzgledniane w
rozliczeniach z Zamawiajgcym.

1) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sig, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamowienl publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,

j) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze przypadaé pozniej
niz termin  wystawienia przez Wykonawce faktury z tytulu wykonania
przedmiotu niniejszej Umowy 1 nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

k) Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujagcego  podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub ktéry =zawarl przedlozong Zamawiajgcemu Umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
zamoOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylgcznie naleznoéci
powstatych  po zaakceptowaniu  przez ~— Zamawiajacego Umowy
o podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1) Wykonanie roboét przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzanh Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie robot wykonywanych przez Podwykonawce.
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W przypadku rozliczenia robot, ktére zostaly w calo$ci lub czgéci wykonane
z udzialem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu:

1) kserokopig faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce,

2) kserokopig dowodu zaplaty.
W przypadku niedostarczenia tych dokumentow, Zamawiajacy uprawniony jest
do wstrzymania platnosci naleznosci Wykonawcy, do czasu otrzymania tych
dokumentdw.
Wykonawca bgdzie w peini odpowiedzialny za dzialania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wspolpraca
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.6:
Akapit trzeci skre$la sie i zastepuje nastepujaco:

»Jezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagato, aby Zamawiajacy przekazat
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub
srodki dostgpu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedlozy
te dokumenty Inzynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inzyniera.”

4.7 Wytyczenie
W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:

,»Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

»Wykonawca zapewni niezbgdng obshuge geodezyjna dla Robot zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami.”

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastgpujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:

Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (f), (g), (h) i (i) o nastepujacej
tresci:
f) dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie

z wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Roboét], a takze modyfikowaé ten plan
dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

g) uzyskiwa¢ weryfikacjg Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”,

h) w pemi zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym
do przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywaé teren (w granicach
w jakich pozostaje on w jego wiadaniu) oraz Roboty (w takiej czeSci w jakiej
nie zostaly ukonczone lub przejete przez Zamawiajacego) w odpowiednim
porzadku, wymaganym dla unikniecia niebezpieczenstwa dla osdb;

1) dostarczy¢ i utrzymaé¢ na wiasny koszt wszelkie $wiatla, ostony, ploty, znaki
ostrzegawcze 1 pilnowac tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez
Inzyniera lub przez odpowiednie wiadze ze wzgledu na ochrone Robét,
lub dla bezpieczenstwa lub wygody publicznej lub innych powodéw, oraz

J) zapewni¢ bezpieczenstwo o0sob 1 pojazdow korzystajacych z przejécia i
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przejazdu przez teren inwestycji w zwigzku z wymaganiem zapewnienia
dostgpnosci dziatek i budynkoéw nie posiadajgcych innego dostepu.

4.9 Zapewnienie jako$ci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skre§la sig i zastepuje nastgpujgco:

»W terminie 21 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi

Inzynierowi szczegdty tego systemu i zawieraé on bedzie:

a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jako$cia;

c) ewidencj¢ podrecznikow zarzgdzania jako$cia, jakie bedg wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, Ze wszyscy Podwykonawcy spehiajg wymogi,
co do zarzgdzania jakoscig;

Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inzyniera dla przedstawionego planu zapewnienia
Jakosci w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi planu zapewnienia jako$ci.”

4.10 Dane o Terenie Budowy
Akapit pierwszy skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

»Informacje o Terenie Budowy begdace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte
zostalty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Pozostate dane
Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
interpretacje tych danych.”

Nastepujgce stowa dodaje si¢ na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10

”1 i1stniejacy infrastrukturg techniczng oraz wymaganiami przejécia i przejazdu przez
teren inwestycji dla zapewnienia dostgpno$ci dziatek i budynkow nie posiadajacych
innego dostepu,”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na poczgtku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

»Uznaje sig, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem
Oferty doglebnie zaznajomit si¢ z zawarto$cig i wymaganiami Kontraktu.”

Skresla si¢ drugi akapit i zastepuje nastepujaco:

»Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko

potrzebne dla wlasciwego wykonania i ukoficzenia Roboét oraz usunigcia wszelkich
Wad.”

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastgpujaco:
~Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zaklocen
Skresla sig¢ pierwszy akapit i zastepuje nastgpujgco:
»Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob cigglos¢ ruchu drogowego

na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych)
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uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robét oraz winien
uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas
wykonywania Rob6ot Wykonawca musi zapewni¢ na swoj koszt dostep do
prywatnych obszarow, ktore uzna za konieczne w zwiazku z realizacja Robdét.
Roszczenia whascicieli z tytutu zajecia tych terendw bedzie pokrywal Wykonawca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przeciecie
lub zamknigcie istniejacych drég, przej$é i przejazdéw, wodociggdw lub innego
urzgdzenia uzytecznosci publicznej, przed wykonaniem takiego zamkniecia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej
7 dni przed rozpoczgciem takich prac, swojg propozycje dotyczaca sposobu
realizacji prac do czasu ich ukonczenia. InZynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z ta klauzulg oraz Prawem,
prawem lokalnym oraz dokumentacja dotyczaca organizacji ruchu. Uzyskanie
zgody Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci i obowigzku
spetnienia wszelkich formalnoéci prawnych, uzyskania uzgodnien, decyzji itp.
zwigzanych z realizacja tego typu prac.”

4.18 Ochrona §rodowiska
Tres¢ klauzuli 4.18 skreéla sie 1 zastepuje nastepujgco:

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zar6wno

na jak 1 poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ograniczaé ich skutki

i ucigzliwosci dla ludzi i whasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym,

wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego

dziataf, takze w zakresie przestrzegania przepisow ustawy o odpadach (Dz. U. z

2016 r. Poz. 1987 z pozn. zm.), ustawy o utrzymaniu czystoSci i porzadku w

gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Poz. 1289 =z p6zn. zm.) oraz

obowigzujacych w gminie na terenie, ktorej Kontrakt jest realizowany, regulaminéw
utrzymania czystosci 1 porzadku, w szczegolnos$ci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do skladowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu,

b) wlasciwego postgpowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji
Kontraktu,

c) zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy,

d) przekazywania odpadow jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami,

€) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wiasciwego
postepowania z powstatymi $ciekami,

f) zawierania uméw na odbiér odpadéow i Sciekéw komunalnych powstatych
w trakcie realizacji Kontraktow,

g) utrzymania w czystoSci rejonéow wyjazdéw z Terenu Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystosci w rejonie wyjazdu
oraz okreSlenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu
przez sprzgt Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, Ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki
wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekrocza warto$ci przepisanych przepisami
Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robdt oraz usuwania usterek, winien:
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h) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystoéci statych
1 plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych
1 opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

1) zapewni¢ stale i bezpicczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, biorac pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

J) w pelni odpowiada¢ za prawidlowe odprowadzanie §ciekdw pochodzacych
ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy Ilub zwigzanych z
prowadzeniem Robét, nie wylaczajac budynkéw Inzyniera jezeli zostaty
wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym
Scisle trzymac si¢ przepisow wydanych przez odpowiednie wtadze, oraz

k) przedsigwzia¢ wszelkie niezbgdne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru
oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas calego
okresu trwania Kontraktu,

Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzal takie raporty dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych o0sob i szkdd w mieniu, jakich moze
od czasu do czasu zazadaé od niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajgeego 1 0s0b trzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewlasciwego
przestrzegania zapisOw niniejszej Klauzuli.”

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz
Tres¢ klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

»Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ushig,
ktorych moze potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem,
oraz zatatwienie wszelkich formalnoéci, z tym zwigzanych.

W przypadku Kkorzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych Zrédel, Wykonawca musi zastosowaé sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wiadze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie
z medidw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na wlasne
ryzyko 1 koszt, dostarczy wszelka aparatur¢ konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowg”.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Niniejszg klauzule skresla si¢ w caloéci jako niemajaca zastosowania w niniejszych
Warunkach,

4.21. Raporty o postepie
Nastepujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreéla sie i zastgpuje nastepujaco:

»Miesieczne raporty o postgpie beda przygotowywane przez Wykonawce wedhug
wzoru uzgodnionego i zatwierdzonego przez Inzyniera i beds przedktadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
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Trzecie zdanie pierwszego akapitu skre$la sig i zastepuje nastepujaco:

Raporty przygotowane przez Wykonawcg bedg sktadane do 5-ego dnia kazdego
miesigca. Dopuszcza sig przedkladanie Raportu w innych terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym zgodnie z warunkami opisanymi w klauzuli 14.3.
Na konicu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) i (j) za$ po tych punktach tekst
w brzmieniu:
1) Ceng Kontraktows oraz wskazanie ewentualnych jej zmian w trybie klauzuli 13
[Zmiany 1 korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci]
w odstepach miesi¢cznych.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy
Raport Koficowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 14 dni
zatwierdzi, badz odrzuci taki raport podajac przyczyne odrzucenia.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedlozenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji
multimedialnej w formie ustalonej ze zlecajacym wykonanie takiego raportu.

Ponadto przewiduje si¢ organizowanie narad cotygodniowych z udzialem
Przedstawiciela(i) Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad
bedzie rozwigzywanie technicznych spraw budowy.

Zamawiajgcy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé
dodatkowych spotkan dotyczacych postepu i powinien zapewnié zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z S5-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego
powody.”

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:
»W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy,
Wykonawca winien wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewnié¢ dodatkowy
teren.”

Skre$la si¢ ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujaco:
»Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie mogt uzywaé w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym 1 Inzynierem tylko taka czg$¢ Terenu Budowy, ktora jest
mu niezbedna do prawidlowego wywiazywania sie z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zglaszania Wad
wraz ze znajdujgcymi si¢ tam urzgdzeniami i materiatami obcigza Wykonawce.”

4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skre$la si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:

»Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5.”

Dodaje si¢ nowg Klauzule 4.25 [ Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 Dziennik Budowy

»Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera przed Dats
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Rozpoczgcia Robot. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Tereniec Budowy
i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z
Prawem Budowlanym. Informacje bgda wprowadzane do Dziennika Budowy
Jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie
do wymagan Klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony 1 InZyniera i potwierdzone na pi$mie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane
osoby nie reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda
natychmiast zgtaszane InZzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podeymie wszelkie dzialania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.”

Dodaje si¢ nowa Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie rodki
zapobiegawcze (biorgc pod uwage aktualne okolicznosci), aby zabezpieczyé prawa
wlascicieli posesji 1 budynkoéw sasiadujacych z Terenem Budowy oraz unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wiascicieli posesji czy budynkow sgsiadujacych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy
szkody i przejmie odpowiedzialno§¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tego

tytutu,

Dodaje sie nowg klauzule 4.27 [Istniejqce instalacje], w brzmieniu:
4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, gazociagi 1 podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopow
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, Zycia i
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajacych, wodociggow i gazociggéw, stupdw 1 linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia
wiadz lokalnych, przedsigbiorstw 1 wilascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejagcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunig¢cia instalacji tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacych

Strona 63 z 94
DI44/2017 Wykonanie robot budowlanych wg standardéw Warunkow Kontraktowyeh FIDIC (czerwona ksiazka) dla Kontraktu pn.
wPriebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX”. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: 1I Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.

A



Fundusze e k
Europejskie é : WI
InFrastruktura i Srodiowisko W o toMIN

Unia Europejska
Fundiusz Spéjncsci ‘

instalacji, tymczasowego zamknigcia instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Rozdzial 5 skresla si¢ jako niemajacy zastosowania.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
6.1. Zatrudnienie kadry i robotnikow
Na koncu klauzuli 6.1 dodano tekst:

,»,Odnosi si¢ to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce
lub jego Podwykonawcow. Wszystkie koszty 1 wydatki poniesione
przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie,
podatki, koszty opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione
1 wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje §wigta obchodzone
w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne powszechnie przyjete
zwyczaje.”

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Niniejsza klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania w niniejszych warunkach.
6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikow

W niniejszej klauzuli wykresla si¢ drugie zdanie pierwszego akapitu.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skresla si¢ drugie zdanie, zaczynajace si¢ od stow
,»We wspolpracy z miejscowymi stuzbami...”, i zastgpuje w nastgpujacy sposob:

»Wykonawca zapewni przez caly czas na Terenie Budowy dostgpnos$¢ sprzgtu
pierwsze] pomocy, a takze dokona odpowiednich czynnosci dla spelnienia
wszelkich wymagan opieki 1 higieny oraz dla przeciwdziatania epidemiom.”

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastgpujgcy zapis:

»Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby, posiadajgce
uprawnienia budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczegdlnych
branz oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo
Inzynierowi do wstrzymania rob6t w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Robot wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel sktadajgcy sie z osob ktore
beda dysponowaty kwalifikacjami 1 doSwiadczeniem nie gorszym niz wymagane
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, o ktorej mowa w Akcie Umowy.”

6.9 Personel Wykonawcy
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Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

~Personel Wykonawcy sklada¢ si¢ bedzie z os6b posiadajacych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile beda wymagane Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Dodaje si¢ nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

»Wykonawca moze zatrudni¢é do wykonania Robét personel zagraniczny
1 robotnikéw, jedli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolen na pracg oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzgdzajacego.”

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.2 Probki i Wzorce Jako$ciowe
Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje si¢ nastepujgcy zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urzadzeh i materialéw przedlozy Inzynierowi
dane techniczno — ruchowe do akceptacji razem z wnioskiem materialowym.

7.4 Proby
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje si¢ nowy w nastepujacym brzmieniu:

Metodologia 1 procedura przeprowadzania prob musi zostaé umieszczona
w Programie Zapewnienia Jakosci, przediozonym Inzynierowi do zatwierdzenia
zgodnie z klauzulg 4.9.

Podczas przeprowadzania prob za wszystkie Materialy i Urzadzenia odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystapienia uszkodzen Materiatéw i Urzadzen, ktore
moga wplyng¢ negatywnie na ich eksploatacje w przysziosci lub pogorszenie
ich parametréw technicznych, Wykonawca wymieni takie Materiaty i Urzadzenia
na nowe.

W akapicie széstym skresla sig¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5.
7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skrela sie i zastepuje nastepujacym:

W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich
Urzadzen, Materialéw lub wykonawstwa wila$ciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez
Wykonawce.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje sie akapit w brzmieniu:
Przyjmuje si¢, Ze wszelkie Roboty, w ktérych znajduja sie niezbadane
1 niezaakceptowane Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajgce

Skresla si¢ ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:
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Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, po uptywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ albo powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie dzieta innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace maja wady, Zamawiajacy moze zgdaé¢ ich usuniccia,
wyznaczajge, w tym celu odpowiedni termin z zagroZeniem, Ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usung¢ si¢ nie dadza albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdofa ich usunag¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajagcy moze od Umowy
odstgpi¢ lub zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo
dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.”

7.7 Prawo wlasnoS$ci do Urzadzen i materialow
Klauzule niniejsza skrela si¢ i zastepuje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen i Materialéw bedzie
stawata si¢ wlasnosciag Zamawiajacego, wolng od zastawéw i wad prawnych i
innych obciazef, od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7.9 Oplaty wydobywcze i inne
Skresla sig punkt (b) i zastepuje nastepujaco:

b) usunigcie, skladowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w
tym w szczegolnosci ustawy o odpadach (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1987 z pozn.
zm.), materiatéw z rozbidrki i wykopow oraz innych zbytecznych materiatow
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka);

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robdét
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzie poézniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Tak szybko jak to bedzie wykonalne ale nie pdzniej niz 14 dni po podpisaniu Aktu
Umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastgpujgce dokumenty:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) dokumenty niezbgdne w celu zawiadomienia organu, ktéry wydat Pozwolenie
na Budoweg o planowanym terminie rozpoczecia robdt, w zgodzie z art.41 Prawa
Budowlanego, w tym w szczegdlnosci:

— o$wiadczenie kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania
budows, a takze za$wiadczenie o wpisie na liste czlonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego;

— o$wiadczenie kierownikow robét stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania
robotami budowlanymi, a takze za$wiadczenie o wpisie na liste czlonkow
wilasciwej izby samorzadu zawodowego;

— informacje zawierajaca dane zamieszczane w ogloszeniu o bezpieczenstwie
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pracy i ochronie zdrowia na terenie budowy.

Niezwlocznie po zaakceptowaniu tych dokumentéw InZzynier w imieniu
Zamawiajgcego, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ,
ktory wydal pozwolenie na budowe o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych. Kopi¢ tego zawiadomienia InZynier przekaze Zamawiajacemu
1 Wykonawcy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét skoro tylko to bedzie wykonalne
po Dacie Rozpoczecia, jednak nie wczeSniej niz w terminie podanym
w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, Ze spelione
zostaly wszystkie warunki rozpoczgcia robdt budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajacego
dowody zawarcia ubezpieczen i stosowne polisy zgodnie z Rozdzialem 18,
a nastgpnie bedzie wykonywat Roboty z nalezytym po$piechem i bez op6znien.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot podany jest Akcie Umowy.

Dodaje si¢ punkt (¢) o nastepujgcym brzmieniu:
c) sporzadzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawczej.

8.3 Program
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»Wykonawca zobowiazany jest jako zatacznik do oferty zamie$ci¢ Program roboét
(Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy realizacji robét). Program robét
stanowigcy zalgcznik dooferty jest dokumentem wstgpnym. Ostateczne
sformutowanie Programu robot nastagpi w ramach realizacji Umowy Wykonawca
bedzie uzyskiwat akceptacje Inzyniera dla zmian Programu oraz zalgczat aktualny
Program do Raportu o postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21”.

W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:
b) Kazdy etap roboty kazdego Podwykonawcy
Na koncu klauzuli dodaje si¢ nastepujace akapity:

Kazdorazowo Wykonawca bedzie dostarczal Inzynierowi Program w formie
wydruku oraz w edytowalnej wersji elektroniczne;j.

Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie programu Robot
sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robot
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robodt, ktére moga wystapié
w okresie zimowym. Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich
czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda
taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzafi kontraktowych zakonczenia Robét
zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesige jezeli zajdzie taka
potrzeba 1 dostarczany Inzynierowi jako czg§¢ kazdego raportu o postgpie
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sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Na koncu niniejszej klauzuli dodano nastepujaca tresé:

JeSli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedhuzenia Czasu
na Ukonczenie, catodci Robét lub czgscei, powinien po konsultacji z Zamawiajacym
1 Wykonawcg okresli¢ czas przedhuzenia i przygotowac projekt Aneksu do Umowy,
uzupelniony pisemnym uzasadnieniem takiego przediuzenia, postepujac zgodnie z
procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zamOwien publicznych.

8.7 Kary za zwloke
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Zamawiajagcemu  przyshuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar Umownych.

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kar Umownych w terminie 7 dni od daty
wezwania go do ich zaplaty.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcania kar z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.
8.8 Zawieszenie Rob6t

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skresla si¢ slowa ,,poza granicami” i zastepuje stowami
,»W granicach”

Na konicu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:
,»Nie ztozenie przez Wykonawce w okreslonych w Kontrakcie terminach:
a) Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;
b) dowodow zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzulg 18.1, lub

¢) planu ptatno$ci zgodnie z klauzula 14.4 upowaznia Inzyniera do zawieszenia
Roboét z przyczyn, ktérych odpowiedzialno$é obcigza Wykonawce.”

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare Umowna:

a) za opOznienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opOznienia;

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6Znienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Skresla sie punkt (b) i zastgpuje nastepujaco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:

Podpunkty (a) i (b) nie majg zastosowania w przypadku zawieszenia Robot
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek nieprawidtowo prowadzonych
Robot.
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8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Niniejszg klauzule skresla sie w catosci jako niemajgca zastosowania.
8.11 Przedluzone zawieszenie

Ostatnie zdanie klauzuli skreéla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Jesli zawieszenie dotyczy calo$ci rob6t to Wykonawca moze odstapi¢ od Kontraktu
na mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce)].

Rozdzial 9 Préby Koncowe
9.1. Obowiazki Wykonawcy
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 9.1. skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

»Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7-o dniowym
o dniu, w ktérym Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia kazdej z Prob
Koncowych.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robot i Odcinkéw
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Roboét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami InZyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty wchodzace w sktad Dokumentacji Powykonawczej,
oraz dla robét realizowanych na podstawie Decyzji Pozwolenia na Budowe,
dokona¢ wszelkich czynno$ci niezbgdnych do uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz.

10.3 Zaklocanie préb koncowych
Niniejszg klauzulg skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak,
ze opéznig si¢ one o wigcej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, to Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia czasu dla takiego
opdznienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenia Czasu Na Ukoriczenie].

Rozdzial 11 Odpowiedzialno$¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W akapicie pierwszym dodaje sig lit. (¢), w brzmieniu:
¢) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych przegladach, kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zglaszania Wad.

Skresla si¢ akapit drugi 1 zastepuje nastepujaco:
Jezeli pojawi si¢ wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Inzyniera. Po usunigciu wady przez Wykonawce Inzynier
powinien po$wiadczy¢ pisemnie usuni¢cie wady lub uszkodzenia.

11.4 Niewypelnienie obowiazku usuwania wad
Skresla sig pierwszy akapit klauzuli 11.4 i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia
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w terminie 14 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy lub wykrycia przez niego wady,
to moze by¢ wyznaczony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu termin, w
ktorym wada lub uszkodzenie majg by¢ naprawione. Wyznaczony termin na
usunigcie wady nie bedzie dhuzszy niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze
Zamawiajacy wyrazi zgodg na wydluzenie tego terminu. Termin usuniecia wady
wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego zdarzenia.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy zapis:

W przypadku nie usunigcia wady przez Wykonawceg w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacemu, niezaleznie od roszczen wskazanych powyzej,
przystuguje prawo naliczenia kary Umownej za zwloke w wysokosci okreslonej
w Zataczniku do Oferty.

Zamawiajagcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad
W niniejszej klauzuli skresla si¢ drugie zdanie oraz dodaje sie nastepujacy zapis:
Tres¢ niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Na zgdanie InZyniera i w jego obecno$ci Wykonawca ma obowigzek zbadania
przyczyn powstania wad. W przypadku, gdy Inzynier nie zglosit zgdania zbadania
przez Wykonawcg przyczyny powstania wad, a Wykonawca uwaza
przeprowadzenie takich badan za =zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania w obecno$ci Inzyniera bez zbednej zwloki, tak aby
termin usunigcia wad okreslony w klauzuli 11.4. byl zachowany. Wykonawca
winien poinformowaé Inzyniera Kontraktu przynajmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem o planowanej dacie i zakresie badan.

11.9 Swiadectwo Wykonania
Akapit trzeci skresla sig i zastepuje nastepujaco:
Bedzie si¢ uwazato, Ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.
11.10 Niewypelnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie
cywilnym 1 zgodnie z jego postanowieniami.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcey z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na
okres udzielonej gwarancji.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena
12.1 Obowiazkowe obmiary robot
Klauzule pozostawia si¢ bez zmian.
12. 2. Metody obmiaru

Klauzule pozostawia si¢ bez zmian.

12.3 Wycena
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Nastepujacy zapis dodaje si¢ jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki 1 ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Kosztorysie
ofertowym sg stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

Usunigto podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv), jako nie majace zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Skresla sig ostatni akapit jako nie majgcy zastosowania w niniejszych warunkach.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Skresla si¢ pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] i zastepuje nastgpujgcym tekstem:
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedna z nastepujacych trzech metod:

a) Inzynier za zgodg Zamawiajacego moze wydaé polecenie wprowadzenia Zmiany
na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawca
terminu;

b) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiang na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkow w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu
na to zgody Zamawiajgcego, Inzyniera;

¢) Inzynier za zgods Zamawiajacego moze zazada¢ oferty na zmiane w trybie
Klauzuli 13.3 niniejszych Warunkéw. W tym przypadku Wykonawca moze
przystgpi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmiane, ktore
moze byC ostateczne, obejmujace strong techniczng i termin, lub tymczasowe,
nie obejmujace terminu.

Zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowien
Klauzuli 22. [Klauzule Koncowe]

Na koncu akapitu czwartego dopisuje si¢ zdanie:
Wprowadzenie zmian w Zadnym razie nie moze spowodowaé istotnego
odstgpstwa od przekazanego, zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz
od dokumentacji  projektowej bedacej podstawg wykonywania  robot.
Wprowadzona zmiana nie moze spowodowaé pogorszenia, jakosci
wykonywanych Robdt.

13.2 Analiza warto§ci
W akapicie trzecim skre$la sie lit. (c).
Skresla sig akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujgcy tekst:
Kazda Zmiana majaca wplyw na:
a) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie; lub
b) zmniejszenie zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzagdzenie Zmiany do Kontraktu.

Nie wymaga si¢ sporzadzania Zmiany do Kontraktu w przypadku zmian wymienionych
w dziale XVIII pkt. 8 IDW.
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Ostatnie zdanie skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z
klauzulg 3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na
mocy klauzuli 8.4 oraz korekty Ceny Kontraktowej oraz planu platnosci na mocy
klauzuli 14.4. Taka korekta obejmie rozsgdng wielkos¢ zysku 1 wezmie pod uwage
wnioski jakie Wykonawca moze postawi¢ na mocy klauzuli 13.2.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu
Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Niniejszg klauzule skresla si¢ w catoéci jako niemajaca zastosowania.

13.6 Prace dniéwkowe
Niniejszg klauzule 13.6 skresla si¢ w calo$ci jako niemajgcg zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
W akapicie drugim skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastgpujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Niniejszg klauzule 13.8 skreéla si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Skresla sie punkt (a) 1 zastepuje nastepujgco:

a) Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa bedzie stanowita ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy
(w znaczeniu 1 ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) i
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;

Skresla sie punkt (d) 1 zastepuje nastepujaco:

d) Wykonawca zobowiazany jest jako zalacznik do oferty zamiesci¢ Plan Platnosci,
w ktorym Wykonawca przedstawi proponowany podzial kazdej kwoty
zryczaltowanej za realizacj¢ zadania, zgodnie z postgpem prac planowanym
zgodnie z Programem Wykonawcy. Plan Platno$ci stanowigcy zalacznik
do oferty jest dokumentem wstgpnym. Ostateczne sformulowanie Planu
Platno$ci nastapi w ramach realizacji Umowy.

Wykonawca bedzie uzyskiwat akceptacje¢ Inzyniera dla zmian Planu Platno$ci
oraz zalgczatl aktualny Plan Platnodci do Raportu o postgpie, zgodnie z
zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.

14.2 Zaliczka

Niniejsza klauzulg skresla sie w catosci jako niemajacg zastosowania,
14.3 Whnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci

Akapit pierwszy skresla si¢ 1 zastgpuje nastgpujaco:

Po zakonczeniu kazdego miesiagca Wykonawca winien przediozy¢ Inzynierowi
raport miesieczny. Wykonawca w pismie przewodnim przekazujacym Raport o postepie bedzie
okre§lal, czy do raportu jest zalaczone rozliczenie i1 jesli tak, o jakg kwote wnioskuje
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Wykonawca. Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Phatnosci wraz z Rozliczeniem, Wykonawca
sklada wraz z Raportem o postgpie w terminach okre$lonych dla Raportu o postepie zgodnie
z zasadami okreS§lonymi w klauzuli 4.21. Za =zgoda Zamawiajacego mozliwe jest
przedstawienie Wniosku o Przejéciowe Swiadectwo Platnoici wraz z Rozliczeniem poza
okresem okreslonym w klauzuli 4.21. W takiej sytuacji, wraz z Rozliczeniem Wykonawca
przedkiada Raport o postepie za okres do ktoérego zostato wystawione Rozliczenie. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem forme, tre$¢, ilo§¢ rozliczen wykazujacych szczegdtowo kwoty, do
ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi, ktore winny zawieraé Raport o Postepie Robdt, sporzgdzony zgodnie z
Klauzulg 4.21 [Raporty o Postgpie]. Rozliczenia (i dodatkowe materialy) muszg by¢ zgodne z
obowigzujacymi wytycznymi POTS, wtym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztéw oraz
umozliwi¢ Zamawiajagcemu nadzorowanie kosztdow 1 platno$ci wedlug wymagan
Zamawiajacego. Rozliczenie moze obejmowaé jedynie kompletnie ukoficzone, wigcznie z
wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych Kontraktem i odebrane przez Inzyniera
elementy skonczone.

Faktury Wykonawcy musza by¢ wystawiane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie
klauzuli 14.6. Cata korespondencja migdzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich
platnosci musi by¢ wystana w kopii do Zamawiajacego.

14.4 Plan platno$ci

Niniejsza klauzule skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
»Wykonawca co miesigc dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy plan
platnosci na kolejne miesigce do konca trwania Kontraktu dla wszystkich ptatnosci, do ktorych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
Wykonawca zobowiazany jest jako zatgcznik do oferty zamiesci¢ Plan Platno$ci, w ktorym
Wykonawca przedstawi proponowany podzial kazdej kwoty zryczaltowanej za realizacje
zadania, zgodnie z postgpem prac planowanym zgodnie z Programem robot. Plan Platno$ci
stanowigcy zafacznik do oferty jest dokumentem wstgpnym. Ostateczne sformutowanie Planu
Platno$ci nastagpi w ramach realizacji Umowy. Wykonawca bedzie uzyskiwal akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Ptatnosci.
Plan platno$ci winien obejmowac:

(1) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po

Dacie Rozpoczecia; oraz

(11) kazdy kolejny miesigc trwania Robot.
Przewidywane plany ptatnoéci beda skiadane w okresach miesigcznych 1 dostarczane
Inzynierowi jako cz¢é¢ kazdego Raportu Miesigcznego o postepie skladanego zgodnie z
klauzulg 4.21 do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét. Plan platnoéci bedzie
przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.”

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot
Niniejszg klauzule skresla sie w caloéci jako niemajacg zastosowania

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Whprowadza si¢ nast¢pujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Pierwszy akapit skreéla si¢ 1 zastgpuje nastepujgco:

InZzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia 1 dokumentoéw towarzyszacych,
0 ktérych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda Wykonawcy PrzejSciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwoty,
ktérg Inzynier rzetelnie ustali jako nalezng.
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Na koficu pierwszego akapitu dodaje sie zapis:

Przejsciowe Swiadectwa Platnogci powinny mie¢ wyodrebnione czgéci dotyczace
kosztow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalno$ci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

Na poczgtku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie: ,,Inzynier
nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje sie¢ wyrazeniem:

»P0za szczegblnymi przypadkami okre§lonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier
nie bedzie mogt wystawié”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»W szczegélnych przypadkach, w ktérych jest to niezbgdne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci
na kwot¢ mniejszg niz minimalna kwota podana w Zalgczniku do Oferty.
Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci na kwote mniejszg od
minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty moze nastapi¢ po zloZeniu stosownego
wniosku przez Wykonawceg, podania Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia
przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.”

14.7 Zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skreéla si¢ 1 zastgpuje nastgpujgco:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Swiadectwie Platnoéci
w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentéw
uzasadniajgcych zadanie zaplaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawce.

Faktury beda sporzadzanie w oparciu o dyspozycje Zamawiaja,cego co do ich
formy, ktérg Zamawiajacy wyda Wykonawcy po zlozeniu pierwszego Rozliczenia
zgodnie klauzulg 14.3 [Whnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci], a przed
wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejéciowego Swiadectwa Przejecia
zgodnie z postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejéciowych Swiadectw
Platnosci]. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z rozsagdnym
wyprzedzitem o ewentualnej zmianie tej formy.

Platnos¢ kwoty naleznej begdzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce. Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwotg zaplaty.

14.8 Opo6zniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata),
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za
opoznienie (wedlug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesigcznie od kwoty
niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uplynie
od dnia, w ktorym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w
ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten dzief).

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej
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Niniejszg klauzulg skre$la sie w catoéci jako niemajgcg zastosowania.

14.10 Rozliczenie koncowe

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skreéla si¢ stowa: ,w szeSciu egzemplarzach”,
1 zastgpuje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.11 Whniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skre$la si¢ stowa: ,w szesciu egzemplarzach”,
1 zastepuje stfowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.12 Zwolnienie od zobowigzan

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli odniesienia do ,,O8wiadczenia Ostatecznego” dotycza
»Rozliczenia Ostatecznego”.

14.14 Wygasniecie zobowiazan Zamawiajgcego
Punkt (a) 1 (b) niniejszej klauzuli skre$la si¢ i zastepuje nastepujaco:
a) zgloszonych w Rozliczeniu Ostatecznym i takze

b) zgloszonych w Rozliczeniu Koncowym, opisanym w klauzuli 14.10
[Rozliczenie Koncowe], z wyjatkiem spraw lub przedmiotéw powstatych po
wydaniu Swiadectwa Przejecia dla Robot.

Tytul i tre$¢ Rozdzialu 15 skresla sie 1 zastepuje nastepujgco:
Rozdzial 15 Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

Jezeli Wykonawca nie wypelnia jakiegokolwiek zobowiazania kontraktowego,
to Inzynier moze wystosowa¢ do niego wezwanie do usunigcia uchybienia naprawy
w ustalonym racjonalnym czasie. Czas na usunigcie uchybienia nie b¢dzie dhuzszy
niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na wydhuzenie tego
terminu. Termin usunig¢cia uchybienia wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego
zdarzenia.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli:

a) Wykonawca nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie
do naprawy uchybienia],

b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar
odstagpienia od wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

¢) uchyla sig¢ od:

— prowadzenia Robdt zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczgcie, opoOzZnienia
1 zawieszenie], lub

— zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedlug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace 1 naprawcze], w ciggu
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28 dni od otrzymania tego powiadomienia

d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli
4.4 [Podwykonawcy].

e) Zajdg przestanki do ogloszenia upadlosci, dokonano otwarcia likwidacji
Wykonawey, — wszczgto  wobec  niego  postepowanie  egzekucyijne,
uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonywanie zobowigzan kontraktowych,
lub jesli nastapi jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy o skutkach podobnych
w Swietle obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, a obowiazujace,
w tym zakresie przepisy Prawa nie przewidujg skutkéw odmiennych, lub

f) Wykonawca da lub zaproponuje po$rednio lub bezposrednio wreczenie
jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych, daréw prowizji lub przedmiotu
warto$ciowego w celu wynagrodzenia lub naklonienia jej do:
= dzialania lub wstrzymania si¢ od dzialania zwigzanego z

Kontraktem, lub
- okazania lub wstrzymanie si¢ od okazania wzgledow lub niecheci
wobec jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,
lub  jesli Kktokolwiek z Personelu Wykonawey, jego agentdw
lub Podwykonawcow, da lub zaproponuje posrednio lub bezpoérednio
jakiejkolwiek osobie korzySci materialne lub wynagrodzenie, jak opisano
w niniejszym pkt (f). Jednakze, zgodne z prawem naklanianie i nagradzanie
Personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkéw lub okoliczno$ci Zamawiajgcy bedzie mogt,
po daniu Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstapic
od Kontraktu, a nastepnie usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy. Ponadto, po takim
odstapieniu od Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty
Zamawiajgcemu kary Umownej w wysokoéci okre$lonej w Zatgczniku do oferty.
Zamawiajgcemu  stuzy prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ kary Umownej na zasadach ogdlnych.

Decyzja Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiajacego
zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po odstapieniu przez Zamawiajacego od kontraktu Wykonawca winien opuscié
Teren Budowy przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawcey oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla
niego. Wykonawca ma przy tym dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowaé sie
niezwlocznie do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w powiadomieniu o
odstgpieniu a dotyczacych dokonania cesji wszelkich podzlecefi, oraz ochrony
zycia, mienia, lub bezpieczeAstwa Robot.

Po odstgpieniu Zamawiajacy moze dokonczyé Roboty czy tez zorganizowaé inne
jednostki do tego celu. Zamawiajgcy i te jednostki mogg w takim przypadku
korzystat z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw
projektowych sporzgdzonej przez lub dla Wykonawcy.

Nastgpnie Zamawiajgcy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty
Tymczasowe beda zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego
poblizu. Wykonawca winien wtedy niezwlocznie usungé je na whasne ryzyko i
koszt. Jednakze, o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego diugu
wobec Zamawiajgcego, to te przedmioty moga zostaé przez Zamawiajacego
sprzedane w celu odzyskania nalezno$ci. Wykonawca otrzyma w takim
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wypadku saldo takiego postepowania.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

15.3 Wycena na dzien odstapienia

W tak krotkim czasie jak to tylko mozliwe po tym, gdy odstgpienie od kontraktu
na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego] weszlo w zycie, Inzynier
winien zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokona¢ uzgodnienia lub ustalenia
wartosci Robot, Dostaw i Dokumentow Wykonawcy, oraz wszelkich innych kwot
naleznych Wykonawcy za roboty wykonang zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zaplata po odstapieniu

Z chwila, gdy odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajgcego] weszlo w zycie, Zamawiajacy moze:

a)  postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego],

b)  wstrzymaé dalsze platnosci Wykonawcy, do czasu, kiedy koszty wykonania
ukoficzenia rob6t i usunigcia w nich wad, nalezne kary za opdznienie
ukonczenia oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajgcego
zostang ustalone czy tez,

¢)  uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkéd poniesionych przez
Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokofczenia Robét,
po uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3
[Wycena na dzien odstgpienia], Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy saldo
pozostate po potrgceniu wszelkich takich strat, szkod i kosztow dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie
30 dni od powzigecia wiadomosdci o tych okolicznoéciach, W przypadku takiego
odstapienia od Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazadaé
wylgcznie naleznej mu zaplaty z tytuhu wykonania czesci Kontraktu.

Po takim odstgpieniu Wykonawca winien postgpowac zgodnie z klauzulg 16.3
[Wstrzymanie robét i usunigcie Sprzetu Wykonawcy)

Tytut 1 tres¢ Rozdziatu 16 skresla sic i zastepuje nastepujgco:
Rozdzial 16 Zawieszenie i Odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

Jezeli Inzynier nie wyda po$wiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawianie
Przej$ciowych Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty zgodnie
z klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego] lub klauzulg
14.7 [Zaptata], to Wykonawca moze, po daniu powiadomienia z nie mniej niz 21-
dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ roboty lub zmniejszy¢ ich tempo, az do czasu
kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajgcy dowod dokonania zaplaty,
zaleznie od przypadku oraz tresci powiadomienia.

Takie dziatanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnief do naliczania odsetek na mocy
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klauzuli 14.8 [Opo6zniona zaptata] ani do odstgpienia od kontraktu na mocy klauzuli
16.2 [Odstapienie przez Wykonawceg].

Jezeli Wykonawca nastepnie otrzyma takie Swiadectwo Platno$ci, dowod lub
zaplate jak opisano w odno$nej klauzuli i powyzej wspomnianym powiadomieniu
przed odstgpieniem, to winien on przywrécié zwykle tempo pracy tak szybko, jak to
bedzie mozliwe, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaplaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia robét lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej
klauzuli nastapi opdznienie, czy tez Wykonawca ponidst lub poniesie dodatkowy
Koszt to winien on powiadomi¢ o tym InZyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcey]

Wykonawca bgdzie uprawniony do:

a)  przedtuzenia czasu dla takiego opéznienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie], jesli ukoniczenie jest lub bedzie opdznione, oraz

b)  Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postgpowaé zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Odstgpienie przez Wykonawce

Wykonawca bedzie upowazniony do odstapienia od Kontraktu, jesli:

a)  Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci, w ciggu 56 dni
od otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszacymi,

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci w ciaggu 42 dni od uptywu terminu ustalonego na mocy
klauzuli 14.7 [Zaptata], w ktérym zaplata , z wyjatkiem potragcenia winna by¢
dokonana zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]),

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze po, daniu
Zamawiajgcemu powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstapié
od Kontraktu. Ponadto, po takim odstapieniu od Kontraktu przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary Umowne;j
W wysokosci okreslonej w Zalaczniku do oferty. Wykonawcy shizy prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kary Umownej na
zasadach ogolnych.

Decyzja Wykonawey o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi go Zzadnego
uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Robét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Po wejsciu w zycie odstgpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie

Zamawiajgcego do odstapienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstapienie przez

Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Odstgpienie z wyboru, zaptata i zwolnienie

od Zobowigzan], Wykonawca winien niezwtocznie:

a)  wstrzyma¢ wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie mogg byé
polecone przez Inzyniera dla zabezpieczenia zycia lub  mienia
lub bezpieczenstwa Robot,

b)  przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materiaty i inne roboty,
za ktore Wykonaweca otrzymat zaptate, oraz
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¢)  usungé wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich, jakie
sg niezbedne dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po odstgpieniu

Gdy Odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstapienie przez

Wykonawce] wejdzie w zycie, Zamawiajgcy ma obowiazek niezwlocznie:

a) zwroci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,

b)  zaplaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzula 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaplata
1 zwolnienie od Zobowigzan],

Rozdzial 17 Ryzyko i odpowiedzialno§¢
17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego
W akapicie drugim skre$la sig¢ podpunkt (b) i zastepuje nastepujaco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.
17.6 Ograniczenie odpowiedzialnos$ci
W pierwszym akapicie skreéla si¢ tytut klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwigzaniu] i zastepuje
nowym tytutem klauzuli 16.4: [Zaplata po odstgpieniu).
Rozdzial 18 Ubezpieczenia
18.1 Ogodlne wymagania dla ubezpieczen
Wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany w niniejszej klauzuli 18.1:
Skresla si¢ dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.
W pigtym akapicie skresla si¢ podpunkt (ii).
W si6dmym akapicie wyrazenie ,,liczonych od Daty Rozpoczgcia” zastgpuje sie nastepujaca
trescig ,,przed data rozpoczecia”,
18.2 Ubezpieczenie Robdt i Sprzetu Wykonawcy
Wprowadza si¢ nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 18.2:
Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu skre$la si¢ kropke i dodaje nastepujacy tekst:

»1 nie mniejsza niz 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wigcznie z VAT).
Wysoko$¢ udziatu wilasnego strony ubezpieczajgcej nie moze przekroczy¢ 50 000
PLNZ

18.3 Ubezpieczenie od zranienia os6b i od szkéd majatkowych
Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.3:
Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

,Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na
wszystkie wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w Zatagczniku do Oferty. W
calym okresie wymagalnosci ubezpieczen limity te nie beda nizsze od tych
okreslonych w Zalgczniku do Oferty.”

Rozdzial 19 Sila Wyzsza
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Skresla sig tytut i tre$¢ klauzuli 19.6 i zastepuje nastepujaco:
19.6 Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowiazan

Jezeli Sita Wyzsza, o ktérej Zamawiajgcy zostal powiadomiony zgodnie z klauzula
19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi wykonanie catych lub istotne;
czgsci Robot w toku przez ciggly okres przekraczajacy 84 dni, lub kilkakrotnie
przez iaczng sumeg ponad 140 dni powodu tej samej Sity Wyzszej o ktérej dano
powiadomienie, to woéwczas kazda ze Stron moze daé¢ drugie stronie powiadomienie
0 odstgpieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstapienie wejdzie w Zycie 7 dni
po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien postgpowaé zgodnie z klauzula 16.3
[Wstrzymanie Robdt i usunigcie Sprzetu Wykonawcy].

Po takim odstgpieniu Inzynier winien ustali¢ warto$§¢ wykonanej roboty i wydaé
Swiadectwo Platnos$ci, obejmujgce:

a)  kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny s3 ustalone
w Kontrakcie;

b) Koszt Urzadzen i Materialow zamoéwionych dla Robdt i dostarczonych
Wykonawcy, lub do przyjecia dostawy ktérych Wykonawca jest obowigzany.
Te Urzadzenia i Materialy stana si¢ wlasnoscia i beda objete ryzykiem
Zamawiajgcego z chwilg zaplacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca postawi
Je do dyspozycji Zamawiajacego;

c)  wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzanie, ktore w tych okoliczno$ciach
racjonalnie ponidst Wykonawca dla spodziewanego ukonczenia Robdt;

d) Koszt usunigcia Rob6t Tymcezasowych oraz Sprzetu Wykonawcy z Terenu
Budowy.

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowigzku wykonania

W punkcie (b) zmienia sig tytul klauzuli 19.6 na [Odstgpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie
ze zobowigzan].

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcey

Nastepujgcg zmiang wprowadza sie do niniejszej klauzuli:
W trzecim akapicie dodaje sie zdanie:

»Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do jakiegokolwiek przedtuzenia
Czasu na Ukofczenie Robdt, Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem
0 zmiang terminu przedstawi¢ uzasadnienie w/w wniosku i spelni¢ pozostate
wymagania okre$lone w Warunkach Kontraktu,”

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stéw ,Inzynier winien....”
po stowach ,,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.2 skreéla sig¢ w calosci.

20.3 Brak uzgodnienia skladu komisji Rozjemczej
Klauzule 20.3 skre$la sie w catosci.
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20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.4 skresla sie w catosci.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne
Klauzulg 20.5 skre$la sie w catosci.

20.6 Arbitraz
Klauzulg 20.6 skresla sie w calosci.

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skre$la sie w catosci.

20.8 Wygasnie¢cie Umowy z komisjg

Klauzule 20.8 skresla si¢ w catosci.

Dodaje si¢ klauzule 20.9. o tresci:

20.9 Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacja Kontraktu beda
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 21 o tresci [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu
Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

»Wykonawea podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obgwiqzujqcego Prawa
oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajacg POTiS.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow
(kontrole na miejscu), jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informac;ji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich pro§be, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego
majg pelne prawo do dziatan kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli
Dokumentéw Wykonawcy.”

Dodaje si¢ nowy Rozdzial 22 [Ustalenia koficowe] w brzmieniu
Rozdzial 22 Ustalenia Koncowe

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych, w tym ze §rodkéw Funduszu Spéjnosei :

a)  dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sig: propozycje lapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek  czynnosci zwigzanej] =z przyznaniem Kontraktu lub
wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajagcym

b) okaze si¢, iz przyznanie Iub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
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nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione
w gléwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wlasciwie zawartego Kontraktu
powolujace si¢ na giéwny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian
za faktyczne i prawidlowe ushigi oraz inne $wiadczenia wyplacane z
naruszeniem obowigzujgcego prawa;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspotfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktére zostaty w nim okre$lone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzié
zadnej  dziatalnodci, ani przyjmowaé zadnych korzysci  niezgodnych
z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajacego.

Zgodnie z Prawem, w szczeg6lnoéci zgodnie z przepisami Prawa zamowich
publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty
s3 niedozwolone, za wyjatkiem zmian okre§lonych w niniejszym Kontrakeie.
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczegblnosci przepisow
ustawy Prawo zamoéwien publicznych jest niewazna.

Zgodnie z wymogami Prawa zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo§é¢
wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedtuzajgcg si¢ procedurs przetargowa na wybor Wykonawcy wynikajgcg
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem robdt  przez Zamawiajacego, z  wyjatkiem
wstrzymania /zawieszenia Robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w skutek nieprawidtowo prowadzonych robot,

3) odmows wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dzialaniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na terminowo$é wykonywania robot,

5) wystapieniem okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6) dzialaniem oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia,

7) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

8) wystapieniem warunkéw  atmosferycznych odbiegajacych od  typowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywania obioréw ( to jest wystapienie warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét zgodnie z technologig),

9) wystapieniem  nieprzewidzianych warunkéw  geologicznych odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegblno$ci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

10) opdznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow
lub instrukcji;

11) konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

12) uniemozliwienie dokonania préb tak, ze opdznig si¢ one wiecej niz 14 dni
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z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;
13)Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia czasu
na Ukonczenie catoéci robot lub jego czeSci, po konsultacji z Zamawiajgcym
i Wykonawca okresli czas przedtuzenia, postepujac zgodnie z art. 144 Pzp;
B. Innych, nastepujacych przypadkéw:
1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:
a) niedostgpno$¢ na rynku materialoéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowe] lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen.

b) pojawienie si¢ na rynku, czg$ci, materiatdw lub urzadzen nowszej
generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

¢) konieczno$§¢  zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych

rozwigzaf technicznych/technologicznych niz  wskazane w  dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) odmienne od  przyjetych w  dokumentacji  projektowej  warunki
geologiczne (kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych;

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji Iub obiektéw
infrastrukturalnych;

f) konieczno§¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

g) konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Iub nie mozliwych
do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. B. 1) lit. a), b), f), g) nie moga stanowi¢ podstawy
zwigkszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢), d), ¢) beda wprowadzone wylgcznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze
ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie
rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie
B.1) Iit. ¢), d) ie) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajgcych
przestankom robdét zamiennych lub do udzielenia zamdéwien dodatkowych. Zmiana
w tym ewentualne zwickszenie kosztéw w przypadkach, o ktéorych mowa w punkcie
B. 1) lit. ¢), d) 1 e) nastapi w oparciu o:

o kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzgdzenia oferty niniejszego zamdwienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartal
realizacji roboty) srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

o w przypadku robdt nie ujetych w zatgczonym przez Wykonawce do oferty
kosztorysie, w oparciu o naktady wyszczegolnione w Katalogach Naktadow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich  wartoSci  wskaznikow
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cenotworczych oraz cen robocizny, materiatdw 1 sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku robot dla  ktorych nie  zostaly  okreSlone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzula 12 [obmiary i wycena] Warunkow Kontraktowych FIDIC.,

2) zmiany obowigzujgcej stawki VAT; Je§li zmiana stawki VAT bedzie
powodowaé zwigkszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwotg rdwng rdznicy
w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce;

3) zmiany obowiazujacej stawki VAT; Je§li zmiana stawki VAT bedzie
powodowa¢ zmniejszenie kosztdéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote rowng
roznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku  wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym  Zamawiajgcy  zaptaci  za  wszystkie  spelnione  $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi
z Umowy planowanymi §wiadczeniami;

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad robdt zamiennych lub do udzielania zamowien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razgca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej
mowa w art. 397 Ksh

8) wydhuzeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

9) wystapieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacja istniejacego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy;

10) wyniknigcia rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktéorych nie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usuniecie
rozbiezno$ci 1 doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony;

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecefi Inzyniera w zakresie
koniecznych do wykonania robot lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach
lub czgséci robot , gdy wady usungé si¢ nie dadzg, albo gdy z okolicznos$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich poprawi¢ lub usungé w odpowiednim czasie,
wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku;

12)wystgpienia koniecznosci wykonania robdt spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktérych doswiadczony wykonawca nie mogh w racjonalny sposob
wykry¢, ani unikng¢ zwigzanego z tym opdznienia

13)w przypadku opoéznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajacego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajgcego lub zajecie czesci robot statych;

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedhuZzenia terminu realizacji Umowy, mimo
1z opbdznienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada
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Wykonawca, jezeli tacznie zostang spelnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego najpozniej na 45 dni przed
uptywem terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukonczenia
jej wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

¢) Wykonawca zaproponuje Zamawiajgcemu zrekompensowanie powstalego
opOznienia, w tym przez przediuzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwotg nie nizsza niz
rownowarto$¢ potowy kar Umownych, ktore Wykonawca bytby zobowigzany
zaplaci¢ Zamawiajacemu za takie opdznienie, lecz nizsza niz kwota tych kar

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umowa stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia oferty niniejszego zamoOwienia, ale nie wiekszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajagcym kwartal
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robdt nie ujetych w zataczonym przez Wykonawce do oferty
kosztorysie, w oparciu o naktady wyszczegdlnione w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich warto$ci  wskaznikow
cenotwodrczych oraz cen robocizny, materiatdéw 1 sprzetu opublikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajgcym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku robot dla  ktéorych nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie sie zgodnie
z klauzula 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji projektowe;j,
strona inicjujaca zmian¢ przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany ~— jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. 1 B. mogg zosta¢ dokonane, jezeli zaohodzq 1 sg ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznoci:

1) obnizenie kosztu wykonania robdt (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu
eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartoéci lub podniesienie sprawno$ci ukonczonych rob6t budowlanych,

3) zmiany obowigzujgcych przepisow,

4) podniesienie wydajno$ci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie walorow zdrowotnych i1 bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$¢ wykonania robdt wynikajacych z blgdéw w danych wyjsciowych,

8) opoznienia, utrudnienia, zawieszenia robot powstale w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
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na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury technicznej, ktorych
dziatania sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacjg Umowy
zgodnie z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
budowlanego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

¢) realizacji robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamowien dodatkowych, i/lub
uzupeiajacych,

d) koniecznoéci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne Iub lokalne) majace
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robot,

f) wystapienia okolicznosci, ktdrych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie  nieprzewidzialnych ~w  Umowie  warunkow  geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych przeszkéd 1lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczegélnoSci:

— zmiana 0sOb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujgce si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

e wystgpienia koniecznoséci zmiany osoéb wskazanych w wykazie (Smier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych 0s6b,
spetniajacych na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ;

e wystgpienia konieczno$ci zmian o0sob Wykonawcy, w przypadku gdy
Zamawiajgcy uzna i udowodni, Ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkdow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob, na inne
speliajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ, w terminie
okreslonym we wniosku Zamawiajgcego

— zmiana danych zwigzanych z obshigg administracyjno- organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow migdzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robot, oraz
planu ptatno$ci Wykonawcy

— zmiana podwykonawcow, ktorych udzial w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowal
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktore Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zarOwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce

Zakazuje si¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
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zmianami ponosi Wykonawca.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia Umowy w wyjgtkowych
sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 z pbzn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Robot do S$cislej wspdlpracy
z Zamawiajacym we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu. Wykonawca bez zbgdnej
zwloki bedzie przekazywal Zamawiajgcemu, na jego pisemne wezwanie doktadne informacje,
jakie bedg potrzebne do prawidtowego rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie jego realizacji.
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Dodatek nr 6 do SIWZ
Wzor upowaznienia

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: D1/44/2017

UPOWAZNIENIE
BB, oo o o oo s o sonmiims pmm o e e e R Y P S
o TCTa b4 1 o O
N < SR PO
TBLETOMINT . cecmmmmsmnon a0 A 505 I 8 TSRS R A

Migjsee tejeateacyi lnb-wplst do eWwIBeTENl: smerimoves vy inass ou sy sws on s dr s o iwm svisuminmerins

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych
dokumentéw zwigzanych z postepowaniem w sprawie udzielenia zamowienia na Wykonanie
rob6t budowlanych wg standardow Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka)
dla Kontraktu pn. “ Przebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX” i podejmowania decyzji w
imieniu firmy jest:

MIBIEEE T dalS. s son s S o e Podpis

Podpis esoby lub oséb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pefnomocnictwie uprawnionych do
zaciggania zobowigzan
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Dodatek nr 7 do SIWZ
Lista podmiotéw — grupa kapitalowa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/44/2017

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(o6w)
L.
2.

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia pn. ,Wykonanie robot
budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dla
Kontraktu pn. “ Przebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX”

1. skladamy liste podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U. 22017 r. poz. 229 ze zm.).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

(miejscowosé, data
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 t. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 1. poz. 229 zm.).

(miejscowosé, data)
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
* UWAGA: - nalezy wypelnié pkt. I lub pkt. 2

Strona 89 z 94
D1'44/2017 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
~Przebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX”. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona
érodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.



Q)

Fundusze g o
Eurdpeiskie ‘ DWW Unia Eﬁirgpe;ska

Fundiusz Spdjnosci
Infrastruktura i Srodowisko il s

Dodatek nr 8 do SIWZ
wzér ofwiadezenia Wykonawey o posiadaniu wymaganych uprawnienf

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/44/2017

ZAMAWIAJACY:
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(o6w)

L.
2,

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia na realizacj¢ inwestycji pn.
»Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Przebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX”,
oéwiadczam(y), Ze osoby, ktére bedg wykonywaé zamodwienie posiadajg odpowiednie
uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien.

Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wypelniong ponizszg tabele.

Adres(y) Wykonawcy(ow)

Lp. | Imigi Zakres rzeczowy Numer uprawnien Informacje na temat | Informacja o
nazwisko wykonywanych budowlanych wraz Kwalifikacji podstawie do
osoby, ktéra czynnosci z ich szczegélowym zawodowych, dysponowania tymi
bedzie pelnié zakresem, data Doswiadczenia i osobami
wskazang wydania uprawnien, | wyksztalcenia
funkceje nazwa organu, ktory | niezbgdnych do

je wydal (naleiy wykonania
wykazaé spelnienie zamowienia, a takze
warunkdw zakresu
prredstawionych wykonywanych
przez Zamawiajgcego | czynnodci (naleiy
i okreslonych SIWZ wykazac
spetnienie warunkéw
przedstawionych przez
Zamawiajgcego
okreslonych SIWZ
Przedstawiciel Kontraktu
Wykonawey/Kierownik Dysponuje¢/bedziemy
Kontraktu dysponowac*
* (niepotrzebne
skreslic

-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowiazanie do

Wspolpracy
Kierownik robot w Kontraktu
branzy instalacyjnej w Dysponuje¢/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowac*
i urzadzen sanitarnych * (niepotrzebne
skredlié

-Umowa o pracg
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowigzanie do

Strona 90 z 94
DI'44/2017 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
. Priebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX”. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona
srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach.



N

Fundusze = " Uni :
e g . : nia Europejska
Europejskie Q! l N Fundusz Spéjnosci

InFrastruktura i Srodiowisko

Wspélpracy
Kierownik robét Kontraktu
instalacyjnych w Dysponuje/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowacd*
i urzadzen *(niepotrzebne
elektrycznych skreslic)

- Umowa o prace
- Umowa zlecenie
- Umowa o dzielo
- zobowigzanie do
wspolpracy

Kierownik robot Kontraktu

branzy drogowej Dysponuje/bedziemy
dysponowaé*
*(niepotrzebne
skreslié)

- Umowa o prace

- Umowa zlecenie

- Umowa o dzielo

- zobowigzanie do

wspélpracy
Kierownik robot Kontraktu
branzy konstrukcyjno Dysponuje/bedziemy
— budowlanej dysponowad*
*(niepotrzebne
skreslié)

- Umowa o pracg
- Umowa zlecenie
- Umowa o dzielo
- zobowiazanie do

wspodlpracy
Podpis(y):
Nazwisko 1 imi¢ Podpis(y)
osoby (0sob) 0soby(osbb) Picouetloie)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wekonawe Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania Y (6w) i 1 data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawcy(éw) | Wykonawcy(ow)
1
2
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Dodatek nr 9 do SIWZ
wzor wykazu wykonanvch robét budowlanych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: D1/44/2017

ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2

OSWIADCZAM(Y), ZE:
Wykonatem (wykonaliémy) nastgpujace roboty budowlane:

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WARUNKU ZGODNIE Z
rozdzialem IX PKT. 2 SIWZ

Nazwa i
Lokalizacja Data o o Nazwa Informacja
budowy - Opis Rozpozeeladt; | Wanlale DEILGG iadres Nazwa i adres o podstawie
LP : zakonczenia | zrealizowanych ik "
i i zakres realizacii . Wykonawey | Zamawiajgcego | dysponowania
ji robot (w PLN) ; s o ;
wykonywanych robét (d-m-r) robot doswiadczeniem
robot
1
2
3

UWAGA - Do wykazu nalezy dolaczy¢ dowody dotyczgce robot wymienionych
w w/w wykazie, okreslajace czy roboty zostalty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace,
czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane; 1 prawidtowo ukonczone.

W przypadku gdy wykonawca bgdzie polega¢ na do$wiadczeniu innych podmiotdw, niezaleznie
od charakteru prawnego laczacych go z nim stosunkéw zobowigzany jest udowodnic
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia,
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
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do$wiadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia. Kopie dokumentow
zataczonych do oferty dotyczacych tych podmiotow winny by¢ poSwiadczone za zgodno$¢ z
oryginatem przez te podmioty.

Podpis(y):
Nazwisko 1 imig Podpis(y)
osoﬁy_(osqb) osopy‘(oso_b ) Pieczgc(cie) . ”
Nazwa(y) upowazniongj(ych) | upowaznionej(ych) N Miejscowos¢
Lp. | Wykonawcy(o6w) do podpisania do podpisania Y (6w) y 1 data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
w imieniu w imieniu
Wykonawey(ow) | Wykonawcy(ow)
1
2
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Dodatek nr 10 do SIWZ
wzor o§wiadczenia o spelnianiu warunkéw
udzialu w postepowaniu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: D1/44/2017

ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

s 2 Nazwa(y) Wykonawcy(dw) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Spetniamy warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia pn. ,,Wykonanie robot

budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksiazka) dla

Kontraktu pn. ,,Przebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX” dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynno$ci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i do§wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz = osobami  zdolnymi
do wykonania zamdwienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
osok?y_(osc?b) osopy(osob ) Pieczec(cie) - i
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wil Miejscowos$¢
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania y 6w) Y 1 data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
w imieniu w imieniu
Wykonawcy(6w) | Wykonawcy(ow)
1
2
Strona 94 z 94

DI/#4/2017 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
Preebudowa — adaptacja reaktora BIOMIX®. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: 11 Ochrona
érodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§cickowa w aglomeracjach.




