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ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/16/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA

Wykonanie rob6t budowlanych wg standardéow Warunkow Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. AL Niepodleglosci w Wolominie”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona
$rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-$cickowa
w aglomeracjach.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia zawiera 98 stron.

Zatwierdzil

Wolomin, marzec 2019
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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spélka z o.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776-21-21
fax (022) 776-33-58
NIP 125-00-05-499
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Tryvb udzielenia zamowienia:

Postepowanie na zamoOwienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na
podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedzibg w Wolominie zamowien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwalg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 1.

—  Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem Oferty ponosi Oferent.

— Oferent winien zapozna¢ si¢ z calo$cig niniejszej SIWZ wraz z zalacznikami do niej.
— Wszystkie dodatki stanowig integralng czgs¢ SIWZ.

— Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert czg¢sciowych.

— Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania Ofert wariantowych.

— Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupelniajacych.

— Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone bedg w PLN.

— Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 70 000,00 zl.
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Rozdzial 1
Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamOwienia  jest  ,,Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej
w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie”

2. Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla rob6t inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania
w jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodowa
Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis —
FIDIC).

3. Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania przedmiotu Umowy.
Materialy te muszg odpowiadaé wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1570 z p6zn. zm.). Na potwierdzenie tego warunku
Kierownik Budowy zobowigzany jest przechowywa¢ nabudowie dokumenty
potwierdzajace zgodnos¢ wbudowanych materialéw z ww. ustawa. Po zakonczeniu budowy
dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg powykonawczg.

4. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia wg Wspolnego
Stownika Zamowien CPV:

45000000 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociggdw
do odprowadzania $ciekéw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy przepompowni $ciekow i1 wdd
deszczowych z infrastruktura towarzyszaca, odtworzenia nawierzchni;

5. Szczegélowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zalacznik ,,Opis przedmiotu
zamowienia”’ wraz z zatacznikami stanowigcy dodatek nr 1 do SIWZ.

6. Szczegdlowe warunki realizacji zamowienia opisane sa we wzorze Umowy, stanowigcej
dodatek nr 5 do SIWZ.

Rozdzial I1

1. Termin wykonania zamowienia tj. wykonanie i zakoriczenie robdt budowlanych w terenie
wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej do dnia 30.11.2019 r.

2. Termin wykonania zamoOwienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem wszystkich dokumentéw tj. kompletna dokumentacja powykonawcza oraz
podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robét.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow/ czgsci robot, ktdre moga stanowié¢ osobny
element odbioru czgsciowego, okreslono ponizej:

— Roboty budowlane
e rozpoczecie w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy zakonczenie w
terminie do dnia 30.09.2019 r.
— Dokumentacja powykonawcza
e 60 dni od daty zakonczenia robdt w terenie.
W/w terminy powinny by¢ uwzglednione w harmonogramie rzeczowo-terminowo -
finansowym (Programie robét) zlozonym przez Wykonawcg i stanowigcym zalgcznik
do Umowy.
4. Wymagany minimalny okres gwarancji
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a) na roboty budowlane min. 4 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia, maksymalny

5 lat,
b) urzadzenia (dostawy) 3 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia,
¢) Wymagany termin usuni¢cia wad i usterek — 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajacego.

Warunki zmiany terminu realizacji zostaly okreslone we wzorze Umowy — dodatek nr 5 do
SIWZ.

Rozdzial 111
Opis sposobu przygotowania Ofert

Oferte stanowi druk ,, OFERTA” z zatgcznikami i wymaganymi dokumentami.

Oferent zobowiazany jest przygotowaé Oferte zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Oferte nalezy zlozy¢ w formie pisemne;.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemna i format nie wickszy

niz A4. Arkusze o wigkszych formatach nalezy zlozy¢é do formatu A4. Dokumenty

uzyskane w mniejszym formacie zalacza si¢ w oryginalnym formacie.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci. W przypadku zlozenia przez Wykonawce dokumentéw sporzadzonych

w jezyku obcym Zamawiajacy wymaga zlozenia thumaczenia na jezyk polski. Podczas

oceny Ofert Zamawiajacy bedzie opieral sie na tekscie przettumaczonym, a pézniej tekst

przettumaczony na jezyk polski, bedzie podstaws badania zgodnego zamiaru stron i celu

Umowy zgodnie, z art. 65 § 2 KC. W razie watpliwosci uznaje si¢, iz wersja

polskojezyczna jest wigzaca.

Informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji:

a) Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej
niz w terminie skladania Ofert, zastrzegl, ze nie mogg one by¢ udostgpniane.

b) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostgpniane innym uczestnikom
postepowania, musza by¢ oznaczone klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACIJE
STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust.
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCII (Dz. U. z 2018 r.
poz. 419 z pézniejszymi zmianami)” i dolaczone do Oferty. Zaleca sig¢, aby byty
trwale, oddzielnie spigte. Zgodnie z wyzej] cytowanym przepisem przez tajemnice
przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomos$ci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajace wartos¢ gospodarcza, co do ktdrych przedsiebiorca podjat dziatania w
celu zachowania ich poufnosci.

¢) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowia
tajemnicy przedsigbiorstwa lub s3 jawne na podstawie przepisOw ustawy
lub odrebnych przepiséw, informacje te bedg podlegaly udostepnieniu na zasadach
takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

Osoby wskazane w dokumencie upowazniajagcym do wystgpowania w obrocie prawnym lub

posiadajace pelnomocnictwo muszg ztozy¢ podpisy na:

a) wszystkich stronach Oferty;

b) =zalgcznikach;

c) oraz w miejscach, ktoérych oferent nanidst zmiany.
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8. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pelnomocnik do Oferty musi by¢ zalaczone
pelnomocnictwo z okreslonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania osoby prawnej lub fizyczne;.

9. W przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa musi by¢ ono potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem przez osoby udzielajace pelnomocnictwa.

10. Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginalow albo kserokopii.

11. Dokumenty ztozone w formie kserokopii muszg by¢ opatrzone klauzulg
,ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM” i poswiadczone za zgodno$é z oryginalem przez
Oferenta w spos6b umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka
osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z oryginalem).

12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza
zlozenie czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajagcego co najmniej oznaczenie nazwy
firmy i siedziby.

13. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

14. Oferent moze zwréci¢ sie pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie do SIWZ.

15. Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjasnien chyba, ze prosba
o wyjasnienie specyfikacji wplyneta do Zamawiajacego na mniej niz 5 dni
kalendarzowych przed terminem ztozenia Ofert, wowczas Zamawiajacy nie begdzie miat
obowigzku udzielenia odpowiedzi. Jednoczesnie pisemna tre$¢ wyjasnienia zostanie
przestana Oferentowi, ktéry zadal pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego.

16. W szczegélnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skladania Ofert, zmodyfikowa¢ tres¢ SIWZ. Dokonane w ten sposob
uzupelienie stanie si¢ czeScig SIWZ za§ zmieniona SIWZ, dostgpna bedzie na stronie
internetowej i w siedzibie Zamawiajacego i bedzie dla wszystkich Oferentow wigzaca.

17. Zamawiajagcy przedluza termin skladania Ofert lub wyznacza nowy termin
przeprowadzenia przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji tresci SIWZ niezbedny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedluzeniu terminu skladania
Ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferentow, ktorym przekazano
SIWZ oraz zamieszczajgc informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajacego.

18. Na wniosek Oferenta, ktory nie jest w stanie zlozy¢ Oferty w wyznaczonym terminie
z powodu okolicznosci od niego niezaleznych, Zamawiajagcy moze przedluzy¢ termin
skladania Ofert przed jego uplywem, powiadamiajgc o tym wszystkich Oferentéw, ktérzy
otrzymali SIWZ oraz zamieszczajac informacj¢ na stronie internetowe]j oraz w siedzibie
Zamawiajgcego.

19. Przedluzenie terminu sktadania Ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.

20. Zamawiajacy nie zamierza zwolywa¢ zebrania oferentow.

21. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert czgsciowych.

22. Oferent moze zlozy¢ tylko jedna Oferte na calo$¢ zadania.

23. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania Ofert wariantowych.

24. W przypadku, gdy Oferent przedlozy wigcej Ofert niz wskazano w pkt. 22, zadna
z przedtozonych Ofert nie zostanie rozpatrzona.

25. Zlozona Oferta musi byé zgodna z Opisem przedmiotu zamodwienia, ktory stanowi dodatek
nr 1 do SIWZ.

26. Wszystkie strony Oferty muszg by¢ kolejno ponumerowane, a Oferta powinna by¢ czytelna
i trwale spieta.
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27.

28.

29.

Kazda strona Oferty musi byé parafowana przez osobe upowazniong do podpisywania
Oferty.

Oferent poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem Oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem i zlozeniem
Oferty. Wykonawcy zobowiazuja si¢ nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ z postepowania Oferenta, na zasadach okreslonych
w Regulaminie udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedziba w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamodwien Publicznych” — zatwierdzony Uchwalg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Rozdzial IV

Zmiany lub wycofanie zlozonej Oferty.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong przez siebie Oferte. Zmiany
lub wycofanie zlozonej Oferty sg skuteczne tylko wowczas, gdy zostaly dokonane przed
uptywem terminu skladania Ofert.
Zmiane nalezy ztozy¢ w miejscu i wedlug zasad obowiazujacych przy skladaniu Oferty.
Odpowiednio opisang koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”.
Wycofanie Oferty nastepuje poprzez zltozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy zlozy¢
w miejscu i wedtug zasad obowigzujacych przy skladaniu Oferty. Odpowiednio opisang
koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

Rozdzial V
Sposob porozumiewania sie z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktéw z
Wykonawcami
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwaé sie
nr referencyjnym nadanym przez Zamawiajacego D1/16/2019.
Zamawiajgcy zastrzega pisemng forme porozumiewania si¢ w niniejszym postgpowaniu.
Wszelka korespondencja (oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.)
W postepowaniu z Zamawiajagcym i kazdym z Wykonawcoéw jest jawna i prowadzona
W spos6b pisemny, z powiadomieniem wszystkich Wykonawcow, ktérzy zglosili
zainteresowanie udziatem w przetargu z zachowaniem tajnosci Zrodia pytania.
Zamawiajacy dopuszcza skladanie korespondencji: pisemnie, faksem na numer 22 776 33
58 i droga elektroniczng na adres pwik@pwik.wolomin.pl.
Zamawiajacy zada, aby korespondencja przekazywana faksem, drogg elektroniczng byla
potwierdzana pisemnie. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogg elektroniczng kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajagcy uwaza si¢
podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie fakséw lub odestanie wiadomosci zwrotnej
z adresu mailowego wskazanego do korespondencji. W przypadku nie potwierdzenia przez
Wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o$wiadczenia, wniosku, zawiadomienia
oraz informacji faksem, poczta elektroniczng Zamawiajacy do celow dowodowych poshizy
sie prawidtowym raportem nadania danych lub prawidtowego dokonania transmisji danych.
Dopuszcza si¢ przekazywanie faksem (22 776-33-58) 1 drogg elektroniczng
(pwik@pwik.wolomin.pl):
— zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej Oferty;
— zapytan dotyczacych tresci SIWZ;
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— informacji o zmianie tresci niniejszej SIWZ oraz o przedluzeniu terminu skladania
Ofert;

— wnioskéw o przekazanie SIWZ.
Przedluzenie terminu skladania Ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku
0 wyjasnienia tresci SIWZ.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako zobowigzujaca nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajacego pdZniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.
Osoba uprawniong do bezposredniego kontaktowania si¢ z Oferentami jest:

— Sprawy merytoryczne Ryszard Gatan, tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
— Sprawy formalne Elzbieta Ptaczek, Urszula Koldej-Nowicka,
Urszula Papiér tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
Rozdzial VI

Miejsce i sposéb zlozenia Oferty

Oferte (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zalacznikami) nalezy zlozy¢
W nieprzejrzystym i zamknigtym opakowaniu.
Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajgcego:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. 7 o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 — 200 WOL£OMIN

i oznaczone hastem:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie”
dodatkowo na opakowaniu nalezy umiesci¢ napis:
,,Nie otwieraé przed terminem otwarcia Ofert, tj. 05.04.2019 r. godz. 11:°°”
Na opakowaniu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Oferenta.

Rozdzial VII
Kryterium i sposob oceny Oferty
Zamawiajacy wyznaczyl nastepujgce kryteria oceny Ofert 1 ich znaczenie:

L.p. Kryteria brane pod uwage przy ocenie Ofert Znaczenie
1. Cena (koszt) 90%
2, Gwarancja na roboty budowlane 10%

Oceny Ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.
W odniesieniu do Wykonawcéw, ktérzy spetnili warunki komisja, dokona oceny Ofert na
podstawie nastepujacego kryterium:
Lp. Opis kryteriéw oceny Znaczenie
90% cena
10% gwarancja na roboty budowlane
— minimalna gwarancja na roboty budowlane 48 miesigcy,
— maksymalna gwarancja na roboty budowlane 60 miesigcy.
4. W odniesieniu do kazdego Wykonawcy, ktéry spelnit postawione warunki komisja
przetargowa dokona oceny Oferty na podstawie nastgpujacego wzoru dla wszystkich
zadan:

Cn/Co x 100 x 90% = ilo§¢ punktow
gdzie:
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Cn — najnizsza cena brutto sposréd Ofert nie odrzuconych;
Co — cena brutto Oferty rozpatrywanej;

100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Go/Gnx100x10%=ilos¢ punktéw

gdzie:

Go —gwarancja Oferty rozpatrywanej;

Gn — najdhuzsza gwarancja Ofert nie odrzuconych;
100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Ocena konicowa

P=C+G

gdzie:

P — suma pkt;

C- cena;

G — gwarancja na roboty.
Komisja moze przyzna¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.
Uzyskana z wyliczenia ilo$¢ punktdw zostanie ostatecznie wyliczona z dokladnoscig do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem nastgpujacej zasady: jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gore.
Jezeli nie mozna wybra¢ Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteribw oceny Ofert, Zamawiajacy sposrdd
tych Ofert wybiera Oferte z nizszg cena.

Rozdzial VIII

Sposob obliczania ceny Oferty

Komisja przetargowa wybiera Oferte najkorzystniejsza sposréd Ofert nie odrzuconych oraz
sporzgdzong zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.
Oferent zamieszcza w ofercie cen¢ netto oraz cen¢ brutto (z podatkiem VAT) za catosé
przedmiotu zamowienia. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.
Cene Oferty nalezy wyliczy¢é zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (Dz. U. 22017 r. Poz. 1221 z pézn. zm.).
Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, ktérzy nie majg obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardéw i ustug,
dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rownego traktowania Wykonawcow, uwzgledniaja
w cenie Oferty podatek, ktory ma obowiazek zaptaci¢ Zamawiajacy.
Jezeli parametr miejsca tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dét,
jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore.
Przy wyliczaniu warto$ci cen poszczegoélnych elementdw nalezy ograniczy¢ si¢ do dwoch
miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.
Zamawiajacy oceni i pordwna jedynie te Oferty, ktére:

— Zostang zlozone przez Wykonawcoéw niewykluczonych przez Zamawiajacego

Z niniejszego postepowania,

— Nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN do dwoch miejsc po przecinku. Cena
Oferty jest ceng ryczaltowsa (zawierajaca obowiazujacy podatek VAT i nie zmienng do
zakonczenia realizacji rob6t, chyba, ze zapisy SIWZ stanowia inaczej) zgodnie z ustawa z
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dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) ten rodzaj

wynagrodzenia okresla w art. 632 nastgpujgco:

§ 1. Jezeli strony uméwily si¢ o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujgcy zamdwienie nie

moze zgdaé podwyiszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie

mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktorej nie mozna bylo przewidzied,

wykonanie dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamdwienie raziqcq stratq, sqd moze

podwyzszyé ryczalt lub rozwigzaé Umowe.

Upusty oferowane przez Wykonawce musza by¢ zawarte w cenie ryczattowe;.

9. Cena Oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia,
w szczegllInosci koszty wynikajace z zakresu rzeczowego okreslonego w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w tym wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych, rowniez ewentualne koszty odszkodowania
i naprawy szkéd powstatych przy prowadzeniu prac, oraz m.in. koszty:

a) prac, niezbednych czynnosci do wykonania przedmiotu zaméwienia,

b) robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrdécenia terenu do stanu
pierwotnego,

¢) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, i inne media)

d) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

e) zajgcia ulic, placow, chodnikow,

f) utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla oséb
i pojazdoéw uzytkujacych drogg,

g) zakwaterowania pracownikow Wykonawcy tgcznie z czgscia socjalng i sanitarng,

h) sktadowania i utylizacji materialow rozbiérkowych, odpadéw i S$mieci, zgodnie
z przepisami ochrony srodowiska,

i) zwigzane 2z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

j) rozbiorki istniejgcych budynkéw i obiektow jezeli wystepuja,

k) wynikajgce z utrudniefi lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do sktadowania materiatéw budowlanych),

1) biezacej eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

m) odtworzenia nawierzchni, ewentualnego uszkodzenia urzadzen podziemnych
w obrebie placu budowy i wykonywanych robot,

n) wszystkich podatkéw, cla i innych kosztow, ktére bgda oplacane przez Wykonawce
w ramach Umowy,

0) wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejacych obiektow placu budowy,

p) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy,

q) biezgcych napraw drég dojazdowych oraz drég, przez ktore zostanie wyznaczony objazd,

r) koszty obstugi geodezyjnej, geologicznej, geotechniczne;,

s) wykonania geodezyjnego - dokumentacji geodezyjnej (5 egz. oryginalow),

t) zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ),

u) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, rozruchow, odbiorow oraz
ewentualnego uzupelnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu rob6t objetych
przedmiotem zamowienia.

10. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaly zlozone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcoéw do ztozenia
Ofert dodatkowych w okre§lonym terminie. Wykonawcy skladajac Oferty dodatkowe nie
mogg zaoferowaé cen wyzszych od zaoferowanych w zlozonych Ofertach.

*®
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11. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy Oferta zawiera razaco niska cen¢ w stosunku
do przedmiotu zaméwienia moze zwrdcié sie do kazdego Wykonawcy o udzielenie
w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw Oferty majacych wplyw
na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy, oceniajgc wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne
zamdwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonywania
zaméwienia dostepne dla Wykonawcy, oryginalno$¢ projektu Wykonawcy oraz wplyw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odr¢bnych przepiséw.

12. W toku oceny Ofert Zamawiajgcy moze zadaé od Oferenta pisemnych wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej Oferty.

13. Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach
Umowy, powinny by¢ doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny Oferty zlozonej przez
Wykonawce. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT od towaréw i uslug
niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego jest
réwnoznaczne z blednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem Oferty.

14. Zamawiajacy odrzuci Oferte, jezeli :

a) jestniezgodna z Regulaminem;

b) jej tre$¢ nie odpowiada treSci SIWZ z zastrzezeniem pkt. 16 lit c Rozdziatlu XIV SIWZ;

c) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

d) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia lub niezaproszonego do skladania Ofert;

e) zawiera bledy w obliczeniu ceny niestanowigce oczywistych omylek;

f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omylki o ktérej mowa w pkt. 16 lit ¢ Rozdzialu XIV SIWZ;

g) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw;

h) zawiera razaco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia.

15. Cena Oferty stanowi¢ bedzie w Akcie Umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ) Zatwierdzona
Kwote Kontraktowa.

16. Zamawiajgcy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich Oferentéw pisemnie, na
stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl oraz za pomoca ogloszenia w siedzibie
Przedsigbiorstwa.

Rozdzial IX

Warunki udzialu w postepowaniu 0 zamoéwienie. Informacje o dokumentach, jakie maja
dostarczy¢ Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunkéw

O udzielenie zamdéwienia mogag ubiega¢ si¢ wylgcznie Oferenci, ktérych Oferta spelnia
wymagania okreslone w niniejszej SIWZ oraz:
1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci obj¢tych niniejszym
zamoOwieniem, jezeli ustawa naklada obowiazek posiadania takich uprawnien.
2. Posiadaja niezbedng wiedze i doswiadczenie.
3. Dysponujg odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.
4. Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie
przedmiotu zamowienia.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 2
Wykonawca musi udokumentowaé wykonanie, tj. zakoficzenie w okresie ostatnich pigciu lat
przed uptywem terminu sktadania Ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy
w tym okresie, wykonanie w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczonej, co najmniej dwoch robdt budowlanych w zakresie wykonania
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kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw o wartosci min. 1 000 000,00 PLN

netto dla kazdej roboty.

W przypadku robdt budowlanych, ktérych warto$é zostata wyrazona w innej walucie niz

PLN nalezy dokonaé przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu Sredniego kursu

NBP na dzien zakofczenia robot (w przypadku robét rozliczanych wylacznie w walutach

innych niz PLN).

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie przedstawionych informacji wynikajgcych z
Dodatku Nr 9 do SIWZ oraz zatgczonych dokumentow.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 3

— dysponowanie potencjalem technicznym - Zamawiajagcy nie stawia szczeg6élnych
wymagan. Wykonawca potwierdza spelnienie warunku poprzez zlozenie o$§wiadczenia
(Dodatek Nr 10 do SIWZ).

— dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia - Wykonawca musi
wykazaé, ze dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, legitymujgcymi si¢
kwalifikacjami zawodowymi i do$wiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostang
im powierzone. Wykonawca przedstawi oswiadczenia o posiadaniu nastepujgcych o0sob:

SPECJALISCI KLUCZOWI

1) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) co najmniej 3 lata doswiadczenia w zarzadzaniu kontraktami na roboty, jako kierownik
projektu (lub r6wnowazne stanowisko obejmujace zarzagdzanie kontraktem lub projektem,
takie jak: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.), w tym co najmniej 1 kontrakt
o warto$ci robot min. 1 000 000,00 PLN netto,

b) znajomos¢: Warunkéw Kontraktowych FIDIC lub réwnowaznych,

¢) znajomos¢ Ustawy Prawo budowlane,

d) znajomos¢ jezyka polskiego w stopniu umozliwiajgcym swobodne porozumiewanie si¢ w
mowie i piSmie. Zamawiajgcy uzna, ze wymdg znajomosci jezyka polskiego zostat
spetniony, w przypadku zatrudnienia na wtasny koszt przez Wykonawce ttumacza jezyka
polskiego, zapewniajacego stale 1 biegle tlumaczenie w kontaktach miedzy
Zamawiajgcym, Przedstawicielem Wykonawcy (Kierownikiem Kontraktu ) i Jednostkg
Realizujaca Projekt (funkcja petniona przez personel wyznaczony przez Zamawiajacego).

Uwaga:

Przez warunki kontraktowe rownowazne do FIDIC rozumie si¢ procedury prowadzenia

inwestycji, ktore zakladajg udzial podmiotu zarzadzajacego kontraktem oraz pelnigcego

nadzor inwestorski.

Podmiot zarzadzajacy zobowigzany jest do:

a) rozliczania robot,
b) poswiadczania platnosci naleznych Wykonawcy,
c¢) dokonywania niezbgdnych ustalent w przypadku roszczen/sporéw miedzy stronami.

Przez warunki kontraktowe rownowazne do FIDIC na gruncie niniejszego zaméwienia

(postepowania) rozumie si¢ w szczegdlnosci warunki powstale poprzez dostosowanie

warunkéw kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajéw Unii Europejskiej np. warunki

kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT

lub GMB (Wielka Brytania) lub oparte o Umowy cywilno-prawne prawa polskiego w

ktérych okreslono warunki ogdlne Umowy i szczegolne.

2) Kierownik robdét branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
DI/16/2019 Wykonanie rob6ét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dlitrolél:nlti:k?l

pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarngj w ul. Al Niepodleglosci w Wolominie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko, Priorytet: I Ochrona §rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.




Fundusze i . Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita &WI I‘ e
i infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéinosc

wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie do$§wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robot branzy sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawniefi zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zaméwienia.

3) Kierownik robét instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie do§wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robot branzy elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajace przedmiotowi zaméwienia.

4) Kierownik robét branzy drogowej

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

b) co najmniej S-letnie do$wiadczenie w realizacji robdt na stanowisku kierownika robot
branzy drogowej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami.

Poza Kluczowymi specjalistami, Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji w miarg potrzeb
odpowiednio = wykwalifikowany  personel, wspomagajacy posiadajacy  wymagane
obowigzujacymi przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.: robét rozbidrkowych, zieleni,
obshugi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej ochrony srodowiska oraz pozostaly personel
niezbedny do prawidtowej realizacji zadania.

Kluczowi specjalisci muszg biegle postugiwaé si¢ jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na wlasny koszt wystarczajaca ilo§¢ kompetentnych
thumaczy, wykazujacych znajomo$é jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej,
we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji zamowienia.

Posiadane przez ww. Kluczowych Specjalistow uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie
do wymagan okreslonych w ogloszeniu i SIWZ powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 z p6z. zm;).

Zamawiajacy uzna osoby, ktére posiadajg uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zaméwienia, do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaly uprawnienia do pelnienia tych
funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniajgce przedmiotowy warunek.

Zamawiajacy okre$lajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza, odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem
art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z p6zn. zm.)
oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Ocena speinienia warunku nastgpi na podstawie oswiadczenr zawartych w Dodatku nr 8
do SIWZ.
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W zakresie warunku wskazanego w pkt. 4 znajdowania si¢ w sytuacji ekonomicznej

i finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca musi wykazaé, ze

posiada $rodki finansowe lub zdolnosé¢ kredytowa na kwot¢ co najmniej 1 000 000,00 zi

netto (slownie: jeden milion zl).

W przypadku Wykonawcow, ktorzy wykaza kwote posiadanych sSrodkéw finansowych

lub zdolnos$¢ kredytowa w innej walucie niz PLN, Zamawiajacy przeliczy ich warto$¢ wedlug

$redniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzajacej wysokos$¢ posiadanych
srodkéw lub zdolno$é kredytowa.

Ocena spelnienia warunku nastqpi na podstawie zlozonego dokumentu.

Oferent ubiegajacy si¢ o zamdéwienie musi spelni¢ ww. warunki i wymagania, w_celu ich

potwierdzenia winien dotaczvé do Oferty (formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za

zgodno$é z orvginalem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty

w nastepujgcej kolejnosei:

a)  Formularz Oferty (wzo6r formularza Oferty: dodatek nr 2 do SIWZ) — zalgcznik nr 1,

b) Oswiadczenie Oferenta lub dokument potwierdzajacy, ze profil dzialalnosci oferenta
odpowiada przedmiotowi zamdéwienia oraz ze oferent jest uprawniony do wystgpowania
w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wlasciwego
rejestru albo aktualne za$wiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnodci gospodarczej lub
zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uplywem terminu skladania Ofert) — zalgcznik nr 2,

¢) Umowy regulujace wspolprace podmiotéw wystgpujacych wspolnie lub oswiadczenie, ze
podmiot wystepuje samodzielnie - zalgcznik nr 3,

d) Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie analogicznym
do okreslonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
Zamdwien Publicznych wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania Ofert - zalgcznik nr 4,

€) Aktualne zaswiadczenie z wilasciwego urz¢du skarbowego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem podatkéw, wystawione nie wezedniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu
sktadania Ofert, - zalgcznik nr 5,

f)  Aktualne zaswiadczenie z wiasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem oplat i sktadek, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania Ofert - zalgcznik nr 6,

g) Oswiadczenie Oferenta, ze zapoznal si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
oraz opisem przedmiotu zamowienia i nie wnosi do tych dokumentéw zastrzezen, oraz
uzyskatl konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania Oferty (wzoér oswiadczenia:
dodatek nr 3 do SIWZ) — zalgcznik nr 7 ,

h)  Oswiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu (wzdr
o$wiadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) — zalqcznik nr 8,

i)  Parafowane wszystkie strony Umowy (wzoér Umowy: dodatek nr 5 do SIWZ) — zalgcznik
nr9,

j)  Upowaznienie do podpisania Oferty, jezeli Ofert¢ podpisujg inne osoby niz upowaznione
do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzér upowaznienia:
dodatek nr 6 do SIWZ) — zalgcznik nr 10,

k) Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych robdt budowlanych odpowiadajacych opisowi
przedmiotu zamdéwienia w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
ttocznej wraz z przepompownig $ciekéw o wartosci min. 1000 000,00 PLN netto dla
kazdej budowy w okresie ostatnim pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich wartosci
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oraz daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentdw, referencji potwierdzajacych,
ze roboty te zostaly wykonane nalezycie (dodatek nr 9 do SIWZ)

1)  Oswiadczenie Oferenta o posiadaniu osoby z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania
przedmiotu zamoéwienia (dodatek nr 8 do SIWZ) — zalqcznik nr 11,

m) Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej, albo informacjg, ze
Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej (dodatek nr 7 do SIWZ)- zalqcznik nr 12,

n) Dokument potwierdzajagcy iz Wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢
kredytowa na kwot¢ co najmniej 1 000 000,00 zt netto (slownie: jeden milion zl) —
zalgcznik nr 12,

0) Wazor oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu (dodatek nr 10 do
SIWZ) — zalgcznik nr 13,

p) Kosztorys Ofertowy (stanowiacy jedynie czes¢ informacyjna i pomocniczg) opracowany
na podstawie OPZ wraz z Zalacznikami — zalgcznik nr 14,

q) Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecnosci Inwestora przed zlozeniem
Oferty — zalgcznik nr 15,

r)  Potwierdzenie wniesienia wadium — zafgcznik nr 16.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. b, d, e, f — sklada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktéorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajgce odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci — wystawione nie wezesniej niz 6
miesi¢cy przed uplywem terminu sktadania Ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zalegltych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania Ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdéwienie — wystawione nie wczeshiej
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania Ofert;

- zamiast dokumentoéw wskazanych w podpkt. d - sklada zaswiadczenie wlasciwego organu
sagdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej
dokumenty dotyczg, — wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania Ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzib¢ lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw (wskazanych w pkt. b, d, e, f), zastgpuje si¢
je dokumentem zawierajgcym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku watpliwodci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majgcego

siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy

moze zwroci¢ sie do wlasciwych organéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,

w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie

niezbednych informacji dotyczgcych przedtozonego dokumentu.

Rozdzial X
Wykonawcey wspélnie ubiegajacy si¢ 0 zaméwienie
1. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamdéwienia powinni pod
rygorem wykluczenia z postgpowania, spelnia¢ warunki udzialu w postgpowaniu oraz
zlozy¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie tych warunkéw zgodnie z zapisami
zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy musza ustanowi¢ i wskazac
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Pelnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo

reprezentowania ich w postepowaniu i zawarciu Umowy w sprawie zamdéwienia. Zaleca

si¢ aby Pelnomocnikiem (Liderem) byt jeden z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢

o udzielenie zamdéwienia.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Pelnomocnikiem (Liderem).

Wykonawey wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia,

zobowigzani sg do solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie zaméwienia.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamoéwienie, ktérych Oferta zostanie

uznana za najkorzystniejsza, beda zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowne

porozumienie wszystkich Wykonawcéw sktadajgcych Oferte wspolng, przed podpisaniem

Umowy na realizacje niniejszego zamoéwienia. Porozumienie takie musi zawieraé¢ w swojej

tresci co najmniej nastepujace postanowienia:

a) okreslenie stron porozumienia;

b) cel dziatania;

¢) okres dzialania na czas nie krotszy niz czas trwania odpowiedzialno$ci Wykonawcow
wynikajgcy z Umowy;

d) sposob wspotdziatania (w tym rolg i zadania kazdego z Wykonawcow w wykonywaniu
Umowy);

e) deklaracje wspdlnej i solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Pelnomocnika (Lidera) i jego umocowania do zaciggania
zobowiazaf i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
razem i kazdego z osobna oraz do przyjmowania platnosci od Zamawiajacego;

g) deklaracje niezmieniania skladu ani statusu podczas calego okresu wykonywania
Umowy.

Porozumienie musi byé podpisane przez upelnomocnionych przedstawicieli kazdego

z Wykonawcow, a stosowne upowaznienia muszg wynika¢ z dokumentéw zataczonych do

Oferty. Pelnomocnictwo musi by¢ zlozone w formie oryginalu lub poswiadczonej

notarialnie kopii.

W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ udzielenie zaméwienia, dokumenty

wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f, h kazdy z tych Wykonawcéw sklada

indywidualnie.

Oferta powinna by¢ podpisana w sposéb wigzacy prawnie wszystkich Wykonawcow

sktadajgcych Oferte wspdlng.

Rozdzial XI
Korzystanie z zasobéw podmiotu trzeciego.

1) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania

zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego laczgcych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbe¢dnymi do
realizacji przedmiotowego zaméwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie (w formie oryginalu) tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania znich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamdéwienia.

2) Zobowiazanie podmiotu trzeciego powinno wyraza¢ w sposob wyrazny i jednoznaczny

wole udzielenia Wykonawcy ubiegajacemu si¢ o zamowienie odpowiedniego zasobu.

3) Jezeli Wykonawca wykaze, ze spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, polegajac na

zasobach innych podmiotow, musi udowodni¢ Zamawiajacemu, ze bedzie dysponowat
zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zamOwienia, oraz ze stosunek lgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobéw. Zamawiajacy zada, aby z dokumentéw wynikat:
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a) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

b) spos6b wykorzystania zasobow innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia,

c) charakter stosunku, jaki bedzie lgczyl Wykonawce z innym podmiotem.
W przeciwnym przypadku Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postepowania
o0 udzielenie zamowienia.

4) Wykonawca powolujacy sie przy wykazaniu spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu na zasoby innych podmiotoéw, ktore bedg braly udziat w realizacji czgsci
zaméwienia przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym w rozdziale IX pkt. d), e), f), h) STIWZ.

I Wadium:

Rozdzial XI1
Wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 70 000,00 zi.

Wadium obowiazuje w okresie zwigzania z Oferta.

Oferta, ktéra nie bedzie zabezpieczona okreslong kwota wadium zostanie przez

Zamawiajgcego odrzucona.

II. Wadium moze byé wnoszone:

a) w pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO BP
SA numer: 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336. W tytule przelewu nalezy
umiesci¢ informacje: ,, Wadium — przetarg — ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Al. Niepodlegltosci w Wolominie”. Wadium wnoszone w formie pieni¢znej
uwaza si¢ za skutecznie wniesione, jezeli przed uptywem terminu skladania Ofert
znajdzie si¢ ono na rachunku bankowym Zamawiajagcego,

b) w poreczeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
w oryginale zlozonych u Glownego Ksiegowego lub w Dziale Finansowo-
Ksiggowym, lub w sekretariacie w Przedsigbiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Graniczna 1 w Wolominie.

W przypadku skladania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub poreczen,
powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwolalne i platne w ciggu 14 dni na pierwsze
pisemne Zzgdanie Zamawiajacego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j,
sporzadzone zgodnie z obowigzujacym prawem i winny zawieraé¢ nastepujgce elementy:
a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / porg¢czenia
(Zamawiajacego), gwaranta/poreczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowe;j
udzielajgcych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja/porgczeniem,
¢) kwote gwarancji/poreczenia,
d) termin wazno$ci gwarancji/porgczenia,
e) zobowigzanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji/poreczenia w ciggu 14
dni na pierwsze pisemne Zzadanie Zamawiajagcego zawierajace o$wiadczenie,
iz Wykonawca, ktérego Oferte wybrano:

odmowit podpisania Umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

zawarcie Umowy stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

nie zlozyl dokumentéw lub o$wiadczen, o ktorych mowa w Rozdziale IX
SIWZ, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, Zze wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie.

Do Oferty nalezy dolaczvé kserokopie dokonania przelewu lub wniesienia wadium w innej

formie.
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la.

4a.

1)
2)
3)

Zamawiajacy dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
Oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego Oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 4a.
Wykonawcy, ktorego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium, niezwlocznie po zawarciu Umowy zaméwienia oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat Oferte
przed uptywem terminu sktadania Ofert.
Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrdcono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego Oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre§lonym przez
Zamawiajgcego.
Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, nie zlozyl wymaganych dokumentéw lub o$wiadczen lub pelnomocnictw, listy
podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, co powodowato brak mozliwosci wybrania Oferty ztozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejsze;.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego Oferta
zostala wybrana:
odmowit podpisania Umowy w sprawie zamdwienia na warunkach okreslonych w ofercie;
nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;
zawarcie Umowy w sprawie zamoOwienia stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.
Rozdzial XIII
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Przed podpisaniem Umowy Oferent dostarczy Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny calkowitej podanej w ofercie, w jednej z ponizej
wymienionych form:
e pienigdzu — przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336,
e w gwarancjach bankowych,
w gwarancjach ubezpieczeniowych.
W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia na pisemny wniosek
Wykonawcey w terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutlu gwarancji za wady w wysokosci
30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu na
pisemny wniosek Wykonawcy po uplywie okresu gwarancji za wady, ktéra wygasa wraz
z uptywem terminu gwarancji na roboty budowlane.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie gwarancji powinno
spetnia¢ nast¢pujace wymagania: zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne
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i platne na pierwsze zadanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy musi byé
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Rozdzial XIV
Informacje dotyczace miejsca, terminu skladania, otwarcia Ofert oraz zwigzania Oferta

Termin skiadania Ofert uplywa 05.04.2019 roku o godzinie 10:45

Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Wolominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.

3.  Oferty ztozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uplywie terminu wyznaczonego
do sktadania Ofert.

4.  Termin zwigzania Ofertg wynosi 60 dni.

5.  Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania Ofert.

6. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzyé termin

zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajagcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed

uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢ si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgodny na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktoérej mowa w pkt. 6, nie powoduje utraty wadium.

Przedluzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem

nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferts.

9. Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przedluzenie dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Otwarcie Ofert jest jawne i nastgpi dnia 05.04.2019 roku o godzinie 11°° w siedzibie
Zamawiajacego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

11. Wszyscy zainteresowani mogg by¢ obecni przy otwieraniu Ofert. Zamawiajgcy
niezwlocznie po otwarciu zamieszcza na swojej stronie internetowe] protokot z otwarcia.

12. Podczas otwarcia zostang ogloszone:

a. sklad komisji przetargowe;,

b. kwota jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoOwienia,
c. nazwy i adresy Oferentéw,

d. ceny ofert.

13. Oferty zostang sprawdzone czy zostaly sporzadzone zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia.

14. Zamawiajacy przyzna zaméwienie Oferentowi, ktérego oferta spelnia wymagania
okreSlone w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia oraz zostala uznana
za najkorzystniejsza.

15. W toku oceniania ofert zamawiajacy moze zazada¢ od Oferentéw wyjasnien i uzupelnienia
dokumentéw potwierdzajacych spelnienie warunkéw. Dokumenty majg by¢ skladane
z data nie pOzniejszg niz data skladania uzupelnienia, a wyjasnienia z datg na dzien
skladania wyjasnien.

16. Oferta z razaco niska ceng:

a) Jezeli cena oferty wydaje sie razgco niska w stosunku do przedmiotu zamdwienia
ibudzi watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamOwienia zgodnie 2z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajacego
lub wynikajagcych z odrgbnych przepisow, w szczegblnosci jest nizsza o 30%
od wartosci zamowienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert,
Zamawiajacy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowodow,
dotyczacych elementéw oferty majacych wplyw na wysokosé ceny, w szczegdlnosci
w zakresie:

DO =

© N
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— oszczednosci metody wykonania zamoéwienia, wybranych rozwigzan
technicznych, wyjatkowo sprzyjajacych warunkéw wykonywania zamoéwienia
dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztéw
pracy, ktorych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢é nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. 22017 r. Poz. 847);

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw.

b) Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa
na Wykonawcy.

c¢) Zamawiajgcy odrzuca ofert¢ Wykonawcy, ktory nie zlozyt wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razaco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia.

17. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omylki rachunkowe 2z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

¢) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw

zamoOwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty - niezwlocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktorego oferta zostala poprawiona.

18. Zamawiajacy poprawiajgc omylki rachunkowe zgodnie z zaloZeniami niniejszego
rozdziatu uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

19. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdéwienia, jezeli:

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwoteg, ktérg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

¢) w przypadkach kiedy zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d) wystapila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidzied;

€) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajgcg
zawarcie waznej Umowy w sprawie zamowienia.

20. Zamawiajacy moze uniewaznié postepowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70! § 3
KC. Zamawiajacy moze odwolaé przetarg lub zmieni¢ warunki przetargu — jezeli
przewidzi taka opcj¢ w tresci ogloszenia o przetargu.

21. O uniewaznieniu postgpowania zawiadamia si¢ niezwlocznie wszystkich Oferentéw.

22. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiajacy zawiadamia
niezwlocznie Oferenta, ktérego oferte odrzucit, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
wykonanej czynnosci.

Rozdzial XV
Umowa

1. Zamawiajacy wezwie Oferenta w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnigcia
postepowania do podpisania Umowy.

2.  Wybrany Oferent ma obowigzek skontaktowa¢ si¢ w terminie do 3 dni roboczych od
momentu powiadomienia go o wybraniu Oferty.

3. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu Umowy powinny posiada¢ ze sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynikaé¢ z dokumentow zataczonych do Oferty.
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4.  Wzor Umowy. Projekt Umowy stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. W projekcie Umowy
zostanie wyznaczona wysoko$¢ kar Umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

5. Przed =zawarciem Umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty pod rygorem nie zawarcia Umowy z winy
Wykonawcey w przypadku ich niedostarczenia:

1) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia s3 zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajgcemu Umowe regulujacg wspdiprace tych Wykonawcéw
(Umowe konsorcjum),

2) kopie uprawnienn budowlanych, zaswiadczenie lub decyzj¢ o wpisie do centralnego
rejestru prowadzonego przez Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla oséb
z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktéorych mowa
w specyfikacji, i ktére bedg peic¢ funkcje kierownika robot, w przypadku podmiotéw
krajowych (dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju
ustawy nakladaja na niego taki obowigzek) wraz z wypelniona tabelg z Dodatku nr 8.

Rozdzial XVI

Informacje ogoélne dotvczace kwestii  formalnych Umowy w sprawie niniejszego

1. Umowa w sprawie niniejszego zamdwienia:

a) zostanie zawarta w formie pisemnej;

b) maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;

c) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostegpie do
informacji publiczne;.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Umowa jest zawarta na okres wskazany w Dodatku nr 5 do niniejszej SIWZ.

4. Umowa jest niewazna:

1) jezeli zachodza przestanki okreslone w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa,

2) w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w niniejszej

SIWZ.

5. Wykonawcy wspllnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

6. Pozostale kwestie odnoszace si¢ do Umowy uregulowane sg w Dodatku nr 5 do niniejszej
STWZ.

7. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zmiana begdzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedtuzajaca si¢ procedurg przetargowa na wybor Wykonawcy wynikajaca
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem roboét przez Zamawiajacego, z wyjatkiem wstrzymania
/zawieszenia Robét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w skutek
nieprawidlowo prowadzonych robét,

3) odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dziataniem sity wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,
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5) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezyte] starannosci,

6) dzialaniem os6b trzecich lub organéw wladzy publicznej, ktdre spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdéwienia,

7) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci,

8) wystgpieniem warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od  typowych,
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonywania obioréw ( to jest wystgpienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot zgodnie z technologia),

9) wystgpieniem  nieprzewidzianych  warunkéw  geologicznych  odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegolnosci: niewypatly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

10) op6znieniem w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkéw
lub instrukcji,

11) koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;

12) uniemozliwienie dokonania prob tak, ze opdznig si¢ one wigcej niz 14 dni
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

13)jezeli Jednostka Realizujgca Projekt uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do
przedtuzenia czasu na Ukonczenie calosci robdt lub jego czesci, po konsultacji z
Zamawiajagcym i1 Wykonawca okresli czas przedtuzenia, postgpujac analogicznie do
procedury okreslonej w art. 144 Ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych.

B. Innych, nastepujgcych przypadkow:

1) zmiany technologiczne, w szczego6lnosci:

a) niedostepno$é na rynku materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku, cze$ci, materiatéw lub urzadzen nowsze] generacji
pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

¢) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych  zalozeniach
technologicznych,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych wurzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

f) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) konieczno$é zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osoéb trzecich - w tym grup
spolecznych lub zawodowych nie artykulowanych Iub niemozliwych
do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢) d), e) beda wprowadzone wylacznie w zakresie

umozliwiajagcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze

poniesé ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie
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réwnej zwickszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie B.1)
lit. ¢) d) i e) mogg byé wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych przestankom
do udzielenia zamo6wien dodatkowych.
Zmiana wtym ewentualne zwigkszenie kosztow w przypadkach, o ktéorych mowa
w punkcie B. 1) lit. ¢), d) i €) nastgpi w oparciu o:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjéciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamoOwienia, ale nie wiekszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujetych w zalgczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdélnione w Katalogach Naktadow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich  wartosci  wskaznikéw
cenotworczych oraz cen robocizny, materialow i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartal
realizacji roboty.

e w przypadku robot dla  ktérych nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzula 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowigzujacej stawki VAT: Jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowaé zwigkszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy
w kwocie podatku zaplaconego przez wykonawce,

3) zmiany obowigzujacej stawki VAT: Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowal
zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwna réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce,

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajagcymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami,

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zaméwien dodatkowych,

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357! KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razgca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktérej mowa
w art. 397 Ksh,

8) wydluzeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres,

9) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacja istniejacego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy,

10)wynikniecia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
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rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Jednostki Realizujacej Projekt w
zakresie koniecznych do wykonania robdt lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach
lub czedci robo6t, gdy wady usungé si¢ nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika,
7ze Wykonawca nie zdola ich poprawi¢ lub usunaé w odpowiednim czasie,
wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku,

12) wystapienia koniecznosci wykonania robét spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktérych doswiadczony wykonawca nie mogt w racjonalny sposéb wykryé,
ani unikna¢ zwigzanego z tym opo6znienia,

13)w przypadku opodznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajacego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czgsci robot stalych,

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu realizacji Umowy, mimo, iz
opbéznienie w jej wykonaniu be¢dzie nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, jezeli tacznie zostang spelnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego najpdézniej na 45 dni  przed
uptywem terminu wykonania Umowy o niemozliwoéci ukonczenia jej
wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

¢) Wykonawca zaproponuje Zamawiajagcemu zrekompensowanie powstalego
opdznienia w tym przez przedluzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwote nie nizsza
niz rownowarto$¢ polowy kar Umownych, ktére Wykonawca bylby
zobowigzany zaplacié Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz nizsza
niz kwota tych kar.

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszezanych Umowa stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjSciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamowienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

s w przypadku robot nie ujetych w zalaczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczeg6lnione w Katalogach Naktadow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich  wartosci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialdw i sprzgtu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajgcym kwartal
realizacji roboty.

e w przypadku robot dla  ktérych nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbgdzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagajag zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. i B. mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodza 1 s3 ich

uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robot (wynagrodzenia Wykonawcey) lub kosztu eksploatacji
(uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnos$ci ukonczonych robét budowlanych,

3) zmiany obowigzujacych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych i bezpieczenistwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$é wykonania robot wynikajgcych z bledéw w danych wyjsciowych,

8) opodznienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t powstale w wyniku:

a) przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury technicznej, ktorych
dziatania sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacje Umowy zgodnie
z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

¢) realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajacej
koniecznos¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zaméwien dodatkowych,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

e) dziatania sily wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne Iub lokalne) majace
bezposredni wpltyw na terminowos$¢ wykonania robot,

f) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie nieprzewidzialnych  w Umowie  warunkow geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych przeszkéd Ilub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Niezaleznie od powyzszych Umownych warunkdéw zmiany, zmiana Umowy dopuszczalna
jest w sytuacjach i w zakresie przewidzianym w powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa, obowigzujacych w chwili dokonania zmiany, w szczegélnosci w art. 144 Pzp.

Nie stanowi zmiany Umowy ustawy w szczegolnosci:

— zmiana osob przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujgce si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

e wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w wykazie (Smier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe 1 przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb,
spelniajacych na dzien sktadania Ofert warunki okreslone w SIWZ;

e wystgpienia koniecznosci zmian os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb, na inne spelniajgce
na dziefi skladania Ofert warunki okreslone w SIWZ, w terminie okreslonym
we wniosku Zamawiajacego;
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— zmiana danych zwigzanych z obslugg administracyjno- organizacyjng Umowy

(np. zmiana numeru rachunku bankowego),

— zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy

Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robot, oraz

planu ptatnosci Wykonawcy,

— zmiana podwykonawcdw, ktorych udzial w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowal

Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktore

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania

do wyrazenia takiej zgody zar6wno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.
Zakazuje si¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych
sytuacjach. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczefistwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku, o ktérym mowa wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Rozdzial XVII
Odwolania

Pouczenie o srodkach odwotawczych przystugujacych Wykonawcy w toku postgpowania
o udzielenie zamdwienia:

1.  Oferentom, ktoérych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego zasad okreslonych w SIWZ, przystuguje odwotlanie skierowane
do Zamawiajacego.

2.  Odwolanie nalezy wnie$é¢ nie pdzniej niz w ciggu 5 dni kalendarzowych od ogloszenia
wyniku postgpowania.

3. Zamawiajacy rozpatrzy odwolanie w ciggu 5 dni kalendarzowych od zlozenia i udzieli
odpowiedzi na pi$mie.

Dodatki do SIWZ:

1) Dodatek nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamowienia

2) Dodatek nr 2 do SIWZ Wz6r formularza Oferty + Klauzula informacyjna

3) Dodatek nr 3 do SIWZ Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z SIWZ

4) Dodatek nr 4 do SIWZ Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5) Dodatek nr 5 do SIWZ Wzér Umowy

6) Dodatek nr 6 do SIWZ Upowaznienie do podpisania Oferty

7) Dodatek nr 7 do SIWZ Lista podmiotéw — Grupa kapitatowa

8) Dodatek nr 8 do SIWZ Wzér o$wiadczenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganych

uprawnien

9) Dodatek nr 9 do SIWZ Wzér wykazu wykonanych robdt budowlanych

10) Dodatek nr 10 do SIWZ Wz6r oswiadczenia o spelianiu warunkéw udzialu w

postgpowaniu.

Sporzqdzita: Elzbieta Placzek
Dziat Inwestycji
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Dodatek nr 1 do SIWZ
Opis Przedmiotu Zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Informacje ogélne:

Przedmiotem zamodwienia jest ,,Budowa sieci kanmalizacji sanitarnej w ul. Al
Niepodleglo$ci w Wolominie”. Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda
wykonane zgodnie z ,,Warunkami kontraktowymi dla budowy dla rob6t inzynieryjno —
budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego” — 4. Wydanie angielsko — polskie
2008 r. (tlumaczenie 1. wydania wjezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i
opublikowane przez Mi¢dzynarodowa Federacj¢ Inzynieréw Konsultantéw (Federation
Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).Wykonawca dostarcza wszystkie
materialy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Materialy te musza odpowiadaé
wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92
poz. 881 z p6zn. zm.), oraz wymogom okreslonym w opinii i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Na potwierdzenie tego warunku Kierownik
Budowy zobowigzany jest przechowywa¢ nabudowie dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢é wbudowanych materialéw z ww. ustawag oraz opinig i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych. Po zakoniczeniu budowy dokumenty te nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z dokumentacjg powykonawcza.

ZamoOwieniem objeta jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig
Sciekbw sanitarnych, przewodem tlocznym, odgalezieniami kanalizacyjnymi oraz
wodociggowymi do granic posesji w Al. Niepodleglosci Wolomin/Lipiny Stare w gm. Wolomin.

Szczegbtowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa.
Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

e Projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC klasy ,,S” SN 8
kN/m? @ 315x9,2 dlugosci ok. L = 1159,0 mb laczonych za pomoca uszczelek

gumowych

e (dgalezienia kanalizacji sanitarnej do granic posesji 64 szt. z rur PVC @160 klasy ,,S”
taczonych na uszczelke gumowg o tacznej dtugosei ok. L = 436,50 mb 61 szt. oraz 13 szt.
odgatezien z rur PVC@200 o tacznej dtugosei ok. L =131,0 mb

¢ Przepompownia $ciekow z kregé6w polimerobetonowych @1500 o Qp = 5,0 /s
e Przewdd ttoczny z rur PE100 ©90x8,2 SDR11 diugosci L = 6,0 mb

¢ Komor¢ pomiarowa z kregéw polimerobetonowych 1200 — 1 szt.

e Studnia zasuw z kregow betonowych @ 1200 z zasuwg nozowg @300 — 1 szt.

e Studnia rozpr¢zna z kregéw polimerobetonowych 1200 — 1 szt.

e Studnia rewizyjna z kregéw betonowych 91200 — 20 szt.

e Studnia rewizyjna PP @1000 — 20 szt.

e Studnia rewizyjna PVC 425 — 9 szt.
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e Trojnik redukcyjny PVC 315/160 — 19 szt.
e Trdjnik siodlowy PVC 315/160 - 5 szt.
¢ Rury ostonowe PE 3250 L=20,5 mb

e Likwidacja istniejgcego odcinka kanalizacji sanitarnej PVC @315x9,2 dlugosci L=10,5
mb wraz ze studnia bet. @1200 oraz przedluzenie istniejgcego przykanalika z rur PVC
160x4,9 dtugosci L=2,0 mb do dz. nr 149 (wezel XVa)

Charakterystyka projektowanych odgalezien sieci wodociggowej:

e (Odgalezienie wodociggowe z rur PE 100 SDR17 ©160x9,5 szt. 1 o dlugosci ok. L=15,0
mb

e Odgalezienia wodociggowe z rur PE 100 SDR17 @110x6,6 szt. 6 o lacznej dlugosci
L=54,0 mb

e (Odgalezienie wodociggowe z rur PE 100 SDR11 @50x4,6 szt. 1 o dtugosci ok. L=3,5 mb

Odgalezienia wodociggowe z rur PE 100 SDR11 ©@40x3,7 szt. 6 o lacznej dhugosci ok.

L=46,0 mb

Trojnik zeliwny sfer. DN150/150 — 1 szt.

Trojnik zeliwny sfer. DN150/100 - 6 szt.

Trojnik siodlowy DN160/50 — 1 szt.

Tréjnik siodlowy DN160/40 — 6 szt.

Zasuwa kol. DN150 — 1 szt.

Zasuwa kot. DN100 — 6 szt.

Zasuwa kot. DN50 — 1szt.

Zasuwa kol. DN40 — 6 szt.

Rura ostonowa PE @200 — ok. L=52,0 mb

Rura ostonowa PE @90 - ok. 1.=34,0 mb

Integralne zalaczniki do opisu przedmiotu zaméwienia:

1.

N

Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tloczne;j wraz
z przepompownia $ciekOw sanitarnych i odgalezieniami kanalizacyjnymi do granic posesji
w Al. Niepodleglo$ci w m. Lipiny Stare w gm. Wolomin cz. Ii II Nr Uzg. 888/Ks/2014 z
dn. 04.11.2014.

Projekt budowlany odgalezien kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w Al. Niepodleglosci
w m. Lipiny Stare w gm. Wolomin Nr Uzg. 349/Ks/2017 z dnia 28.08.2017.

Projekt budowlany odgalezienia kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na wys. dz. ew.
254/5 w Al. Niepodleglosci w m. Lipiny Stare w gm. Wolomin Nr Uzg. 587/Ks/2017 z dnia
29.11.2017.

Projekt budowlany odgatezien wodociggowych zlokalizowanych w Al. Niepodleglosci w m.
Lipiny Stare w gm. Wolomin Nr Uzg. 350/Ks/2017 z dnia 28.08.2017.

Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 618p/2015 z dnia 08.06.2015. znak
WAB.6740.15.29.2015.

Projekt czasowej organizacji ruchu w Al. Niepodlegtosci.

Projekt techniczny budowy odgalezienia wodociggowego w ul. Al. Niepodlegtosci do
granicy dz. ew. nr 42/2 obr. Stare Lipiny, gm. Wolomin Nr Uzg. 27/W/2019.
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Uwagi ogolne:

1. Uzyskanie decyzji zajecia pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym
od wlasciwego zarzadcy drogi lezy po stronie Wykonawcy.

2. Wymagane badanie stopnia zag¢szczenia gruntu - po stronie Wykonawcy.

3. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej i gruntowej — po stronie Wykonawcy.

4. Odtworzenie pasa drogowego wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drogi
— drogi powiatowe i gminne - po stronie Wykonawcy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji nalezy przedstawi¢ dokumentacj¢ fotograficzna przed
i po wykonanych pracach - po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia dokumentacji fotograficznej nawierzchni
przed wejsciem na teren budowy i po jej odtworzeniu.

7. Rury, studnie i ksztaltki, uzyte do budowy kanalizacji, maja pochodzi¢ od jednego
producenta.

8. Armatura wodociggowa i ksztaltki elektrooporowe, majg pochodzi¢ od jednego producenta.

9. Przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw -
urzadzefi, armatury — Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wykaz, w celu akceptacji

przez Zamawiajacego.

2. W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest:

1) Wykona¢ Umowg zgodnie z jej zakresem,

2) Realizowac roboty zgodnie z zgodnie z ,,Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robét
inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajacego” — 4. Wydanie angielsko
— polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane
i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacj¢ Inzynieréw Konsultantéw (Federation
Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).

3) Uzyskaé¢ zgode zarzadcy terenu na wylaczenie z powszechnego uzytku pasa robét,
wraz z oplatg za zaje¢cia pasa drogowego na czas prowadzenia robot. Koszty zajgcia pasa
drogowego na czas realizacji budowy poniesie Wykonawca.

4) Wystgpi¢ w imieniu Zamawiajacego o wydanie decyzji na umieszczenie infrastruktury w
pasie drogowym. Koszty zwigzane z umieszczeniem sieci w pasie drogowym i rocznymi
optatami ponosi¢ bedzie Zamawiajacy.

5) Zapewni¢ obsluge geodezyjna przedmiotu zamodwienia (tyczenie oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym Osrodku Geodezyjnym-
oryginaty w ilosci 5 egz. dla Zamawiajacego) — dla nowo budowanej sieci i obiektow
punktowych;

6) Przedstawi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wraz z planem sytuacyjnym i planem
prowadzenia robot.

7) Przedstawié Program Zapewnienia Jakosci,

8) Zapewni¢ obecno$é na budowie przez kierownika posiadajgcego uprawnienia w zakresie
prowadzonych prac.

9) Przed rozpoczeciem robét budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw,

urzadzen, armatury — przedstawi¢ do akceptacji Jednostki Realizujacej Projekt i
Zamawiajgcego wnioski materialowe.

10) Wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng terenu budowy przed i po zrealizowaniu robot

(zdjecia oraz kamerowanie terenu).

11) Prowadzi¢ dokumentacje budowy.
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12) Zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

13) Zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu oraz istniejgcych instalacji i urzgdzen
przed uszkodzeniem w trakcie robot.

14) Zapewni¢ dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze, oraz pomieszczen socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej i wody we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

15) Uzgodni¢ z Zamawiajgcym terminy, sposob i organizacje realizacji prac.

16) Uzgodnienie z zarzadcami terendw termindéw, sposobOw 1 organizacji prac

17) Zapewni¢ wysypiska i tymczasowe skladowanie odpadow.
Przyjecie na siebie obowigzkéw wytworcy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z ustawg o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243.
Z p6zn. Zm.), a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart przekazania
odpadu do uprawnionego odbiorcy. Kopie tych kart nalezy przekaza¢ Jednostce Realizujacej
Projekt i Zamawiajacemu.

18) Posiada¢ wykaz uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz stosowanie ich
zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki.

19) Wykona¢ wszelkie niezbedne prace konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i ochrony $rodowiska.

20) Wykona¢ proby szczelnosci i inspekcje kamera TV wykonanych odcinkéw sieci.

21) Wykonaé badanie stopnia zageszczenia gruntu (wymagany wskaznik zageszczenia gruntu —
zgodnie z dokumentacjg projektowa).

22) Wykona¢ odwodnienie tymczasowe robot.

23) Wykonaé roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni drég nieutwardzonych oraz
utwardzonych.

24) Doprowadzi¢ terenu do stanu nie gorszego niz pierwotny i przekazanie go wtascicielom lub
wladajacym.

25) Wykonaé dokumentacje powykonawczg

Dokumentacj¢ powykonawcezg nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach papierowych — 1
oryginal, 2 kopie oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej — skan w kolorze
oryginaléw, z zastrzezieniem, Ze inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma byé
przekazana w S egzemplarzach.
Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie:
a) Oryginal dziennika budowy ze Starostwa (wpis geodety uprawnionego o wytyczeniu
obiektu w gruncie),
b) Oswiadczenie kierownika budowy - 2zgodnie z drukami PINB, wraz z
zaswiadczeniem o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego:
— Zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
— O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — ulicy sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
¢) Protokoty badan i sprawdzen:
— Protokét odbioru terenu przez wlasciciela terenu;
— Protokét z badan zaggszczenia gruntu i nosnosci podbudowy
— Protokoty préby technologicznej
— Protokoty kamerowania
— Protokoty sprawdzen instalacji elektrycznej pompowni,
— Protokét i dzienniczek PWiK;
— Protokoly z pozostatych badan i sprawdzen.
d) Atesty materiatow uzytych do budowy sieci i obiektow;
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e) Geodezyjny szkic powykonawczy wybudowanej sieci i obiektéw, z rzednymi na
koncowkach odgalezienn wod-kan oraz z zestawieniem tabelarycznym wykonanych
odgalezien (tabela zawieraé bedzie: lokalizacje, dtugosé, $rednice odgalezien);
f) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci i obiektow wraz z
rzednymi wysokosciowymi (o$ sieci, obiekty, rzedne na koncéwkach sieci, przy
wprowadzeniu do obiektow, rzedne odgalezien, studni, zasuw, hydrantéw) — 5
egzemplarzy oryginalow,
g) Projekt budowlany z naniesionymi zmianami wyniklymi w trakcie realizacji robét
budowlanych.
Ponadto dokumentacja powykonawcza b¢dzie zawierala:
— Dokumentacj¢ fotograficzng i filmowa terenu przed wejsciem w teren Wykonawcy
(wydruki);
— Dokumentacje fotograficzng i filmowsg nawierzchni po zakonczeniu robot przez
Wykonawcg (wydruki);

26)Dokonaé¢ innych czynnosci nie wymienionych wyzej a koniecznych do wykonania
przedmiotu zaméwienia opisanego w Dodatku nr 1 do SIWZ.

3. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materialy lub urzadzenia za pomoca
podania nazwy ich producenta, patentow lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych
materialéw lub urzgdzen Zamawiajacy dopuszcza ujgcie w ofercie, a nast¢pnie zastosowanie
innych, roéwnowaznych materialéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie
parametréw nie gorszych niz materialy lub urzadzenia, ktore one zastgpuja. W takiej sytuacji
Zamawiajagcy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, potwierdzajacych ze parametry
wnioskowanych przez Wykonawc¢ materialdw sg nie gorsze od tych przyjetych w
dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystapienia do autora
dokumentacji projektowej o opini¢ na temat oferowanych materialéw lub urzadzen. Opinia ta
moze stanowi¢ podstawe do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu lub
odrzuceniu materiatow / urzadzen rownowaznych.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢
uwzglednione jako definicje standardu, a nie jako okreslone marki zastosowane w
projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w dokumentacji projektowej powinny
byé traktowane jako: ,Polskie Normy/ Przepisy Techniczne lub odpowiednie
Europejskie lub Mi¢dzynarodowe Normy/ Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sa
dopuszczalne w swietle obowigzujacego prawa polskiego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamdwienia za pomocg norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i innych systemoéw odniesienia tam dopuszcza si¢ réwniez
rozwigzania réwnowazne opisywanym, przy czym Wykonawca ktory powoluje si¢ na
rozwigzania rOwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowiazany wykazaé, ze
oferowane przez niego roboty budowlane spelniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

Urzadzenia i materialy ujete w dokumentacji projektowej, ktérych nazw wiasnych i innych
cech identyfikujacych producenta / dostawcy nie wskazano w dokumentacji, nalezy przyjac
zgodnie z przyjetymi przez projektanta parametrami technicznymi i technologicznymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
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4. Informacje i wymagania dodatkowe:
1) Przedmiar robét zalagczony jest jedynie pomocniczo w celu skalkulowania ceny
Oferty. Wykonawca w cenie Oferty powinien przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie
niezb¢dne koszty wykonania przedmiotu zamdwienia (nawet nie przewidziane w
niniejszej SIWZ, a niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamoéwienia). Ponadto
Wykonawca w cenie ofertowe] winien uwzgledni¢ koszty wszelkich nadzoréw, opinii,
oplat i sporzadzania dokumentacji wymaganych przez wilascicieli sieci lub urzgdzen.
Zamawiajgcy z uwagi na przyjeta formule ryczattu nie przewiduje ponoszenia zadnych

dodatkowych kosztow.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca, znajgc zakres Robét i cel ich wykonania,
uwzgledni w cenie ryczaltowej wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest niezbedne do
prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

5. Wykaz nawierzchni:

L.p. | lokalizacja wlasnosé drogi stan nawierzchni
1. | ul. Niepodleglosci droga powiatowa asfalt
ul. Lipiny Katy droga gminna grunt

6. Wykaz kosztéw kwalifikowanych/niekwalifikowanych:

L.p. | lokalizacja zakres kwalifikowane (tak/nie)
1. | ul. Niepodleglosci kanalizacja sanitarna - sie¢ tak
odgale¢zienia kanalizacji sanitarnej tak/nie
odgalezienia sieci wodociggowej nie
2. | ul. Lipiny Katy kanalizacja sanitarna - sie¢ tak
przepompownia $ciekdéw tak

Integralne zalaczniki do Opisu Przedmiotu Zaméwienia:

1.

2.
3.
4

Przedmiar.

Dokumentacja projektowa.

Projekt czasowej organizacji ruchu w ul. Al. Niepodleglosci.
Pismo WID.711.4.14.2017.MS Wydzial Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego
w Wolominie — warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Al. Niepodleglo$ci w Wotominie.

Warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Lipiny Katy.

Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca dokona odkrywek w wybranvch przez siebie

miejscach w_celu wervfikacji stanu istniejacego z otrzymanym projektem. W przypadku
niescislosci Wykonawca zobowiazany jest poinformowaé Zamawiajacego.
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Wzér formularza Oferty

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/16/2019

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

DANE DOTYCZACE OFERENTA:

Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr NIP/ Nr REGON | Numer telefonu i
faksu, e-mail

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:
Imi¢ i Nazwisko
Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

1) zapoznatem si¢ z trescig SIWZ dla niniejszego zaméwienia,

2) gwarantuj¢ wykonanie catosci niniejszego zaméwienia zgodnie z trescia: SIWZ, wyjasnien
do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3) cenaryczaltowa mojej (naszej) Oferty za realizacje calosci niniejszego zaméwienia wynosi:

a) laczna cena brutto: ............ccccccconiiinnnniiinnninn zt
SEOWNIE ZYOTYCR: et

b) laczny podatek VAT ......... %0 tj. KWOLA: ... zk
STOWIIE ZEOTYCR: <ottt ee e e

¢) Iaczna cena netto. ..... zl

SFOWNIE ZEOTYCR: ..ottt s
4) za wykonanie poszczegélnych czesci zadania Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie
zgodnie z ponizsza tabela:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodleglosci

Cena netto Vat Brutto

Calkowity koszt budowy sieci
wraz z odgalgzieniami wg projektu
Nr Uzg 883/Ks/2014

Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wg
projektu Nr Uzg 883/Ks/2014

Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej wg projektu Nr
Uzg 883/Ks/2014

Koszt budowy przepompowni wg
projektu Nr Uzg 883/Ks/2014

Koszt budowy odgalezien
kanalizacji sanitarnej wg projektu
nr Uzg 349/Ks/2017*

Koszt budowy odgalezienia
kanalizacji sanitarnej wg projektu
Nr 587/Ks/2017*

koszt budowy odgalezie
wodociggowych wg projektu nr
Uzg 350/W/2017*

Koszt budowy odgalezienia
wodociggowego wg projektu nr
Uzg. 27/W/2019*

* koszty poszczeg6lnych odgalezien nalezy wypelni¢ zgodnie z ponizsza tabela

5) Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane ..................... miesigcy (minimalny
okres gwarancji 48 miesigcy, maksymalny 60 miesigcy),

6) niniejsza Oferta jest wazna przez 60 dni od dnia uptywu terminu sktadania Ofert.

7) akceptuje(emy) bez zastrzezenn wzér Umowy przedstawiony w Dodatku nr 5 do SIWZ,

8) w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejsza Umowe zobowiazuj¢(emy)
si¢ zawrze¢ w miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajacego oraz
zobowigzuje(demy) sie zabezpieczyé Umowe zgodnie z trescig rozdziatu XIII SIWZ,

9) Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej Oferty za Ofert¢ najkorzystniejsza,
w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy wykonamy i przedlozymy zamawiajgcemu
Harmonogram Rzeczowo -Terminowo- Finansowy, uwzgledniajacy wykonanie wszystkich
robdt objetych przedmiotem zamoéwienia. Harmonogram musi zawieraé wszelkie koszty
skladajace si¢ na cene Oferty, niezbedne do zrealizowania zamdéwienia z ich podzialem
na poszczegoélne elementy, ktére moga stanowié osobny element odbioru cze¢Sciowego z
uwzglednieniem terminéw realizacji kaidego z tych elementéw. Dodatkowo
Harmonogram musi przedstawiaé/uwzgledniaé¢ informacje:

w tym:

~ realizacja w terenie w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy zakonczenie w terminie
do dnia 30.09.2019 r.

— dokumentacja powykonawcza zlozenie do Jednostki Realizujacej Projekt/Zamawiajgcego
-30.11.2019r.,
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— podzial rzeczowo-finansowy na: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowa
sieci kanalizacji tlocznej, budowa przepompowni $ciekéw, budowa odgalezien
kanalizacji sanitarnej, budowa odgatezien od sieci wodociggowej,
10) sktadam(y) niniejsza Oferte we wlasnym imieniu / jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zaméwienia’,
11) nie uczestnicze(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu
udzielenie niniejszego zamdéwienia,
12) zamierzamy / nie zamierzamy' powierzyé podwykonawcom wykonanie nastepujacych
czesdci zamowienia:

Lp. Nazwa czeéci zamOwienia

1.

2.

13) Wadium w wysokosci 70 000,00 zI wniesione w formie..........ocoveveiiiiiiiiiiinnniiiiennen..

14) zadne zinformacji zawartych w Ofercie, nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji/wskazane ponizej
informacje zawarte w Ofercie stanowia tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisoéw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one
udostepniane, w szczegblnosci innym uczestnikom postepowania.

Strony w ofercie

L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie (wyrazone cyfra)
informacji

1

2

Oferta zostata ztozona na [.....] ponumerowanych stronach.
Uwaga: Wykonawcy sa proszeni o wypekienie pustych rubryk w niniejszym Zalaczniku
do Oferty

Klauzule
Pozycja Warunkdéw Zapis
Kontraktu

Przedsiebiorstwo Wodociagéw
i Kanalizacji Sp. z o.0.

Nazwa i adres Zamawiajacego 1.1.2.2&1.3 ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

Nazwa i adres Wykonawcy 1122813 | reeeemremeressem

1 Niewlasciwe skreslic
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usunieciu wad lub usterek

Roboty budowlane
Czas na Ukoriczenie 1.1.3.3&8.2 - 30.09.2019

Dokumentacja powykonawcza

— 60 dni od daty zakoficzenia rob6t w terenie
— mnaroboty budowlane ....... miesi¢cy od daty

Okres Zglaszania Wad jest rowny 113.7&11.1 wystawienia Swiadectwa Przejecia
okresowi gwarancji T ) — naurzgdzenia 36 miesigcy od daty wystawienia

Swiadectwa Przejecia

Zamawiajacy dopuszcza korespondencje za pomoca
Elektroniczny system 1 faks-u oraz e-¥n:1ul. W qbydwu przypadk.ac];,
76 ania danych 3 ofrzymanie wiadomosci ma zosta¢ potwierdzone
P ) pisemnie.
Prawo rzadzace Kontraktem 14 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 14 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania si¢ 1.4 Jezyk polski
Czas przekazania terenu budowy 21 Maksymalnie w ciagu 5 dni od dnia podpisania
Umowy
Kwota zabezpieczenia nalezytego 49 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
wykonania Kontraktu ' z VAT) okre$lonej w Akcie Umowy
Okres na powiadomienie
o wszelkich bledach lub innych 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego kompletu
wadach znalezionych w dokumentéw
Wymaganiach Zamawiajgcego
Normalne godziny pracy 6.5 6.00-22.00
Kara Umowna za opdznienie w 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
wykonaniu przedmiotu 8.7 z VAT) okre$lonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
zambéwienia opdznienia
Maksymalna kwota kar za 3.7 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
opoOZnienie ’ z VAT)
s - 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie

Kanplimowins 28 ORGInicnis w 114 z VAT) okres$lonej w Akcie Umowy za kazdy dzien

opdznienia.
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Calkowita kwota zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
Liczba rat zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
Mu_nmalna kwota P}'ij Sciowego 14.6 500 000,00 PLN
Swiadectwa Platnosci

Waluta platnosei 16.6 PLN

Okres na przedloZenie:
- dowodow ubezpieczenia 18.1 (a) (b) Przed data rozpoczegcia
- odnosnie polis

Kwota ubezpieczenia robot 18.2 100% Ceny Kontraktowej

Minimalna kwota ubezpieczenia

od zranienia 0sSb i od szkéd 18.3 100 000,00 PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby

majatkowych zdarzen
Kwota Ubezpieczenia Personelu 18.4 100 000,00 PLN za wypadek niezaleznie od ilo$ci
Wykonawcy ' zdarzefi
Podpis(y):
Lp. | Nazwa Nazwisko i Imie | Podpisy oséb Pieczgd Miejscowosé
Wykonawcy osoby (0sob) upowaznionych | Wykonawcy | i Data

upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej

niniejsze;j Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcodw

1

2

Podpis osoby lub oséb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wtasciwym petnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan

Zatgcznik nr 1 do Formularza tabela poszczegélnych odgalezien kanalizacji sanitarnej w AL Niepodleglosci
Zalgcznik nr 2 do Formularza tabela poszczegélnych odgalezieri wodociggowych w Al Niepodleglosci
Zalgcznik nr 3 — Klauzula informacyjna
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Zalacznik nr 3 do Formularza Ofertowego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)

Uprzejmie informujemy, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedziba w Wolominie przy ul. Granicznej 1.
Dane kontaktowe w sprawach zwigzanych bezposrednio z przetwarzaniem danych osobowych:
— adres korespondencji: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Graniczna 1, 05-
200 Wolomin,
— adres e-mail: iod@pwik.wolomin.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego / realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz
Regulaminu udzielania przez Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w
Wolominie zaméwien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwienn Publicznych” —
zatwierdzonego Uchwalg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r., a takze celéw wynikajacych z prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora;
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zakres danych podanych w formularzu ofertowym.
Pani/Pana dane osobowe mogg zosta¢ powierzone nastgpujacym podmiotom: dostawcom systemow
informatycznych, z ktérymi wspoélpracuje Administrator, w celu utrzymania ciaglosci oraz poprawnosci
dziatania systeméw; podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztowa lub kurierska w celu dostarczenia
korespondencji; upowaznionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek
Dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego ani do organizacji migdzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez:
a) w okresie przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — przez
ten okres;
b) w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia post¢powania o udzielenie zaméwienia
publicznego na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych — przez ten okres;
¢) w okresie po zakonczeniu realizacji umowy, o ktérej mowa w lit. b — przez okres, w ktérym
administrator bedzie realizowat cele wynikajace z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych
przez administratora, ktére sg zwiagzane przedmiotowo z umowa, o ktérej mowa w lit. b lub
obowigzkami wynikajacymi z przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego takich jak: przepisy
podatkowe, ubezpieczefi majatkowych, dochodzenie odszkodowan i likwidacji szkéd, ochrony praw
autorskich, ubezpieczen spotecznych, o zasobie archiwalnym
Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach okreslonych w przepisach
o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporzadzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679
(RODOQ), prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosé
Z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem (jezeli przetwarzanie
odbywa si¢ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)),
Ma Pani/Pan prawo w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, ktorym
jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest réwniez warunkiem
uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamdwienia publicznego. Konsekwencja niepodania danych
osobowych bedzie brak mozliwosci udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

----------------------------------

datai podpis
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Zalacznik nr 2 - Odgalezienia wodociagowe w Al. Niepodleglosci

Dzialka . .
Lp. Srednica Dlugosé Cena netto
nr obreb

1 73 Wolomin 35 40 12,50
2 482 Stare Lipiny 110 2,50
3 65/8 Stare Lipiny 110 3,00
4 89 Wotomin 35 110 12,00
5 90/12 Wotomin 35 40 11,00
6 194/2 Wotomin 35 110 20,00
7 266/28 Stare Lipiny 110 4,00
8 276/2 Stare Lipiny 50 3,50
9 216/26 Wotomin 35 160 15,00
10 228/4 Wolomin 35 40 13,00
11 228/5 Wolomin 35 110 12,50
12 304/3 Stare Lipiny 40 2,00
13 33772 Stare Lipiny 40 4,00
14 42/2 Stare Lipiny 40 2,5
Razem 117,50
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Dodatek nr 3 do SIWZ

Wzér oswiadczenia

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/16/2019

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia na Wykonanie robot
budowlanych wg standardow Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dla
Kontraktu pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie” w
imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w)

1.
2.

Adres(y) Wykonawcy(6w)

oswiadczam, ze:

zapoznalem si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia i opisem przedmiotu
zaméwienia i nie wnosz¢ zastrzezen oraz uzyskalem konieczne informacje i wyjasnienia do
przygotowania Oferty.

Upowazniamy Zamawiajacego, lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badan majacych na celu sprawdzenie doswiadczen, dokumentéw i przedstawionych informacji
oraz do wyjasnienia wszystkich aspektow zgloszonej Oferty.

Deklarujemy, ze wszystkie o§wiadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i zalacznikach sg
aktualne i kompletne.

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
osol?y.(osc?b) osopy.(oso.b) Pieczgé(cie) .. e
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawey Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania (w) idata

niniejszej Oferty
W imieniu
Wykonawcy(ow)

niniejszej Oferty
W imieniu
Wykonawcy(ow)

Podpis osoby lub oséb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wtasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
z0bowigzan
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Dodatek nr 4 do SIWZ
Wzor oSwiadczenia o braku podstaw do
wykluczenia

(pieczet adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: D1/16/2019

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w post¢powaniu

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia na:

Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

Oswiadczam(y), ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie przeslanck zawartych w Dziale 1V,
Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z
0.0. z siedzibg w Wolominie zamdéwienh nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
ZamoOwien Publicznych — zatwierdzonego Uchwatg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Lp. | Nazwa Nazwisko i Imi¢ | Podpisy oséb Pieczec Miejscowosé
Wykonawcy osoby (0s6b) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejsze;j
niniejsze) Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcoéw
Wykonawcow
1
2

Podpis osoby lub oséb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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Infrastruktura i Srodowisko

Rozdzial 1 AKT UMOWY
Rozdzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Rozdzial 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

ROZDZIAL 1
UMOWA Nr ..ccovevveevnninnnnnnes
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie”

Realizowana w ramach Projektu pn. ,, Budowa i modernizacja urzqdzen wod-kan w Gminie
Wolomin”

Na realizacj¢ Inwestycji dofinansowania udzielila Unia Europejska ze sSrodkéw
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Priorytet: II Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Wolominie, przy
ulicy Granicznej 1, 05-200 Wolomin, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Sadu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajacym kapitat
zakladowy 72 552 500,00 zl, reprezentowanym przez:

Pawla Solisa — Prezesa Zarzadu,

Wojciecha Jankowskiego — Czlonka Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

..................................................................................................................................................

zwanym dalej ,,Wykonawcea” z drugiej strony.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy wymaga, aby Roboty okreslone jako ,, Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie” zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz
ze przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie tych Robét oraz usunigcie w nich
wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia przeprowadzonego
na podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsi¢biorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp.
7 0.0. z siedziba w Wolominie zamoéwien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzony Uchwalg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r. ustala sig,
co nastepuje:
1. Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.
2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna
cze$¢ niniejszej Umowy, wedlug nastepujacego pierwszenstwa:
a. niniejszy Akt Umowy;
b. Oferta Wykonawcy;
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5.

¢. Warunki Szczego6lne Kontraktu;
d. Warunki Ogélne Kontraktu;
e. Opis przedmiotu zamoOwienia, Dokumentacja Techniczna (Rysunki),
Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
f. SIWZ,
g. Kosztorys Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty oraz usungé¢ w nich wszelkie wady w
pelnej zgodnosci z postanowieniami Umowy w terminie
— Roboty budowlane - rozpoczecie w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy,
zakonczenie do 30.09.2019 1.
— Dokumentacja powykonawcza — 60 dni od daty zakonczenia robot w terenie.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opracowanym przez Wykonawcg w porozumieniu z Zamawiajacym, w
ktorym uwzglednione zostana nastgpujace zalozenia: Wykonawca powinien tak
zorganizowaé front robét, aby wszelkie odbiory wykonanych robdt, mogly zosta¢
przeprowadzone zgodnie z zalozeniami okres§lonymi w niniejszym punkcie i
harmonogramie rzeczowo-finansowym ustalonym w ustaleniu z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu propozycji ostatecznego
harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajacego zalozenia okreSlone w
niniejszym punkcie, najpdzniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Rob6t oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminie i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie -

Zatwierdzong Kwot¢ Umowng (lacznie z VAT):

1 T PLN
[ (o1 1V (S PP )
L1310 OO OO OO RPN PLN
(STOWIUE: ...ttt et sre s s PLN)
W YN VAT 23%0 correireeeee ettt ettt sas bbb s b s s PLN
(STOWILIE ..ottt s bbb s asas PLN)

Zaplaty bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

Dla potrzeb wyptacenia Wykonawcy do 90% wartosci przewidzianej za realizacje
przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wszystkie protokoly
z przeprowadzenia prob i protokoty odbiorowe potwierdzajace poprawne zrealizowanie
danych rob6t, w tym dla robdt odtworzenia nawierzchni — protokét odbioru terenu
budowy przez wiasciciela nawierzchni. 10% wartosci netto przedmiotu zaméwienia
bedzie wyplacone przez Zamawiajgcego, po dostarczeniu kompletnej dokumentacii
powykonawczej, umozliwiajagcej Zamawiajagcemu uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawcy za poszczegdlne czesci zadania przystuguje wynagrodzenie zgodnie z
ponizszg tabela:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodleglosci

Cena netto Vat Brutto

Catkowity koszt budowy sieci
wraz z odgalezieniami wg projektu
Nr Uzg 883/Ks/2014

Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wg
projektu Nr Uzg 883/Ks/2014
Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej wg projektu Nr
Uzg 883/Ks/2014

Koszt budowy przepompowni wg
projektu Nr Uzg 883/Ks/2014
Koszt budowy odgalezien
kanalizacji sanitarnej wg projektu
nr Uzg 349/Ks/2017*

Koszt budowy odgatezienia
kanalizacji sanitarnej wg projektu
Nr 587/Ks/2017*

koszt budowy odgalezien
wodociggowych wg projektu nr
Uzg 350/W/2017*

Koszt budowy odgalezienia
wodociggowego wg projektu nr
Uzg. 27/W/2019*

*Integralng czg¢écia Umowy sa tabele stanowiace zatacznik nr 1 i 2 do Formularza Ofertowego

8. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowsa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

9. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

10. Spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, po wyczerpaniu
przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania i arbitrazu, beda
rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

11. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego.

12. Strony uprawnione sg do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogélnych w przypadku, gdy wartos¢ szkody przekroczy wartos¢ zastrzezonych kar
Umownych.

13. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejsza Umowe.
Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu b¢dg wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robot inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajacego” — 4. wydanie angielsko — polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania w jezyku
angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodowa Federacje
Inzynierow Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC)
dost¢pne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynier6w Doradcow i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok.427-429

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Egzemplarz mozna zakupi¢ np. na stronie: www.sidir.pl

Wykonawca o$wiadcza, iz zaznajomil si¢ z wymieniong wersja Warunkoéw kontraktowych
dla budowy dla robot inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego
inazadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopi¢, podpisang przez osobg¢ lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogolnych. Warunki Ogolne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki
Szczegblne nie stanowig inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczegolnych nie jest
kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych. Warunki
Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy odpowiadajagcymi sobie klauzulami Warunkéw
Ogoélnych i Warunkéw Szczegbélnych, wiazace pozostaja postanowienia Warunkow
Szczegolnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegolnych, pozostang
wigzace w brzmieniu podanym w Warunkach Ogolnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogdlne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegélne Kontraktu, Warunki
Ogolne Kontraktu, Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym takze
Opis Przedmiotu Zamoéwienia, Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, Formularz Oferty oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany
jest termin ,,Kontrakt” oznacza takze ,,Umowe¢” w rozumieniu przepiséw Prawa,
w szczeg6lnosci w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 z
pézn. zm.).

Klauzulg 1.1.1.3 skresla si¢ i zast¢puje nastgpujaco:

1.1.1.3  ”List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania Ww niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w  Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List
Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpi¢ okresleniem Akt Umowy” i wszelkie
odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w Warunkach Ogélnych oznaczaé beda Akt
Umowy wedlug klauzuli 1.6 [4kt Umowy].

Klauzulg 1.1.1.4 skresla si¢ 1 zastepuje si¢ nastepujgco:

1.1.1.4  “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutlowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje
okreslenie Oferta” nalezy je zastapié okreSleniem “Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie
do “Formularza Oferty”.

Klauzulg 1.1.1.5 skresla si¢ 1 zast¢puje nastgpujgco:

Strona 49 z 98
DI/16/2019 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu
pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. AL Niepodleglosci w Wolominie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko, Priorytet: I Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.



Fundusze i Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolita ‘g'i k e
i Infrastruktura i Srodowisko - Polska R Sicee

1.1.1.5  ,Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytulowane ,Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, ,,Ogdlne Specyfikacje Techniczne”
(OST), ,.Szczegétowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany
dokonane, w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Klauzule 1.1.1.6 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujgco:

1.1.1.6  ,,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacj¢ projektowa Robét (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, projekt, techniczny, informacj¢ BIOZ),
wilaczong do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane
przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreSlenie ,Rysunki” nalezy je zastgpié
okresleniem ,,Dokumentacja projektowa” i wszelkie odniesienia do ,,Rysunkow”
w Warunkach Kontraktu oznacza¢ bgda odniesienia do ,,Dokumentacji
projektowe;j”.

Klauzule 1.1.1.8 skresla si¢ i zastepuje si¢ nastepujaco:

1.1.1.8 ,,Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty,
ktére Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza sie nastepujace dodatkowe Definicje:

1.1.1.11 ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy
do postanowiefi Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami
zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 z p6Zn. zm.) oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2017 r. Poz. 1579 z p6zn. zm.). Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie
wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2  ”Zamawiajgcy” - na koncu Definicji dodaje sig, co nastepuje:
,,W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwg , Inwestor”.
Klauzule 1.1.2.4 ,Inzynier” skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:
1.1.2.4  ”Inzynier” oznacza ,Jednostke Realizujaca Projekt”.

»~Inzynier” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobg, wyznaczona przez
Zamawiajacego za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana
Inzyniera]. Funkcja Inzyniera bedzie realizowana przez wyznaczony przez
Zamawiajacego personel pod nazwa: Jednostka Realizujaca Projekt. Wszedzie
gdzie jest mowa o Inzynierze nalezy rozumie¢ przez to Jednostk¢ Realizujaca
Projekt, wszelkg korespondencje kontraktowa nalezy kierowa¢ do Jednostki
Realizujacej Projekt.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, ,koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.6  ,Personel Zamawiajacego
Na koficu Definicji dodaje si¢ zdanie:

»Projektanta nalezy traktowa¢ jako Personel Zamawiajacego”
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Wprowadza si¢ dodatkowo nastgpujace Definicje:

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.2.14

1.1.2.15

1.1.2.16

»Lider” oznacza Wykonawce reprezentujagcego wykonawcoOw  wspdlnie
realizujagcych przedmiot Kontraktu, zgodnie z pelnomocnictwem i Umowa
konsorcjum lub Umowa réwnowazng.

Jednostka Realizujaca Projekt - osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego,
sprawujgce na mocy pelnomocnictwa udzielonego tej osobie przez
Zamawiajgcego, calos¢ lub cze$¢ czynnosci Inwestora przewidzianych w Art. 18
Rozdziatu 3 (Prawa iobowigzki uczestnikow procesu budowlanego) Prawa
Budowlanego.

,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczna, posiadajaca
kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 (Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie) i sprawujacag funkcje nadzoru na Placu Budowy okres$lone przez
Art. 25 (obowiazki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W
stosunku do Stron Kontraktu osoba taka dziala z upowaznienia Inzyniera,
wydanego na mocy klauzuli 3.2 Warunkow Kontraktu.

~Koordynator Czynnosci Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczna,
przewidziang Art. 27 Prawa Budowlanego. W =zakresie Kontraktu osobe
Koordynatora wyznacza Inzynier.

Kierownik Budowy” oznacza osobe¢ fizyczna, posiadajaca kwalifikacje ustalone
w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) 1 sprawujace
funkcje kierownicze na Terenie Budowy okreslone przez Art. 22 (obowigzki) oraz
Art. 23 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
osoba taka jest wyznaczona i wypelnia obowigzki przydzielone jej przez
Wykonawce / Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkéw
Kontraktu.

”Projektant” — oznacza osob¢ begdaca autorem dokumentacji projektowe;
sprawujacg nadzor autorski na podstawie Umowy z Zamawiajagcym oraz w
zakresie wynikajacym z Art. 20 i 21 Rozdziatu 3 (Prawa i obowigzki uczestnikoéw
procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.3 Daty, proéby, okresy i ukonczenia

Klauzule 1.1.3.5 ,Swiadectwo Przejecia” skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»Swiadectwo Przejecia” oznacza swiadectwo, wystawione zgodnie z Klauzulg
10, z zalaczonym do niego Protokotem Odbioru Koficowego w rozumieniu
obowigzujacych przepiséw prawa.

1.1.4 Pieniadze i platnosci

1.1.4.1

1.1.4.6

1.1.4.11

,,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na koficu niniejszej klauzuli dodaje sie
zdanie: ,,odpowiadajgca cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych
poprawek dokonanych przez Komisj¢ Przetargowa w Ofercie Wykonawcey i
naliczeniu VAT.

,»Waluta obca” - klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajgca zastosowania.
w niniejszych Warunkach.

,,Kwota Zatrzymana” - klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania
w niniejszych Warunkach.
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Wprowadza si¢ nastepujace dodatkowe Definicje:

1.1.4.13 ,Protokét koniecznosci” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajgcy uzasadnienie dla wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych badz
wynikajgcych z zapiséw klauzuli 13. Zalgcznikiem do Protokolu koniecznosci jest
Protokot z negocjacji.

1.1.4.14 _Protok6él z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez InZzyniera
zawierajagcy wynegocjowane z Wykonawcg ceny dla robot dodatkowych
i zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.1.4.15 ,Koszty kwalifikowalne” oznaczaja wydatki faktycznie poniesione przez
Zamawiajacego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio
zwigzane z danym przedsiewzigciem.

1.1.4.16 ,Koszty niekwalifikowalne” oznaczaja inne wydatki poniesione przez
Zamawiajacego, poza kosztami kwalifikowalnymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 ,Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy
zapis: ,,w tym w szczegdlnosci wszelkg dodatkowa dokumentacje wykonawcza
wykonang przez Wykonawcg¢ na polecenie Inzyniera a niezbedng dla
prawidlowego wykonania Robét oraz dokumentacje warsztatowa, dokumentacje
powykonawcza, instrukcje obshugi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzule 1.1.6.2 skresla si¢ i zastgpuje si¢ nastepujaco:

1.1.6.2  ,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje si¢ Teren
Budowy, gdzie majg by¢é wykonywane Roboty objete Kontraktem.

Klauzule 1.1.6.5 skresla si¢ i zastepuje si¢ nastepujaco:
1.1.6.5 ,Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskie;j.
Wprowadza sie dodatkowo nastepujace Definicje:

1.1.6.10 ,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pézn. zm.) i towarzyszacymi
rozporzgdzeniami, regulujacg dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania
organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do
uzyskania pozwolenia na budowe, ktdrego zakres i forma jest zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1935 ze zm.).

1.1.6.12 ,Pozwolenic na Budow¢” oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczgeie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ,,Dziennik Budowy” oznacza urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2018 r. poz. 963).
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1.1.6.14 ”Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzje administracyjng, o ktérej mowa
w art. 55 Prawa Budowlanego, zezwalajgca na rozpoczecie uzytkowania obiektu
budowlanego.

1.1.6.15 “Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, przygotowang
przez Wykonawce. Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
dokumentacj¢ powykonawcza.

Szczegdlowe wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej okre$lono w
III czesei SIWZ

1.1.6.16 “Prawo zamdwien publicznych” - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdZn. zm.)

1.1.6.17. ,Raporty o postgpie Robot” oznaczaja raporty wymagane zgodnie z klauzulg 4.21.
1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nast¢pujacg zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach ”w Zalaczniku do Oferty;” dodaje si¢ stowa:

.kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;”

1.4. Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

14. Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej i wedlug tego prawa nalezy
interpretowac jego postanowienia.

15. Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
16. Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.”
1.5 Pierwszenstwo dokumentéw
Nastepujacg zmian¢ wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla si¢ drugie zdanie i list¢ dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)

1 zastgpuje nastepujgco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentow bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpia, beda mialy
kolejnos$¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.”

Zdanie pierwsze i trzecie punktu 1.5 pozostaje bez zmian.

1.6 Akt Umowy

Skresla si¢ klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

~Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszag go obie Strony,
pod warunkiem, ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
zostalo przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania).”

1.7. Cesje
Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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»Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci, dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszego Kontraktu
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum
(spotka cywilna), wniosek o zgode na powyzsza cesje oraz cesja, muszg zosta¢
dokonane przez wszystkich cztonkéw konsorcjum (wspolnikow spoétki)”.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Skresla si¢ pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

»P0 zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden
egzemplarz Kontraktu.”

Skresla sie ostatnie zdanie drugiego akapitu i zastgpuje nastepujaco:
~Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi
dwa egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.”

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

~Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy
zgodnie z klauzulg 4.1. W przypadku opodznienia w przekazaniu lub nie
zatwierdzenia takich dokumentéw z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca nie bgdzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do
dodatkowego czasu lub Kosztu.”

1.9 Opéznienie Rysunkéw lub instrukeji
W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujaco:
.»(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
1.12 Poufne szczegdly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Wykonaweca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakoniczeniu. Strony bedg
uwazaé szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczajg
przepisy obowigzujacego prawa. Wykonawca winien powstrzymaé si¢ od
sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robdt w ramach
Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie
publikowal lub pozwalal na publikowanie, ani ujawnial zadnych szczegélow
Robét w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek
indziej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.”

1.14 Solidarna edpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany:
Skresla si¢ podpunkt (c) i zastgpuje go nastepujgco:

a. Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem laczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci lub likwidacji
jednej ztych oséb.”

Dopisuje si¢ podpunkt (d) i (e):
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b. Wylacznie Lider, jako osoba upelnomocniona przez pozostatych Wykonawcéw
wspélnie realizujacych Kontrakt, bedzie upowazniony do skladania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz osoéb wspoélnie realizujgcych Kontrakt,
zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego i do
przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i
kazdego z osobna.

c. osoby te sa solidarnie odpowiedzialne réwniez za rozliczenia wobec
zatrudnionych Podwykonawcow.”

Rozdzial 2 Zamawiajacy
2.1. Prawo dost¢pu do terenu budowy
Akapit trzeci skresla si¢ i zast¢puje nastepujgco:

»W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastapi z winy
Zamawiajacego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie mial prawo
do wydluzenia Czasu na Ukonczenie z powodu takiego opOzZnienia na mocy
klauzuli 8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie opéznione. Wydtuzenie Czasu na
Ukonczenie z powodu takiego opdZnienia be¢dzie dokonane o tyle dni, o ile
opézniono przekazanie terenu budowy”

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje si¢ stowa
i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajjcego

Niniejszg klauzule skresla si¢ w caloéci jako niemajacg zastosowania.

Rozdzial 3 Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:

~Inzynier moze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich czesci
Kontraktu (w tym do dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego), ktore sa w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie
poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czgéci Kontraktu zostang wprowadzone
zgodnie z Klauzula 13 [Zmiany i Korekty].”

Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode¢ Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastgpujacych klauzulach Warunkéw
Ogdlnych:

klauzula 4.4. [ Podwykonawcy],

klauzula 8.4 [ Przedtuzenie Czasu na Ukoniczenie],
klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot],

klauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie],

klauzula 13.1 [Prawo do zmian],

S e B =

klauzula 13.2 [4Analiza wartosci],
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7. klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian),

8. klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne],

9. klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcegol],

10. klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcow z wykonania
jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu, ich
obowigzkéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci w swietle Kontraktu, ani nie ma
uprawnienn do anulowania jakichkolwiek czesci Robét i przyznania tych Robot
innym Wykonawcom.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyl si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia
lub Robot lub sgsiadujaca nieruchomos$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy
z Zadnego z jego obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykonaé kazda taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowa¢ si¢ do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, bedzie miala zastosowanie klauzula 13
[Zmiany i korekty].”

3.3 Polecenia Inzyniera

Na koncu klauzuli dodaje si¢ akapit w brzmieniu:

»W przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen wydanych przez
Inzyniera w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wedlug wilasnego wyboru
moze:

1. wykonaé polecenie sam lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na
koszt Wykonawcy i ryzyko Wykonawcy i w takim przypadku Wykonawca
zwréci  Zamawiajgcemu  koszt takiego wykonania zastepczego z
uwzglednieniem Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego];

2. zazadaé¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki naleznej
Ceny Kontraktowej zgodnie z Klauzula 3.5 [Ustalenie];

3. lub, jezeli niewykonanie przez Wykonawce polecenia Inzyniera pozbawia
Zamawiajacego czesci korzysci z Robot lub znacznej czesci Robét, to moze
wstrzyma¢ wykonywanie Kontraktu w calosei, lub w zakresie tej czgsci Robét,
ktéra nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z Kontraktu
lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot
zaplaconych za Roboty, lub, zaleznie od przypadku, taka ich czesé, plus koszty
finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia
Urzadzen i Materiatow Wykonawcy.”

Rozdzial 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje si¢ stlowa
,»Z Najwyzsza starannoscia 1 pilnoscia”.
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Po pierwszym akapicie, dodaje si¢ nastepujgce akapity:

»Uznaje sie, ze w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia
wystarczalnosci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferty
doglebnie przestudiowal i przeanalizowal wszystkie dokumenty tworzace
Kontrakt, a w przypadku stwierdzenia blgdow lub innych wad w tych
dokumentach zwrécit sie do Zamawiajacego o ich wyjasnienie, zgodnie z
postanowieniami SIWZ .

Wykonawca winien zapewni¢ i wykonaé¢ wszystko co niezbedne do prawidtowego
ukoniczenia Robdt zgodnie z rzeczywisty intencjg i znaczeniem Rysunkow
i Specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
niezbednych, aby Roboty spelnialy wszystkie wymagania techniczne formalne
i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru obiektu przez odpowiednie
instytucje i urzedy oraz uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na piSmie o wszelkich
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére moga okazaé si¢ niezbedne do
przeprowadzenia Robot lub innych czynnosci objetych Kontraktem. Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pismie, z kopiag do Zamawiajgcego, o
kazdym bledzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach i opracowaniach uzupelniajacych, ktére otrzymat
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow], jakie
wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas
wykonywania Robét.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier ustali, czy nalezy stosowa¢ rozdziat
13 [Zmiany i korekty] i powiadomi o tym Wykonawce. W zakresie, w jakim
doswiadczony Wykonawca powinien wykry¢ taki biad lub inng wade w trakcie
badania Terenu Budowy i dokumentéw tworzacych Kontrakt przed zlozeniem
Oferty, nie bedzie dokonywane ani przedluzenie Czasu na Ukoniczenie ani Korekta
Ceny Kontraktowej, w szczeg6lnosci dotyczy to (ale nie ogranicza si¢ do) sytuacji,
gdy wada bedzie polegata na rozbieznosciach w tresci dokumentow.

W Specyfikacji podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow.
Powotywane normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna czgsé
Specyfikacji i czytane w polgczeniu z Rysunkami i Specyfikacja, w ktorych sg
wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich
zawarto$cig i wymaganiami.

Inzynier ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie dodatkowe
Rysunki i instrukcje, jakie beda niezbedne dla odpowiedniego i wlasciwego
wykonania i wykonczenia Robét oraz usunigcia usterek w tych Robotach.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ 1 wykonania Robdt wynikajacych
z wymienionych dodatkowych Rysunkéw i Instrukcji.”

Po czwartym akapicie dodaje si¢ kolejne akapity o brzmieniu

ro —

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i uzyska akceptacj¢ Inzyniera
dla nastepujacych dokumentow.:

program zapewnienia jakosci,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (przy czym dokument nie podlega
akceptacji Inzyniera a jedynie jego przegladowi), wraz z planem sytuacyjnym
terenu budowy,
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3. wnioski materialowe,

4. projekt technologii i organizacji robét,

W sytuacji, gdy okaze si¢ konieczne, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie
i uzyska akceptacje Inzyniera dla nastgpujacych dokumentow:

projekt zabezpieczenn BHP,

projekty warsztatowe,

projekty robot tymczasowych,

inne dokumenty niezb¢dne do prawidlowej realizacji robot.

Przed wejsciem w teren, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu i Inzynierowi
dokumentacje fotograficzng i filmowg terenu budowy.

W trakcie realizacji robot, Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit dokumentacje
fotograficzng wszystkich prowadzonych robdét, w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych, kolizji i odej$¢ kanalizacyjnych. Dokumentacja fotograficzna bedzie
stanowita zatgcznik do raportow kwartalnych sporzadzanych zgodnie z Klauzula
4.21 [Raporty o postepie].

5. wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa nie
pozwala na wlasciwe wykonanie Robo6t, uruchomienie i przekazanie
do uzytkowania,

dokumentacje powykonawcza,

geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

pozostale dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie,

wszelka inng dokumentacje, ktdra Inzynier uzna za niezbedng dla wilasciwego
wykonania Robot,

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wszelkie
niezbedne uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan
1ich wdrozeniem do realizacji.

W

A S )

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony
Inzyniera. Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem
przewodnim, ktory powinien stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany
za gotowy do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegoétowych dat, zaden
przeglad Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwaé dhuzej niz 28 dni, liczonych
od dnia, w ktérym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem
przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcey zostal zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie
spetnia wymagan Kontraktu i poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy
Dokument Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony i ponownie przedstawiony
do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie sie uwazato,
ze Inzynier zatwierdzil Dokument Wykonawcy wraz z uplywem okresu przegladu,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit swoje zastrzezenie
zgodnie z procedurg powyzej.

Z wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera, wykonanie stosownej czgsci Robot nie rozpocznie sie przed uplywem
okresu przegladu dla wszystkich niezbednych Dokumentéw Wykonawcy
odnoszacych si¢ do jej projektowania i/lub wykonania.

Dokumenty Wykonawcy beda sporzadzane 1 przedkladane Inzynierowi
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do zatwierdzenia w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt,
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot. Inzynier po dokonaniu
przegladu dokumentéw i/lub ich zatwierdzeniu, ostateczng ich wersje przekaze
Zamawiajgcemu. W pismie przewodnim do Zamawiajgcego Inzynier okresli, czy
dany dokument wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego. Jesli zatwierdzenie
Zamawiajagcego bedzie wymagane, Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi
uwagi do dokumentu w ciggu 7 dni. Zadne zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, wlgcznie z
odpowiedzialnoscig za bledy, pominigcia, rozbieznosci i niedopetnienia.

Roboty nie beda uznane za ukonczone dla celow przejecia dopoki wszystkie
Dokumenty Wykonawcy nie zostang przekazane Inzynierowi w stosownej ilosci
oraz nie zostang przez niego zatwierdzone.”

4.2 Zabezpieczenie wykonania

Klauzulg 4.2 zmienia sig, zastepuje i uzupelnia w nastgpujacy sposob:

W akapicie drugim niniejszej klauzuli skresla si¢ pierwsze zdanie 1 zastgpuje nastepujgco:

»Wykonawca wnidst na dzien podpisania Umowy na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z form okreslonych
w Regulaminie udzielania zamoéwien przez Przedsigbiorstwo  Wodociggow
i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg Wolominic nie obj¢tych Ustawag z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych w kwocie stanowiagcej 10%
ceny catkowitej podanej w Ofercie.”

W akapicie czwartym zmienia si¢ tre$¢ punktu (c) i (d) na:

c. nie usuniecia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania
Kontraktu Iub w okresie regkojmi w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.”

d. zaistnienia okolicznosdci, ktore uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia
od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego]
z wylaczeniem przypadkéw, opisanych w punktach (b), (e) i (f) klauzuli 15.2,
niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstapieniu zostalo wydane.

Akapit szosty niniejszej klauzuli skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

~Zamawiajagcy na pisemny wniosek Wykonawcy zwroci Wykonawcy
Zabezpieczeniec Wykonania w nastepujacy sposob:

a) 70% wysokosci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w ciagu 30 dni
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie pozniej niz w
15 (pietnastym) dniu po wydaniu Swiadectwa Wykonania dla Robét
budowlanych,

c) Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
w pieniadzu wraz z odsetkami wynikajagcymi z Umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy,

d) Zamawiajagcy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal
dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz
pienigdze, pozostawiajac w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczong za
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zgodno$¢ z oryginatlem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po
uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na konicu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,.dla komunikowania si¢”
dodaje sie stowa:

”lub Wykonawca zapewni wystarczajacg liczb¢ kompetentnych tlumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidtowej Realizacji
Kontraktu.”

4.4 Podwykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.4:
Na koncu akapitu pierwszego dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Wykonawca przed zawarciem Umowy z Podwykonawca musi uprzednio uzyskaé
pisemng zgod¢ Inzyniera i Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcy. Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajacy cze$¢ zamowienia, ktérego wykonanie zamierza
powierzy¢é podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnos$ci podwykonawcy
do jej wykonania, oraz projektem Umowy z Podwykonawcg.”

W celu potwierdzenia w/w zdolnosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
dokumenty podwykonawcy odpowiadajgce dokumentom, ktore zobowigzany byt
przedlozy¢ Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia warunkéw i wymagan
SIWZ w postgpowaniu, z tym ze:

1. w zakresie wykazu robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat (...)
wymagane jest potwierdzenie wykonania co najmniej dwoch rob6t budowlanych o
warto$ci co najmniej odpowiadajgcej wartosci podzlecanych rob6t i1 zakresie
analogicznym do rob6t podzlecanych,

2. w zakresie informacji banku lub spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo — kredytowe;j
(...), wymagane jest potwierdzenie wysokosci posiadanych srodkéw finansowych lub
zdolnosci kredytowej na kwote stanowigcg conajmniej 100% wynagrodzenia
podwykonawcy brutto za realizacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo.”

W akapicie drugim wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Skresla si¢ punkt (a) i (b)
Skresla si¢ punkt (d) i zastepuje nastepujgcym punktem:

d. kazde podzlecenic bedzie zawieralo postanowienia upowazniajace
Zamawiajgcego do wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane
na Zamawiajacego na mocy klauzuli 4.5 [Cesja korzysci z podzlecenia] jezeli
lub kiedy zajdg okoliczno$ci tam przewidziane, lub w przypadku odstapienia
od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego].

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) (h), i) i dodatkowy tekst:

e. zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylacznie
za pisemng zgoda Zamawiajacego;

f. platnosci w stosunku do Podwykonawcéw musza byé zgodne z przepisami ustawy
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Kodeks Cywilny;

g. pisemna zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce
Umowy o roboty budowlane z Podwykonawca;

Wykonawca przed wykonaniem robdt z udzialem Podwykonawcy zobowigzany jest
przediozyé Zamawiajacemu projekt Umowy, jaki ma zamiar zawrze¢
z Podwykonawcg zaakceptowany przez Wykonawce i Podwykonawce. Zgoda wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa z Podwykonawca musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢
Zamawiajgcemu kopie Umowy zawartej z Podwykonawca potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Kazdorazowa zmiana Umowy
zawartej z Podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy
nie dopuszcza zlecania przez podwykonawcow dalszego podwykonawstwa robot.

h. W przypadku zawarcia Umowy Wrykonawcy z Podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego, oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do Umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci, o ktorej] mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, za$ tego
rodzaju Umowy o podwykonawstwo nie beda uwzgledniane w rozliczeniach z
Zamawiajgcym.

i. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,

j. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze przypada¢ pozniej
niz termin wystawienia przez Wykonawcg faktury z tytulu wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy i nie moze by¢ dluzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j,

k. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego  podwykonawcy, ktéry zawarl  zaakceptowang przez
Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéory zawarl przedlozong Zamawiajacemu Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, zaméwienia na
roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy
o podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej  zaptaty = wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
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Zamawiajgcy moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

— zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoséci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

~ dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie robdt przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie rob6t wykonywanych przez Podwykonawce.

W przypadku rozliczenia robét, ktore zostaly w calosci lub czgsci wykonane
z udzialem Podwykonawcy Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu:

a) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcg,

b) kserokopie dowodu zaplaty.

W przypadku niedostarczenia tych dokumentéw, Zamawiajacy uprawniony jest
do wstrzymania platnosci naleznosci Wykonawcy, do czasu otrzymania tych
dokumentow.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania
lub uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wspolpraca
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.6:
Akapit trzeci skresla sie i zastgpuje nastepujaco:

,wJezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagalo, aby Zamawiajgcy przekazal
Wykonawey w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub
$rodki dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedtozy
te dokumenty Inzynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inzyniera.”

4.7 Wytyczenie
W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) i zastgpuje nastepujaco:

,Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢:

,» Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng dla Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami.”
4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:
Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (f), (g), (h), (i) i (G) o
nastepujgcej tresci:
f. dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie
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z wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robét], a takze modyfikowaé ten plan
dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

g. uzyskiwa¢ weryfikacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

h. w pelni zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym
do przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywac teren (w granicach
w jakich pozostaje on w jego whadaniu) oraz Roboty (w takiej cz¢sci w jakie)
nie zostaly ukonczone lub przejete przez Zamawiajgcego) w odpowiednim
porzadku, wymaganym dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla oséb;

i. dostarczy¢ i utrzyma¢ na wlasny koszt wszelkie $wiatla, ostony, ploty, znaki
ostrzegawcze i pilnowa¢ tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez
Inzyniera lub przez odpowiednie wladze ze wzgledu na ochrone¢ Robdt,
lub dla bezpieczenstwa lub wygody publicznej lub innych powodow, oraz

j. zapewni¢ bezpieczenstwo oséb i pojazdéow korzystajacych z przejscia i
przejazdu przez teren inwestycji w zwigzku z wymaganiem zapewnienia
dostepnosci dzialek i budynkdéw nie posiadajacych innego dostepu.

4.9 Zapewnienie jakoSci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujgco:

»W terminie 21 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi

Inzynierowi szczegdly tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

a) procedury zarzadzania jakosciag do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukture organizacyjna do wdrazania procedur zarzadzania jakoS$cig;

¢) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniajg wymogi,
co do zarzgdzania jakos$cia;

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego planu zapewnienia

jakosci w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi planu zapewnienia jakosci.”

4.10 Dane o Terenie Budowy
Akapit pierwszy skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

wInformacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajacego zawarte
zostaly w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Pozostate dane
Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
interpretacje tych danych.”

Nastepujgce stowa dodaje si¢ na konicu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10
”i istniejgcg infrastrukturg techniczng oraz wymaganiami przejécia i przejazdu
przez teren inwestycji dla zapewnienia dostgpnosci dzialek i budynkéw nie
posiadajacych innego dostepu,”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Uznaje si¢, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Roboét i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed
zlozeniem Oferty doglebnie zaznajomil si¢ z zawartoscia i wymaganiami
Kontraktu.”

Skresla si¢ drugi akapit i zastepuje nastgpujaco:
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»Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko

potrzebne dla wlasciwego wykonania i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich
Wad.”

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastgpujaco:
-~Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zaklécen
Skresla si¢ pierwszy akapit i zastgpuje nastgpujaco:

»Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposéb cigglo$¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych)
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robot oraz winien
uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas
wykonywania Rob6t Wykonawca musi zapewni¢ na swoj koszt dostep do
prywatnych obszaréw, ktore uzna za konieczne w zwigzku z realizacja Robot.
Roszczenia wlascicieli z tytutu zajecia tych terenéw bedzie pokrywatl Wykonawca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przecigcie
lub zamknigcie istniejacych drog, przejs¢ i przejazdéw, wodociggéw lub innego
urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, przed wykonaniem takiego zamknigcia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej
7 dni przed rozpoczeciem takich prac, swojg propozycje dotyczaca sposobu
realizacji prac do czasu ich ukonczenia. Inzynier zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnodci z tg klauzula
oraz Prawem, prawem lokalnym oraz dokumentacjg dotyczacag organizacji ruchu.
Uzyskanie zgody Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci i
obowigzku spelnienia wszelkich formalnosci prawnych, uzyskania uzgodnien,
decyzji itp. zwigzanych z realizacjg tego typu prac.”

4.15 Droga dostepu
Na koficu Klauzuli dodaje si¢ punkt (f) o nastepujacej tresci:

1. Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot w ulicy Lipiny Katy;

2. Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwolen wynikajacych z projektow
organizacji ruchu, decyzji i za realizacj¢ projektéw organizacji ruchu na czas
wykonywanych Robét.

4.18 Ochrona Srodowiska
Tre$¢ klauzuli 4.18 skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ §rodowisko (zaréwno
na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ograniczaé ich skutki
i ucigzliwosci dla ludzi i wlasnosci, a takze szkodom w $rodowisku naturalnym,
wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez
niego dzialan, takze w zakresie przestrzegania przepisoOw ustawy o odpadach (Dz.
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U. z 2016 r. Poz. 1987 z p6zn. zm.), ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w

gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. Poz. 992 2z pdézn. zm.) oraz

obowigzujacych w gminie na terenie, ktérej Kontrakt jest realizowany,
regulaminéw utrzymania czystosci i porzadku, w szczegdlnosci dotyczacych:

a. zapewnienia odpowiedniej ilosci kontenerow do skladowania odpadéw
budowlanych, komunalnych i innych powstalych w trakcie realizacji
Kontraktu,

b. wlasciwego postepowania z odpadami powstalymi w trakcie realizacji
Kontraktu,

c. zakazu spalania odpadow na Terenie Budowy,

d. przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami,

e. zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wlasciwego
postepowania z powstalymi $ciekami,

f.  zawierania uméw na odbidr odpadéw i sciekdow komunalnych powstatych
w trakcie realizacji Kontraktow,

g utrzymania w czysto$ci rejonow wyjazdéw z Terenu Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystosci w rejonie wyjazdu
oraz okre$lenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu
przez sprzgt Wykonawcy).

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odplywy powierzchniowe 1

scieki wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekroczg wartodci przepisanych

przepisami Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robdt oraz usuwania usterek, winien:

a. uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych
i plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych =z
prowadzeniem Robdét, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone, oraz

b. zapewni¢ stale i bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z calego Terenu Budowy, bioragc pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani
ich otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

c. w pelni odpowiadaé¢ za prawidlowe odprowadzanie $ciekéw pochodzacych
ze wszystkich miejsc w obrgbie Terenu Budowy lub zwigzanych z
prowadzeniem Robét, nie wylaczajagc budynkéw Inzyniera jezeli zostaly
wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym
Scisle trzymac sie przepisow wydanych przez odpowiednie whadze, oraz

d. przedsiewzia¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru
oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas catego
okresu trwania Kontraktu.

Wykonawca bedzie prowadzil takie zapisy i sporzadzal takie raporty dotyczace

bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych osob i szkdd w mieniu, jakich moze

od czasu do czasu zazadac od niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
Zamawiajacego i osob trzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewlasciwego
przestrzegania zapiséw niniejszej Klauzuli.”

4.19 Elektryczno$é, woda i gaz
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Tres¢ klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

» Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ushug,
ktorych moze potrzebowaé do wykonania Rob6t objetych Kontraktem,
oraz zalatwienie wszelkich formalnosci, z tym zwigzanych.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrodet, Wykonawca musi zastosowaé¢ si¢ do warunkéw
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie
z medidw oraz ui$cié wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wiasne
ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowg”.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Niniejszg klauzule skre$la sie¢ w calosci jako niemajgca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

4.21. Raporty o postepie

Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skre$la si¢ i zastgpuje nast¢pujgco:

,kwartalne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedhug
wzoru uzgodnionego i zatwierdzonego przez Inzyniera i beda przedkladane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowe] oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej. Pierwszy raport powinien obejmowaé okres az do konca
pierwszego kwartatu nastepujacego po Dacie Rozpoczecia.

Raporty przygotowane przez Wykonawce bedg sktadane do 10-ego dnia kazdego

miesigca po zakonczeniu danego kwartatu. Dopuszcza si¢ przedkladanie Raportu

w innych terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym zgodnie z warunkami

opisanymi w klauzuli 14.3.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) i (j) za$ po tych punktach

tekst w brzmieniu:

i. Cene Kontraktowa oraz wskazanie ewentualnych jej zmian w trybie klauzuli
13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

j. uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan
platnosci] w odstepach kwartalnych.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedtozy

Raport Koficowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 14 dni

zatwierdzi, bgdZ odrzuci taki raport podajac przyczyne odrzucenia.

Na polecenic Zamawiajacego lub Inzyniera, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedlozenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji
multimedialnej w formie ustalonej ze zlecajacym wykonanie takiego raportu.

Ponadto przewiduje si¢ organizowanie narad cotygodniowych z udzialem
Przedstawiciela(i) Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad
bedzie rozwigzywanie technicznych spraw budowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do zmiany czg¢stotliwosci narad.

Zamawiajgcy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé
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dodatkowych spotkan dotyczacych postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z 5-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego
powody.”

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Skresla si¢

»W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy,
Wykonawca winien wlasnym staraniem i na wiasny koszt zapewnié¢ dodatkowy
teren.”

ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastgpuje nastepujaco:

»Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie mégl uzywaé w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Inzynierem tylko takg czg¢$¢ Terenu Budowy, ktéra jest
mu niezbedna do prawidtowego wywigzywania si¢ z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zglaszania Wad
wraz ze znajdujacymi si¢ tam urzadzeniami i materiatami obcigza Wykonawce.”

4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:

Dodaje sie
4.25 Dzien

Dodaje si¢

-Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

nowg Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
nik Budowy

,Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera przed Data
Rozpoczecia Robo6t. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie
Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie
zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do Dziennika
Budowy jedynie przez osoby wlasciwie umocowane zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz InZyniera ze stosowania si¢
do wymagan Klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wlasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda
natychmiast zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.”

nowa Klauzule 4.26 [ Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie
srodki zapobiegawcze (biorgc pod uwage aktualne okolicznosci), aby
zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem
Budowy oraz unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakl6cen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem
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Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy
szkody i przejmie odpowiedzialno$¢é materialng za wszelkie skutki finansowe z

tego tytutu.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:
4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow
lub innych prac mogacych uszkodzié¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemne] instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i
bezpieczenstwa publicznego.

Wrykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw
odwadniajacych, wodociggow i gazociggdw, stupdw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robo6t. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na whasny koszt, a takze
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw i wilascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych
instalacji, tymczasowego zamknig¢cia instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Rozdzial 5 skresla si¢ jako niemajacy zastosowania.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
6.1. Zatrudnienie kadry i robotnikéw
Na koncu klauzuli 6.1 dodano tekst:

,Odnosi si¢ to do calego personelu i sily roboczej zatrudnionego przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcodw. Wszystkie koszty i wydatki poniesione
przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie,
podatki, koszty opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione
i wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

W stosunkach z personelem i silg roboczg Wykonawca uszanuje $wicta
obchodzone w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne
powszechnie przyjete zwyczaje.”

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Niniejszg klauzule skre§la si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania w niniejszych
warunkach.
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6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikow
W niniejszej klauzuli wykresla si¢ drugie zdanie pierwszego akapitu.
6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skresla si¢ drugie zdanie, zaczynajace si¢ od stow
,»We wspdlpracy z miejscowymi stuzbami...”, i zastepuje w nastgpujacy sposob:
~Wykonawca zapewni przez caly czas na Terenie Budowy dostepnos$é sprzetu

pierwszej pomocy, a takze dokona odpowiednich czynnosci dla spetnienia
wszelkich wymagan opieki i higieny oraz dla przeciwdzialania epidemiom.”

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nast¢pujacy zapis:

»Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby, posiadajace
uprawnienia budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczegdlnych
branz oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo
Inzynierowi do wstrzymania rob6t w catodci lub czeéci. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Rob6t wynikajagca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robét.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel skladajgcy si¢ z oséb ktore
bedag dysponowaly kwalifikacjami i doswiadczeniem nie gorszym niz wymagane
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, o ktérej mowa w Akcie
Umowy.”

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
»~Personel Wykonawcy skladaé¢ sie¢ bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile b¢dg wymagane Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Dodaje si¢ nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

»Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny
i robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolen na prac¢ oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego.”

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.2 Préobki 1 Wzorce Jakosciowe

Na koricu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen i materialéw przedlozy Inzynierowi
dane techniczno — ruchowe do akceptacji razem z wnioskiem materialowym.

7.4 Proby
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje si¢ nowy w nast¢pujgcym brzmieniu:
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Metodologia i procedura przeprowadzania prob musi zostaé umieszczona
w Programie Zapewnienia Jakosci, przedlozonym Inzynierowi do zatwierdzenia
zgodnie z klauzula 4.9.

Podczas przeprowadzania prob za wszystkie Materialy i Urzadzenia odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystgpienia uszkodzen Materiatléw i Urzadzen, ktdre
moga wplyna¢ negatywnie na ich eksploatacj¢ w przyszlosci lub pogorszenie
ich parametréw technicznych, Wykonawca wymieni takie Materiaty i Urzadzenia
na nowe.

W akapicie szostym skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okres$lonych w klauzuli 3.5.
7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastepuje nast¢pujacym:

W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastapienia takich
Urzgdzen, Materiatéw lub wykonawstwa wlasciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez
Wykonawce.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje si¢ akapit w brzmieniu:
Przyjmuje si¢, ze wszelkie Roboty, w ktdrych znajduja si¢ niezbadane
i niezaakceptowane Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajace

Skresla si¢ ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, po uplywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie dziela innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Jezeli wykonane prace majg wady, Zamawiajgcy moze zada¢ ich usunigcia,
wyznaczajac, w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, Ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
Gdy wady usung¢ sie nie dadza albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od Umowy
odstgpi¢ lub zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo

dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.”

7.7 Prawo wlasno$ci do Urzadzen i materialéw
Klauzule niniejsza skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen 1 Materialow bedzie
stawala si¢ wlasnoscia Zamawiajgcego, wolng od zastawdéw i wad prawnych i
innych obcigzen, od momentu wystawienia Swiadectwa Przejgcia.

7.9 Oplaty wydobywcze i inne
Skresla si¢ punkt (b) 1 zastepuje nastgpujaco:

1. usuniecie, skladowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w
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tym w szczegdlnosci ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r. Poz. 992 z péin.
zm.), materiatdw z rozbiorki i wykopow oraz innych zbytecznych materialow
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka);

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla si¢ i zast¢puje nastgpujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Tak szybko jak to bedzie wykonalne ale nie pdzniej niz 14 dni po podpisaniu Aktu
Umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi nast¢pujace dokumenty:

a. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b. dokumenty niezbedne w celu zawiadomienia organu, ktéry wydat Pozwolenie
na Budowe o planowanym terminie rozpoczecia robot, w zgodzie z art.41
Prawa Budowlanego, w tym w szczegdlnosci:

— o$wiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowa, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste¢ czlonkéw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego;

— o$wiadczenie kierownikoéw robdt stwierdzajace przyjecie obowigzku
kierowania robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

— informacje zawierajgcg dane zamieszczane w ogloszeniu o bezpieczenstwie
pracy i ochronie zdrowia na terenie budowy.

Niezwlocznie po zaakceptowaniu tych dokumentéw Inzynier w imieniu
Zamawiajacego, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ,
ktory wydat pozwolenie na budowe o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot
budowlanych. Kopie tego zawiadomienia Inzynier przekaze Zamawiajgcemu
i Wykonawcy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét skoro tylko to bedzie wykonalne
po Dacie Rozpoczecia, jednak nie wczesniej niz w terminie podanym
w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze spelnione
zostaty wszystkie warunki rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajacego
dowody zawarcia ubezpieczenn i stosowne polisy zgodnie z Rozdzialem 18,
a nastepnie bedzie wykonywal Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sig nastepujace zdanie:

Czas na Ukonczenie Robot podany jest Akcie Umowy.

Dodaje si¢ punkt (c) o nastgpujacym brzmieniu:

m. sporzgdzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawczej.

8.3 Program

Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
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,» Wykonawca zobowiazany jest w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy
przekazaé Zamawiajgcemu i InZynierowi  Program robot (Harmonogram
rzeczowo — terminowo — finansowy realizacji robdt). Ostateczne sformutowanie
Programu rob6t nastapi w ramach realizacji Umowy. Wykonawca wuzyska
akceptacje Inzyniera dla Programu i bedzie uzyskiwal akceptacje Inzyniera dla
zmian Programu oraz zataczat aktualny Program do Raportu o postepie, zgodnie z
zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21”

W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:
b. Kazdy etap roboty kazdego Podwykonawcy
Na koncu klauzuli dodaje si¢ nastgpujgce akapity:

Kazdorazowo Wykonawca bedzie dostarczal Inzynierowi Program w formie
wydruku oraz w edytowalnej wersji elektroniczne;.

Wykonawca winien przechowywac na Terenie Budowy kopie programu Robot
sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robdt
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot, ktére moga wystapié
w okresie zimowym. Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich
czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze
zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakoficzenia
Robdt zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce kwartalnie jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie
sktadanego zgodnie z klauzula 4.21 [Raporty o postgpie].

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Na koncu niniejszej klauzuli dodano nastepujgcg tresc:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedluzenia Czasu
na Ukonczenie, calosci Robot lub czesci, powinien po konsultacji z
Zamawiajgcym i Wykonawca okresli¢ czas przedluzenia i przygotowaé projekt
Aneksu do Umowy, uzupetniony pisemnym uzasadnieniem takiego przediuzenia,
postepujgc zgodnie z procedurami zawartymi Dziale III Rozdziale III pkt. 22
Regulaminu udzielania zaméwien przez Przedsiebiorstwo  Wodociggow i
Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg Wolominie nie obj¢tych Ustawg z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamo6wien Publicznych

8.7 Kary za zwloke

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar Umownych.

Zamawiajagcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar Umownych w terminie 7 dni od daty
wezwania go do ich zaplaty.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcania kar z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.
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8.8 Zawieszenie Roboét

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skresla si¢ slowa ,,poza granicami” i zastg¢puje stowami
,,W granicach”

Na koncu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:
,Nie zlozenie przez Wykonawce w okreslonych w Kontrakcie terminach:
a) Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;

b) dowodow zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzulg 18.1,
lub

¢) planu ptatnosci zgodnie z klauzulg 14.4 upowaznia Inzyniera do zawieszenia
Robo6t z przyczyn, ktérych odpowiedzialno$é obcigza Wykonawce.”

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ Umowna:

a) za opdOznienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dziefi opdznienia;

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

8.9 Nastepstwa zawieszenia

Skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5
Na koricu niniejszej klauzuli dodaje si¢ zapis:

Podpunkty (a) i (b) nie majg zastosowania w przypadku zawieszenia Robot
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy w skutek nieprawidlowo
prowadzonych Robét.

8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Niniejsza klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajacg zastosowania.
8.11 Przedluzone zawieszenie

Ostatnie zdanie klauzuli skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Jesli zawieszenie dotyczy catosci robot to Wykonawca moze odstapi¢ od
Kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce)].

Rozdzial 9 Proby Koncowe
9.1. Obowiazki Wykenawcy
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 9.1. skreéla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

»Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7-o dniowym
o dniu, w ktorym Wykonawca bgdzie gotéw do przeprowadzenia kazdej z Prob
Koncowych.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejg¢cie Robét i Odcinkéw
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
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zobowiazany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢c  wszelkie dokumenty wchodzace w sklad Dokumentacji
Powykonawczej, oraz dla robét realizowanych na podstawie Decyzji Pozwolenia
na Budowe, dokona¢ wszelkich czynnosci niezb¢dnych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wlasciwych wiadz.

10.3 Zaklécanie préb koncowych

Niniejsza klauzule skresla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Préob Koncowych tak,
ze opOZnig si¢ one o wiecej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada

Zamawiajacy, to Wykonawca bedzie uprawniony do przedluzenia czasu dla
takiego op6znienia na mocy klauzuli 8.4 [ Przediuzenia Czasu Na Ukonczeniel].

Rozdzial 11 Odpowiedzialnosé¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W akapicie pierwszym dodaje si¢ lit. (c), w brzmieniu:

c. uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych przegladach, kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zglaszania Wad., gdzie okres zglaszania wad
jest r6zny okresowi gwarancji.

Skresla si¢ akapit drugi i zastepuje nastepujgco:

Jezeli pojawi si¢ wada Iub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym

odpowiednio powiadomiony przez Inzyniera. Po usunieciu wady przez

Wykonawce Inzynier powinien poswiadczy¢ pisemnie usuni¢cie wady lub

uszkodzenia.

11.4 Niewypelnienie obowiazku usuwania wad
Skresla si¢ pierwszy akapit klauzuli 11.4 i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku naprawy wady lub uszkodzenia
w terminie 14 dni od daty zgloszenia Wykonawcy lub wykrycia przez niego
wady, to moze by¢ wyznaczony przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu termin,
w ktéorym wada lub uszkodzenie maja by¢ naprawione. Wyznaczony termin na
usuniecie wady nie bedzie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze
Zamawiajgcy wyrazi zgode na wydluzenie tego terminu. Termin usuniecia wady
wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego zdarzenia.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

W przypadku nie usuniecia wady przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacemu, niezaleznie od roszczen wskazanych powyzej,
przystuguje prawo naliczenia kary Umownej za zwloke w wysoko$ci okres$lonej w
Zalaczniku do Oferty.

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania
szkody.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad

Tres$¢ niniejszej klauzuli skresla si¢ i zast¢puje nastgpujaco:
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Na zgdanie Inzyniera i w jego obecnosci Wykonawca ma obowiazek zbadania
przyczyn powstania wad. W przypadku, gdy Inzynier nie zglosit zadania zbadania
przez Wykonawce przyczyny powstania wad, a Wykonawca uwaza
przeprowadzenie takich badan za zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania w obecnosci Inzyniera bez zbednej zwloki, tak aby
termin usuniecia wad okreslony w klauzuli 11.4. byl zachowany. Wykonawca
winien poinformowaé Inzyniera przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o
planowanej dacie i zakresie badan.

11.9 Swiadectwo Wykonania
Akapit trzeci skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:
Bedzie sic uwazalo, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.
11.10 Niewypekione zobowigzania
Na koricu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Roboty objete s okresem rekojmi zgodnie z Prawem. Zamawiajacy moze
dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie
cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy wynikajgca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na
okres udzielonej gwarancji.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena
12.1 Obowigzkowe obmiary robdét
Klauzule pozostawia si¢ bez zmian.
12. 2. Metody obmiaru
Klauzule pozostawia si¢ bez zmian.
12.3 Wycena
Nastepujacy zapis dodaje si¢ jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Kosztorysie
ofertowym s3 stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

Usunieto podpunkty: (a)(i), (a)ii), (a)(iii), (a)(iv), jako nie majace zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Skresla si¢ ostatni akapit jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Skredla si¢ pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] i zastgpuje nastgpujacym
tekstem:

Zmiany moga by¢ wprowadzone jedna z nastgpujacych trzech metod:

a) Inzynier za zgodg Zamawiajacego moze wydaé polecenie wprowadzenia
Zmiany na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z
Wykonawcg terminu;
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b) Wykonawca moze zaproponowaé¢ Zmiang na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkow w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu
na to zgody Zamawiajacego, Inzyniera;

¢) Inzynier za zgoda Zamawiajacego moze zazada¢ Oferty na zmiane w trybie
Klauzuli 13.3 niniejszych Warunkéw. W tym przypadku Wykonawca moze
przystapi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej Oferty na Zmiang, ktore
moze by¢ ostateczne, obejmujace strone techniczng i termin, lub tymczasowe,
nie obejmujgce terminu.

Zmiany moga zosta¢ wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowien
Klauzuli 22. [Klauzule Koncowe]

Na koncu akapitu czwartego dopisuje si¢ zdanie:
Wprowadzenie zmian w Zzadnym razie nie moze spowodowaé istotnego
odstgpstwa od przekazanego, zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz
od dokumentacji projektowej bedace] podstawag wykonywania robét.
Wprowadzona zmiana nie moze spowodowaé pogorszenia, jakosci
wykonywanych Roboét.

13.2 Analiza wartosci
W akapicie trzecim skresla sig lit. (c).
Skresla sie akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majgca wpltyw na:
3. przedtuzenie Czasu na Ukoniczenie; lub
4. zmniejszenie zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzagdzenie Zmiany do Kontraktu.

Nie wymaga si¢ sporzagdzania Zmiany do Kontraktu w przypadku zmian wymienionych
w Rozdziale XVI SIWZ

Ostatnie zdanie skresla si¢ i zastepuj¢ nastepujgco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postepowal zgodnie z
klauzulg 3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia przedluzenia Czasu na Ukonczenie
na mocy klauzuli 8.4 oraz korekty Ceny Kontraktowej oraz planu platnosci na
mocy klauzuli 14.4. Taka korekta obejmie rozsadng wielkos¢ zysku i wezmie pod
uwage wnioski jakie Wykonawca moze postawi¢ na mocy klauzuli 13.2.

134 Zalilata w walutach Kontraktu
Niniejszg klauzule skresla sie w catosci jako niemajaca zastosowania.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Niniejsza klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajacg zastosowania.
13.6 Prace dniéwkowe

Niniejsza klauzule 13.6 skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania.

13.7 Korekty uwzgl¢dniajace zmiany prawne
W akapicie drugim skres$la si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
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Niniejszg klauzule 13.8 skresla sie w calosci jako niemajgca zastosowania.
Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata

14.1 Cena Kontraktowa

Skresla sie punkt (a) i zastepuje nastepujaco:

a) Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa bedzie stanowila ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy
(w znaczeniu i ze skutkami wynikajgcymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) i
bedzie podlegala korektom zgodnie z Kontraktem;

Skresla sie punkt (d) i zast¢puje nastepujgco:

d) Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy
przekazal Zamawiajgcemu i InZynmierowi Plan Platnodci, w ktérym
Wykonawca przedstawi proponowany podziat kazdej kwoty zryczaltowanej za
realizacj¢ zadania, zgodnie z postgpem prac planowanym zgodnie z
Programem Wykonawcy. Ostateczne sformulowanie Planu Platnosci nastgpi
w ramach realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Platnosci i bedzie uzyskiwat akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platnosci oraz zalaczal aktualny Plan Platnosci do Raportu o
postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21

14.2 Zaliczka

Niniejszg klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajacg zastosowania.

14.3 Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
Akapit pierwszy skresla si¢ 1 zastepuje nastepujgco:

Po zakonczeniu kazdego kwartalu Wykonawca winien przedtozyé Inzynierowi
raport kwartalny. Wykonawca w pismie przewodnim przekazujacym Raport o postgpie bedzie
okreslal, czy do raportu jest zalgczone rozliczenie i jesli tak, o jakg kwote wnioskuje
Wykonawca. Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci wraz z Rozliczeniem,
Wykonawca sklada wraz z Raportem o postgpie w terminach okreslonych dla Raportu o
postepie zgodnie z zasadami okreslonymi w klauzuli 4.21. Za zgoda Zamawiajacego mozliwe
jest przedstawienie Wniosku o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci wraz z Rozliczeniem poza
okresem okreslonym w klauzuli 4.21. W takiej sytuacji, wraz z Rozliczeniem Wykonawca
przedklada Raport o postgpie za okres do ktoérego zostalo wystawione Rozliczenie.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tres¢, ilos¢ rozliczenn wykazujacych szczegétowo
kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi, ktore winny zawiera¢ Raport o Postgpie Robét, sporzadzony zgodnie z
Klauzulg 4.21 [Raporty o Postepie]. Rozliczenia (i dodatkowe materialy) musza by¢ zgodne z
obowiazujacymi wytycznymi POIiS, wtym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztéw oraz
umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i platnosci wedlug wymagan
Zamawiajacego. Rozliczenie moze obejmowac jedynie kompletnie ukorniczone, wilacznie z
wykonaniem wszelkich prob i badan przewidzianych Kontraktem i odebrane przez Inzyniera
elementy skonczone.

Faktury Wykonawcy musza by¢ wystawiane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie
klauzuli 14.6. Cala korespondencja miedzy Wykonawca 1 Inzynierem dotyczaca wszystkich
platnosci musi by¢ wystana w kopii do Zamawiajgcego.

14.4 Plan platnosci
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Niniejsza klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:
»Wykonawca co kwartal dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegbélowy plan
platnoéci na kolejne kwartaty do konca trwania Kontraktu dla wszystkich platnosci, do
ktorych Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
»Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przekazaé
Zamawiajgcemu 1 Inzynierowi Plan Platnosci, w ktorym Wykonawca przedstawi
proponowany podzial kazdej kwoty zryczaltowanej za realizacje zadania, zgodnie z postepem
prac planowanym zgodnie z Programem Wykonawcy. Ostateczne sformulowanie Planu
Platnosci nastapi w ramach realizacji Umowy.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu Platnosci i bgdzie uzyskiwat akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platnosci oraz zalaczal aktualny Plan Platnosci do Raportu o
postepie, zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.”.
Plan platnosci winien obejmowac:
a. okres do konca pierwszego kwartalu nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz
b. kazdy kolejny kwartat trwania Robot.
Przewidywane plany platnosci beda skladane w okresach kwartalnych i dostarczane
Inzynierowi jako cze$¢ kazdego Raportu Kwartalnego o postgpie skladanego zgodnie z
klauzula 4.21 do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Plan platnosci
bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.”

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robdt
Niniejszg klauzule skre$la si¢ w calosci jako niemajgca zastosowania

14.6 Wystawianie Przej§ciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Pierwszy akapit skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéow
towarzyszacych, o ktérych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda
Wykonawey Przejsciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz =z
odpowiednim komentarzem kwoty, ktdrg Inzynier rzetelnie ustali jako nalezna.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ zapis:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace
kosztéw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztoéw lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczenh.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
,.Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastgpuje si¢ wyrazeniem:

»Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier
nie bedzie mégl wystawic”

Na konicu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»W szczegdlnych przypadkach, w ktdrych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejsciowe Swiadectwo Platnosci
na kwote mniejszag niz minimalna kwota podana w Zalagczniku do Oferty.
Wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci na kwote mniejsza od
minimalnej podanej w Zalgczniku do Oferty moze nastgpié po zlozeniu
stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego
uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.”

7 fded
* -
- *
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14.7 Zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Swiadectwie Platnosci
w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentow
uzasadniajagcych zgdanie zaplaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawce.

Faktury bedg sporzadzanie w oparciu o dyspozycje Zamawiajqcego co do ich
formy, ktéra Zamawiajacy wyda Wykonawcy po zloZeniu pierwszego Rozliczenia
zgodnie klauzula 14.3 [Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci], a przed
wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejsciowego Swiadectwa Przejecia
zgodnie z postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejsc1owych Swiadectw
Platnosci]. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z rozsadnym
wyprzedzeniem o ewentualnej zmianie tej formy.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce. Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku
Zamawiajacego kwota zaplaty.

14.8 Opézniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zaplata],
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za
opo6znienie (wedhug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesigcznie od kwoty
niezaplaconej w okresie opdznienia. Odsetki bgda naliczane za okres, jaki uptynie
od dnia, w ktorym przypadal termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w
ktorym zostal obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajgc ten dziefi).

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej

Niniejsza klauzule skresla si¢ w calosci jako niemajaca zastosowania.

14.10 Rozliczenie konicowe

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla si¢ stowa: ,,w szesciu egzemplarzach”,
i zastepuje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.11 Whiosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla si¢ stowa: ,,w szesciu egzemplarzach”,
i zastepuje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.12 Zwolnienie od zobowigzan

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli odniesienia do ,,Oswiadczenia Ostatecznego”
dotyczg ,,Rozliczenia Ostatecznego™.

14.14 Wygasniecie zobowigzan Zamawiajacego
Punkt (a) i (b) niniejszej klauzuli skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
a. zgloszonych w Rozliczeniu Ostatecznym i takze

b. zgloszonych w Rozliczeniu Koncowym, opisanym w klauzuli 14.10

[Rozliczenie Koncowe], z wyjatkiem spraw lub przedmiotéw powstalych po
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wydaniu Swiadectwa Przejecia dla Robot.

Tytul i tres¢ Rozdziatu 15 skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:
Rozdzial 15 Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego
15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

Jezeli Wykonawca nie wypehnia jakiegokolwiek zobowigzania kontraktowego, to Inzynier
moze wystosowaé¢ do niego wezwanie do usunigcia uchybienia naprawy w ustalonym
racjonalnym czasie. Czas na usuniccie uchybienia nie bedzie dluzszy niz 7 dni
kalendarzowych, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie tego terminu. Termin
usuniecia uchybienia wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego zdarzenia.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.
15.2 Odstapienie przez Zamawiajgcego
Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli:

a) Wykonawca nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie
do naprawy uchybienia], ’

b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar odstgpienia od
wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

¢) uchyla sie od:

— prowadzenia Robdét zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczecie, opdznienia
i zawieszenie], lub

— zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedlug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce i naprawcze], w ciagu 28 dni
od otrzymania tego powiadomienia

d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy].

e) Zajdg przestanki do ogloszenia upadiosci, dokonano otwarcia likwidacji Wykonawcy,
wszczeto wobec niego postgpowanie egzekucyjne, uniemozliwiajagce Wykonawcy
wykonywanie zobowigzan kontraktowych, lub jesli nastapi jakiekolwiek zachowanie
Wykonawcy o skutkach podobnych w $wietle obowigzujacego Prawa do wyzej
wymienionych, a obowigzujace, wtym zakresie przepisy Prawa nie przewiduja
skutkéw odmiennych, lub

f) Wykonawca da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie jakiejkolwiek
osobie korzysci materialnych, daréw prowizji lub przedmiotu wartosciowego w celu
wynagrodzenia lub naklonienia jej do:

— dziatania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

— okazania lub wstrzymanie sie od okazania wzgledow lub niecheci wobec

jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentow lub Podwykonawcow, da
lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci materialne
lub wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt (f). Jednakze, zgodne z prawem
naklanianie i nagradzanie Personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od
Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Zamawiajacy bedzie mogl, po daniu
Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstgpi¢ od Kontraktu, a
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nastepnie usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy. Ponadto, po takim odstgpieniu od
Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kary
Umownej w wysokosci okre$lonej w Zalgczniku do Oferty. Zamawiajacemu shuzy
prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kary Umownej na
zasadach ogolnych.

Decyzja Zamawiajgcego o odstapieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiajacego
zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po odstgpieniu przez Zamawiajgcego od kontraktu Wykonawca winien opusci¢ Teren
Budowy przekazujgc Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego.
Wykonawca ma przy tym dotozyé wszelkich staran, aby zastosowaé si¢ niezwlocznie
do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w powiadomieniu o odstapieniu
a dotyczacych dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz ochrony zycia, mienia,
lub bezpieczenistwa Robot.

Po odstgpieniu Zamawiajgcy moze dokonczy¢é Roboty czy tez zorganizowaé inne
jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki moga w takim przypadku korzysta¢
z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw projektowych
sporzgdzonej przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprz¢t Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe
beds zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca
winien wtedy niezwlocznie usuna¢ je na whasne ryzyko i koszt. Jednakze, o ile do tego
czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajgcego, to te
przedmioty moga zostaé przez Zamawiajacego sprzedane w celu odzyskania
naleznos$ci. Wykonawca otrzyma w takim wypadku saldo takiego postgpowania.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.

15.3 Wycena na dzien odstapienia

W tak krotkim czasie jak to tylko mozliwe po tym, gdy odstapienie od kontraktu
namocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego] weszlo w Zycie,
Inzynier winien zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia] dokona¢ uzgodnienia lub
ustalenia wartos$ci Robdt, Dostaw i Dokumentow Wykonawcy, oraz wszelkich
innych kwot naleznych Wykonawcy za roboty wykonang zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zaplata po odstapieniu

Z chwilg, gdy odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajacego] weszlo w zycie, Zamawiajacy moze:

a) postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego],

b) wstrzymaé dalsze platnosci Wykonawcy, do czasu, kiedy koszty wykonania
ukonczenia robdt i usuniecia w nich wad, nalezne kary za opéznienie w
ukonczeniu oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajacego
zostang ustalone czy tez,

¢) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkoéd poniesionych przez
Zamawiajgcego oraz wszelkich dodatkowych kosztow dokonczenia Robot,
po uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3
[Wycena na dziefi odstapienia], Zamawiajacy zaplaci wykonawcy saldo
pozostale po potraceniu wszelkich takich strat, szkod 1 kosztéw dodatkowych.
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15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
odstapienia od Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadaé
wylacznie naleznej mu zaplaty z tytutu wykonania czeéci Kontraktu.

Po takim odstapieniu Wykonawca winien postgpowaé zgodnie z klauzulg 16.3
[ Wstrzymanie robdét i usuniecie Sprzetu Wykonawcy)

Tytut i tre$¢ Rozdziatu 16 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:
Rozdzial 16 Zawieszenie i Odstgpienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robdt

Jezeli Inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z klauzula 14.6 [Wystawianie
Przejéciowych Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty
zgodnie z klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego] lub
klauzulg 14.7 [Zaplata], to Wykonawca moze, po daniu powiadomienia z nie
mniej niz 21-dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ roboty lub zmniejszy¢ ich tempo,
az do czasu kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajacy dowéd
dokonania zaplaty, zaleznie od przypadku oraz tresci powiadomienia.

Takie dzialanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczania odsetek na
mocy klauzuli 14.8 [Opdzniona zaptata] ani do odstgpienia od kontraktu na mocy
klauzuli 16.2 [Odstapienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastepnie otrzyma takie Swiadectwo Platnosci, dowod lub
zaplate jak opisano w odnosnej klauzuli i powyzej wspomnianym powiadomieniu
przed odstgpieniem, to winien on przywrdci¢ zwykle tempo pracy tak szybko, jak
to bedzie mozliwe, jednakze nie p6zniej niz w terminie 7 dni od otrzymania
takiego Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaplaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia rob6t lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejszej
klauzuli nastgpi op6znienie, czy tez Wykonawca poniost lub poniesie dodatkowy
Koszt to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy]

Wykonawca bedzie uprawniony do:

a) przedhuzenia czasu dla takiego opdznienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie
Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie op6Znione, oraz

b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Po ofrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postgpowaé zgodnie z
klauzula 3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Odstapienie przez Wykonawce

Wykonawca bedzie upowazniony do odstapienia od Kontraktu, jesli:

a) Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci, w ciggu 56 dni
od otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszacymi,

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci w ciggu 42 dni od uplywu terminu ustalonego na mocy
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klauzuli 14.7 [Zaptata], w ktérym zaplata , z wyjatkiem potracenia winna by¢

dokonana zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]),
W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze po, daniu
Zamawiajgcemu powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstgpi¢
od Kontraktu. Ponadto, po takim odstapieniu od Kontraktu przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary Umownej
w wysokosci okreslonej w Zalagczniku do Oferty. Wykonawey stuzy prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kary Umownej na
zasadach ogdlnych.

Decyzja Wykonawcy o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi go Zzadnego
uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Robét i usunig¢cie Sprz¢tu Wykonawcy

Po wejsciu w zycie odstapienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie

Zamawiajgcego do odstgpienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstapienie przez

Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie

od Zobowigzan], Wykonawca winien niezwlocznie:

a) wstrzymaé wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie mogg by¢
polecone przez Inzyniera dla zabezpieczenia Zycia lub mienia
lub bezpieczenstwa Robot,

b) przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne roboty,
za ktére Wykonaweca otrzymat zaplate, oraz

¢) usuna¢ wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich, jakie sa
niezbedne dla bezpieczenistwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po odstapieniu

Gdy Odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstapienie przez

Wykonawce] wejdzie w zycie, Zamawiajacy ma obowigzek niezwlocznie:

a) zwroci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,

b) zaptaci¢ Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaplata
i zwolnienie od Zobowigzan],

Rozdzial 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢
17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego
W akapicie drugim skresla sie podpunkt (b) i zastepuje nastepujaco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.
17.6 Ograniczenie odpowiedzialno$ci
W pierwszym akapicie skresla si¢ tytut klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwigzaniu] i zaste¢puje
nowym tytutem klauzuli 16.4: [Zaplata po odstgpieniu].
Rozdzial 18 Ubezpieczenia
18.1 Ogodlne wymagania dla ubezpieczen
Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.1:

Skresla si¢ dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.
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W piatym akapicie skresla si¢ podpugkt (ii).

W siédmym akapicie wyrazenie ,.liczonych od Daty Rozpoczecia™ zastepuje si¢ nastepujaca
trescig ,,przed datg rozpoczecia”.

18.2 Ubezpieczenie Rob6t i Sprz¢tu Wykonawcey
Wprowadza si¢ nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 18.2:
Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu skresla si¢ kropke i dodaje nastgpujacy tekst:

.1 nie mniejszg niz 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wlgcznie z VAT).
Wysokos¢ udzialu wlasnego strony ubezpieczajgcej nie moze przekroczyé 50 000
PLN.”

18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkéd majatkowych
Wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany w niniejszej klauzuli 18.3:
Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

»Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na
wszystkie wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w Zalaczniku do Oferty. W
calym okresie wymagalnosci ubezpieczen limity te nie beda nizsze od tych
okreslonych w Zalaczniku do Oferty.”

Rozdzial 19 Sila Wyzsza
Skresla si¢ tytul i tre$¢ klauzuli 19.6 i zastepuje nastepujaco:
19.6 Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowigzan

Jezeli Sila Wyzsza, o ktérej Zamawiajacy zostal powiadomiony zgodnie z klauzulg
19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi wykonanie catych lub istotnej
czesci Robot w toku przez ciagly okres przekraczajacy 84 dni, lub kilkakrotnie
przez taczng sume ponad 140 dni powodu tej samej Sity Wyzszej o ktérej dano
powiadomienie, to wowczas kazda ze Stron moze daé drugie stronie
powiadomienie o odstgpieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstgpienie
wejdzie w zycie 7 dni po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien postepowac
zgodnie z klauzula 16.3 [Wstrzymanie Robét i usunigcie Sprzgtu Wykonawcy].

Po takim odstgpieniu Inzynier winien ustali¢ warto$¢ wykonanej roboty i wydac¢
Swiadectwo Platnosci, obejmujace:

a) kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny sa ustalone
w Kontrakcie;

b) Koszt Urzadzen i Materialow zamdéwionych dla Robét i dostarczonych
Wykonawcy, lub do przyjecia dostawy ktorych Wykonawca jest obowigzany.
Te Urzadzenia i Materialy stang si¢ wlasnoscig 1 bedg objete ryzykiem
Zamawiajgcego z chwila zaplacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca
postawi je do dyspozycji Zamawiajgcego;

¢) wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzanie, ktére w tych okolicznosciach
racjonalnie poniost Wykonawca dla spodziewanego ukonczenia Robdt;

d) Koszt usunigcia Rob6t Tymczasowych oraz Sprz¢tu Wykonawcy z Terenu
Budowy.
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19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowigzku wykonania

W punkcie (b) zmienia sie tytut klauzuli 19.6 na [Odstgpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie
ze zobowigzan).

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujacg zmiane wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli:

W trzecim akapicie dodaje si¢ zdanie:
»Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do jakiegokolwiek przedtuzenia
Czasu na Ukonczenie Rob6t, Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem

0 zmiane terminu przedstawi¢ uzasadnienie w/w wniosku i spelni¢ pozostate
wymagania okreslone w Warunkach Kontraktu.”

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stéw ,Inzynier winien....”
po stowach ,,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje si¢ ,,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 skresla si¢ w catosci.

20.3 Brak uzgodnienia skladu komisji Rozjemczej
Klauzule 20.3 skresla si¢ w catosci.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.4 skresla si¢ w catosci.

20.5 Rozstrzygnigcie polubowne
Klauzulg 20.5 skresla si¢ w catosci.

20.6 Arbitraz
Klauzule 20.6 skresla si¢ w calosci.

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skresla sie w calosci.

20.8 Wygasniecie Umowy z komisja
Klauzule 20.8 skresla si¢ w calosci.

Dodaje si¢ klauzule 20.9. o tresci:
20.9 Rozstrzyganie sporéow

Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacja Kontraktu beda
rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 21 o tresci [Dzialania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu
Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

.Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa
oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajaca POIiS.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw
(kontrole na miejscu), jakie uznajg one za niezbg¢dne w celu uzyskania informacji
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dotyczgcych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbg, wszelkie dokumenty
dotyczace wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajgcego
majg pelne prawo do dzialan kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli
Dokumentéw Wykonawcy.”

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 22 [Ustalenia koncowe] w brzmieniu
Rozdzial 22 Ustalenia Koncowe

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw
publicznych, w tym ze srodkéw Funduszu Spdjnosci :

a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycj¢ lapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ushuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynno$ci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu Iub
wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym

b) okaze si¢, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje nie
wymienione w gléwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wlasciwie zawartego
Kontraktu powotujace si¢ na gléwny Kontrakt, prowizje niewyplacone w
zamian za faktyczne i prawidlowe ustlugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z
naruszeniem obowigzujacego prawa;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspotfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bgdzie miat Rozdzial 15.

Wykonawca nie moze przyjaé zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktore zostaly w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzié
zadnej dzialalnosci, ani przyjmowal zadnych korzysci niezgodnych
z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem, w szczegOlnosci zgodnie z przepisami Prawa zamoéwien
publicznych, wszelkie zmiany postanowienh Kontraktu w stosunku do tresci Oferty
sg niedozwolone, za wyjgtkiem zmian okreslonych w niniejszym Kontrakcie.
Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczegdlnosci przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych jest niewazna.

Zgodnie z wymogami Prawa zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do tresci Oferty w zakresie:

A. zmiany terminu spowodowanej:
1) przedtuzajaca si¢ procedura przetargowsa na wybdr Wykonawcy wynikajgca
Z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
2) wstrzymaniem/zawieszeniem robot przez Zamawiajacego, z wyjatkiem
wstrzymania /zawieszenia Robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w skutek nieprawidlowo prowadzonych robot,
3) odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
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decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dzialaniem sily wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

5) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6) dzialaniem os6b trzecich lub organdéw wiladzy publicznej, ktore spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

7) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

8) wystgpieniem warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonywania obioréw ( to jest wystgpienie warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robo6t zgodnie z technologia),

9) wystgpieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegllnosci: niewypatly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

10) opdznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajagcego jakichkolwiek rysunkéw
lub instrukcji;

11) koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

12) uniemozliwienie dokonania prob tak, ze opdznig si¢ one wiecej niz 14 dni
zZ przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy;

13)Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedluzenia czasu
na Ukoficzenie catosci rob6t lub jego czesci, po konsultacji z Zamawiajagcym
i Wykonawca okreéli czas przedtuzenia, postepujac zgodnie z art. 144 Pzp;

B. Innych, nast¢pujacych przypadkéw:
1) zmiany technologiczne, w szczegdlnoscei:

a) niedostepno$é na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materialow lub urzadzen.

b) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatlow lub urzadzen nowszej
generacji
pozwalajagcych na zaoszcz¢dzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

¢) konieczno$¢  zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowe; lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu;

d) odmienne od przyjetych w  dokumentacji  projektowej  warunki
geologiczne (kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujace
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektow
infrastrukturalnych;

f) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;
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g) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub  nie
mozliwych do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. c¢), d), e) bedg wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajagcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze
ponie$¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w
kwocie rownej zwickszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktéorych mowa w
punkcie B.1) lit. ¢), d) i ¢) moga by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych
przestankom robot zamiennych lub do udzielenia zaméwien dodatkowych. Zmiana
w tym ewentualne zwigkszenie kosztow w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie
B. 1) lit. ¢), d) i e) nastapi w oparciu o:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych przez  Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zaméwienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartal
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujetych w zataczonym przez Wykonawcg do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegélnione w Katalogach
Nakladéw Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich wartosci wskaznikow
cenotwdrczych oraz cen robocizny, materialdéw i sprzetu opublikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajagcym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku robét dla ktorych nie  zostaly  okreSlone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowigzujgcej stawki VAT; Je§li zmiana stawki VAT bedzie
powodowal zwigkszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng
réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce;

3) zmiany obowigzujacej stawki VAT, Jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowac zmniejszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmniejszenia wynagrodzenia o kwote réwnag
réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czgsci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystlugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym  Zamawiajagcy  zaplaci za  wszystkie spelnione  $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajagcymi
z Umowy planowanymi $§wiadczeniami;

6) kolizji z planowanymi Iub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad rob6t zamiennych lub do udzielania zaméwien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357!
KC z uwzglednieniem faktu, ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci,
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o0 ktérej mowa w art. 397 Ksh

8) wydhuzeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

9) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacjg istniejacego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majagcym wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy;

10) wynikniecia rozbieznoéci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie,
ktérych nie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawcg polecen Inzyniera w zakresie
koniecznych do wykonania rob6t lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach
lub czesci robot , gdy wady usunaé sie nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdola ich poprawi¢ lub usung¢ w odpowiednim czasie,
wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku;

12) wystapienia koniecznosci wykonania robot spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktorych doswiadczony wykonawca nie moégt w racjonalny sposéb
wykry¢, ani unikngé zwigzanego z tym opdznienia

13)w przypadku opdZnienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajacego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czesci robot statych;

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, mimo
iz opdznienie w jej wykonaniu bedzie nast¢pstwem okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, jezeli 1acznie zostang spelnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego najp6ézniej na 45 dni przed
uplywem terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukonczenia
jej wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

¢) Wykonawca zaproponuje Zamawiajagcemu zrekompensowanie powstatego

opéznienia, w tym przez przedluzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrebnego pisemnego porozumienia, wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy moze zostaé obnizona o kwot¢ nie nizszg niz
réwnowarto$¢ potowy kar Umownych, ktére Wykonawca bytby zobowiazany
zaplaci¢ Zamawiajgcemu za takie opdznienie lecz nizsza niz kwota tych kar

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umowg stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjéciowych  do kosztorysowania  przyjetych przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamoOwienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartal
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujetych w zalagczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegélnione w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich wartosci wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialéw i sprzetu opublikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku robot dla  ktérych nie zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbgdzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.
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Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagajg zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujaca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezb¢dne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. i B. moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robdt (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu
eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukoniczonych robét budowlanych,

3) zmiany obowigzujacych przepiséw,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych i bezpieczefistwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$¢ wykonania rob6t wynikajacych z bledow w danych wyjsciowych,

8) opOznienia, utrudnienia, zawieszenia robot powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury technicznej, ktorych
dzialania sg niezbgdne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacje Umowy
zgodnie z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
budowlanego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

¢) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajgcej
konieczno$¢ skoordynowania robot i uwzglednienia wzajemnych powiazan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamoéwien dodatkowych ,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

e) dziatania sily wyzszej (np. klgski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne)
majace bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania robdt,

f) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny
bedzie okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie  nieprzewidzialnych w  Umowie  warunkéw  geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych przeszkod Ilub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczegélnosci:

— zmiana oséb przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujgce sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

e wystgpienia koniecznosci zmiany os6b wskazanych w wykazie (Smier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych
0s6b, spelniajacych na dzien sktadania Ofert warunki okreslone w SIWZ;
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e wystgpienia koniecznosci zmian o0s6b Wykonawey, w przypadku gdy
Zamawiajacy uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb, na inne
spelniajgce na dzien skladania Ofert warunki okreslone w SIWZ, w terminie
okreslonym we wniosku Zamawiajgcego
— zmiana danych zwigzanych z obstlugg administracyjno- organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)
— zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw migdzy
Stronami,
— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania rob6t, oraz
planu platnosci Wykonawcy
— zmiana podwykonawcoéw, ktorych udzial w realizacji przedmiotu Umowy
zaakceptowal Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktére
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak 1 przez Wykonawce

Zakazuje si¢ zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem
czy naruszeniem Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe
zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych
sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.
1986 z p6Zn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Robdt do Scislej wspolpracy
z Zamawiajacym we wszystkich sprawach dotyczgcych Kontraktu. Wykonawca bez zbednej
zwloki bedzie przekazywal Zamawiajgcemu, na jego pisemne wezwanie dokladne informacje,
jakie beda potrzebne do prawidtowego rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie jego
realizacji.
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Dodatek nr 6 do STWZ
Wzér upowaznienia

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/ 16/2019

UPOWAZNIENIE
JN VA 7 OO SO TR PPTRTTROTTt
N Tl V4 o O USSR
N | (= PSRRI
K= 5 2071 S PP OURTORRRPOt
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencjiz .......ooeeeeiiiiiiiiiiiii i

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania Oferty oraz
innych dokumentéw zwigzanych z postepowaniem w sprawie udzielenia zaméwienia na
Wykonanie roboét budowlanych wg standardéw Warunkow Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksiazka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie” i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

Miejsce 1 data.....ooveeereereenrereenereeereceeesiteieenees POdPIS...cooieieiieeee et

Podpis osoby lub osob figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do
zaciggania zobowigzan
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Dodatek nr 7 do STIWZ
Lista podmiotéw — grupa kapitalowa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/16/2019

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamdwienia pn. ,,Wykonanie robot
budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla
Kontraktu pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie”

1. skladamy list¢ podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U. z2019r. poz. 369).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

2

(miejscowosé, data
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2.  informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 t. 0 ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2019 r. poz. 369).

(migjscowosé, data)
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
* UWAGA: - nalefy wypelnic pkt. 1 lub pkt. 2
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Dodatek nr 8 do SIWZ

wzbr o§wiadczenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganych uprawnien

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/ 16/2019

ZAMAWIAJACY:
Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w)

1.
2.
OSWIADCZENIE

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamdéwienia na realizacj¢ inwestycji pn.
»Wykonanie robét budowlanych wg standardow Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. AL
Niepodleglosci w Wolominie”, oswiadczam(y), ze osoby, ktére beda wykonywaé zaméwienie
posiadajg odpowiednie uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich
uprawnien.

Adres(y) Wykonawcy(6w)

Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu
wypelniong ponizszg tabelg.

Lp. | Imigi ZaKres rzeczowy Numer uprawnief Informacje na temat | Informacjao
nazwisko wykonywanych budowlanych wraz Kwalifikacji podstawie do
osoby, ktéra czynnosci z ich szczegélowym zawodowych, dysponowania tymi
bedzie pelnié zakresem, data Dos$wiadczenia i osobami
wskazang wydania uprawnien, | wyksztalcenia
funkcje nazwa organu, ktéry | niezbednych do
je wydal (nalezy wykonania
wykazaé spelnienie zaméwienia, a takze
warunkow zakresu
priedstawionych wykonywanych
przez Zamawiajgcego | czynnosci (naleiy
i okreslonych SIWZ wykazaé
spelnienie warunkéw
przedstawionych prrez
Zamawiajgcego
okreslonych SIWZ
Przedstawiciel Kontraktu
Wykonawcy/Kierownik Dysponuje/bedziemy
Kontraktu dysponowaé*
* (niepotrzebne
skreslic
-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowigzanie do
Wspélpracy
Kierownik robét w Kontraktu
branzy instalacyjnej w Dysponuj¢/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowaé*
i urzadzen sanitarnych * (niepotrzebne
skresli¢
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-Umowa o praceg
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowigzanie do

Wspdlpracy
Kierownik robét Kontraktu
instalacyjnych w Dysponuje/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowac*
i urzadzen *(niepotrzebne
elektrycznych skreslic)

- Umowa o prace

- Umowa zlecenie
- Umowa o dzielo

- zobowiazanie do
wspoélpracy

Kierownik robét
branzy drogowej

Kontraktu
Dysponuje/bedziemy
dysponowaé*
*(niepotrzebne
skreslié)

- Umowa o prac¢

- Umowa zlecenie

- Umowa o dzielo

- zobowigzanie do

wspélpracy
Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
osoby (0s6b) osoby(osdb) Pieczeé(cie)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Miejscowosé
. O D Wykonawcy .
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania (6w) i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
w imieniu w imieniu
Wykonawcy(éw) | Wykonawcy(ow)
1
2
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Dodatek nr 9 do SIWZ

wzoér wykazu wvkonanych robét budowlanvch

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: D1/16/2019

ZAMAWIAJACY:

Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:
Wykonatem (wykonalismy) nast¢pujgce roboty budowlane:
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPELNIENIA WARUNKU ZGODNIE Z
rozdzialem IX PKT. 2 SIWZ
Nazwa i Data
Lokalizacja - x Nazwa Informacja
. Rozpoezgeiai | Warto$é brutto . . .
budowy - Opis : . . i adres Nazwa i adres o podstawie
. zakonczenia | zrealizowanych . . .
LP. i zakres o e . Wykonawey | Zamawiajgcego | dysponowania
realizacji robot (w PLN) . . .
wykonywanych robét (d-m-r) robo6t do$wiadczeniem
robét
1
2
3
UWAGA - Do wykazu nalezy dotgczyé dowody dotyczace robét wymienionych

w w/w wykazie, okreslajace czy roboty zostaly wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujace,
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

W przypadku gdy wykonawca bedzie polega¢ na doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego laczacych go z nim stosunkéw zobowigzany jest udowodnié
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia,
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
doswiadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia. Kopie dokumentow
zalaczonych do Oferty dotyczacych tych podmiotéw winny by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginalem przez te podmioty.
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Fundusze
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Infrastruktura i Srodowisko

Rzeczpospolita

Polska
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Unia Europejska

Fundusz Spojnosci

Dodatek nr 10 do STWZ
wzor o§wiadczenia o spelnianiu warunkéw

udzialu w postepowaniu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/16/2019

ZAMAWIAJACY:

Przedsi¢biorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.

2.

Nazwa(y) Wykonawcy(6w)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Spelniamy warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia pn. ,,Wykonanie robét

budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla

Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie”,

dotyczace:

1) posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i dos§wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia;
4) sytuacji ekonomiczne;j i finansowe;.
Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
0soby (0sdb) osoby(osob) Picczed(cie)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Miejscowosé
Lo Wykonawcy
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania (6w) i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawcey(éw) | Wykonawcy(ow)
1
2
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