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Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej
w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”

Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. AL Niepodleglosci w Wolominie

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II Ochrona

Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-sciekowa
w aglomeracjach.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia zawiera 97 stron.
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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776-21-21
fax (022) 776-33-58
NIP 125-00-05-499
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Tryb udzielenia zamowienia:

Postgpowanie na zamdwienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na
podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
z siedzibg w Wolominie zaméwien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzonego Uchwatg nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

— Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem Oferty ponosi Oferent.

— Oferent winien zapoznaé sie z cato$cig niniejszej SIWZ wraz z zalgcznikami do niej.
— Wszystkie dodatki stanowia integralng czgé¢ SIWZ.

— Zamawiajacy nie dopuszcza skladania Ofert czesciowych.

— Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert wariantowych.

~ Zamawiajgey nie przewiduje udzielenia zaméwieti uzupetniajacych.

— Rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawceg prowadzone beda w PLN.

— Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosei 50 000,00 zt.
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Rozdzial I
Okre$lenie przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoOwienia  jest »Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Al Niepodlegtosci w Wolomin i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna” Zadanie -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie.

2. Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla rob6t inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania
w jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodows
Federacje Inzynieréw Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis —
FIDIC).

3. Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezbgdne do wykonania przedmiotu Umowy.
Materiaty te musza odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1570 z pdzn. zm.). Na potwierdzenie tego warunku
Kierownik Budowy zobowigzany jest przechowywa¢ nabudowie dokumenty
potwierdzajace zgodno§¢ wbudowanych materiatéw z ww. ustawg. Po zakonczeniu budowy
dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg powykonawcza.

4. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postgpowania o udzielenie zaméwienia wg Wspdlnego
Stownika Zamoéwien CPV:

45000000 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggdw
do odprowadzania Sciekow;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy przepompowni $ciekéw i wod
deszczowych z infrastrukturg towarzyszacg, odtworzenia nawierzchni.

5. Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera zalgcznik ,,Opis przedmiotu
zamoéwienia” wraz z zalgcznikami stanowigcy dodatek nr 1 do SIWZ.

6. Szczegbtowe warunki realizacji zamdwienia opisane sg we wzorze Umowy, stanowigce]
dodatek nr 5 do SIWZ.

Rozdzial 11
Termin realizacii

1. Termin wykonania zaméwienia tj. wykonanie i zakonczenie robdt budowlanych w terenie
wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej do dnia 28.02.2019 r.

2. Termin wykonania zaméwienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz
z kompletem wszystkich dokumentéw tj. kompletng dokumentacja powykonawczg oraz
podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robot.

3. Terminy wykonania poszczeg6lnych elementéw/ czegsci robot, ktdre mogg stanowi¢ osobny
element odbioru cze$ciowego, okreslono ponize):

— Roboty budowlane do dnia 31.12.2018 r,

— Dokumentacja powykonawcza do dnia 28.02.2019 1.
W/w terminy powinny by¢ uwzglednione w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym (Programie robét), ztozonym przez Wykonawceg istanowigcym zalgcznik
do Umowy.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji:

a) naroboty budowlane min. 4 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia, maksymalny
5 lat,
b) urzgdzenia (dostawy) 3 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Strona 4 z 97
DI/18/2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
nBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Crarna” Zadanie - Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodleglosci w Wolominie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II
Ochrona §rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.



Fundusze Rzeczpospolita o
ﬁ Europejskie - Polska 62"' k Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci

¢) Wymagany termin usuniecia wad i usterek — 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajacego.
5. Warunki zmiany terminu realizacji zostaty okre$lone we wzorze Umowy — dodatek nr 5 do
SIWZ.

Rozdzial ITI
Opis sposobu przygotowania Ofert

Oferte stanowi druk ,, OFERTA " z zalgcznikami i wymaganymi dokumentami.

Oferent zobowigzany jest przygotowaé Oferte zgodnie z wymaganiami STWZ.

Ofertg nalezy ztozyé w formie pisemne;j.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemnga i format nie wickszy

niz A4. Arkusze o wiekszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4. Dokumenty

uzyskane w mniejszym formacie zalgcza si¢ w oryginalnym formacie.

5. Ofertg nalezy sporzadzi¢ w Jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. W przypadku zlozenia przez Wykonawce dokumentdw sporzadzonych
W jezyku obcym Zamawiajacy wymaga zlozenia thumaczenia na jezyk polski. Podczas
oceny Ofert Zamawiajacy bedzie opieral si¢ na tekscie przettumaczonym, a pdzniej tekst
przetlumaczony na jezyk polski, bedzie podstawa badania zgodnego zamiaru stron i celu
Umowy zgodnie, z art. 65 § 2 KC. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja
polskojezyczna jest wigzca.

6.  Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii:

a) Nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzZniej
niz w terminie skladania Ofert, zastrzegl, ze nie mogg one byé udostepniane.

b) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnic¢ przedsi¢biorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, co do ktorych
Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostgpniane innym uczestnikom
postgpowania, muszg by¢ oznaczone klauzulg ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE
STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust.
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCITWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2018 1.
poz. 419 z pozniejszymi zmianami)” i dotgczone do Oferty. Zaleca sie, aby byly
trwale, oddzielnie spiete. Zgodnie z Wyzej cytowanym przepisem przez tajemnice
przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomogci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadajgce warto$¢ gospodarczg, co do ktorych przedsigbiorca podjal dzialania w
celu zachowania ich poufnoéci.

c) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktore nie stanowia
tajemnicy przedsigbiorstwa lub sa jawne na podstawie przepisow ustawy
lub odrgbnych przepisow, informacje te bgdg podlegaty udostepnieniu na zasadach
takich samych jak pozostate, niezastrzezone dokumenty.

7. Osoby wskazane w dokumencie upowazniajagcym do wystepowania w obrocie prawnym lub
posiadajgce petnomocnictwo musza zlozy¢ podpisy na:

a) wszystkich stronach Oferty;

b) zalgcznikach;

¢) oraz w miejscach, ktorych oferent naniost zmiany.

8. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje petnomocnik do Oferty musi byé zalaczone
pelomocnictwo z okre§lonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania osoby prawnej lub fizyczne;.

9. W przypadku ztozenia kserokopii petnomocnictwa musi byé ono potwierdzone za zgodnosé

z oryginalem przez osoby udzielajace pelnomocnictwa.

o=
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10. Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginalow albo kserokopii.

11. Dokumenty zlozone w formie kserokopii muszg by¢ opatrzone klauzulg
,ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM” i poswiadczone za zgodnoéé z oryginalem przez
Oferenta w sposdb umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatka
osoby po$wiadczajacej kopi¢ dokumentu za zgodno$¢ z oryginatem).

12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza
zlozenie czytelnego zapisu o treci pieczeci zawierajgcego co najmniej 0znaczenie nazwy
firmy 1 siedziby.

13. Zamawiajgcy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wylgcznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

14. Oferent moze zwrdcic si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie do SIWZ.

15. Zamawiajagcy w ciggu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjasnien chyba, ze prosba
o wyjasnienie specyfikacji wplyneta do Zamawiajgcego na mniej niz 5 dni
kalendarzowych przed terminem zlozenia Ofert, wowczas Zamawiajgcy nie bedzie miat
obowigzku udzielenia odpowiedzi. Jednocze$nie pisemna tre$¢ wyjasnienia zostanie
przestana Oferentowi, ktéry zadal pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie
zamieszczona na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego.

16. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do sktadania Ofert, zmodyfikowa¢ tres¢ SIWZ. Dokonane w ten sposob
uzupelnienie stanie sie czescig SIWZ za$ zmieniona SIWZ, dostgpna bedzie na stronie
internetowej i w siedzibie Zamawiajgcego 1 bedzie dla wszystkich Oferentdow wiazaca.

17. Zamawiajacy przedluza termin sktadania Ofert lub wyznacza nowy termin
przeprowadzenia przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji treéci SIWZ niezbedny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach. O przedtuzeniu terminu skladania
Ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferentéw, ktorym przekazano
SIWZ oraz zamieszczajagc informacje na stronie internetowe] oraz w siedzibie
Zamawiajgcego.

18. Na wniosek Oferenta, ktory nie jest w stanie zlozy¢ Oferty w wyznaczonym terminie
z powodu okolicznoéci od niego niezaleznych, Zamawiajacy moze przedfuzy¢ termin
skladania Ofert przed jego uptywem, powiadamiajac o tym wszystkich Oferentéw, ktorzy
otrzymali SIWZ oraz zamieszczajgc informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajacego.

19. Przedhuzenie terminu skladania Ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uplywem.

20. Zamawiajgcy nie zamierza zwolywac zebrania oferentow.

21. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania Ofert czgSciowych.

22. Oferent moze ztozy¢ tylko jedna Oferte na cato$¢ zadania.

23. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania Ofert wariantowych.

24. W przypadku, gdy Oferent przedlozy wigcej Ofert niz wskazano w pkt. 22, zadna
z przedtozonych Ofert nie zostanie rozpatrzona.

25. Ztozona Oferta musi by¢ zgodna z Opisem przedmiotu zamdéwienia, ktory stanowi dodatek
nr 1 do SIWZ.

26. Wszystkie strony Oferty musza by¢ kolejno ponumerowane, a Oferta powinna by¢ czytelna
i trwale spieta.

27. Kazda strona Oferty musi byé parafowana przez osobg upowazniong do podpisywania
Oferty.

28. Oferent poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem 1 zlozeniem Oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawcow w zwigzku z przygotowaniem i zloZeniem
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Oferty. Wykonawcy zobowigzujg si¢ nie podnosié jakichkolwiek roszcezef z tego tytuhu
wzgledem Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ z postepowania Oferenta, na zasadach okreslonych
w Regulaminie udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
z siedzibg w Wotominie zaméwien nieobjetych ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzony Uchwala nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 1.

Rozdzial IV

Zmiany lub wycofanie zlozonej Oferty.

I. Wykonawca moze wprowadzié zmiany lub wycofa¢ zlozong przez siebie Oferte. Zmiany
lub wycofanie ztozone; Oferty s3 skuteczne tylko wowczas, gdy zostalty dokonane przed
uptywem terminu sktadania Ofert.

2. Zmiang nalezy ztozy¢ w miejscu 1 wedlug zasad obowigzujacych przy skladaniu Oferty.

Odpowiednio opisana kopertg nalezy opatrzyé dopiskiem ,,ZMIANA”.
Wycofanie Oferty nastepuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przeéz umocowanego na piSmie przedstawiciela Wykonawcey. Wycofanie nalezy ztozyé
w miejscu i wedhug zasad obowigzujacych przy skladaniu Oferty. Odpowiednio opisang
koperte nalezy opatrzyé dopiskiem ,,WYCQOFANIE”.

Rozdzial V
Sposéb porozumiewania sie z Wykonawcami oraz 0soby uprawnione do kontaktow z
Wykonawcami

I. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego nalezy postugiwac sig
nr referencyjnym nadanym przez Zamawiajacego DI/18/2018.

2. Zamawiajgcy zastrzega pisemna forme porozumiewania s1¢ W niniejszym postepowaniu.

Wszelka korespondencja (oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.)

W postgpowaniu z Zamawiajacym i kazdym z Wykonawcow jest Jawna i prowadzona

W sposdb pisemny, z powiadomieniem wszystkich  Wykonawcow, ktérzy zglosili

zainteresowanie udziatem w przetargu z zachowaniem tajnosci zrédta pytania.

4. Zamawiajacy dopuszeza skladanie korespondencji: pisemnie, faksem na numer 22 776 33
58 i drogg elektroniczna na adres pwik@pwik.wolomin.pl.

5. Zamawiajacy zgda, aby korespondencja przekazywana faksem, droga elektroniczng byla
potwierdzana pisemnie. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, droga elektroniczng kazda ze stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajgcy uwaza sie
podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie fakséw lub odestanie wiadomodci zwrotnej
z adresu mailowego wskazanego do korespondenciji. W przypadku nie potwierdzenia przez
Wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania oswiadczenia, wniosku, zawiadomienia
oraz informacji faksem, poczta elektroniczng Zamawiajacy do celéw dowodowych postuzy
si¢ prawidlowym raportem nadania danych lub prawidtowego dokonania transmisji danych.

6. Dopuszcza sie przekazywanie faksem (22 776-33-58) 1 droga elektroniczng
(pwik@pwik.wolomin.pl):

— zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej Oferty;

— zapytan dotyczacych tresci STWZ;

— informacji o zmianie tresci niniejszej SIWZ oraz o przedtuzeniu terminu sktadania
Ofert;

— wnioskéw o przekazanie SIWZ.

7. Przedtuzenie terminu skladania Ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku
0 wyjasnienia treci SIWZ.

Jud
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8. W przypadku rozbieznoSci pomigdzy treécia niniejszej SIWZ a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako zobowiazujaca nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajacego poOzniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.

9. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania si¢ z Oferentami jest:

— Sprawy merytoryczne Ryszard Gatan, tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
— Sprawy formalne Elzbieta Placzek,
Urszula Papior tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58
Rozdzial VI

Miejsce i sposob zlozenia Oferty

1. Oferte (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zalgcznikami) nalezy zlozy¢
w nieprzejrzystym i zamknietym opakowaniu.
2. Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajacego:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. 7 o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 - 200 WOLOMIN

i oznaczone hastem:

»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodleglosci w Wolominie

i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”
Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodleglosci w Wolominie

dodatkowo na opakowaniu nalezy umiesci¢ napis:

,, Nie otwieral przed terminem otwarcia Ofert, tj. 14.05.2018 r. godz. 11:°°”
Na opakowaniu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Oferenta.

Rozdzial VII
Kryterium i sposéb oceny Oferty
1. Zamawiajacy wyznaczyl nastgpujace kryteria oceny Ofert i ich znaczenie:

L.p. Kryteria brane pod uwagg przy ocenie Ofert Znaczenie
1. Cena (koszt) 90%
2. Gwarancja na roboty budowlane 10%

2. Oceny Ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.
3. W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy spenili warunki komisja, dokona oceny Ofert na
podstawie nastgpujgcego kryterium:
Lp. Opis kryteriéw oceny Znaczenie
90% cena;
10% gwarancja na roboty budowlane:
— minimalna gwarancja na roboty budowlane 48 miesigcy,
— maksymalna gwarancja na roboty budowlane 60 miesigcy.
4., W odniesieniu do kazdego Wykonawcy, ktdry spemil postawione warunki komisja

przetargowa dokona oceny Oferty na podstawie nastepujgcego wzoru dla wszystkich
zadan:

Cn/Co x 100 x 90% = ilo$¢ punktéw

gdzie:

Cn — najnizsza cena brutto sposrdd Ofert nie odrzuconych;
Co — cena brutto Oferty rozpatrywanej;
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100 — wskaznik staty;
% — procentowe znaczenie kryterium.

Go/Gnx100x10%=ilo§¢ punktéw

gdzie:

Go —gwarancja Oferty rozpatrywanej;

Gn — najdtuzsza gwarancja Ofert nie odrzuconych;
100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium.

Ocena koncowa

P=C+G

gdzie:

P — suma pkt;

C- cena;

G — gwarancja na roboty;.
Komisja moze przyzna¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.
Uzyskana z wyliczenia ilo§é punktéw zostanie ostatecznie wyliczona z dokladno$cia do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem nastgpujgcej zasady: jezeli parametr miejsca
tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dol, jezeli parametr miejsca
tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gore.
Jezeli nie mozna wybra¢ Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej Ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny Ofert, Zamawiajacy spoérod
tych Ofert wybiera Oferte z nizsza ceng.

Rozdzial VIII
Sposéb obliczania ceny Oferty

Komisja przetargowa wybiera Oferte najkorzystniejszg spoérod Ofert nie odrzuconych oraz
sporzadzong zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia.
Oferent zamieszcza w ofercie cene netto oraz ceng brutto (z podatkiem VAT) za caloéé
przedmiotu zaméwienia. Cena musi byé wyrazona w ztotych polskich.
Ceng Oferty nalezy wyliczyé zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (Dz. U. 22017 . Poz. 1221 z poézn. zm.).
Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, ktorzy nie maja obowiazku naliczania i odprowadzania podatku od towaréw i ustug,
dla zapewnienia uczciwej konkurencji i réwnego traktowania Wykonawcéw, uwzgledniaja
w cenie Oferty podatek, ktéry ma obowigzek zaplaci¢ Zamawiajgcy.
Jezeli parametr miejsca tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla sic w dot,
jezeli parametr miejsca tysigcznego jest 5 i powyzej to parametr setny zaokragla sie w gére.
Przy wyliczaniu wartoéci cen poszczegolnych elementdw nalezy ograniczyé si¢ do dwoch
miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.
Zamawiajgcy oceni i pordwna jedynie te Oferty, ktore:

— Zostang zloZone przez Wykonawcoéw niewykluczonych przez Zamawiajacego

z niniejszego postepowania,

— Nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN do dwéch miejsc po przecinku. Cena
Oferty jest ceng ryczaltows (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do
zakoficzenia realizacji robot, chyba, Ze zapisy SIWZ stanowig inaczej) zgodnie z ustawg z
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10.

dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 ze zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 nastgpujaco:

§ 1. Jezeli strony umowily sig o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujgcy zamowienie nie
moze zgdaé podwyiszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktdorej nie mozina bylo przewidziec,
wykonanie dziela grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razqcqg stratg, sqd moze
podwyzszy¢ ryczalt lub rozwigzac Umowe.

Upusty oferowane przez Wykonawce musza by¢ zawarte w cenie ryczattowej.
Cena Oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia,

w

szczegblnosci koszty wynikajace z zakresu rzeczowego okreslonego w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot w tym wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych, réwniez ewentualne koszty odszkodowania
i naprawy szkod powstatych przy prowadzeniu prac, oraz m.in. koszty:

a)
b)

)
d)
¢)
0

g)
h)

i

)
k)

prac, niezbednych czynno$ci do wykonania przedmiotu zamowienia,

robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego,

utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, i inne media)
dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

zajecia ulic, placow, chodnikow,

utrzymania terenu budowy 1 zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla o0séb
i pojazdow uzytkujacych drogg,

zakwaterowania pracownikow Wykonawcy lacznie z czgscig socjalng 1 sanitarna,
skladowania i utylizacji materiatdw rozbidrkowych, odpadéw i S$mieci, zgodnie
z przepisami ochrony §rodowiska,

zwigzane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

rozbidrki istniejgcych budynkdw i obiektow jezeli wystepuja,

wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do sktadowania materiatéw budowlanych),

biezacej eksploatacji i utrzymania sieci wod. — kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,
odtworzenia nawierzchni, ewentualnego uszkodzenia urzadzen podziemnych
w obrebie placu budowy i wykonywanych robot,

wszystkich podatkéw, cta 1 innych kosztéw, ktore beda oplacane przez Wykonawce
w ramach Umowy,

wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektow placu budowy,
wykonania projektow organizacji ruchu na czas budowy,

biezgcych napraw drog dojazdowych oraz drog, przez ktére zostanie wyznaczony objazd,
koszty obshugi geodezyjnej, geologicznej, geotechnicznej,

wykonania geodezyjnego - dokumentacji geodezyjnej (5 egz. oryginalow),

zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ),

zorganizowania i przeprowadzenia niezbgdnych prob, badan, rozruchéw, odbiorow oraz
ewentualnego uzupelnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych
przedmiotem zamdwienia.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
zostaty ztozone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow do zlozenia
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Ofert dodatkowych w okre§lonym terminie. Wykonawcey sktadajgc Oferty dodatkowe nie
mogg zaoferowac cen wyzszych od zaoferowanych w ztozonych Ofertach.

1. Zamawiajacy w celu ustalenia, czy Oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku
do przedmiotu zaméwienia moze zwrocié si¢ do kazdego Wykonawcy o udzielenie
w okreslonym terminie wyja$nien dotyczgcych elementow Oferty majacych wplyw
na wysoko$¢ ceny. Zamawiajgcy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne
zamowienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonywania
zaméwienia dostgpne dla Wykonawcy, oryginalno$¢ projektu Wykonawcy oraz wplyw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

12.W toku oceny Ofert Zamawiajagcy moze zada¢ od Oferenta pisemnych wyjadnien
dotyczacych tresci ziozonej Oferty.

13. Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore beda oplacane przez Wykonawce w ramach
Umowy, powinny byé doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny Oferty ztozonej przez
Wykonawce. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT od towaréw i ustug
niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego jest
réwnoznaczne z btednym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem Oferty.

14. Zamawiajacy odrzuci Oferte, jezeli:

a) jest niezgodna z Regulaminem;

b) jej tre§¢ nie odpowiada tresci STWZ z zastrzezeniem pkt. 16 lit ¢ Rozdziahu XIV SIWZ;

c) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w  rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencii;

d) zostala zloZona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia lub niezaproszonego do sktadania Ofert;

¢) zawiera bledy w obliczeniu ceny niestanowigce oczywistych omylek:

f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgezenia zawiadomienia nie zgodzit sie na
poprawienie omylki o ktérej mowa w pkt. 16 lit ¢ Rozdziatu XIV SIWZ;

g) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw;

h) zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

15. Cena Oferty stanowié bedzie w Akcie Umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ) Zatwierdzong
Kwotg Kontraktowa.

16. Zamawiajacy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich Oferentéw pisemnie, na
stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl oraz za pomocg ogloszenia w siedzibie
Przedsigbiorstwa.

Rozdzial IX

Warunki udzialu w postepowaniu o zaméwienie. Informacije 0 dokumentach, jakie maja
dostarczy¢ Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunkow

O udzielenie zamoéwienia moga ubiegaé si¢ wylgcznie Oferenci, ktérych Oferta spetnia
wymagania okre$lone w niniejszej SIWZ oraz:
1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania dzialalno$ci lub czynnosci objetych niniejszym
zamOwieniem, jezeli ustawa naktada obowigzek posiadania takich uprawnie.
2. Posiadajg niezb¢dng wiedze i do§wiadczenie.
3. Dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia.
4. Znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej 1 finansowej umozliwiajace; wykonanie
przedmiotu zamdwienia.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 2
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Wykonawca musi udokumentowa¢ wykonanie, tj. zakonczenie w okresie ostatnich pigciu lat

przed uplywem terminu sktadania Ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy

w tym okresie, wykonanie w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i

prawidlowo ukonczonej, co najmniej dwéch robdt budowlanych w zakresie wykonania

kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekoéw o wartosci min. 1 000 000,00 PLN
netto dla kazdej roboty.

W przypadku robét budowlanych, ktorych warto§¢ zostata wyrazona w innej walucie niz

PLN nalezy dokona¢ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu Sredniego kursu

NBP na dzien zakonfczenia robot (w przypadku robdt rozliczanych wylacznie w walutach

innych niz PLN).

Ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie przedstawionych informacji wynikajgcych z
Dodatku Nr 9 do SIWZ oraz zatgczonych dokumentow.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 3

— dysponowanie potencjalem technicznym - Zamawiajgcy nie stawia szczegOlnych
wymagan. Wykonawca potwierdza spetnienie warunku poprzez zlozenie oswiadczenia
(Dodatek Nr 10 do SIWZ).

— dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia - Wykonawca musi
wykazaé, ze dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, legitymujacymi sie
kwalifikacjami zawodowymi i do§wiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostang
im powierzone. Wykonawca przedstawi o§wiadczenia o posiadaniu nastgpujgcych osob:

SPECJALISCI KLUCZOWTI:
1) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) co najmniej 3 lata do$wiadczenia w zarzadzaniu kontraktami na roboty, jako kierownik
projektu (lub réwnowazne stanowisko obejmujgce zarzgdzanie kontraktem lub projektem,
takie jak: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.), w tym co najmniej 1 kontrakt
o warto$ci rob6t min. 1 000 000,00 PLN netto,

b) znajomo$¢: Warunkéw Kontraktowych FIDIC lub réwnowaznych,

¢) znajomos¢ Ustawy Prawo budowlane,

d) ) znajomo$¢ jezyka polskiego w stopniu umozliwiajagcym swobodne porozumiewanie sig
w mowie i piSmie. Zamawiajacy uzna, ze wymog znajomosci jezyka polskiego zostat
spelniony, w przypadku zatrudnienia na wlasny koszt przez Wykonawce thumacza jgzyka
polskiego, zapewniajagcego stale i biegle tlumaczenie w kontaktach migdzy
Zamawiajacym, Przedstawicielem Wykonawcy (Kierownikiem Kontraktu ) i InzZynierem
Kontraktu (funkcja pelniona przez personel wyznaczony przez Zamawiajacego).

Uwaga:

Przez warunki kontraktowe réwnowazne do FIDIC rozumie si¢ procedury prowadzenia

inwestycji, ktore zakladajg udzial podmiotu zarzadzajgcego kontraktem oraz pelnigcego

nadzér inwestorski.

Podmiot zarzadzajacy zobowigzany jest do:

a) rozliczania robot,
b) poswiadczania platnosci naleznych Wykonawcy,
¢) dokonywania niezbednych ustalen w przypadku roszczen/sporéw migdzy stronami.

Przez warunki kontraktowe rownowazne do FIDIC na gruncie niniejszego zamowienia

(postepowania) rozumie si¢ w szczegblno$ci warunki powstale poprzez dostosowanie

warunkoéw kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajow Unii Europejskiej np. warunki

kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT
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lub GMB (Wielka Brytania) lub oparte o Umowy cywilno-prawne prawa polskiego w
ktérych okreslono warunki ogélne Umowy i szczegdlne.

2) Kierownik robét branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

sanitarnych
Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz aktualne za$wiadczenie o przynaleznoéci do whasciwej izby samorzadu
zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie do$wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
robot branzy sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnief zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajgce przedmiotowi zaméwienia.

3) Kierownik robét instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

Minimalne wymagania w stosunku do w/w o0soby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz aktualne zaSwiadczenie o przynalezno$ci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego,

b) co najmniej 5 letnie do§wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami Jjako kierownik
robdt branzy elektrycznej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajgce przedmiotowi zaméwienia.

4) Kierownik robét branzy drogowej

Minimalne wymagania w stosunku do w/w osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnoéci drogowej oraz aktualne
za$wiadczenie o przynaleznosci do wiadciwej izby samorzadu zawodowego,

b) co najmniej 5-letnie do§wiadczenie w realizacji rob6t na stanowisku kierownika robét
branzy drogowej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami.

Poza Kluczowymi specjalistami, Wykonawca musi mieé do dyspozycji w miarg potrzeb
odpowiednio  wykwalifikowany  personel, wspomagajgcy  posiadajagcy  wymagane
obowigzujacymi przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.: robét rozbidrkowych, zieleni,
obstugi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej ochrony $rodowiska oraz pozostaty personel
niezb¢dny do prawidlowej realizacji zadania.

Kluczowi specjalisci muszg biegle postugiwaé sie jezykiem polskim. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na wlasny koszt wystarczajgcg ilos¢ kompetentnych
thumaczy, wykazujacych znajomos$¢ jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej,
we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji zamowienia.

Posiadane przez ww. Kluczowych Specjalistéw uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie
do wymagan okre$lonych w ogloszeniu i SIWZ powinny byé zgodne z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1332 z pozn. zm.) oraz rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.1278 z poz. zm;).

Zamawiajgcy uzna osoby, ktore posiadaja uzyskane przed dniem wejscia w Zycie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamdwienia, do pelienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaty uprawnienia do petnienia tych
funkeji w dotychczasowym zakresie, jako spelniajace przedmiotowy warunek.
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Zamawiajacy okre$lajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnief

budowlanych, dopuszcza, odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem

art. 12a oraz innych przepisoéw ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z pézn. zm.)

oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pafistwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 1., Nr 63, poz. 394).

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie oswiadczen zawartych w Dodatku nr 8

do SIWZ.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 4 znajdowania si¢ w sytuacji ekonomicznej

i finansowej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca musi wykazaé, ze

posiada §rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa na kwote co najmniej 1 000 000,00 zi

netto (stownie: jeden milion z1).

W przypadku Wykonawcéw, ktorzy wykazg kwote posiadanych $rodkow finansowych

lub zdolno$¢ kredytowa w innej walucie niz PLN, Zamawiajacy przeliczy ich warto$¢ wedhug

éredniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzajgcej wysoko$¢ posiadanych
srodkow lub zdolno$¢ kredytowa.

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie ztozonego dokumentu.

Oferent ubiegajacy sic o zamdwienie musi spetni¢ ww. warunki i wymagania, w_celu ich

potwierdzenia winien dotgczyé do Oferty (formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za

zgodnoéé z oryginalem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokument

w nastepujacej kolejnosci:

a)  Formularz Oferty (wzo6r formularza Oferty: dodatek nr 2 do SIWZ) — zalgcznik nr 1,

b) Oé$wiadczenie Oferenta lub dokument potwierdzajacy, ze profil dziatalnoSci oferenta
odpowiada przedmiotowi zamdwienia oraz ze oferent jest uprawniony do wystgpowania
w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wiasciwego
rejestru albo aktualne za§wiadczenic o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub
zgloszenia do ewidencji dziafalno$ci gospodarczej, wystawione nie wczedniej niz 6 miesigey
przed uptywem terminu sktadania Ofert) — zalgcznik nr 2,

c) Umowy regulujgce wspdlpracg podmiotoéw wystepujgcych wspolnie lub oSwiadczenie, ze
podmiot wystgpuje samodzielnie - zalgcznik nr 3,

d) Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie analogicznym
do okre§lonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 1 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
ZamoOwieh Publicznych wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania Ofert - zalgcznik nr 4,

e) Aktualne zadwiadczenie z wilasciwego urzedu skarbowego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem podatkow, wystawione nie wezedniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania Ofert, - zalgcznik nr 5,

f)  Aktualne zaswiadczenie z wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczefi Spotecznych Iub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajgcego o nie zaleganiu oferenta
z uiszczaniem oplat i sktadek, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania Ofert - zalgeznik nr 6,

g)  Os$wiadczenie Oferenta, Ze zapoznal sig¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia
oraz opisem przedmiotu zamdwienia i nie wnosi do tych dokumentow zastrzezen, oraz
uzyskatl konieczne informacje 1 wyjaénienia do przygotowania Oferty (wzor oS§wiadczenia:
dodatek nr 3 do SIWZ) — zatgcznik nr 7 ,

h)  Oé$wiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udziatu w postgpowaniu (wzor
o$wiadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) — zalqcznik nr 8,

i)  Podpisana ostatnig strong Umowy i parafowane wszystkie jej pozostate strony (wzor
Umowy: dodatek nr 5 do SIWZ) — zalgcznik nr 9,
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J) Upowaznienie do podpisania Oferty, jezeli Oferte podpisuja inne 0soby niz upowaznione
do reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzér upowaznienia:
dodatek nr 6 do SIWZ) — zalgeznik nr 10,

k) Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych rob6t budowlanych odpowiadajacych opisowi
przedmiotu zamoOwienia w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarne;j grawitacyjnej,
tocznej wraz z przepompownig $ciekéw o wartosci min. 1 000 000,00 PLN netto dla
kazdej budowy w okresie ostatnim pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
Jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich wartosci
oraz daty 1 miejsca wykonania oraz zataczeniem dokumentdw, referencji potwierdzajacych,
Ze roboty te zostaty wykonane nalezycie (dodatek nr 9 do SI WZ) Oswiadczenie Oferenta o
posiadaniu osoby z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania przedmiotu zamdwienia
(dodatek nr 8 do SIWZ) — zalgcznik nr 12,

)  Liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, albo informacje, ze
Wykonaweca nie nalezy do grupy kapitatowej (dodatek nr 7 do SI WZ)— zalgcznik nr 13,

m) Dokument potwierdzajacy iz Wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢
kredytowa na kwote co najmniej 1 000 000,00 zt netto (stownie: jeden milion zl) —
zatgcznik nr 14,

n)  wzér o$wiadczenia o spelnianiu warunkéw udziatlu w post¢powaniu (dodatek nr 10 do
SIWZ) — zalgeznik nr 15,

0)  kosztorys Ofertowy (stanowiacy jedynie czesé informacyjng i pomocniczg) opracowany na
podstawie OPZ wraz z Zatacznikami — zatgeznik nr 16,

p) Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecno$ci Inwestora przed zlozeniem
Oferty — zalgcznik nr 17,

q) Potwierdzenie wniesienia wadium — zatgeznik nr 18,

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite;

Polskiej zamiast dokumentdw wskazanych w podpkt. b, d, e, f — sklada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajace odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci — wystawione nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania Ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wezedniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania Ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie — wystawione nie wczesniej
niz 6 miesigey przed uptywem terminu sktadania Ofert;

- zamiast dokumentéw wskazanych w podpkt. d - sklada za$wiadczenie wlasciwego organu
sgdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotycza, — wystawione nie wezesniej niz 6 miesi¢ecy przed upltywem terminu
skfadania Ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw (wskazanych w pkt. b, d, e, f), zastgpuje sie
je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem
sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Ilub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do treci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majacego

siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy

moze zwrdci¢ si¢ do whadciwych organéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,

Strona 15 z 97
DI/18/2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksiaika) dia Kontraktu pn.
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodieglosci w Wolominie i ul, Kochanowskiego Wolomin/Czarna” Zadanie - Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul, Al Niepodieglosci w Wolominie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: 1I
Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.



Fundusze Rzeczpospolita

@
Europejskie - Polska Wi k Unia Europejska [REia
Infrastruktura i Srodowisko g Fundusz Spdjnosci B

w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych przediozonego dokumentu.

Rozdzial X
Wykonawcey wspolnie ubiegajacy sie o zamoéwienie

1. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia powinni pod
rygorem wykluczenia z postepowania, spemia¢ warunki udzialu w postgpowaniu oraz
ztozyé dokumenty potwierdzajace spelnienie tych warunkéw zgodnie z zapisami
zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy muszg ustanowi¢ 1 wskazac
Pelnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo
reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarciu Umowy w sprawie zamdwienia. Zaleca
sie aby Pelnomocnikiem (Liderem) byt jeden z Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sig
o0 udzielenie zamdwienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Petnomocnikiem (Liderem).

3.  Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamdwienia,
zobowiazani sg do solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie zamowienia.

4.  Wrykonawcy wspOlnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamowienie, ktorych Oferta zostanie
uznana za najkorzystniejsza, beda zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowne
porozumienie wszystkich Wykonawcow skitadajgcych Oferte wsp6lna, przed podpisaniem
Umowy na realizacje niniejszego zamdwienia. Porozumienie takie musi zawiera¢ w swojej
treSci co najmniej nastepujgce postanowienia:

a) okreslenie stron porozumienia;

b) cel dziatania;

¢) okres dziatania na czas nie krétszy niz czas trwania odpowiedzialnoéci Wykonawcow
wynikajacy z Umowy;

d) sposob wspoéldziatania (w tym rolg i zadania kazdego z Wykonawcéw w wykonywaniu
Umowy);

e) deklaracje wspolnej i solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Pelnomocnika (Lidera) 1 jego umocowania do zaciggania
zobowigzan i przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
razem 1 kazdego z osobna oraz do przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego;

g) deklaracje niezmieniania skiadu ani statusu podczas calego okresu wykonywania
Umowy.

Porozumienie musi by¢ podpisane przez upeilnomocnionych przedstawicieli kazdego

z Wykonawcdw, a stosowne upowaznienia muszg wynika¢ z dokumentéw zalgczonych do

Oferty. Pelnomocnictwo musi by¢ zlozone w formie oryginatu lub poswiadczonej

notarialnie kopii.

5. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig udzielenie zamdwienia, dokumenty
wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f, h kazdy z tych Wykonawcéw skitada
indywidualnie.

6. Oferta powinna by¢ podpisana w sposdb wiazacy prawnie wszystkich Wykonawcow
sktadajacych Oferte wspdlna.

Rozdzial XI
Korzystanie z zasobow podmiotu trzeciego.

1) Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doS§wiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamodwienia lub zdolno$ciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego 1aczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do
realizacji przedmiotowego zamoéwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowiazanie (w formie oryginalu) tych podmiotow do oddania mu do
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dyspozycji niezbgdnych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamowienia.

2) Zobowigzanie podmiotu trzeciego powinno wyrazaé w sposob wyrazny i jednoznaczny
wolg udzielenia Wykonawcy ubiegajgcemu sie o zamowienie odpowiedniego zasobu.

3) Jezeli Wykonawca wykaze, ze spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, polegajgc na
zasobach innych podmiotéw, musi udowodnié¢ Zamawiajacemu, ze bedzie dysponowat
zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zamOwienia, oraz ze stosunek laczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobdw. Zamawiajacy zada, aby z dokumentéw wynikat:

a) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia,

¢) charakter stosunku, jaki bedzie laczyt Wykonawce z innym podmiotem,
W przeciwnym przypadku Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postepowania
0 udzielenie zamowienia.

4) Wykonawca powotujacy si¢ przy wykazaniu spelniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu na zasoby innych podmiotéw, ktére bedg braty udzial w realizacji cze$ci
zamowienia przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym w rozdziale IX pkt. d), e), f), h) SIWZ,

Rozdzial XII
Wadium

Wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 50 000,00 zt.

Wadium obowigzuje w okresie zwigzania z Oferta.

Oferta, ktora nie bedzie zabezpieczona okre§lona kwotg wadium zostanie przez

Zamawiajacego odrzucona.

II.  Wadium moze by¢ wnoszone:

a) w pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank PKO BP
SA numer: 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336. W tytule przelewu nalezy
umiesci¢ informacje: ,, Wadium — przetarg — ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”
Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodleglosci w
Wolominie. Wadium wnoszone w formie pienieznej uwaza si¢ za skutecznie
wniesione, jezeli przed uplywem terminu skladania Ofert znajdzie si¢ ono na
rachunku bankowym Zamawiajacego,

b) w porgezeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
w oryginale zitozonych u Glownego Ksiegowego lub w Dziale Finansowo-
Ksiggowym, lub w sekretariacie w Przedsiebiorstwie Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Graniczna 1 w Wotominie.

W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub porgczen,
powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne w ciggu 14 dni na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajacego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzadzone zgodnie z obowigzujacym prawem i winny zawieraé nastgpujace elementy:
a) nazwg dajgcego zlecenic (Wykonawcy), beneficjenta gwarancii / porgczenia
(Zamawiajgcego), gwaranta/porgczyciela (banku lub instytuciji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji/poreczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
b) okreslenie wierzytelnosci, ktora ma byé zabezpieczona gwarancja/poreczeniem,
c) kwote gwarancji/poreczenia,
d) termin wazno$ci gwarancji/poreczenia,
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e) zobowigzanie gwaranta do: zaptacenia kwoty gwarancji/porgczenia w ciggu 14
dni na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego zawierajace oS$wiadczenie,
iz Wykonawca, ktorego Ofert¢ wybrano:

—  odmoéwil podpisania Umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

— nie wniost zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

— zawarcie Umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

— nie ztozyl dokumentéw lub o$wiadczen, o ktérych mowa w Rozdziale IX
SIWZ, lub pelnomocnictw, chyba Ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie.

Do Oferty nalezy dolaczyé kserokopie dokonania przelewu lub wniesienia wadium w_innej

formie.

1. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
Oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego Oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 4a.

la. Wykonawcy, ktérego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca
wadium, niezwlocznie po zawarciu Umowy zamoOwienia oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

2. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat Oferte
przed uptywem terminu sktadania Ofert.

3. Zamawiajacy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcg, ktéremu zwrdcono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygni¢cia odwotania jego Oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

4. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

4a. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, nie ztozyl wymaganych dokumentéw lub o$wiadczen lub pelnomocnictw, listy
podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej lub nie wyrazil zgody na
poprawienie omyiki, co powodowato brak mozliwoSci wybrania Oferty ziozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejszej.

5. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego Oferta
zostala wybrana:

1) odmoéwit podpisania Umowy w sprawie zamowienia na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

3) zawarcie Umowy w sprawie zamoéwienia stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Rozdzial XIII
Zabezpieczenie nalezvtego wykonania Umowy

1. Przed podpisaniem Umowy Oferent dostarczy Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, w jednej z ponizej
wymienionych form:

e pienigdzu — przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer,
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336,

e w gwarancjach bankowych,

e w gwarancjach ubezpieczeniowych.
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W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazié¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia na pisemny wniosek
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejgcia Robdt i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji za wady w wysokosci
30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu na
pisemny wniosek Wykonawcy po uptywie okresu gwarancji za wady, ktéra wygasa wraz
z uplywem terminu gwarancji na roboty budowlane.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie gwarancji powinno
spelnia¢ nastgpujace wymagania: zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nicodwotlalne
1 platne na pierwsze zadanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy musi byé
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Rozdzial XTIV

Informacje dotyczace miejsca, terminu skladania, otwarcia Ofert oraz zwigzania Oferta

—

(¥, ]

10.

11.

12

13.

14.

Termin skfadania Ofert uptywa 14.05.2018 roku o godzinie 10:%5

Oferty nalezy zloZzy¢ w siedzibie Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i1 Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wolominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.

Oferty zlozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uptywie terminu wyznaczonego
do sktadania Ofert.

Termin zwiazania Ofertg wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania Ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedhuzyé termin
zwigzania ofert, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwiazania oferts, zwrécié sie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgodny na
przeduzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 6, nie powoduje utraty wadium.
Przedluzenie terminu zwiazania oferts jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przediuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, Jjezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferts.

Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia wadium lub jego przedtuzenie dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Otwarcie Ofert jest jawne i nastgpi dnia 14.05.2018 roku o godzinie 11%° w siedzibie
Zamawiajgcego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

Wszyscy zainteresowani moga byé obecni przy otwieraniu Ofert. Zamawiajgcy
niezwlocznie po otwarciu zamieszcza na swojej stronie internetowe] protokoét z otwarcia.
Podczas otwarcia zostang ogloszone:

a. sklad komisji przetargowej,

b. kwota jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia,

¢. nazwy 1 adresy Oferentow,

d. ceny ofert.

Oferty zostang sprawdzone czy zostalty sporzadzone zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkOw zamowienia.

Zamawiajgcy przyzna zamowienie Oferentowi, ktérego oferta spelnia wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz zostala uznana
za najkorzystniejszg.
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15. W toku oceniania ofert zamawiajgcy moze zazada¢ od Oferentdow wyjasnien 1 uzupetnienia
dokumentow potwierdzajacych spelnienie warunkow. Dokumenty majg by¢ skladane

z datg nie pdzniejsza niz data skladania uzupelnienia, a wyjasnienia z data na dzien

skladania wyjasnien.

16. Oferta z razgco niska cena:

a) Jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
ibudzi watpliwosci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie =z wymaganiami okreSlonymi przez Zamawiajgcego
lub wynikajgcych z odrebnych przepiséw, w szczegélnodci jest nizsza o 30%
od warto$ci zamdOwienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert,
Zamawiajgcy zwraca si¢ o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowodow,
dotyczacych elementéw oferty majacych wptyw na wysokos$¢ ceny, w szczegdlnosci
w zakresie:

— oszczednoSci metody wykonania zamowienia, wybranych rozwigzan
technicznych, wyjgtkowo sprzyjajacych warunkéw wykonywania zamoéwienia
dostepnych dla wykonawcy, oryginalnoSci projektu wykonawcy, kosztow
pracy, ktorych warto§¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. z 2017 r. Poz. 847),

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepisow.

b) Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa
na wykonawcy.

c) Zamawiajacy odrzuca ofert¢ wykonawcy, ktéry nie zlozyl wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnieh wraz 2z dostarczonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

17. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omylki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe 2z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

¢) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkow

zamOwienia, niepowodujgce istotnych zmian w treSci oferty - niezwlocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

18. Zamawiajgcy poprawiajac omytki rachunkowe zgodnie z zalozeniami niniejszego
rozdziatu uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
19. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktora Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te
kwotg do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) w przypadkach kiedy zostaty ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d) wystapita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidzied;

¢) postgpowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajgca
zawarcie waznej Umowy w sprawie zamowienia.

20. Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70! § 3

KC. Zamawiajgcy moze odwotaé przetarg lub zmieni¢ warunki przetargu — jezeli

przewidzi takg opcje w tresci ogloszenia o przetargu.
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21. O uniewaznieniu postgpowania zawiadamia sie niezwlocznie wszystkich Oferentow.

22. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiajacy zawiadamia
niezwlocznie Oferenta, ktérego oferte odrzucit, podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne
wykonanej czynnosci.

Rozdzial XV
Umowa

1. Zamawiajacy wezwie Oferenta w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygniecia
postepowania do podpisania Umowy.

2. Wybrany Oferent ma obowigzek skontaktowaé sie w terminie do 3 dni roboczych od
momentu powiadomienia go o wybraniu Oferty.

3. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu Umowy powinny posiada¢ za sobag
dokumenty potwierdzajace ich umocowanie do podpisania Umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynikaé z dokumentow zalaczonych do Oferty.

4. Wzoér Umowy. Projekt Umowy stanowi dodatek nr 5 do STWZ. W projekcie Umowy
zostanie wyznaczona wysokos$¢ kar Umownych z tytuhi niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

5. Przed zawarciem Umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty pod rygorem nie zawarcia Umowy z winy
Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zambwienia sg zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajagcemu Umowe regulujaca wspolprace tych Wykonawcow
(Umowe konsorcjum),

2) kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczenie lub decyzje o wpisie do centralnego
rejestru prowadzonego przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla os6b
z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na liste
cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego dla oséb, o ktérych mowa
w specyfikacji, 1 ktére bedg pemié¢ funkcj¢ kierownika robét, w przypadku podmiotow
krajowych (dla podmiotéw zagranicznych dokumenty réwnowazne, jezeli w danym kraju
ustawy nakiadajg na niego taki obowigzek) wraz z wypelniona tabelg z Dodatku nr 8.

Rozdzial XVI

Informacje ogélne dotyczace kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego
zamowienia

1. Umowa w sprawie niniejszego zamowienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) majg do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
c) jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostgpie do
informacji publiczne;.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z Umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem

zawartym w ofercie.

Umowa jest zawarta na okres wskazany w Dodatku nr 5 do niniejszej STWZ.

4. Umowa jest niewazna:

1) jezeli zachodzg przestanki okre$lone w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa,
2) w czebci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w niniejsze;j
SIWZ.

5. Wykonawey wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

6. Pozostale kwestie odnoszace si¢ do Umowy uregulowane sa w Dodatku nr 5 do niniejszej
SIWZ.
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7. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie Kktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zmiana bedzie dotyczyta
nastepujacych zdarzen:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedhuzajgcg si¢ procedurg przetargowa na wybdr Wykonawcy wynikajgca
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem robot przez Zamawiajacego, z wyjatkiem wstrzymania
/zawieszenia RobOt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w skutek
nieprawidtowo prowadzonych robot,

3) odmows wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dziataniem sity wyzsze] (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne),
majgcej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

5) wystgpieniem okolicznoéci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannoéci,

6) dziataniem o0sob trzecich lub organéw wiladzy publicznej, ktére spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

7) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktorych strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci,

8) wystgpieniem warunkéw  atmosferycznych  odbiegajagcych od  typowych,
uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywania obiorow ( to jest wystapienie warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot zgodnie z technologia),

9) wystapieniem  nieprzewidzianych  warunkéw  geologicznych  odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczego6lnoscel: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

10) opbznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajacego jakichkolwiek rysunkéw
lub instrukeji,

11) konieczno$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

12) uniemozliwienie dokonania proéb tak, ze opdznig si¢ one wigeej niz 14 dni
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy,

13)Jezeli Inzynier uzna, Zze Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia czasu
na Ukonczenie calo$ci robdt lub jego czgsci, po konsultacji z Zamawiajagcym
i Wykonawca okre$li czas przediuzenia, postgpujac analogicznie do procedury
okreslonej w art. 144 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

B. Innych, nastepujgcych przypadkow:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku, czg$ci, materialdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajagcych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

c) koniecznoéc¢ zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w sytuacji, gdyby =zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunki geologiczne
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(kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekeie) skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu Umowy  przy dotychczasowych  zaloZeniach
technologicznych,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod  podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

f) koniecznos¢  zrealizowania  projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

g) Kkoniecznos¢ zaspokojenia roszezen lub oczekiwah os6b trzecich - w tym grup
spofecznych lub  zawodowych nie artykulowanych  Iub  niemozliwych
do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. B. 1) lit. a), b), 1), nie mogg stanowi¢ podstawy
zwigkszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢) d), ) beda wprowadzone wylgcznie w zakresie

umozliwiajagcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze

ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie

rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie B.1)

lit. ¢) d) i e) mogg byé wprowadzone w sytuacjach odpowiadajgcych przestankom

do udzielenia zamowien dodatkowych.

Zmiana wtym ewentualne zwigkszenie kosztow w przypadkach, o ktérych mowa

w punkeie B. 1) lit. ¢), d) i e) nastgpi w oparciu o:

* kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjSciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamdwienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

° w przypadku robdt nie ujetych w zataczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych  przy  uwzglednieniu  $rednich  wartodci  wskaznikdw
cenotworczych oraz cen robocizny, materialéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

* w  przypadku  robot dla  ktérych  nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie sie zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkow Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowigzujgcej stawki VAT; Je$li zmiana stawki VAT bedzie
powodowa¢ zwigkszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é zwickszenia wynagrodzenia o kwotg rowng réznicy
w kwocie podatku zaptaconego przez wykonawce,

3) zmiany obowigzujacej stawki VAT; Je$li zmiana stawki VAT bedzie powodowaé
zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po  stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszeza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce,

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
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Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z Umowy planowanymi
Swiadczeniami,

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zaméwien dodatkowych,

7) zmiany uzasadnione okolicznoéciami, o ktérych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktérej mowa
w art. 397 Ksh,

8) wydhizeniem okresu zgtaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres,

9) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, uchybieniem
lub modyfikacja istniejacego prawa albo sgdowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu Umowy,

10) wynikniecia rozbiezno$ci lub niejasnoSci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktorych nie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznoéci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Inzyniera w zakresie koniecznych
do wykonania rob6t lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach lub czgsci robot , gdy
wady usung¢ sie nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
poprawi¢ lub usuna¢ w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie obnizone
w odpowiednim stosunku,

12) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt spowodowanych przez blgdy w danych
wyj$ciowych, ktérych doswiadczony wykonawca nie mogl w racjonalny sposob wykryc,
ani unikna¢ zwigzanego z tym opdznienia,

13)w przypadku opdznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajgcego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajgcego lub zajgcie czesci robdt statych,

14) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo§¢ przedluzenia terminu realizacji Umowy, mimo,
iz opOznienie w jej wykonaniu bedzie nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiada
Wykonawca, jezeli 1acznie zostang spelnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego najpézniej na 45 dni  przed
uplywem terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukonczenia jej
wykonywania w tym terminie;

b)  Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

¢) Wykonawca zaproponuje Zamawiajagcemu zrekompensowanie powstalego
opbznienia, w tym przez przedluzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, Wwysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawecy moze zosta¢ obnizona o kwote nie nizsza
niz rbwnowarto§¢ potowy kar Umownych, ktore Wykonawca bylby
zobowigzany zaplaci¢ Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz nizszg
niz kwota tych kar.

Podstawe obliczenia kosztow zmian dopuszczanych Umow3a stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamowienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajagcym kwartat
realizacji roboty) érednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.
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* w przypadku robot nie ujgtych w zalgczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegblnione w Katalogach Naktadéw
Rzeczowych  przy uwzglednieniu  $rednich  wartodci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialéw i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku  robét dla  ktérych nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.,

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji projektowe;j,
strona inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. i B. mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich

uzasadnieniem nizej wymienione okoliczno$ci:

1) obnizenie kosztu wykonania robét (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji
(uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartoéci lub podniesienie sprawnosci ukoficzonych robét budowlanych,

3) zmiany obowigzujacych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych 1 bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) koniecznoé¢ wykonania robdt wynikajacych z bleddéw w danych wyjsciowych,

8) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury technicznej, ktérych
dzialania sg niezbgdne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacje Umowy zgodnie
z przyjeta technologig, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

c) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajgcej
konieczno$¢ skoordynowania rob6t i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
wtym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zaméwien dodatkowych, i/lub
uzupetiajacych,

d) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

e) dzialania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgce
bezpodredni wptyw na terminowo$é wykonania robét,

f) wystapienia okolicznoici, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidziet,
pomimo zachowania nalezytej starannoéci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie  nieprzewidzialnych w  Umowie  warunkéw geologicznych,
hydrogeologicznych, — wykopalisk, a takze innych przeszkéd lub  skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.
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Niezaleznie od powyzszych Umownych warunkéw zmiany, zmiana Umowy dopuszczalna
jest w sytuacjach i w zakresie przewidzianym w powszechnie obowigzujgcych przepisach
prawa, obowigzujacych w chwili dokonania zmiany, w szczegolno$ci w art. 144 Pzp.

Nie stanowi zmiany Umowy ustawy w szczegolnosci:

— zmiana oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
osoby legitymujgce si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

e wystgpienia konieczno$ci zmiany oséb wskazanych w wykazie (Smier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osob,
spelniajacych na dzien sktadania Ofert warunki okreslone w SIWZ;

e wystgpienia koniecznoéci zmian 0s6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy
uzna 1 udowodni, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob, na inne spelniajgce
na dzien sktadania Ofert warunki okre$lone w SIWZ, w terminie okreslonym
we wniosku Zamawiajacego

— zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno- organizacyjng Umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robot, oraz
planu ptatnosci Wykonawcy.

— zmiana podwykonawcow, ktdrych udzial w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowal
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworza katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

Zakazuje sie zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem

Umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi

zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych

sytuacjach. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, Ze wykonanie

Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili

zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czgsci Umowy.

Rozdzial XVII
Odwolania

Pouczenie o S$rodkach odwolawczych przyshugujacych Wykonawcy w toku postgpowania

o udzielenie zamdwienia:

1.  Oferentom, ktoérych interes prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego zasad okre§lonych w SIWZ, przystuguje odwolanie skierowane
do Zamawiajacego.

2.  Odwotanie nalezy wnie$¢ nie pdzniej niz w ciggu 5 dni kalendarzowych od ogloszenia
wyniku postgpowania.
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Dodatki do SIWZ:

1) Dodatek nr 1 do STWZ
2) Dodatek nr 2 do SIWZ
3) Dodatek nr 3 do SIWZ
4) Dodatek nr 4 do STWZ
5) Dodatek nr 5 do SIWZ
6) Dodatek nr 6 do SIWZ
7) Dodatek nr 7 do SIWZ
8) Dodatek nr 8 do STWZ

uprawnien
9) Dodatek nr 9 do STWZ

10) Dodatek nr 10 do STWZ
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Zamawiajgcy rozpatrzy odwotanie w ciggu 5 dni kalendarzowych od ztozenia i udzieli

orzgdzita: Elzbieta Placzek

Dziat Inwestycji

Opis przedmiotu zamdwienia

Wzor formularza Oferty

Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z STWZ

O$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wzor Umowy

Upowaznienie do podpisania Oferty

Lista podmiotow — Grupa kapitatowa

Wzor oswiadczenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganych

Wzor wykazu wykonanych roboét budowlanych
Wzor oswiadezenia o spelianiu warunkéw udzialu w
postepowaniu.
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Dodatek nr 1 do SIWZ
Opis Przedmiotu Zaméwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Informacje ogélne:

Przedmiotem zamoéwienia jest ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al
Niepodlegtosci w Wolominiei ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna” Zadanie - Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodlegtosci w Wotominie. Roboty bgdace przedmiotem
niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,,Warunkami kontraktowymi dla budowy dla
robot inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego” — 4. Wydanie
angielsko — polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane
i opublikowane przez Migdzynarodowa Federacje InZynierow Konsultantéw (Federation
Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Materiaty te musza odpowiada¢ wymogom ustawy
z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z pozn. zm.),
oraz wymogom okre§lonym w opinii i specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robdt
budowlanych. Na potwierdzenie tego warunku Kierownik Budowy zobowigzany jest
przechowywac¢ na budowie dokumenty potwierdzajagce zgodno§¢ wbudowanych materialow
z ww. ustawa oraz opinig 1 specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
Po zakonczeniu budowy dokumenty te nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z dokumentacjg
powykonawczg.

Zamobwieniem objeta jest budowa sieci kanalizacji sanitarne] wraz z przepompownig
Sciekow  sanitarnych, przewodem tlocznym, odgalezieniami kanalizacyjnymi oraz
wodociggowymi do granic posesji w Al. Niepodleglosci Wotomin/Lipiny Stare w gm. Wotomin.

Szczegolowy zakres robot okresla dokumentacja projektowa.

Charakterystyka projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

e Projektowany przewdd kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC klasy ,,S” SN 8
kN/m? @ 315x9,2 dhugosci ok. L = 1159,0 mb fgczonych za pomoca uszczelek
gumowych,

e (Odgalezienia kanalizacji sanitarnej do granic posesji 64 szt. z rur PVC 9160 klasy ,,S”
taczonych na uszczelke gumows o tacznej dlugosei ok. L = 436,50 mb 61 szt. oraz 13 szt.
odgalezien z rur PVC@200 o acznej dlugosei ok. L =131,0 mb,

e Przepompownia §ciekow z kregow polimerobetonowych ©@1500 o0 Qp = 5,0 s,
e Przewdd ttoczny z rur PE100 @90x8,2 SDR11 dlugosci L = 6,0 mb,

o Komore pomiarowa z kregéw polimerobetonowych ©1200 — 1 szt.,

e Studnia zasuw z kregdw betonowych @ 1200 z zasuwg nozowa @300 — 1 szt.,

e Studnia rozprezna z krggéw polimerobetonowych @1200 — 1 szt.,

e Studnia rewizyjna z kregéw betonowych @1200 — 20 szt.,

e Studnia rewizyjna PP 1000 — 20 szt.,

e Studnia rewizyjna PVC @425 — 9 szt.,

e Trojnik redukeyjny PVC 315/160 — 19 szt.,
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e Trojnik siodtowy PVC 315/160 - 5 szt.,
¢ Rury ostonowe PE @250 L=20,5 mb,

o Likwidacja istniejacego odcinka kanalizacji sanitarnej PVC @315x9,2 dtugosci L=10,5
mb wraz ze studnig bet. @1200 oraz przedtuzenie istniejgcego przykanalika z rur PVC
160x4,9 dlugosci L=2,0 mb do dz. nr 149 (wezet XVa).

Charakterystyka projektowanych odgalezien sieci wodociggowe;j:

e Odgalgzienie wodociagowe z rur PE 100 SDR17 @160x9,5 szt. 1 o dtugoéci ok. L=15,0
mb,

e Odgalezienia wodociggowe z rur PE 100 SDR17 @110x6,6 szt. 6 o lacznej dtugoéci
L=54,0 mb,

e Odgatezienie wodociggowe z rur PE 100 SDR11 @50x4,6 szt. 1 o dtugoéci ok.L=3,5 mb,

* Odgalgzienia wodociggowe z rur PE 100 SDR11 @40x3,7 szt. 5 o facznej dhugoéci ok.

1=43,5 mb,

Trojnik zeliwny sfer. DN150/150 — 1 szt.,

Trojnik zeliwny sfer. DN150/100 - 6 szt.,

Trojnik siodlowy DN160/50 — 1 szt. ,

Trojnik siodlowy DN160/40 — 5 szt.,

Zasuwa kot. DN150 — 1 szt.,

Zasuwa kot. DN100 — 6 szt.,

Zasuwa kot. DN50 -~ lszt.,

Zasuwa kot. DN40 - 5 szt.,

e Rura ostonowa PE @200 — ok. L=52,0 mb,

e Rura ostonowa PE @90 — ok. L=34,0 mb.

e ¢ o o o o o

Integralne zalaczniki do opisu przedmiotu zaméwienia:

1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z
przepompownig $ciekow sanitarnych i odgatezieniami kanalizacyjnymi do granic posesji w
Al Niepodlegloéci w m. Lipiny Stare w gm. Wolomin cz. I i II Nr Uzg. 888/Ks/2014 z dn.
04.11.2014.

2. Projekt budowlany odgalezien kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w Al. Niepodleglosci
w m. Lipiny Stare w gm. Wotomin Nr Uzg. 349/Ks/2017 z dnia 28.08.2017.

3. Projekt budowlany odgal¢zienia kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego na wys. dz. ew.
254/5 w Al. Niepodleglosci w m. Lipiny Stare w gm. Wolomin Nr Uzg. 587/Ks/2017 z dnia
29.11.2017.

4. Projekt budowlany odgatgzien wodociagowych zlokalizowanych w Al. Niepodlegtosci w m.
Lipmny Stare w gm. Wotomin Nr Uzg. 350/Ks/2017 z dnia 28.08.2017.

5. Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 618p/2015 =z dnia 08.06.2015. znak
WAB.6740.15.29.2015.

6. Projekt czasowej organizacji ruchu w Al. Niepodlegtosci.

Uwagi ogoélne:

1. Uzyskanie decyzji zajgcia pasa drogowego oraz umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym
od wiasciwego zarzadcy drogi lezy po stronie Wykonawcy.

2. Wymagane badanie stopnia zaggszczenia gruntu - po stronie Wykonawecy.

3. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej i gruntowej — po stronie Wykonawcy.
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Odtworzenie pasa drogowego wykona¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drogi
— drogi powiatowe i gminne - po stronie Wykonawcy.

W przypadku wystapienia kolizji nalezy przedstawi¢ dokumentacj¢ fotograficzng przed
i po wykonanych pracach - po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do sporzadzenia dokumentacji fotograficznej nawierzchni
przed wejéciem na teren budowy 1 po jej odtworzeniu.

Rury, studnie i ksztaltki, uzyte do budowy kanalizacji, majg pochodzi¢ od jednego
producenta.

Armatura wodociggowa i ksztattki elektrooporowe, maja pochodzi¢ od jednego producenta.
Przed rozpoczgciem prac budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéow -
urzadzen, armatury — Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz, w celu akceptacji
przez Zamawiajgcego.

W ramach Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest:

Wykonaé¢ Umowe zgodnie z jej zakresem.

Realizowaé roboty zgodnie z zgodnie z ,,Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robdt
inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajacego” — 4. Wydanie angielsko
— polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane
i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantéw (Federation
Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).

Uzyskaé zgode zarzadcey terenu na wylaczenie z powszechnego uzytku pasa robot,
wraz z optata za zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystapi 0 wydanie decyzji na zajgcie pasa
drogowego w celu prowadzania rob6t oraz o decyzj¢ na umieszczenie infrastruktury w pasie
drogowym. Koszty zajgcia pasa drogowego na czas realizacji budowy poniesie Wykonaweca.
Koszty zwigzane z umieszczeniem sieci w pasie drogowym i rocznymi oplatami ponosic¢
bedzie Zamawiajacy.

Zapewni¢ obstuge geodezyjna przedmiotu zamowienia (tyczenie oraz inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym O$rodku Geodezyjnym-
oryginalty w ilosci 5 egz. dla Zamawiajgcego) — dla nowo budowanej sieci 1 obiektow
punktowych.

Przedstawié¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, wraz z planem sytuacyjnym i planem
prowadzenia robot.

Przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci.

Zapewni¢ obecno$é na budowie przez kierownika posiadajacego uprawnienia w zakresie
prowadzonych prac.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow,
urzadzen, armatury — przedstawi¢ do akceptacji InZyniera 1 Zamawiajgcego wnioski
materiatowe.

Wykona¢ dokumentacje fotograficzng i1 filmowg terenu budowy przed i po zrealizowaniu
robdt,

Prowadzi¢ dokumentacje budowy.

Zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

Zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji iurzgdzen
przed uszkodzeniem w trakcie robot.

Zapewni¢ dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze, oraz pomieszczen socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej 1 wody we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt.
Uzgodni¢ z Zamawiajagcym terminy, sposob i organizacje realizacji prac.

Uzgodnienie z zarzgdcami terendw terminow, sposobdw i organizacji prac
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17. Zapewni¢ wysypiska i tymczasowe sktadowanie odpadéw.

18.

19.

20.
21.

2
23

24,

23,

26.

Przyjecie na siebie obowiazkéw wytwércy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z ustawa o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243.
z pézn. zm.), a w szczegolnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart przekazania
odpadu do uprawnionego odbiorcy. Kopie tych kart nalezy przekaza¢ Inzynierowi i
Zamawiajgcemu.

Posiada¢ wykaz uzywanych substancji i preparatow niebezpiecznych oraz stosowanie ich
zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki.

Wykona¢ wszelkie niezbedne prace konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP i ochrony §rodowiska.

Wykona¢ proby szczelnosci i inspekcje kamerg TV wykonanych odcinkéw sieci.

Wykona¢ badanie stopnia zaggszezenia gruntu (wymagany wskaznik zageszczenia gruntu —
zgodnie z dokumentacja projektows ).

Wykona¢ odwodnienie tymczasowe robot.

Wykona¢ roboty rozbidrkowe i odtworzeniowa nawierzchni drog nieutwardzonych oraz
utwardzonych.

Doprowadzi¢ terenu do stanu nie gorszego niz pierwotny i przekazanie go wlascicielom lub
wladajgcym.

Oplatg za czasowe zajecie terenu w celu wykonania robét ponosi Wykonawca, natomiast
oplate za stale zajgcie terenu ponosi Inwestor.

Wykona¢ dokumentacje powykonawcza

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach papierowych — 1
oryginal, 2 kopie oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej — skan w kolorze
oryginalow, z zastrzeZeniem, e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma byé
przekazana w 5 egzemplarzach.

Dokumentacja powykonawcza zawieraé bedzie:

a)
b)

Oryginal dziennika budowy ze Starostwa (wpis geodety uprawnionego o wytyczeniu
obiektu w gruncie),

Oswiadczenie kierownika budowy — zgodnie z drukami PINB, wraz z zaéwiadczeniem o
wpisie na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego:

Zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

Protokoty badan i sprawdzen:

Protokot odbioru terenu przez wlasciciela terenu;

Protokot z badan zaggszczenia gruntu i nosnoéci podbudowy;

Protokoty préby technologicznej;

Protokoty kamerowania;

Protokoty préby ci$nieniowej oraz raporty zgrzewania;

Badanie bakteriologiczne;

Protokoty sprawdzen instalacji elektrycznej pompowni;

Protokét 1 dzienniczek PWiK;

Protokét z pozostatych badan i sprawdzen.

Atesty materialow uzytych do budowy sieci i obiektow:

Geodezyjny szkic powykonawczy wybudowanej sieci i obiektow;
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Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci 1 obiektow wraz z rzednymi
wysokosciowymi (0§ sieci, obiekty, rzedne na koncdéwkach sieci przy wprowadzeniu do
obiektow, rzedne odgatezien, studni, zasuw) — 5 egzemplarzy oryginatow,

Projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami wyniklymi w trakcie realizacji
robdt budowlanych.

Ponadto dokumentacja powykonawcza begdzie zawierata:

Dokumentacje fotograficzng i filmows terenu przed wejsciem w teren Wykonawcy
(wydruki);

Dokumentacje fotograficzng i filmowa nawierzchni po zakonczeniu robot przez Wykonawce
(wydruki);

Dokumentacje fotograficzng kazdego odgatezienia;

Nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng, przed zasypaniem istotnych wezidw z
ujeciem charakterystycznych punktow odniesienia/ lub opisem (wydruki).

Wykonawca pobierze nieodptatnie dzienniczki budowy z PWiK wraz z protokotami.
Dokonaé¢ innych czynno$ci nie wymienionych wyzej a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamowienia opisanego w Dodatku nr 1 do STWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub urzadzenia za pomoca
podania nazwy ich producenta, patentéw lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych
materialéw lub urzgdzen Zamawiajacy dopuszcza ujgcie w ofercie, a nastepnie zastosowanie
innych, réwnowaznych materiatow lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie
parametrow nie gorszych niz materiaty lub urzadzenia, ktére one zastgpujg. W takiej
sytuacji Zamawiajagcy wymaga zlozenia stosownych dokumentdéw, potwierdzajgcych ze
parametry wnioskowanych przez Wykonawcg materialéw sg nie gorsze od tych przyjetych
w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wystapienia do autora
dokumentacji projektowej o opini¢ na temat oferowanych materiatow lub urzadzen. Opinia
ta moze stanowi¢ podstawe do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o przyjeciu lub
odrzuceniu materiatéw / urzgdzen rownowaznych.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzZyte w dokumentacji projektowej powinny by¢
uwzglednione jako definicje standardu, a nie jako okreslone marki zastosowane w
projekcie.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w dokumentacji projektowej powinny
by¢ traktowane jako: ,Polskie Normy/ Przepisy Techniczne lub odpowiednie
Europejskie lub Miedzynarodowe Normy/ Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym s3
dopuszczalne w §wietle obowigzujacego prawa polskiego.

Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej opisano przedmiot zamowienia za pomocs
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i innych systeméw odniesienia tam dopuszcza si¢
réwniez rozwigzania rOwnowazne opisywanym, przy czym Wykonawca ktory powotuje si¢
na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazac,
ze oferowane przez niego roboty budowlane spelniaja wymagania okreSlone przez
Zamawiajacego.

Urzadzenia i materiaty ujete w dokumentacji projektowej, ktorych nazw wilasnych i innych
cech identyfikujacych producenta / dostawcy nie wskazano w dokumentacji, nalezy przyjac
zgodnie z przyjetymi przez projektanta parametrami technicznymi 1 technologicznymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.

Informacje i wymagania dodatkowe:
Przedmiar robot zalaczony jest jedynie pomocniczo w celu skalkulowania ceny Oferty.
Wykonawca w cenie Oferty powinien przewidzie¢ 1 uwzglgdni¢ wszelkie niezbedne koszty
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wykonania przedmiotu zamdwienia (nawet nie przewidziane w niniejszej ST, a niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia). Ponadto Wykonawca w cenie ofertowej
winien uwzgledni¢ koszty wszelkich nadzorow, opinii, oplat i sporzadzania dokumentacji
wymaganych przez wilascicieli sieci lub urzgdzen. Zamawiajacy z uwagi na przyjeta formute
ryczattu nie przewiduje ponoszenia zadnych dodatkowych kosztow.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca, znajac zakres Robét i cel ich wykonania, uwzgledni
W cenie ryczaltowej wszystkie elementy, ktorych wykonanie Jest niezbedne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu zamdwienia.

5. Wykaz nawierzchni:

L.p. | lokalizacja wlasno$¢ drogi stan nawierzchni
1. | ul. Niepodleglosci droga powiatowa asfalt

6. Wykaz kosztéw kwalifikowanych/niekwalifikowanych:

L.p. | lokalizacja zakres kwalifikowane (tak/nie)
kanalizacja sanitarna - sie¢ tak
1. | ul. Niepodlegtosci odgatezienia kanalizacji sanitarnej tak/nie
odgatezienia sieci wodociagowej nie

Integralne zalaczniki do Opisu Przedmiotu Zaméwienia:

1. Przedmiar.

2.  Dokumentacja projektowa.

3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodlegtogci.

4. Pismo WID.711.4.14.2017.MS Wydziat Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego
w Wotominie — warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Niepodlegto$ci w Wolominie.

5. Warunki odtworzenia nawierzchni w ul. Lipiny Katy.
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Wzoér formularza Oferty

(pieczet adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/18/2018

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

DANE DOTYCZACE OFERENTA:

Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr NIP/ Nr REGON | Numer telefonu i
faksu, e-mail

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:
Imi¢ i Nazwisko
Adres

Nr telefonu
Nr faksu

Adres e-mail

Ja (my) nizej podpisany(i) o§wiadczam(y), ze:

1) zapoznalem sig z trecig STWZ dla niniejszego zamowienia,

2) gwarantuje wykonanie catoci niniejszego zamowienia zgodnie z treScig: SIWZ, wyjasnien
do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3) cena ryczaltowa mojej (naszej) Oferty za realizacj¢ cato$ci niniejszego zamdéwienia wynosi:

3) Igczna cenma Bruthor . .....cvvvvecmmormssmmnisens 7t
STOIINE FIOEYEIE ..o ermcommmmsmamnassnns coenssnossnensnnssis s 55014 G BRRFEr 37 HNEF AR AR 0

b) laczny podatek VAT ......... s I 1 . z
SET6L0 I [ (75745 | DRORRRAT U CRURERTRPR RO IR RRETRAE R S —————

c) laczna cena netto: ..., 7t

STOWNIE ZIOTYCR! L.viiiiieciticii s
4) za wykonanie poszczegdlnych czgSci zadania Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
zgodnie z ponizsza tabela:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodlegtosci

Cena netto Vat Brutto

Catkowity koszt budowy sieci
wraz z odgalezieniami

Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej

Koszt budowy sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej

Koszt budowy przepompowni

Koszt budowy odgatezien
kanalizacji sanitarnej*

Koszt budowy odgalezien
wodociggowych*

* Szczegblowe koszty poszezegdlnych odgatezien dla ul. Al. Niepodleglosci nalezy podaé w tabeli
stanowigcej zatgcznik do Formularza Ofertowego

5) Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane ..................... miesigcy (minimalny
okres gwarancji 48 miesigcy, maksymalny 60 miesiecy),

6) niniejsza Oferta jest wazna przez 60 dni od dnia uptywu terminu skladania Ofert.

7) akceptuje(emy) bez zastrzezen wzor Umowy przedstawiony w Dodatku nr 5 do SIWZ,

8) w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejsza Umowe zobowiazuje(emy)
si¢ zawrze¢ w miejscu i terminie, jakie zostana wskazane przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzuje(demy) si¢ zabezpieczyé Umowe zgodnie z trescig rozdziatu XIII SIWZ,

9) O$wiadczamy, ze w przypadku uznania naszej Oferty za Oferte najkorzystniejsza,
w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy wykonamy i przedtozymy zamawiajagcemu
Harmonogram Rzeczowo-Terminowo-Finansowy, uwzgledniajacy wykonanie wszystkich
robot objetych przedmiotem zaméwienia. Harmonogram musi zawieraé wszelkie koszty
skladajace si¢ na cene Oferty, niezbedne do zrealizowania zamowienia z ich podzialem
na poszczegélne elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru czeSciowego z
uwzglednieniem  terminéw realizacji kazdego z tych elementéw. Dodatkowo
Harmonogram musi przedstawia¢/uwzgledniaé informacje:

— realizacja w terenie do dnia 31.12.2018 r., dokumentacja powykonawcza do dnia
28.02.2019r.

— podzial rzeczowo-finansowy na: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, budowa
kanalizacji sanitarnej tlocznej, budowa przepompowni s$ciekéw, budowa odgatezien
kanalizacji sanitarnej, budowa odgatezieni wodociagowych,

10) skiadam(y) niniejsza Oferte we wlasnym imieniu / jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy
si¢ 0 udzielenie zamowienia',

11) nie uczestnicze(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenie niniejszego zamdwienia,

12) zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyé podwykonawcom wykonanie nastepujgcych
czescl zamowienia;

! Niewladciwe skresli¢

Strona 35 z 97
DI/1872018 Wykenanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dla Kontraktu pn,
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna” Zadanie - Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodleglosci w Wolominie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II
Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-éciekowa w aglomeracjach.




Fundusze Rzeczpospolita

o 2
Europejskie - Polska Wi k Unia Europejska [
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci x

Lp. Nazwa czg¢scl zamowienia

1.

2,

13) Wadium w wysoko$ci 50 000,00 2} whicsione WIoMmIe. .voumm o svissevansnmmnsmsssorsussss

14) zadne zinformacji zawartych w Ofercie, nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane ponize]
informacje zawarte w Ofercie stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwiazku z niniejszym nie mogg byC one
udostepniane, w szczegolno$ci innym uczestnikom postgpowania;

Strony w ofercie

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie (wyrazone cyfra)
informaciji

1

2

Oferta zostala ztozona na [.....] ponumerowanych stronach.
Uwaga: Wykonawcy s3 proszeni o wypelnienie pustych rubryk w niniejszym Zatgczniku
do Oferty

Klauzule
Pozycja Warunkow Zapis
Kontraktu

Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z o.0.
Nazwa i adres Zamawiajacego 1.1.2.2&1.3 ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

Sizwat adves Wikonawoy 1120813 | oo
Roboty budowlane
Consiia Ukioficsenis 1133&8.2 — zakonczenie robot w terenie —31.12.2018 r
e — dostarczenie dokumentacji powykonawcze] -
28.02.2019 1.
- naroboty budowlane ........ miesi¢cy od daty
Okres Zglaszania Wad 1.1.3.7&11.1 wystaiania swiafiectws Rezpiecls

- naurzgdzenia 36 miesigcy od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia

Zamawiajacy dopuszcza korespondencja za pomoca

Elektroniczny system faks-u oraz e-mail. W obydwu przypadkach,

przekazywania danych 13 otrzymanie wiadomoéci ma zosta¢ potwierdzone
pisemnie.
Prawo rzadzace Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
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Jezyk Kontraktu 1.4 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania sig 1.4 Jezyk polski
Czas przekazania terenu budowy 21 Maksymalnie w ciggu 5 dni od dnia podpisania
Umowy
Kwota zabezpieczenia nalezytego 49 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
wykonania Kontraktu ’ z VAT) okreélonej w Akcie Umowy
Okres na powiadomienie
o wszelkich blgdach lub innych 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego kompletu
wadach znalezionych w dokumentow
Wymaganiach Zamawiajgcego
Normalne godziny pracy 6.5 6.00-22.00
Kara Umowna za op6<nienie w 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wtacznie
wykonaniu przedmiotu 8.7 z VAT) okreélonej w Akcie Umowy za kazdy dzief
zamowienia op6Znienia.
Maksymalna kwota kar za 8.7 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
opo6znienie ' z VAT)
o 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] (wtgcznie
Kara Umowna za opéznienie . : : 3 ;o
. 11.4 z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
usunigcia wad lub usterek N
opdznienia,
Calkowita kwota zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
Liczba rat zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
Mu.umalna kwota P'rz'ejscmwego 14.6 500 000,00 PLN
Swiadectwa Platnosci
Waluta platnodci 16.6 PLN

Okres na przediozenie:
- dowoddow ubezpieczenia 18.1 (a) (b) Przed datg rozpoczecia
- odnosnie polis

Kwota ubezpieczenia robdt 18.2 100% Ceny Kontraktowe;j

Minimalna kwota ubezpieczenia
od zranienia 0séb i od szkod 18.3
majatkowych

100 000,00 PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby
zdarzen

Kwota Ubezpieczenia Personelu
Wykonawcy

100 000,00 PLN za wypadek niezaleznie od iloéci

18.4 zdarzen
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Podpis(y):
Lp. | Nazwa Nazwisko i Imig¢ | Podpisy 0sob Pieczeé Miejscowo$é
Wykonawcy osoby (0sob) upowaznionych | Wykonawcy | 1 Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej
niniejsze; Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcow
|
2

Podpis osoby lub 0s6b figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym peinomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan

Zalgeznik nr 1 do Formularza tabela poszczegélnych odgalezien kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodleglosci
Zalgcznik nr 2 do Formularza tabela poszczegdinych odgalezien wodociggowych w Al. Niepodlegtosci
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Zalaeznik nr 2 - Odgalezienia wodociagowe w Al. Niepodleglo$ci

Dziatka . )
Lp. Srednica Dlugosé Cena netto
nr obreb
1 73 Wotomin 35 40 12,50
2 482 Stare Lipiny 110 2,50
3 65/8 Stare Lipiny 110 3,00
4 89 Wotomin 35 110 12,00
5 90/12 Wolomin 35 40 11,00
6 194/2 Wotomin 35 110 20,00
7 266/28 Stare Lipiny 110 4,00
8 276/2 Stare Lipiny 50 3,50
9 216/26 Wotomin 35 160 15,00
10 228/4 Wolomin 35 40 13,00
11 228/5 Wotomin 35 110 12,50
12 304/3 Stare Lipiny 40 2,00
13 3372 Stare Lipiny 40 4,00
Razem 115,00
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Dodatek nr 3 do SIWZ
Wzér o§wiadczenia

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/18/2018

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia na Wykonanie robot
budowlanych wg standardéw Warunkow Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dla
Kontraktu pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodleglosci w Wotominie i ul.
Kochanowskiego Wolomin/Czarna” Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al
Niepodleglosci w Wolominie w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(ow)

|
2

o$wiadczam, ze:

zapoznatem si¢ ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i opisem przedmiotu
zamOwienia I nie wnoszg¢ zastrzezen oraz uzyskalem konieczne informacije i wyjasnienia do
przygotowania Oferty.

Upowazniamy Zamawiajgcego, lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badan majgcych na celu sprawdzenie do$wiadczen, dokumentéw i przedstawionych informacji
oraz do wyjasnienia wszystkich aspektow zgloszonej Oferty.

Deklarujemy, ze wszystkie o§wiadczenia i informacje zamieszczone w ofercie i zalacznikach sg
aktualne i kompletne.

Podpis(y):
Nazwisko i imig Podpis(y)
o50l¥ (050b) es0l(0sch) Pieczeé(cie) | . . . 5
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) e S Miejscowo$é
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania y (&) Y 1 data
niniejszej Oferty | niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawey(6w) | Wykonawcy(ow)
1
2

Podpis osoby lub oséb figurujgeych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wilasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do raciggania
zobowigzan
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Dodatek nr 4 do SIWZ
Wazor oSwiadczenia o braku podstaw do

wykluczenia

(pieczeé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/18/2018

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w post¢gpowaniu

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia na:

Wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontrakta pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al
Niepodlegtosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”. Zadanie - Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(oéw)
1
2

Oswiadczam(y), ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie przestanek zawartych w Dziale 1V,
Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. z siedzibg w Wotominie zam6wien nieobjetych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamo6wien Publicznych — zatwierdzonego Uchwata nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 r.

Lp. | Nazwa Nazwisko i Imi¢ | Podpisy oséb Pieczec Miejscowosc
Wykonawcy osoby (0s6b) upowaznionych | Wykonawcy |1 Data

upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej
niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcow

1

2

Podpis osoby lub os6b figurujgeych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pefnomocniciwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan

Strona 44 z 97
DI/18/2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dla Kontraktu pn.
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnef w ul. AL Niepodleglosei w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna” Zadanie - Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. AL Niepodleglosci w Wolominie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: 1[
Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
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Rozdzial 1 AKT UMOWY
Rozdzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Rozdzial 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

ROZDZIAL 1
UMOWA IF isivsvmvississsisinnsnie
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodleglosci w Wolominie
i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna”
Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodieglosci w Wolominie
Realizowana w ramach Projektu pn. ,, Budowa i modernizacja urzqdzer wod-kan w Gminie
Wotomin”

Na realizacje¢ Inwestycji dofinansowania udzielita Unia Europejska ze Srodkéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Priorytet: IT Ochrona §rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.
Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu pomiedzy:

Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wolomin, wpisanym do rejestru przedsigbiorcéw Sadu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajacym kapitat zaktadowy 72 552 500,00 z1,
reprezentowanym przez:

Pawla Solisa — Prezesa Zarzadu,

Wojciecha Jankowskiego — Czlonka Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej ,,Wykonawcg” z drugiej strony.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy wymaga, aby Roboty okreslone jako ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Al Niepodleglosci w Wolominie i ul, Kochanowskiego Wolomin/Czarna”
Zadanie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodleglosci w Wolominie, zostaly
wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjgt Oferte Wykonawcy na wykonanie i wykonczenie
tych Robot oraz usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie
zamOwienia przeprowadzonego na podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Wolominie zamoéwien nieobjetych ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowieh Publicznych” — zatwierdzony Uchwatg nr 11/2018 z dnia
12.03.2018 r. ustala sig, co nastepuje:

1. Slowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;.

2. Nastgpujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna cze$é
niniejszej Umowy, wedhug nastepujgcego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy;
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b) Oferta Wykonawcy;
¢) Warunki Szczegblne Kontraktu;
d) Warunki Ogolne Kontraktu;
e) Opis przedmiotu zamowienia, Dokumentacja Techniczna (Rysunki), Wyjasnienia
i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;
f) SIWZ,
g) Kosztorys wykonawcy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty oraz usungé¢ w nich wszelkie wady w pelnej
zgodnosci z postanowieniami Umowy w terminie:
— Roboty budowlane — do dnia 31.12.2018 r,
— Dokumentacja powykonawcza — do dnia 28.02.2019 .
Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym
opracowanym w uzgodnieniu z Zamawiajacym
4. Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robot oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawceg,
w terminie i w sposéb okre$lony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie -

Zatwierdzong Kwote Umowna (Ygcznie z VAT):

s oumsmss s msommmiscs s N R S S S PLN

(STOWIHIE .ttt e )
BEREE: cosssmssevssmmsommmmmammmmmmrma s s AU b TR S TN A e DS PLN
{SEOTRBIEYL conmcemesimssmssmenssi somesamamssmemnmsmmsmssssmaminsens e A S T B PLN)
1 R W 2 T e ey PLN
L (L1 1L am—— S VTN PLN)

5. Dlapotrzeb wyptacenia Wykonawcy do 90% wartoSci przewidzianej za realizacje
poszczegblnych robdt wchodzacych w zakres przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca
zobowiazany jest przedstawi¢ wszystkie protokoty z przeprowadzenia préb 1 protokoty
odbiorowe potwierdzajace poprawne zrealizowanie danych robdt, w tym dla robdt
odtworzenia nawierzchni — protokdt odbioru terenu budowy przez wilasciciela nawierzchni.
10% wartoSci netto poszczegblnych robot bedzie wyplacone przez Zamawiajacego po
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, umozliwiajacej Zamawiajacemu
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

6. Wykonawcy za poszczegdlne czgéci zadania przystuguje wynagrodzenie zgodnie z ponizszg
tabela:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodlegtosci

Cena netto Vat Brutto

Calkowity koszt budowy
sieci wraz z
odgatezieniami

Koszt budowy sieci
kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej

Koszt budowy sieci
kanalizacji sanitarnej
tlocznej
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Koszt budowy odgalezien
kanalizacji sanitarne;j*

koszt budowy odgalezien
wodociggowych*

* Szczegodtowe koszty poszezegdlnych odgatezien dla ul, Al. Niepodleglosci nalezy podaé w tabeli stanowiacej
zatgcznik do Formularza Ofertowego

8.

10.

1.

12.

*Integralng czescia Umowy sg tabele stanowigce zatgcznik nr 1 1 2 do Formularza Ofertowego

Zaptaty bgdg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym, w ktérym uwzglednione
zostang nastgpujgce zatoZenia: roboty budowlane winne byé zakoficzone najpozniej do
31.12.2018 r. a dokumentacja powykonawcza do 28.02.2019 .

Wykonawea zobowigzany jest do =zloZenia Zamawiajacemu propozycji ostatecznego
harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajacego zatozenia okreslone w niniejszym
punkcie, najp6zniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia Umowy. Harmonogram rzeczowo-
finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja harmonogramu wymaga akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, po wyczerpaniu
przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania i arbitrazu, beds rozstrzygane
przez sad wlaSciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostala sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w Jjezyku polskim,
z tego Jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Strony uprawnione s3 do dochodzenia odszkodowania uzupemiajacego na zasadach ogblnych
w przypadku, gdy warto§¢ szkody przekroczy warto$é zastrzezonych kar Umownych.

Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejsza Umowe. Niniejsza
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ROZDZIAEL. 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robét inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. wydanie angielsko — polskie 2008 r. (ttumaczenie 1. wydania w jezyku
angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodows Federacje Inzynierow
Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC) dostgpne pod
adresem:

Stowarzyszenie Inzynierow Doradcdéw 1 Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok.427-429

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Egzemplarz mozna zakupi¢ np. na stronie: www.sidir.pl

Wykonawca o$wiadcza, iz zaznajomil si¢ z wymieniong wersja Warunkow kontraktowych
dla budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego
i na zadanie Zamawiajgcego, przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione
do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupehiaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogélnych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki Szczegodlne
nie stanowig inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczeg6Inych nie jest kolejna 1 jest zgodna

z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych. Warunki Kontraktu (zwane dalej
"Warunkami") okreslaja prawa i obowigzki Stron.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogoblnych 1
Warunkow  Szczegolnych, wigzace pozostaja postanowienia Warunkow Szczegdlnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace W
brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogélne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzulg 1.1.1.1 skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

P | “Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczeg6lne Kontraktu, Warunki Ogélne
Kontraktu, Specyfikacj¢ istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym takze Opis
Przedmiotu Zamoéwienia, Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikaciji Istotnych
Warunkow Zamowienia, Formularz Oferty oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
»Kontrakt” oznacza takze ,,Umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa, w szczegolnosci
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z
2017 r. Poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 z pdzn. zm.).

Klauzulg 1.1.1.3 skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

1.1.1.3° ”List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastapié
okresleniem “Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w
Warunkach Ogolnych oznaczaé bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzulg 1.1.1.4 skresla si¢ i zastepuje si¢ nastepujaco:

1.1.1.4  “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przediozony
przez Wykonawcg. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje
okreSlenie “Oferta” nalezy je zastapi¢ okreleniem “Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ beda odniesienie
do "Formularza Oferty”.

Klauzulg 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

L.LLL5  ,.Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytutowane ,Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, ,,Ogélne Specyfikacje Techniczne”
(OST), .Szczegblowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany
dokonane, w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.

Klauzule 1.1.1.6 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1.L1.1.6  ,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacje projektowa Robét (projekt
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budowlany, projekt wykonawczy, informacje BIOZ), wiaczong do Kontraktu, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego
zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie
»Rysunki” nalezy je zastgpi¢ okre§leniem ,,Dokumentacja projektowa” i wszelkie
odniesienia do ,,Rysunkéw” w Warunkach Kontraktu oznacza¢ beda odniesienia do
,,Dokumentacji projektowe;”.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sig 1 zastgpuje si¢ nastegpujaco:

1.1:1.8 ,Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty 1 wszystkie inne dokumenty, ktére
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza sie nastepujace dodatkowe Definicje:

1.1.1.11  ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak =zatytulowany, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomigdzy Stronami zgodnie
z Prawem, w szczeg6lno$ci w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459 z pézn. zm.) oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579
z pozn. zm.). Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby
1.12.2  “Zamawiajgcy” - na koncu Definicji dodaje sig, co nastepuje:
., W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystgpuje pod nazwg ,, Inwestor”.
Klauzule 1.1.2.4 , Inzynier” skresla si¢ 1 zast¢puje nastgpujgco:
1.1.2.4  “Inzynier”

»Inzynier” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobe, wyznaczong przez Zamawiajgcego za
powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana InZyniera]. Funkcja
Inzyniera Kontraktu bedzie realizowana przez wyznaczony przez Zamawiajacego
personel.

Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystgpujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego
funkcje ,,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, , koordynatora czynnosci inspektorow
nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.6  ,,Personel Zamawiajgcego

Na koncu Definicji dodaje si¢ zdanie:

,Projektanta nalezy traktowac jako Personel Zamawiajacego”
Wprowadza si¢c dodatkowo nastepujace Definicje:

1.1.2.11 ,Lider” oznacza Wykonawce reprezentujagcego wykonawcow wspdlnie realizujacych
przedmiot Kontraktu, zgodnie z pelnomocnictwem i Umowa konsorcjum lub Umowa
roOwnowazng.

1.1.2.12 Inzynier Kontraktu— osoby wyznaczone przez Zamawiajacego, sprawujgce na mocy
pelnomocnictwa udzielonego tej osobie przez Zamawiajacego, cato$¢ lub czesé
czynno$ci Inwestora przewidzianych w Art. 18 Rozdzialu 3 (Prawa i obowiazki
uczestnikOw procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.
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1.1.2.13  ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego™ oznacza osobe fizyczna, posiadajgca kwalifikacje
wymagane przez Rozdzial 2 (Samodzielne funkcje techniczne W
budownictwie) i sprawujgcg funkcje nadzoru na Placu Budowy okreslone przez Art. 25
(obowiazki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron
Kontraktu osoba taka dziata z upowaznienia Inzyniera, wydanego na mocy klauzuli 3.2
Warunkéw Kontraktu,

1.1.2.14 , Koordynator Czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczna, przewidziang
Art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobe Koordynatora wyznacza
InZynier.

1.L1.2.15 ,Kierownik Budowy” oznacza osobg fizyczng, posiadajaca kwalifikacje ustalone
W Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujace funkcje
kierownicze na Terenie Budowy okre$lone przez Art. 22 (obowiazki) oraz Art. 23
(prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka
jest wyznaczona i wypelnia obowigzki przydzielone jej przez Wykonawce /
Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkéw Kontraktu.

1.1.2.16  "Projektant” — oznacza osob¢ bgdgca autorem dokumentacji projektowej sprawujaca
nadzor autorski na podstawie Umowy z Zamawiajacym oraz w zakresie wynikajacym z
Art. 20 i 21 Rozdziahu 3 (Prawa i obowiazki uczestnikdéw procesu budowlanego) Prawa
Budowlanego.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenia
Klauzulg 1.1.3.5 ,,Swiadectwo Przejecia” skresla sig i zastepuje nastgpujgco:

,,Swiadectwo Przejecia” oznacza §wiadectwo, wystawione zgodnie z Klauzulg 10,
z zalaczonym do niego Protokolem Odbioru Koficowego w rozumieniu
obowigzujacych przepiséw prawa.

1.1.4 Pienigdze i platnos$ci

1.14.1 »Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie:
»odpowiadajgcg cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych poprawek
dokonanych przez Komisjg Przetargowg w Ofercie Wykonawcy i naliczeniu VAT.

1.14.6  ,Waluta obca” - klauzule skresla sic w catosci jako niemajgca zastosowania.
w niniejszych Warunkach.

1.14.11 ,Kwota Zatrzymana” - klauzulg skresla si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania  w
niniejszych Warunkach.

Wprowadza si¢ nastgpujgce dodatkowe Definicje:

1.1.4.13  ,,Protokét koniecznosci” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robot dodatkowych lub zamiennych badz wynikajacych z
zapisOw Kklauzuli 13. Zafgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdl z
negocjacji.

1.1.4.14  ,Protokét z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy wynegocjowane z Wykonaweg ceny dla robdt dodatkowych i zamiennych
w oparciu o klauzule 13.

1.1.415 ,Koszty kwalifikowalne” oznaczaja wydatki faktycznie poniesione przez
Zamawiajgcego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio
zwigzane z danym przedsiewzieciem.
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1.1.4.16 ,,Koszty nickwalifikowalne” oznaczaja inne wydatki poniesione przez Zamawiajgcego,
poza kosztami kwalifikowalnymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1 ,,Dokumenty Wykonawcy” na koficu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastgpujacy zapis:
W tym w szczegdlnosci wszelka dodatkowa dokumentacje wykonawczg wykonang
przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbedna dla prawidlowego wykonania
Roboét oraz dokumentacje warsztatows, dokumentacje powykonawcza, instrukcje
obstugi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzule 1.1.6.2 skresla si¢ i zastgpuje si¢ nastgpujaco:

1.1.6.2  ,Kraj” oznacza Rzeczpospolity Polska, na terytorium ktoérej znajduje si¢ Teren
Budowy, gdzie maja by¢ wykonywane Roboty objgte Kontraktem.

Klauzule 1.1.6.5 skre$la sie i zastgpuje si¢ nastepujaco:
Lil:6.5 ,,Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskie;.
Wprowadza si¢ dodatkowo nastepujace Definicje:

1.1.6.10 , Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.) 1 towarzyszgcymi rozporzadzeniami,
regulujgcg dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki
obiektéw budowlanych oraz okre$lajgca zasady dzialania organow administracji
publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktdrego zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Poz.
462 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. Poz. 762).

1.1.6.12 ,,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ,Dziennik Budowy” oznacza urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Robé6t, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

1.1.6.14 ”Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzj¢ administracyjna, o ktérej mowa
w art. 55 Prawa Budowlanego, zezwalajaca na rozpoczecie uzytkowania obiektu
budowlanego.

1.1.6.15 ”Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, przygotowana przez
Wykonawce. Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie 1 na wilasny koszt
dokumentacje powykonawcza.

Szczegdlowe wymagania w zakresie dokumentacji powykonawczej okre§lono w III
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1.1.6.16  "Prawo zaméwien publicznych™ - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.)

1.1.6.17. ,Raporty o postgpie Robot” oznaczaja raporty wymagane zgodnie z klauzula 4.21.
1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastepujgca zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach ”w Zalgczniku do Oferty;” dodaje si¢ stowa:

»kazdorazowo potwierdzane na pi$mie oddzielng korespondencijg;”

1.4. Prawo i jezyk
Klauzulg 1.4 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

a) Kontraktem rzgdzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej i wedlug tego prawa nalezy
interpretowac jego postanowienia.

b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

¢) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.”
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujacg zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla si¢ drugie zdanie i list¢ dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
1 zastgpuje nastgpujgco:

»W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, je§li wystapia, beda miaty kolejnosé
waznosci taka, jak dokumenty, ktére modyfikujg.”

Zdanie pierwsze i trzecie punktu 1.5 pozostaje bez zmian.
1.6 Akt Umowy
Skresla sig klauzulg 1.6 i zastgpuje nastepujaco:

»Kontrakt wchodzi w Zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony,
pod warunkiem, Ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
zostalo przyjgte bez zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania].”

1.7. Cesje
Klauzulg 1.7 skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:

»Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci, dokona¢ cesji wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszego Kontraktu
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum (spotka
cywilna), wniosek o zgode na powyzszg cesje oraz cesja, musza zosta¢ dokonane przez
wszystkich cztonkéw konsorcjum (wspdlnikéw spdiki)”.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

Skresla si¢ pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:
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,Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden
egzemplarz Kontraktu.”

Skreéla sie ostatnie zdanie drugiego akapitu 1 zastgpuje nastgpujgco:

,Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierow1 trzy
egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.”

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy zapis:

,Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy
zgodnie z klauzulg 4.1. W przypadku zwloki w przekazaniu lub nie zatwierdzenia
takich dokumentéw z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnoé$nie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.”

1.9 Opoznienie Rysunkéw lub instrukcji
W niniejszej klauzuli skre$la sig punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
,,(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.”
1.12 Poufne szczeglly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastgpujgcy tekst:

,Wykonawca i jego personel zobowiazani s3 do zachowania tajemnicy zawodowe;j
przez caly okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony bedg
uwazaé szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczaja
przepisy obowiazujacego prawa. Wykonawca winien powstrzymac sig od sktadania
publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robot w ramach Kontraktu
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego. Wykonawca nie begdzie publikowat
lub pozwalal na publikowanie, ani ujawnial Zadnych szczegotdow Robét w zadnym
periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzednie;
pisemnej zgody Zamawiajacego.”

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
Skre$la sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem lgczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z
tych osob.”

Dopisuje si¢ podpunkt (d) i (e):

d) Wytgcznie Lider, jako osoba upelnomocniona przez pozostalych Wykonawcow
wspdlnie realizujacych Kontrakt, bedzie upowazniony do skladania o$wiadczen
woli w imieniu i na rzecz osob wspoélnie realizujacych Kontrakt, zaciggania
zobowigzafi, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego 1 do przyjmowania
instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osob, razem i kazdego z osobna.

e) osoby te s3 solidarnie odpowiedzialne rowniez za rozliczenia wobec zatrudnionych
Podwykonawcow.”
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Rozdzial 2 Zamawiajacy
2.1. Prawo dostepu do terenu budowy
Akapit trzeci skre$la sig i zastepuje nastepujaco:

»W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastapi z winy
Zamawiajgcego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie miat prawo
do wydluzenia Czasu na Ukoficzenie z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli
8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie opéznione. Wydhuzenie Czasu na Ukonczenie z
powodu takiego op6znienia bedzie dokonane o tyle dni, o ile opdZniono przekazanie
terenu budowy”

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa
"1 na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Niniejszg klauzulg skresla sig¢ w caloéci jako niemajaca zastosowania.

Rozdzial 3 Inzynier

3.1 Obowigzki i uprawnienia Inzyniera

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:

»InZynier moze zaproponowaé wprowadzenie poprawek do wszystkich czgsci
Kontraktu (w tym do dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego),
ktére s3 w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany
do jakiejkolwiek czgéci Kontraktu zostang wprowadzone zgodnie z Klauzulg 13
[Zmiany i Korekty].”

Na koricu trzeciego akapitu dodaje sig¢ nastepujacy tekst:

»InZynier winien uzyskiwaé zgod¢ Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynnoéei okreslonych w nastepujgeych klauzulach Warunkéw
Ogolnych:

a) klauzula 4.4. [Podwykonawcy),

b) Kklauzula 8.4 [Przediuzenie Czasu na Ukoticzenie),

¢) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt],

d) klauzula 8.11 [Przediuzone zawieszenie],

e) klauzula 13.1 [Prawo do zmian],

) klauzula 13.2 [Analiza wartosci],

g) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian),

h) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany prawnel,
1) klauzula 17.4 [Nastepsiwa ryzyka Zamawiajgcego],

J) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy).

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcéw z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan lub odpowiedzialnoéci wynikajacych z Kontraktu, ich obowigzkow,
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zobowiazan lub odpowiedzialnoéci w $§wietle Kontraktu, ani nie ma uprawnief
do anulowania jakichkolwiek cze$ci Robdt 1 przyznania tych Robo6t innym
Wykonawcom.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyt si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczefstwo zycia
lub Robdt lub sgsiadujgca nieruchomo$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy
z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialno$ci w ramach Kontraktu, polecic
Wykonawcy wykonac kazda taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna
do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien
zastosowacé sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi
Zmiane, bedzie miata zastosowanie klauzula 13 [Zmiany i korekty].”

3.3 Polecenia Inzyniera
Na koncu klauzuli dodaje si¢ akapit w brzmieniu:

W przypadku niewykonania przez Wykonawcg polecen wydanych przez Inzyniera w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy wedtug wlasnego wyboru moze:

a) wykonaé polecenie sam lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt
Wykonawey 1 ryzyko Wykonawcy 1 w takim przypadku Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu koszt takiego wykonania zastgpczego z uwzglednieniem Klauzuli
2.5 [Roszczenia Zamawiajgcegol;

b) zazadaé od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki naleznej Ceny
Kontraktowej zgodnie z Klauzula 3.5 [Ustalenie];

¢) lub, jezeli niewykonanie przez Wykonawcg polecenia Inzyniera pozbawia
Zamawiajgcego cze$ci korzySci z Robot lub znacznej czgsci Robot, to moze
wstrzymaé wykonywanie Kontraktu w catodci, lub w zakresie tej czesci Robot,
ktéra nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z Kontraktu
lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot
zaplaconych za Roboty, lub, zaleznie od przypadku, taka ich cze$¢, plus koszty
finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia
Urzadzen 1 Materiatow Wykonawcy.”

Rozdzial 4 Wykonawca

4.1 Ogolne zobowiazania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sig¢ slowa

7 najwyzszg starannos$cig i pilnoscig”.

Po pierwszym akapicie, dodaje sig nastgpujgce akapity:
,Uznaje sig, ze w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robot 1 ustalenia
wystarczalnoéci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem Oferty doglebnie
przestudiowat 1 przeanalizowal wszystkie dokumenty tworzace Kontrakt,
a w przypadku stwierdzenia btedéw lub innych wad w tych dokumentach zwrocit sig
do Zamawiajgcego o ich wyjasnienie, zgodnie z postanowieniami Instrukcji
dla Wykonawcow.
Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego
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ukoficzenia Robdt zgodnie z rzeczywisty intencja i znaczeniem Rysunkow
1 Specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac
niezbednych, aby Roboty spelnialy wszystkie wymagania techniczne formalne
1 estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru obiektu przez odpowiednie
instytucje i urzedy oraz uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na pi$mie o wszelkich dodatkowych
Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére moga okazaé sie niezbedne do przeprowadzenia
Rob6t lub innych czynnosci objetych Kontraktem. Wykonawca niezwlocznie
powiadomi InZyniera na piSmie, z kopia do Zamawiajacego, o kazdym bledzie,
pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowe;, Specyfikacjach i
opracowaniach uzupelniajacych, ktore otrzymat zgodnie =z klauzula 1.8
[Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw], jakie wykryje podczas analizowania
dokumentow stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier ustali, czy nalezy stosowaé rozdziat 13
[Zmiany i korekty] i powiadomi o tym Wykonawce. W zakresie, w jakim
doswiadczony Wykonawca powinien wykry¢ taki btad lub inng wade w trakcie badania
Terenu Budowy i dokumentéw tworzgcych Kontrakt przed ztozeniem Oferty, nie
bedzie dokonywane ani przedhuzenie Czasu na Ukonczenie ani Korekta Ceny
Kontraktowej, w szczegélnosci dotyczy to (ale nie ogranicza sie do) sytuacji, gdy wada
bgdzie polegata na rozbieznoéciach w tresci dokumentow.

W Specyfikacji podane sa odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Powotywane
normy i standardy winny by¢ traktowane, jako integralna cze$é Specyfikacji i czytane
w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacja, w ktérych sa wymienione. Zaktada sie, ze
Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawartoécig i wymaganiami.

Inzynier ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie dodatkowe Rysunki
i instrukcje, jakie beda niezbedne dla odpowiedniego i wiasciwego wykonania i
wykonczenia Robot oraz usunigcia usterek w tych Robotach. Wykonawca ma
obowigzek zastosowania si¢ i wykonania Rob6t wynikajacych z
wymienionych dodatkowych Rysunkéw i Instrukeiji.”

Po czwartym akapicie dodaje si¢ kolejne akapity o brzmieniu

Wykonawea wykona we wilasnym zakresie i uzyska akceptacje Inzyniera

dla nastgpujacych dokumentéw.:

— program zapewnienia jakoSci,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (przy czym dokument nie podlega
akceptacji Inzyniera a jedynie jego przegladowi), wraz z planem sytuacyjnym
terenu budowy,

— wnioski materialowe,

— projekt technologii i organizacji robét,

W sytuacji, gdy okaze si¢ konieczne, Wykonawca wykona we whasnym zakresie

1 uzyska akceptacje Inzyniera dla nastepujgcych dokumentdw:

— projekt zabezpieczen BHP,

— projekty warsztatowe,

— projekty robot tymezasowych,

— inne dokumenty niezbedne do prawidlowej realizacji robét.

Przed wejsciem w teren, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu i Inzynierowi

Strona 57 z 97
DI/18/2018 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. AL Niepodleglosci w Wolominie i ul, Kochanowskiego Wolomin/Czarna” Zadanie - Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II
Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-éciekowa w aglomeracjach.



Fundusze Rzeczpospolita

Europejskie - Polska OB'I. k Unia Europejska [

Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosc =

dokumentacje fotograficzng i filmowg terenu budowy.

W trakcie realizacji robot, Wykonawca bedzie na biezaco prowadzil dokumentacje

fotograficzng wszystkich prowadzonych robdt, w szczegélnosci dla robot

zanikajacych, kolizji i odejs¢ kanalizacyjnych. Dokumentacja fotograficzna bedzie

stanowila zatgcznik do raportéw miesigcznych sporzadzanych zgodnie z Klauzulg 4.21

[Raporty o postepie].

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajagcego Dokumentacja Projektowa nie
pozwala na wilasciwe wykonanie Robét, uruchomienie 1 przekazanie
do uzytkowania,

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— pozostate dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie,

— wszelkg inng dokumentacje, ktéra Inzynier uzna za niezbedng dla wiasciwego
wykonania Robot,

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie wszelkie
niezbedne uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan
1ich wdrozeniem do realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagaja uzyskania zatwierdzenia ze strony
Inzyniera. Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim,
ktory powinien stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy
do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegélowych dat, zaden przeglad
Dokumentu Wykonawcy nie powinien trwaé dhuzej niz 28 dni, liczonych od dnia, w
ktérym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawcg, ze Dokument
Wykonawcy zostal zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spelnia
wymagan Kontraktu i poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy Dokument
Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia
Inzyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie si¢ uwazato, Ze Inzynier zatwierdzil
Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu przegladu, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy Inzynier uprzednio wyrazit swoje zastrzezenie zgodnie z procedurg powyze;.

Z wylgczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczesniejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera, wykonanie stosownej czg¢sci Robdt nie rozpocznie si¢ przed uplywem
okresu przegladu dla wszystkich niezbednych Dokumentow Wykonawcy odnoszacych
sie do jej projektowania i/lub wykonania.

Dokumenty  Wykonawcy bedsg sporzadzane 1 przedkladane Inzynierowi
do zatwierdzenia w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt, poprawek
bez hamowania ogodlnego postepu Robot. Inzynier po dokonaniu przegladu
dokumentéw i/lub ich zatwierdzeniu, ostateczng ich wersje przekaze Zamawiajacemu.
W pismie przewodnim do Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu okresli, czy dany
dokument wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego. Jesli zatwierdzenie Zamawiajacego
bedzie wymagane, Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi uwagi do dokumentu w
ciggu 7 dni. Zadne zatwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
ponoszonej przez niego na mocy Kontraktu, wiacznie z odpowiedzialno$cig za biedy,
pominiecia, rozbiezno$ci 1 niedopetnienia.
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Roboty nie beda uznane za ukonczone dla celéw przejecia dopdki wszystkie
Dokumenty Wykonawcy nie zostang przekazane Inzynierowi w stosowne;j ilosci oraz
nie zostang przez niego zatwierdzone.”

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Klauzulg 4.2 zmienia sig, zastgpuje i uzupelnia w nastepujacy sposob:
W akapicie drugim niniejszej klauzuli skresla si¢ pierwsze zdanie i zastgpuje nastgpujaco:

»Wykonawca wnidst na dzien podpisania Umowy na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w jednej z form okreslonych
w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych w kwocie stanowiacej 10% ceny
catkowitej podanej w Ofercie.”

W akapicie czwartym zmienia si¢ tre§¢ punktu (c) i (d) na:

¢) nie usuniecia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu
Iub w okresie rekojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.”

d) zaistnienia okolicznosci, ktore uprawniaja Zamawiajgcego do odstgpienia
od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego]
z wylaczeniem przypadkow, opisanych w punktach (b), (e) i (f) klauzuli 15.2,
niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstapieniu zostato wydane.

Akapit szOsty niniejszej klauzuli skreéla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy zwréci Wykonawey Zabezpieczenie
Wykonania w nastgpujacy sposob:

a) 70% wysoko$ci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w ciagu 30 dni
od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia,

b) 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie pézniej niz w 15
(pigtnastym) dniu po wydaniu Swiadectwa Wykonania dla Robét budowlanych,

¢) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego,
na ktorym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy,

d) Zamawiajacy na zgdanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pienigdze,
pozostawiajgc w dokumentacji jego kopi¢ po$wiadczong za zgodno$é
z oryginalem. Zwrot oryginatu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu,
na jaki wniesiono zabezpieczenie.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania si¢” dodaje
si¢ stowa:

"lub Wykonawca zapewni wystarczajaca liczbe kompetentnych thumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidlowej Realizacji
Kontraktu.”

4.4 Podwykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Na koncu akapitu pierwszego dodaje si¢ nastepujacy tekst:
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., Wykonawca przed zawarciem Umowy z Podwykonawca musi uprzednio uzyskac
pisemng zgode InZyniera i1 Zamawiajacego na powierzenie wykonania czgsci
zamoéwienia podwykonawcy. Podstawa do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajgcy cze$¢ zamowienia, ktérego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolnosci podwykonawcy
do jej wykonania, oraz projektem Umowy z Podwykonawcg.”

W celu potwierdzenia w/w zdolno$ci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
dokumenty podwykonawcy odpowiadajace dokumentom, ktére zobowigzany byl
przedtozyé Wykonawca w celu potwierdzenia spelnienia warunkow i wymagah SIWZ
w postepowaniu, z tym Ze:

— w zakresie wykazu robdt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat
(...) wymagane jest potwierdzenie wykonania co najmniej dwoch robét
budowlanych o wartoéci co najmniej odpowiadajacej warto$ci podzlecanych robét i
zakresie analogicznym do robdt podzlecanych,

— w zakresie informacji banku lub spéidzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej
( ...), wymagane jest potwierdzenie wysokoséci posiadanych $rodkéw finansowych
lub zdolnoéci kredytowej na kwote stanowigca co najmniej 100% wynagrodzenia
podwykonawcy brutto za realizacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo.”

W akapicie drugim wprowadza si¢ nastepujace zmiany:
Skresla sie punkt (a) i (b)
Skresla sie punkt (d) i zastepuje nastgpujacym punktem:

d) kazde podzlecenie bedzie zawieralo postanowienia upowazniajgce Zamawiajgcego
do wymagania, aby podzlecenie zostalo scedowane na Zamawiajagcego na mocy
klauzuli 4.5 [Cesja korzy$ci z podzlecenia] jezeli lub kiedy zajda okolicznoSci tam
przewidziane, lub w przypadku odstapienia od kontraktu na mocy klauzuli 15.2
[Odstgpienie przez Zamawiajgcego].

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (e), (£), (g) (h), i) 1 dodatkowy tekst:

e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wylacznie
za pisemng zgodg Zamawiajgcego;

f) platnodci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny;

g) pisemna zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce
Umowy o roboty budowlane z Podwykonawca;

Wykonawca przed wykonaniem robét z udziatem Podwykonawcy zobowigzany jest
przedtozyé Zamawiajacemu projekt Umowy, jaki ma zamiar zawrzel
z Podwykonawcg zaakceptowany przez Wykonawcg 1 Podwykonawce. Zgoda wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa z Podwykonawcg musi by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kopie Umowy zawartej z Podwykonawcg potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Kazdorazowa zmiana Umowy
zawartej z Podwykonawcg wymaga pisemne]j zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
nie dopuszcza zlecania przez podwykonawcoéw dalszego podwykonawstwa robot.

h) W przypadku zawarcia Umowy Wykonawcy z Podwykonawcg bez zgody
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k)

Zamawiajgcego, oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do Umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, za$ tego
rodzaju Umowy o podwykonawstwo nie beda uwzgledniane w rozliczeniach z
Zamawiajgcym.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spemia je w stopniu  nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamOwienia,

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze przypada¢ pdzniej
niz termin wystawienia przez Wykonawce faktury z tytulu wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy i nie moze byé dhuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

Zamawiajgcy dokonuje bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy, ktéry  zawarl zaakceptowang  przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, 1lub ktéry zawarl przedtozong ~ Zamawiajacemu  Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy
o podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez  odsetek  naleznych podwykonawcy  (dalszemu
podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy
7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej  zaplaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawecy.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ziozyc do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci nalezne; zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno§¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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) Wykonanie robdt przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie robdt wykonywanych przez Podwykonawce.

W przypadku rozliczenia robot, ktore zostalty w calosci lub czesci wykonane
z udziatem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:
1) kserokopig faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce,
2) kserokopi¢ dowodu zaplaty.
W przypadku niedostarczenia tych dokumentow, Zamawiajacy uprawniony jest
do wstrzymania platnoéci nalezno$ci Wykonawcy, do czasu otrzymania tych
dokumentow.
Wrykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wspolpraca
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.6:
Akapit trzeci skreéla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

Jezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagato, aby Zamawiajgcy przekazat
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub $rodki
dostepu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedlozy te dokumenty
Inzynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inzyniera.”

4.7 Wytyczenie
W niniejszej klauzuli skresla sig punkt (b) i zastepuje nastgpujgco:

,,Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.”
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sig:

, Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna dla Robdt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami.”

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:

Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (f), (g), (h) 1 (i) o nastgpujace]
tresci:

f) dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zgodnie
z wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczgcie Robdt], a takze modyfikowaé ten plan
dla zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami prawa.

g) uzyskiwa¢ weryfikacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”,

h) w pelni zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym
do przebywania na Terenie Budowy oraz utrzymywac teren (w granicach w jakich
pozostaje on w jego wladaniu) oraz Roboty (w takiej czesc1 w jakiej nie zostaly
ukonczone lub przejete przez Zamawiajgcego) w odpowiednim porzadku,
wymaganym dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla osob;

i) dostarczy¢ i1 utrzymac¢ na wilasny koszt wszelkie $wiatta, ostony, ptoty, znaki
ostrzegawcze 1 pilnowaé tam, gdzie i kiedy jest to konieczne lub nakazane przez
Inzyniera lub przez odpowiednie wiladze ze wzgledu na ochrong Robot,
lub dla bezpieczenstwa lub wygody publicznej lub innych powoddéw, oraz
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j) zapewni¢ bezpieczenstwo 0s6b i pojazdow korzystajacych z przejécia i przejazdu
przez teren inwestycji w zwigzku z wymaganiem zapewnienia dostepnos$ci dziatek i
budynkéw nie posiadajacych innego dostepu.

4.9 Zapewnienie jako$ci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreéla sig¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

»W terminie 21 dni od wejécia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi

szezegOly tego systemu i zawieraé on bedzie:

a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;

c) ewidencje¢ podrecznikdw zarzadzania Jjakoscig, jakie bedg wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja wymogi,
co do zarzadzania jakocig;

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego planu zapewnienia
jako$ci w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi planu zapewnienia jakosci.”

4.10 Dane o Terenie Budowy
Akapit pierwszy skresla sie i zastgpuje nastgpujaco:

»Informacje o Terenie Budowy bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego zawarte zostaty
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia. Pozostate dane Wykonawca uzyska
we wlasnym zakresie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych
danych.”

Nastepujace stowa dodaje si¢ na koficu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10

"1 istniejacg infrastrukturg techniczng oraz wymaganiami przejscia i przejazdu przez
teren inwestycji dla zapewnienia dostepnoéci dziatek i budynkéw nie posiadajgcych
innego dostepu,”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:

»Uznaje sig, iz w celu dokladnego zrozumienia zakresu Rob6t i ustalenia
wystarczalno$ci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed zlozeniem
Oferty dogl¢bnie zaznajomit sie z zawartoécia i wymaganiami Kontraktu.”

Skresla si¢ drugi akapit i zastgpuje nastepujaco:

»Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objgte Kontraktem oraz wszystko

potrzebne dla wiasciwego wykonania i ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich
Wad.”

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
»~Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zaklocen
Skresla sig pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

»Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposéb ciagloéé ruchu drogowego
na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych)
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uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robdt oraz winien
uzyskaé wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania
Robdét Wykonawca musi zapewni¢ na swoj koszt dostgp do prywatnych obszarow,
ktore uzna za konieczne w zwigzku z realizacja Robot. Roszczenia wilascicieli z tytulu
zajecia tych terenéw bedzie pokrywal Wykonaweca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przecigcie
lub zamkniecie istniejacych drdg, przej$¢ i przejazddw, wodociggéw lub innego
urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, przed wykonaniem takiego zamkniecia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej
7 dni przed rozpoczgciem takich prac, swojg propozycje dotyczaca sposobu realizacji
prac do czasu ich ukofczenia. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz Prawem,
prawem lokalnym oraz dokumentacjg dotyczacg organizacji ruchu. Uzyskanie zgody
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci i obowigzku spetnienia
wszelkich formalnosci prawnych, uzyskania uzgodnien, decyzji itp. zwigzanych
z realizacjg tego typu prac.”

4.15 Droga dostepu
Na koncu Klauzuli dodaje sie punkt (f) o nastgpujace;j tresci:

g) Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwolen wynikajgcych z projektow
organizacji ruchu, decyzji i za realizacj¢ projektéw organizacji ruchu na czas
wykonywanych Robot.

4.18 Ochrona srodowiska
Treéé klauzuli 4.18 skre$la si¢ 1 zastepuje nastgpujaco:

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno

na jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom 1 ogranicza¢ ich skutki

i ucigzliwoéci dla ludzi i wiasnosci, a takze szkodom w S§rodowisku naturalnym,

wynikajacym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego

dzialan, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016

r. Poz. 1987 z pdzn. zm.), ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst

jednolity Dz. U. z 2017 r. Poz. 1289 z p6zn. zm.) oraz obowigzujgcych w gminie

na terenie, ktérej Kontrakt jest realizowany, regulaminéw utrzymania czystosci i

porzadku, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej iloSci konteneréw do skladowania odpadow
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu,

b) wilasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu,

c¢) zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ushug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wlasciwego
postepowania z powstatymi §ciekami,

f) zawierania uméw na odbiér odpadéow 1 Sciekéw komunalnych powstatych
w trakcie realizacji Kontraktow,

g) utrzymania w czysto$ci rejonéw wyjazddéw z Terenu Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czystosci w rejonie wyjazdu
oraz okreSlenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu
przez sprzgt Wykonawcy).
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Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki
wynikle z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci przepisanych przepisami
Prawa.

% %

Wykonawca w trakcie wykonywania Robét oraz usuwania usterek, winien:

h) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci statych
1 plynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wod  gruntowych
1 opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

1) zapewniC stale i bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z cafego Terenu Budowy, biorac pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaly uszkodzone, oraz

J) w pelni odpowiadaé za prawidlowe odprowadzanie $ciekéw pochodzacych
ze wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem
Robét, nie wylaczajac budynkéw Inzyniera jezeli zostaly wzniesione na potrzeby
realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym SciSle trzymac si¢ przepisow
wydanych przez odpowiednie wtadze, oraz

k) przedsiewzia¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru oraz
winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepisow podczas catego okresu
trwania Kontraktu.

Wykonawca bedzie prowadzil takie zapisy i sporzgdzal takie raporty dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych o0séb i szkéd w mieniu, jakich moze
od czasu do czasu zazadaé od niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialnogé odszkodowawcza wobec
Zamawiajgcego 1 o0sob trzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewlasciwego
przestrzegania zapiséw niniejszej Klauzuli.”

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz
Tres¢ klauzuli 4.19 skrela sie i zastepuje nastgpujaco:

»Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowaé do wykonania Rob6t objetych  Kontraktem,
oraz zatatwienie wszelkich formalnoéci, z tym zwigzanych.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ushig z istniejacych
kontrolowanych  zrodel, Wykonawca musi zastosowaé sig¢ do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie
z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i
koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i
do pomiaru pobranych iloci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowg”.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie
Niniejszg klauzule skresla sig w catosci jako niemajgcg zastosowania w niniejszych Warunkach.
4.21. Raporty o postepie

Nastgpujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
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Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ 1 zastgpuje nastgpujgco:

,Miesieczne raporty o postepie bedg przygotowywane przez Wykonawcg wedlug
wzoru uzgodnionego i zatwierdzonego przez Inzyniera i beda przedkladane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej.

Trzecie zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Raporty przygotowane przez Wykonawce bedg skltadane do S-ego dnia kazdego
miesiaca. Dopuszcza si¢ przedkladanie Raportu w innych terminach uzgodnionych
z Zamawiajagcym zgodnie z warunkami opisanymi w klauzuli 14.3.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) i (j) za§ po tych punktach tekst
w brzmieniu:
i) Cene Kontraktowa oraz wskazanie ewentualnych jej zmian w trybie klauzuli 13
[Zmiany 1 korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
j) uaktualnione plany platnoéci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan piatnosci] w
odstgpach miesigcznych.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedlozy
Raport Koncowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 14 dni
zatwierdzi, badz odrzuci taki raport podajac przyczyng odrzucenia.

Na polecenie Zamawiajacego lub InZyniera, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedtozenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji multimedialne;
w formie ustalonej ze zlecajagcym wykonanie takiego raportu.

Ponadto przewiduje si¢ organizowanie narad cotygodniowych 2z udzialem
Przedstawiciela(i) Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad bedzie
rozwiazywanie technicznych spraw budowy.

Zamawiajacy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych
spotkan dotyczacych postgpu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 5—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.”

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:
W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajacego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcey,
Wykonawca winien wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni¢ dodatkowy teren.”

Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastgpuje nastgpujgco:
,Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie mogt uzywa¢ w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Inzynierem tylko taka czg§¢ Terenu Budowy, ktéra jest
mu niezbedna do prawidlowego wywiazywania si¢ z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zglaszania Wad wraz
ze znajdujacymi sie tam urzadzeniami i materiatami obcigza Wykonawcg.”

4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skre$la si¢ punkt (b) 1 zastgpuje nastgpujgco:
. Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

Dodaje sie nowg Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

Strona 66 z 97
DI/18/2018 Wykonanie robét budewlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
wBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna” Zadanie - Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: II
Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.



Fundusze Rzeczpospolita

Europejskie - Polska ng.. k Unia Europejska IS

* o *

Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci =

4.25 Dziennik Budowy

»Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawey przez Inzyniera przed Datg
Rozpoczgcia Robot. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy
1 Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez
osoby wiasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz InZyniera ze stosowania sie
do wymagan Klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez
Strony i Inzyniera i potwierdzone na pi$mie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
nie reprezentujace Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast
zglaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie
dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z
Kontraktem.”

Dodaje si¢ nowg Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:
4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$é i na swdj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze (biorge pod uwage aktualne okolicznoéci), aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy oraz unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wlascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy szkody i
przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tego tytuhu,

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:
4.27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne, elektryczne, $wiattowody,
wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow
lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne
wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagroZenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i bezpieczefistwa
publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajacych, wodociggéw i gazociagdéw, stupéw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wilasny koszt, a takze
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsigbiorstw 1 wladcicieli, wymagane do niezbednego
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zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
tymczasowego zamkniecia instalacji, kazdorazowo mna podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Rozdziat 5 skrela sie jako niemajgcy zastosowania.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
6.1. Zatrudnienie kadry i robotnikow
Na koncu klauzuli 6.1 dodano tekst:

,,Odnosi sie to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawcg lub
jego Podwykonawcow. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce,
ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki
medycznej oraz inne optaty uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w Zatwierdzong
Kwote Kontraktowa.

W stosunkach z personelem i sila robocza Wykonawca uszanuje §wieta obchodzone w
kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne powszechnie przyjete
zwyczaje.”

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Niniejsza klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajgcg zastosowania w niniejszych warunkach.
6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikow

W niniejszej klauzuli wykre$la si¢ drugie zdanie pierwszego akapitu.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skresla si¢ drugie zdanie, zaczynajace si¢ od stow
,,We wspolpracy z miejscowymi shuzbami...”, i zastgpuje w nastgpujacy sposob:

.Wykonawca zapewni przez caly czas na Terenie Budowy dostgpno$¢ sprzgtu
pierwszej pomocy, a takze dokona odpowiednich czynnoSci dla spemienia wszelkich
wymagan opieki i higieny oraz dla przeciwdzialania epidemiom.”

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

,Wykonawca zapewni, ze Robotami bgda kierowaly osoby, posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi
do wstrzymania robdot w catosci lub czgsci. Jakakolwiek przerwa W
realizacji Rob6t wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel skiadajgcy si¢ z osob ktore bedg
dysponowaty kwalifikacjami i do§wiadczeniem nie gorszym niz wymagane w
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specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, o ktérej mowa w Akcie Umowy.”
6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:
»Personel Wykonawcy skiada¢ si¢ bedzie z o0s6b posiadajgcych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile beds wymagane Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Dodaje sig¢ nowg klauzulg 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

»Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Rob6t personel zagraniczny
1 robotnikéw, jedli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczacymi wiz
pobytowych, pozwolel na pracg oraz uprawnien wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego.”

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo
7.2 Probki i Wzorce Jako$ciowe

Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen i materiatéw przedtozy Inzynierowi dane
techniczno — ruchowe do akceptacji razem z wnioskiem materialowym.

7.4 Préby
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje si¢ nowy w nastepujacym brzmieniu:

Metodologia i procedura przeprowadzania prob musi zostaé umieszczona w Programie
Zapewnienia Jakosci, przedtozonym Inzynierowi do zatwierdzenia zgodnie z klauzula
4.9,

Podczas przeprowadzania préb za wszystkie Materiaty i Urzadzenia odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystapienia uszkodzen Materiatlow i Urzadzen, ktére mogg
wplyna¢ negatywnie na ich eksploatacje w przysziosci lub pogorszenie ich parametrow
technicznych, Wykonawca wymieni takie Materiaty i Urzgdzenia na nowe.

W akapicie szostym skresla sie punkt (b) i zastgpuje nastepujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre$lonych w klauzuli 3.5.
7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastgpuje nastepujgcym:

W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastapienia takich
Urzgdzen, Materialow lub wykonawstwa wlaSciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez
Wykonawce.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje sie akapit w brzmieniu:
Przyjmuje sig, ze wszelkie Roboty, w ktérych znajduja sie niezbadane
1 niezaakceptowane Urzadzenia, Materiaty 1 wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajgce
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Skreéla si¢ ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastepuje nastgpujaco:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, po uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajagcy moze od Umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie dzieta innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace maja wady, Zamawiajacy moze zada¢ ich usunigcia,
wyznaczajac, w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usuna¢ si¢ nie dadza albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od Umowy odstapié
lub zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy
przypadku, gdy Wykonawca nie usungl wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.”

7.7 Prawo wlasnosci do Urzadzen i materialow
Klauzule niniejsza skre$la sie i zastgpuje nastgpujaco:

W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen i Materialéw bedzie stawala
sie wlasnoscig Zamawiajgcego, wolna od zastawdw 1 wad prawnych 1 innych obcigzen,
od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7.9 Oplaty wydobywcze i inne
Skresla sie punkt (b) 1 zastepuje nastepujaco:

b) usuniecie, sktadowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w tym
w szczegdlnosci ustawy o odpadach (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1987 z pdzn. zm.),
materialow z rozbidrki 1 wykopow oraz innych zbytecznych materiatéw
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka),

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opéZnienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sig 1 zastgpuje nastgpujaco:

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Tak szybko jak to bedzie wykonalne ale nie p6zniej niz 14 dni po podpisaniu Aktu
Umowy Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastgpujace dokumenty:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b) dokumenty niezbedne w celu zawiadomienia organu, ktéry wydal Pozwolenie
na Budowe o planowanym terminie rozpoczecia robdt, w zgodzie z art.41 Prawa
Budowlanego, w tym w szczegolnosci:

— of$wiadczenie kierownika budowy, stwierdzajace  sporzadzenie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa, a
takze zaSwiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwe] izby samorzadu
zawodowego;

— o$wiadczenie kierownikéw robot stwierdzajace przyjecie obowiazku kierowania
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na list¢ czionkéw
wiadciwej izby samorzadu zawodowego;
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— informacj¢ zawierajgcg dane zamieszczane w ogloszeniu o bezpieczenistwie pracy i
ochronie zdrowia na terenie budowy.

Niezwlocznie po  zaakceptowaniu tych  dokumentéw InZynier w  imieniu
Zamawiajacego, zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry
wydat pozwolenie na budowe o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych. Kopie tego zawiadomienia Inzynier przekaze Zamawiajacemu
1 Wykonawcy.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robét skoro tylko to bedzie wykonalne
po Dacie  Rozpoczecia, jednak nie wezesnie] niz  w  terminie podanym
w zawiadomieniu, o ktérym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze spelione zostaty
wszystkie warunki rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym,
oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajacego dowody zawarcia
ubezpieczenn i stosowne polisy zgodnie z Rozdziatem 18, a nastegpnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opéznien.

8.2 Czas na Ukonczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje si¢ nastepujace zdanie:
Czas na Ukonczenie Robét podany jest Akcie Umowy.

Dodaje sig punkt (c) o nastepujacym brzmieniu:
¢) sporzgdzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawczej.

8.3 Program
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.3 skreéla sig 1 zastgpuje nastepujaco:

» Wykonawca zobowigzany jest w_terminie 7 dni od daty podpisania Umowy
przekaza¢ Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu Program robét (Harmonogram
IZeCzowo — terminowo — finansowy realizacji robét). Ostateczne sformutowanie
Programu rob6t nastgpi w ramach realizacji Umowy. Wykonawca uzyska akceptacje
Inzyniera dla Programu i bedzie uzyskiwat akceptacj¢ Inzyniera dla zmian Programu
oraz zataczat aktualny Program do Raportu o postepie, zgodnie z zasadami opisanymi
w Klauzuli 4.21”

W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:

b) Kazdy etap roboty kazdego Podwykonawcy
Na koncu klauzuli dodaje sie nastepujace akapity:

Kazdorazowo Wykonawca bedzie dostarczal Inzynierowi Program w formie wydruku
oraz w edytowalnej wersji elektroniczne;.

Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopi¢ programu Robot
sporzgdzong w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robdt
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w peti uwzglednié niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postgp Robot, ktére mogg wystapié W
okresie zimowym. Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe
wstrzymanie powinien byé zaaprobowany przez InZyniera, jednakze zgoda taka
nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzaf kontraktowych zakorficzenia Robét zgodnie z
Czasem na Ukonczenie.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesige jezeli zajdzie taka
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potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako cz¢$¢ kazdego raportu o postgpie skladanego
zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Na koficu niniejszej klauzuli dodano nastgpujacg tresc:

Jesli Inzynier uzna, Zze Wykonawca jest uprawiony do przedtuzenia Czasu
na Ukonczenie, catosci Robdt lub czeSci, powinien po konsultacji z Zamawiajgcym
i Wykonawca okresli¢ czas przediuzenia i przygotowaé projekt Aneksu do Umowy,
uzupeliony pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia, postepujac zgodnie z
procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zaméwien publicznych.

8.7 Kary za zwloke
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Zamawiajgcemu przyshiguje prawo dochodzenia na zasadach ogo6lnych odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$é zastrzezonych kar Umownych.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kar Umownych w terminie 7 dni od daty
wezwania go do ich zaplaty.

Zamawiajacy ma prawo potracania kar z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy.
8.8 Zawieszenie Robot

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skre$la si¢ stowa ,poza granicami” i zastepuje stowami
,,Ww granicach”

Na koncu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:
,,Nie zlozenie przez Wykonawce w okreslonych w Kontrakcie terminach:
a) Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;
b) dowodbéw zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzulg 18.1, Iub

¢) planu platnoéci zgodnie z klauzulg 14.4 upowaznia Inzyniera do zawieszenia Robot
z przyczyn, ktérych odpowiedzialnos¢ obceigza Wykonawce.”

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ Umownag:

a) za opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto za kazdy dzief op6znienia;

b) za opOZnienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysoko$ci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Skresla sie punkt (b) 1 zastepuje nastepujaco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5
Na konicu niniejszej klauzuli dodaje sig zapis:

Podpunkty (a) i (b) nie maja zastosowania w przypadku zawieszenia Robot
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek nieprawidlowo prowadzonych
Robot.
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8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Niniejszg klauzulg skresla sie w catosci jako niemajaca zastosowania.
8.11 Przedluzone zawieszenie

Ostatnie zdanie klauzuli skresla sig i zastepuje nastepujaco:

Jesli zawieszenie dotyczy catosci robdt to Wykonawca moze odstapié od Kontraktu na
mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce).

Rozdzial 9 Proby Koncowe
9.1. Obowiazki Wykonawcy
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 9.1. skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7-o dniowym
0 dniu, w ktéorym Wykonawca bedzie gotow do przeprowadzenia kazdej z Prob
Koncowych.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Robét i Odcinkow
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty wchodzace w sklad Dokumentacji Powykonawczej, oraz dla robot
realizowanych na podstawie Decyzji Pozwolenia na Budowe, dokonaé wszelkich
czynnoSci  niezbgdnych  douzyskania przez =~ Zamawiajgcego  pozwolenia
na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz.

10.3 Zaklécanie prob koncowych
Niniejsza klauzule skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawcy uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Konicowych tak,
ze 0poznig si¢ one o wigeej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, to
Wykonawca bgdzie uprawniony do przedluzenia czasu dla takiego opdznienia na mocy
klauzuli 8.4 [Przediuzenia Czasu Na Ukoriczenie).

Rozdzial 11 Odpowiedzialno$¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W akapicie pierwszym dodaje sie lit. (c), w brzmieniu:
c) uczestniczy¢ we wszystkich niezbgdnych przegladach, kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zgtaszania Wad.
Skresla si¢ akapit drugi i zastgpuje nastepujaco:
Jezeli pojawi si¢ wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez InZyniera. Po usunigciu wady przez Wykonawce Inzynier
powinien poswiadczy¢ pisemnie usuni¢cie wady lub uszkodzenia.

11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad
Skresla sig pierwszy akapit klanzuli 11.4 i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazku naprawy wady lub uszkodzenia w terminie
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14 dni od daty zgloszenia Wykonawcy lub wykrycia przez niego wady, to moze by¢
wyznaczony przez Zamawiajacego lub w jego imieniu termin, w ktorym wada lub
uszkodzenie maja by¢ naprawione. Wyznaczony termin na usunigcie wady nie bgdzie
dhuizszy niz 7 dni kalendarzowych, chyba ze Zamawiajgcy wyrazi zgode
na wydtuzenie tego terminu. Termin usunigcia wady wyznaczany jest indywidualnie
dla kazdego zdarzenia.

Na koficu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy zapis:

W przypadku nie usuni¢cia wady przez Wykonawcg w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcemu, niezaleznie od roszczef wskazanych powyzej,
przystuguje prawo naliczenia kary Umownej za zwloke w wysoko$ci okreslonej
w Zataczniku do Oferty.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.
11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad
Tre$é niniejszej klauzuli skre$la sie i zastgpuje nastgpujgco:

Na zadanie InZyniera i w jego obecno$ci Wykonawca ma obowigzek zbadania
przyczyn powstania wad. W przypadku, gdy InZynier nie zglosit zadania zbadania
przez Wykonawce przyczyny powstania wad, a Wykonawca uwaza przeprowadzenie
takich badan za zasadne, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania
w obecnoéci Inzyniera bez zbednej zwloki, tak aby termin usunigcia wad okre§lony w
klauzuli 11.4. by} zachowany. Wykonawca winien poinformowa¢ Inzyniera Kontraktu
przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o planowanej dacie i zakresie badafi.

11.9 Swiadectwo Wykonania
Akapit trzeci skreéla sig i zastgpuje nastepujgco:
Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.
11.10 Niewypelnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem. Zamawiajacy moze dochodzic
uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym i zgodnie
Z jego postanowieniami.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutlu rgkojmi za wady
przedmiotu Umowy wynikajaca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na okres
udzielonej gwarancji.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowigzkowe obmiary roboét

Klauzule pozostawia si¢ bez zmian.

12. 2. Metody obmiaru

Klauzulg pozostawia si¢ bez zmian.

12.3 Wycena

Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki 1 ceny jednostkowe dla pozycji okre$lonych w wycenionym Kosztorysie
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ofertowym sg stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

Usunigto podpunkty: (a)(i), (a)(ii), (2)(iii), (a)(iv), jako nie majace zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Skresla sig ostatni akapit jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Skresla si¢ pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] i zast¢puje nastepujacym tekstem:
Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:

a) Inzynier za zgoda Zamawiajgcego moze wydaé polecenie wprowadzenia Zmiany
na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcg terminu;

b) Wykonawca moze zaproponowaé¢ Zmiang na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzy$ci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu
na to zgody Zamawiajacego, Inzyniera;

c¢) Inzynier za zgody Zamawiajacego moze zazadaé Oferty na zmiane w trybie
Klauzuli 13.3 niniejszych Warunkéw. W tym przypadku Wykonawca moze
przystgpi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej Oferty na Zmiane, ktére moze
by¢ ostateczne, obejmujace strong techniczna i termin, lub tymczasowe,
nie obejmujace terminu.

Zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowien
Klauzuli 22. [Klauzule Koncowe]

Na koncu akapitu czwartego dopisuje si¢ zdanie:
Wprowadzenie zmian w zadnym razie nie moze spowodowa¢ istotnego odstepstwa
od przekazanego, zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz od dokumentacji
projektowej bedacej podstawg wykonywania robot. Wprowadzona zmiana nie moze
spowodowa¢ pogorszenia, jako$ci wykonywanych Robét.

13.2 Analiza wartoS$ci
W akapicie trzecim skreéla sig lit. (c).
Skresla si¢ akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastgpujacy tekst:
Kazda Zmiana majgca wplyw na:
a) przedtuzenie Czasu na Ukonczenie; lub
b) zmniejszenie zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Nie wymaga si¢ sporzadzania Zmiany do Kontraktu w przypadku zmian wymienionych
w dziale XVIII pkt. 8 IDW.

Ostatnie zdanie skre$la si¢ i zastepuje nastepujaco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bgdzie postgpowat zgodnie z klauzulg
3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia przedfuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy
klauzuli 8.4 oraz korekty Ceny Kontraktowej oraz planu ptatnosci na mocy klauzuli

14.4. Taka korekta obejmie rozsadng wielko$é zysku i wezmie pod uwage wnioski
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jakie Wykonawca moze postawi¢ na mocy klauzuli 13.2.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu
Niniejsza klauzule skreéla sie w cato$ci jako niemajgca zastosowania.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Niniejsza klauzule skre$la si¢ w catoéci jako niemajaca zastosowania.

13.6 Prace dniéwkowe
Niniejszg klauzule 13.6 skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
W akapicie drugim skre$la si¢ punkt (b) 1 zastepuje nastgpujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okre§lonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Niniejsza klauzule 13.8 skre$la sie w catosci jako niemajaca zastosowania.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Skresla sie punkt (a) i zastgpuje nastgpujaco:

a) Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa bedzie stanowila ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy
(w znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) i bgdzie
podlegala korektom zgodnie z Kontraktem;

Skresla sie punkt (d) 1 zastepuje nastepujaco:

d) ,, Wykonawca zobowiazany jest w_terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy
przekazaé Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu Plan Platno$ci, w ktérym
Wykonawca przedstawi proponowany podzial kazdej kwoty zryczaltowanej za
realizacje zadania, zgodnie z postgpem prac planowanym zgodnie z Programem
Wykonawcy. Ostateczne sformutowanie Planu Platnosci nastapi w ramach
realizacji Umowy.

Wykonawca uzyska akcepiacje Inzyniera dla Planu Plainosci i bedzie uzyskiwat akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platnosci oraz zatgczat aktualny Plan Platno$ci do Raportu o postepie,
zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21

14.2 Zaliczka

Niniejsza klauzule skre$la si¢ w catosci jako niemajgcg zastosowania.

14.3 Whnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platno$ci
Akapit pierwszy skresla si¢ i zastgpuje nastgpujgco:

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierow: raport
miesieczny. Wykonawca w pi$mie przewodnim przekazujacym Raport o postepie bgdzie okreslat,
czy do raportu jest zatgczone rozliczenie i jesli tak, o jakq kwotg wnioskuje Wykonawca. Wnioski
o Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci wraz z Rozliczeniem, Wykonawca sktada wraz z Raportem o
postepie w terminach okre$lonych dla Raportu o postgpie zgodnie zzasadami okreSlonymi w
klauzuli 4.21. Za zgodg Zamawiajgcego mozliwe jest przedstawienie Wniosku o Przejsciowe
Swiadectwo Platnoéci wraz z Rozliczeniem poza okresem okreslonym w klauzuli 4.21. W takiej
sytuacji, wraz z Rozliczeniem Wykonawca przedkiada Raport o postgpie za okres do ktérego

zostato wystawione Rozliczenie. Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tres¢, ilos¢ rozliczen
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wykazujgcych szczegélowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie
za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawiera¢ Raport o Postepie
Robot, sporzadzony zgodnie z Klauzula 4.21 [Raporty o Postepie]. Rozliczenia (i dodatkowe
materialy) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi wytycznymi POLS, wtym dotyczacych
kwalifikowalno$ci kosztow oraz umozliwi¢ Zamawiajacemu nadzorowanie kosztéw i platnosci
wediug wymagan Zamawiajacego. Rozliczenie moze obejmowaé jedynie kompletnie ukoficzone,
wilgcznie z wykonaniem wszelkich prob i badan przewidzianych Kontraktem i odebrane przez
Inzyniera elementy skonczone.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ wystawiane w oparciu o dyspozycje InZyniera na podstawie
klauzuli 14.6. Cata korespondencja migdzy Wykonawca i Inzynierem dotyczgca wszystkich
platno$ci musi by¢ wystana w kopii do Zamawiajgcego.

14.4 Plan platno$ci

Niniejszg klauzulg skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:
»Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegbtowy plan
platnosci na kolejne miesigce do konca trwania Kontraktu dla wszystkich ptatnoéei, do ktérych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
»Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy przekazaé
Zamawiajagcemu 1 InZynierowi Kontraktu Plan Platnosci, w ktérym Wykonawca przedstawi
proponowany podziat kazdej kwoty zryczaltowanej za realizacje zadania, zgodnie z postepem prac
planowanym zgodnie z Programem Wykonawcy. Ostateczne sformulowanie Planu Platnosci
nastgpi w ramach realizacji Umowy.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Planu PlatnoSci i bedzie uzyskiwal akceptacje
Inzyniera dla zmian Planu Platno$ci oraz zataczat aktualny Plan Platnoéci do Raportu o postepie,
zgodnie z zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.”.
Plan platno$ci winien obejmowac:

(1) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie

Rozpoczecia; oraz

(1)  kazdy kolejny miesigc trwania Robot.
Przewidywane plany platnodci beda sktadane w okresach miesigcznych i dostarczane Inzynierowi
jako cze¢s$¢ kazdego Raportu Miesi¢cznego o postepie skiadanego zgodnie z klauzula 4.21 do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia caloéci Robét. Plan platnosci bedzie przekazywany w formie
wskazanej przez Inzyniera.”

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robdt
Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platno$ci.
Wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6;
Pierwszy akapit skre$la si¢ i zastepuje nastepujaco:

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentdéw towarzyszacych,
o ktorych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda Wykonawcy Przej$ciowe
Swiadectwo Platnoéci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwoty, ktora
Inzynier rzetelnie ustali jako nalezng.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie zapis:

Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czedci dotyczace
kosztow kwalifikowalnych 1 niekwalifikowalnych. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartodci dla potrzeb
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sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie: ,InZynier
nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastepuje si¢ wyrazeniem:

,Poza szczegélnymi przypadkami okreSlonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier
nie bedzie mogt wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje si¢ nastgpujgcy tekst:

»W szczegblnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota podana w Zatagczniku do Oferty. Wystawienia
Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w
Zataczniku do Oferty moze nastapi¢é po zlozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia przez InZzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.”

14.7 Zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skreéla si¢ 1 zastgpuje nastgpujaco:

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kwote pos$wiadczong w Swiadectwie Platnosci
w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajagcego kompletu dokumentdéw
uzasadniajacych zadanie zaplaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawce.

Faktury bedg sporzadzanie w oparciu o dyspozycj¢ Zamawiajacego, co do ich formy,
ktérg Zamawiajacy wyda Wykonawey po zlozeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie
klauzula 14.3 [Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci], a przed wystawieniem
przez Inzyniera pierwszego PrzejSciowego Swiadectwa Przejecia zgodnie z
postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci].
Zamawiajacy poinformuje Wykonawceg kazdorazowo 1 z rozsagdnym wyprzedzeniem o
ewentualnej zmianie tej formy.

Platno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce. Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwotg zaplaty.

14.8 Opo6zniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skrefla si¢ 1 zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata],
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za opoéznienie
(wedtug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesigcznie od kwoty niezaptaconej w
okresie opdznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym
przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony
rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej

Niniejszg klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajacg zastosowania.

14.10 Rozliczenie koncowe

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skreéla si¢ stowa: ,,w szesciu egzemplarzach”, i zastgpuje
stowami ,,w trzech egzemplarzach”.
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14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla si¢ stowa: ,,w sze§ciu egzemplarzach”, i zastepuje
stowami ,,w trzech egzemplarzach”.

14.12 Zwolnienie od zobowigzan

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli odniesienia do ,,O$wiadczenia Ostatecznego™ dotycza
»Rozliczenia Ostatecznego”.

14.14 Wygasniecie zobowiazan Zamawiajacego
Punkt (a) i (b) niniejszej klauzuli skreéla si¢ i zastepuje nastepujaco:
a) zgloszonych w Rozliczeniu Ostatecznym i takze

b) zgloszonych w Rozliczeniu Konicowym, opisanym w klauzuli 14.10 [Rozliczenie
Koncowe], z wyjatkiem spraw lub przedmiotéw powstatych po wydaniu
Swiadectwa Przejecia dla Robot,

Tytul i tre§¢ Rozdziatu 15 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:
Rozdzial 15 Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego
15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

Jezeli Wykonawca nie wypelnia jakiegokolwiek zobowiazania kontraktowego,
to Inzynier moze wystosowa¢ do niego wezwanie do usuniecia uchybienia naprawy
w ustalonym racjonalnym czasie. Czas na usunigcie uchybienia nie bedzie dhizszy niz
7 dni kalendarzowych, chyba ze Zamawiajacy wyrazi zgode na wydhizenie tego
terminu. Termin usunigcia uchybienia wyznaczany jest indywidualnie dla kazdego
zdarzenia.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.
15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli:

a) Wykonawca nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie
do naprawy uchybienia),

b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposdb jasno okazuje zamiar odstapienia
od wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

c) uchyla si¢ od:

— prowadzenia Rob6t zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczecie, opdznienia
1 zawieszenie], lub

— zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedhug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace i naprawcze], w ciggu 28
dni od otrzymania tego powiadomienia

d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli
4.4 [Podwykonawcy].

€) Zajda przestanki do ogloszenia upadiosci, dokonano otwarcia likwidacii
Wykonawcy, wszczgto wobec niego postgpowanie egzekucyijne, uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonywanie zobowigzan kontraktowych, lubjesli nastapi
jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy o skutkach podobnych w swietle
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obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, a obowigzujace, w tym zakresie
przepisy Prawa nie przewiduja skutkéw odmiennych, lub

f) Wykonawca da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie
jakiejkolwiek osobie korzy$ci materialnych, daréw prowizji lub przedmiotu
warto$ciowego w celu wynagrodzenia lub naklonienia jej do:
— dzialania lub wstrzymania si¢ od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

— okazania lub wstrzymanie si¢ od okazania wzgledéw lub niecheci wobec
jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcey, jego agentéw lub Podwykonawcow,

da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci

materialne lub wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt (f). Jednakze, zgodne

z prawem naklanianie i nagradzanie Personelu Wykonawcy nie uprawnia do

odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkow lub okoliczno$ci Zamawiajacy bedzie mogl, po daniu
Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstapi¢ od Kontraktu, a
nastepnie usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy. Ponadto, po takim odstgpieniu od
Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty Zamawiajagcemu kary
Umownej w wysoko$ci okreslonej w Zatgczniku do Oferty. Zamawiajacemu shizy
prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kary Umownej na
zasadach ogo6lnych.

Decyzja Zamawiajgcego o odstapieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiajacego
zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Po odstgpieniu przez Zamawiajacego od kontraktu Wykonawca winien opusci¢ Teren
Budowy przekazujac Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego.
Wykonawca ma przy tym dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowac si¢ niezwlocznie
do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w powiadomieniu o odstgpieniu
a dotyczacych dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz ochrony zycia, mienia,
lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu Zamawiajacy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizowal inne
jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki moga w takim przypadku korzystac
z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentéw projektowych
sporzgdzonej przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajacy powiadomi, ze Sprzet Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe
beda zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu. Wykonawca
winien wtedy niezwlocznie usuna¢ je na wilasne ryzyko 1 koszt. Jednakze, o ile do tego
czasu Wykonawca nie ureguluje swojego dlugu wobec Zamawiajacego, to te

przedmioty mogg zostaé przez Zamawiajgcego sprzedane w celu
odzyskania naleznoéci. Wykonawca otrzyma w takim wypadku saldo takiego
postgpowania.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar Umownych niezaleznie od powstania szkody.
15.3 Wycena na dzien odstapienia

W tak krétkim czasie jak to tylko mozliwe po tym, gdy odstgpienie od kontraktu
na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego] weszlo w Zzycie, Inzynier
winien zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokonaé¢ uzgodnienia lub ustalenia wartosci
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Robdt, Dostaw i Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkich innych kwot naleznych
Wykonawcy za roboty wykonang zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zaplata po odstgpieniu

Z chwilg, gdy odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez
Zamawiajacego] weszlo w zycie, Zamawiajagcy moze:

a)  postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

b) wstrzymaé dalsze platnosci Wykonawcy, do czasu, kiedy koszty wykonania
ukoniczenia robot i usuniecia w nich wad, nalezne kary za op6znienie ukonczenia
oraz wszelkie inne koszty poniesione przez Zamawiajgcego zostang ustalone czy
tez,

¢) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkéd poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokonczenia Roboét,
po uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3
[Wycena na dzien odstapienia), Zamawiajacy zaptaci wykonawcy saldo pozostate
po potragceniu wszelkich takich strat, szkdd 1 kosztéw dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie Kontraktu
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania
Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego odstgpienia od Kontraktu
przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazada¢ wylacznie naleznej mu zaplaty z
tytulu wykonania czesci Kontraktu.

Po takim odstgpieniu Wykonawca winien postgpowaé zgodnie z klauzula 16.3
[ Wstrzymanie robot i usunigcie Sprzetu Wykonawcy)]

Tytul i tres¢ Rozdziatu 16 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:
Rozdzial 16 Zawieszenie i Odstgpienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Jezeli Inzynier nie wyda po$wiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawianie
Przejéciowych Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty zgodnie
z klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego] lub klauzulg 14.7
[Zaptata], to Wykonawca moze, po daniu powiadomienia z nie mniej niz 21-dniowym
uprzedzeniem, zawiesi¢ roboty lub zmniejszy¢ ich tempo, az do czasu kiedy otrzyma
Swiadectwo Platnoéci, lub wystarczajacy dowéd dokonania zaplaty, zaleznie od
przypadku oraz tresci powiadomienia.

Takie dziatanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczania odsetek na mocy
klauzuli 14.8 [OpdZniona zaptata] ani do odstapienia od kontraktu na mocy klauzuli
16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastepnie otrzyma takie Swiadectwo Platnosci, dowod lub zaplate
Jak opisano w odnodnej klauzuli i powyze] wspomnianym powiadomieniu przed
odstgpieniem, to winien on przywroci¢ zwykle tempo pracy tak szybko, jak to bedzie
mozliwe, jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa
Platnosci, dowodu lub zaptaty.
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Jezeli w wyniku zawieszenia rob6t lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejsze]
klauzuli nastapi opdznienie, czy tez Wykonawca poniost Jub poniesie dodatkowy Koszt
to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy]

Wykonawca bedzie uprawniony do:

a) przedluzenia czasu dla takiego opoznienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przedluzenie
Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opoznione, oraz

b)  Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postgpowac zgodnie z klauzulg
3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Odstapienie przez Wykonawce

Wykonawca bedzie upowazniony do odstgpienia od Kontraktu, jesli:

a) Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnosci, w ciggn 56 dni
od otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszacymi,

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie PrzejSciowego
Swiadectwa Platnoéci w ciggu 42 dni od uplywu terminu ustalonego na mocy
klauzuli 14.7 [Zaptata], w ktorym zaplata , z wyjatkiem potracenia winna byc
dokonana zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]),

W kazdym z takich przypadkéw lub okolicznosci Wykonawca moze po, daniu
Zamawiajgcemu powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstapi¢
od Kontraktu. Ponadto, po takim odstapieniu od Kontraktu przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do =zaplaty Wykonawcy kary Umownej
w wysokosci okreSlonej w Zalgczniku do Oferty. Wykonawcy shuzy prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosc kary Umownej na zasadach
ogdlnych.

Decyzja Wykonawcy o odstagpieniu od Kontraktu, nie pozbawi go zadnego
uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Rob6t i usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Po wejsciu w zycie odstgpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie

Zamawiajgcego do odstgpienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstapienie przez

Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Odstgpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie

od Zobowiazan)], Wykonawca winien niezwlocznie:

a) wstrzymaé wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie mogg by¢ polecone
przez Inzyniera dla zabezpieczenia Zycia lub mienia lub bezpieczenstwa Robot,

b) przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy 1 inne roboty, za ktére
Wykonaweca otrzymat zaplate, oraz

¢) usungé wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich, jakie sa
niezbedne dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po odstapieniu

Gdy Odstapienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstapienie przez Wykonawce]

wejdzie w zycie, Zamawiajgcy ma obowigzek niezwlocznie:

a) zwrdci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,

b) zaplaci¢é Wykonawcy zgodnie z klauzulg 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaplata
i zwolnienie od Zobowigzan],
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Rozdzial 17 Ryzyko i odpowiedzialno§¢

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego

W akapicie drugim skre§la si¢ podpunkt (b) i zastepuje nastepujaco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

W pierwszym akapicie skre$la si¢ tytut klauzuli 16.4 [Zaplata po rozwigzaniu] i zastepuje nowym
tytutem klauzuli 16.4: [Zaplata po odstgpieniu].

Rozdzial 18 Ubezpieczenia

18.1 Ogolne wymagania dla ubezpieczen

Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.1:

Skresla sig¢ dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W pigtym akapicie skre$la sie podpunkt (ii).

W siodmym akapicie wyrazenie ,liczonych od Daty Rozpoczgeia” zastepuje sie nastepujgca
trescig ,,przed datg rozpoczecia”.

18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

Whprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.2:

Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu skre$la si¢ kropke i dodaje nastepujacy tekst:

»1 nie mniejszg niz 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wlgcznie z VAT).
Wysoko$¢ udziatu wilasnego strony ubezpieczajacej nie moze przekroczyé 50 000
PLN.”

18.3 Ubezpieczenie od zranienia 0s6b i od szkéd majatkowych
Wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.3:
Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

»Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie
wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w Zataczniku do Oferty. W calym okresie
wymagalnosci ubezpieczen limity te nie beda nizsze od tych okre§lonych w Zalgczniku
do Oferty.”

Rozdzial 19 Sila Wyizsza
Skresla sie tytul 1 tre$¢ klauzuli 19.6 i zastepuje nastepujgco:

19.6 Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowiazan

Jezeli Sita Wyzsza, o ktérej Zamawiajgcy zostal powiadomiony zgodnie z klauzulg
19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi wykonanie calych lub istotne;
czgScl Robot w toku przez ciggly okres przekraczajacy 84 dni, lub kilkakrotnie przez
fgczng sume¢ ponad 140 dni powodu tej samej Sity Wyzsze] o ktérej dano
powiadomienie, to wowczas kazda ze Stron moze da¢ drugie stronie powiadomienie o
odstgpieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstapienie wejdzie w Zycie 7 dni
po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien postgpowaé zgodnie z klauzulg 16.3
[Wstrzymanie Robdt 1 usuniecie Sprzetu Wykonawcey].
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Po takim odstgpieniu InZzynier winien ustali¢ warto§¢ wykonanej roboty i1 wydac
Swiadectwo Platnoéci, obejmujace:

a) kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny sg ustalone
w Kontrakcie;

b) Koszt Urzadzen i Materialow zamoéwionych dla Robot 1 dostarczonych
Wykonawcy, lub do przyjecia dostawy ktérych Wykonawca jest obowigzany.
Te Urzadzenia 1 Materialy stang si¢ wilasnoScig 1 bedg objete ryzykiem
Zamawiajacego z chwilg zaplacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca postawi je
do dyspozycji Zamawiajgcego;

c) wszelkie inne Koszty lub prawne zobowigzanie, ktore w tych okolicznosciach
racjonalnie ponidst Wykonawca dla spodziewanego ukonczenia Robot;

d) Koszt usunigcia Robét Tymczasowych oraz Sprzetu Wykonawcy z Terenu
Budowy.

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowigzku wykonania

W punkcie (b) zmienia sie tytut klauzuli 19.6 na [Odstgpienie z wyboru, zaptata i zwolnienie
ze zobowigzan).

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujgcg zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli:
W trzecim akapicie dodaje sie zdanie:

,,Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do jakiegokolwiek przediuzenia Czasu
na Ukonczenie Robdt, Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem o zmiang
terminu przedstawi¢ uzasadnienie w/w wniosku 1 speini¢ pozostale wymagania
okre§lone w Warunkach Kontraktu.”

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sig¢ od stow ,Inzynier winien....”
po stowach ,,zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia]” dodaje si¢ ,1 z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian)”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.2 skreéla si¢ w calosci.

20.3 Brak uzgodnienia skladu komisji Rozjemczej
Klauzule 20.3 skresla si¢ w catosci.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.4 skre§la si¢ w cato$ci.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne
Klauzule 20.5 skre§la si¢ w calosci.

20.6 Arbitraz
Klauzule 20.6 skresla si¢ w catosci.

20.7 Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skresla si¢ w catosci.
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20.8 Wygasniecie Umowy z komisja
Klauzulg 20.8 skresla sie w catoéci.

Dodaje si¢ klauzulg 20.9. o tresci:
20.9 Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory mogace wynikna¢ w zwigzku z realizacja Kontraktu bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 21 o tre$ci [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu
Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

»Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa
oraz audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajacg POIiS.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw (kontrole
na miejscu), jakie uznajg one za niezbgdne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom, na ich pro$bg, wszelkie dokumenty dotyczgce
wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajacego maja
pelne prawo do dzialan kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli Dokumentow
Wykonawcy.”

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 22 [Ustalenia koncowe] w brzmieniu
Rozdzial 22 Ustalenia Koncowe

Jezell na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow
publicznych, w tym ze §rodkéw Funduszu Spéjnosci

a)  dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycje lapéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnodci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym

b) okaze si¢, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje nie wymienione w
glownym Kontrakcie i nie wynikajace z wladciwie zawartego Kontraktu
powolujgce sie na gléwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne
i prawidlowe ushigi oraz inne §wiadczenia wyplacane z naruszeniem
obowigzujgcego prawa;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspéHinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie mial Rozdziat 15.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktore zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzié zadnej
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dziatalno$ci, ani przyjmowaé zadnych korzy$ci niezgodnych z ich zobowigzaniami w
stosunku do Zamawiajacego.

Zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami Prawa zamoOwief
publicznych, wszelkie zmiany postanowiefn Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg
niedozwolone, za wyjatkiem zmian okreslonych w niniejszym Kontrakcie. Zmiana
Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa, w szczegdlno$ci przepisow ustawy Prawo
zamOwien publicznych jest niewazna.

Zgodnie z wymogami Prawa zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
wprowadzenia zmian do Umowy w stosunku do tresci Oferty w zakresie:

A. zmiany terminu spowodowanej:

)

2)

3)
4)
5)
6)

7

8)

9)

przedhuzajaca si¢ procedurg przetargowa na wybor Wykonawcey wynikajgca
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

wstrzymaniem/zawieszeniem robot przez Zamawiajacego, z wyjatkiem wstrzymania
/zawieszenia Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek
nieprawidlowo prowadzonych robét,

odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

dziataniem sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

wystgpieniem okoliczno$ci, ktérych strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

dziataniem oséb trzecich lub organdow wiadzy publicznej, ktore spowodujg przerwanie
lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

wystgpieniem  warunkéw  atmosferycznych — odbiegajacych  od  typowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywania obiordw ( to jest wystapienie warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt zgodnie z technologig),

wystgpieniem nieprzewidzianych warunkow geologicznych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych, w szczegdlnosci:
niewypaty 1 niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

10) opéznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow

lub instrukeji;

11) konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;
12) uniemozliwienie dokonania prob tak, ze opdznig si¢ one wigcej niz 14 dni z przyczyn,

za ktore odpowiada Zamawiajacy;

13)Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia czasu

na Ukonczenie calosci robdt lub jego czesci, po konsultacji z Zamawiajacym
i Wykonawca okresli czas przedtuzenia, postgpujac zgodnie z art. 144 Pzp;

B. Innych, nastepujacych przypadkow:
1) zmiany technologiczne, w szczegoélnosci:

a)

b)

niedostepno$¢ na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materiatéw lub urzadzen.

pojawienie si¢ na rynku, cze$ci, materiatéw Iub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszcezedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow
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eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

koniecznos¢  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
technicznej w  sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j warunki
geologiczne (kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujace
niemozliwoscig  zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych;

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzefi, instalacjii lub obiektow
infrastrukturalnych;

konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslania w chwili zawierania Umowy

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢), d), €) bedg wprowadzone wylacznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu Umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie
réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktorych mowa w punkcie B.1)
lit. ¢), d) i e) mogg by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych przestankom robét
zamiennych lub do udzielenia zamoéwiefi dodatkowych. Zmiana wtym ewentualne
zwigkszenie kosztow w przypadkach, o ktorych mowa w punkeie B. 1) lit. ¢), d) i e)
nastgpi w oparciu o:

o kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych do kosztorysowania  przyjetych przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia Oferty niniejszego zamdwienia, ale nie wigkszych niz ostatnie
aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartal realizacji roboty)
Srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujetych w zatgczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach Naktaddw
Rzeczowych  przy  uwzglednieniu  $rednich  wartosci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialow i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku robot dla ktérych nie zostaty okre§lone stawki w SEKOCENBUD,

o

-
* ®
*

*
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4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego Umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czgSci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku  wynagrodzenie  przystugujace Wykonawcy zostanie — pomniejszone,
przy czym  Zamawiajagcy  zaplaci  za  wszystkie  spelnione  Swiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi
z Umowy planowanymi §wiadczeniami;

6) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
7 zachowaniem zasad robét zamiennych lub do udzielania zaméwien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okolicznodciami, o ktéorych mowa w art. 357" KC z
uwzglednieniem faktu, Ze za razaca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktérej mowa w
art. 397 Ksh

8) wydluzeniem okresu zgtaszania wad lub r¢kojmi, o dowolny okres.

9) wystgpieniem zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacjg istniejagcego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majacym wplyw na realizacjg przedmiotu Umowy;

10) wynikniecia rozbieznoéci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony;

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawcg polecen Inzyniera w zakresie koniecznych
do wykonania rob6t lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach lub czesci robot , gdy
wady usung¢ si¢ nie dadza, albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdola ich
poprawi¢ lub usungé w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie obniZone
w odpowiednim stosunku;

12)wystapienia konieczno$ci wykonania robot spowodowanych przez bigdy w danych
wyjéciowych, ktérych do$wiadczony wykonawca nie mégt w racjonalny sposob wykry¢,
ani unikng¢ zwigzanego z tym opoznienia

13)w przypadku opdznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajgcego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czesci robot statych;

14)Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu realizacji Umowy, mimo
iz op6znienie w jej wykonaniu bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktoére odpowiada
Wykonawca, jezeli tacznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca  powiadomi Zamawiajgcego najpoézniej na 45 dni  przed
uptywem  terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukonczenia
jej wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajagcemu zrekompensowanie powstatego
opOznienia, w tym przez przediuzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, Wysokosc
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwote nie niZsza niz
rownowartos¢ potowy kar Umownych, ktére Wykonawca bylby zobowiazany
zaplaci¢ Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz nizsza niz kwota tych kar

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umow3 stanowi:
e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych przez Wykonawce
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do sporzadzenia Oferty niniejszego zamOwienia, ale nie wiekszych niz ostatnie
aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat realizacji roboty)
srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

® W przypadku robot nie ujetych w zalgczonym przez Wykonawce do Oferty
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszezegolnione w Katalogach Nakladow
Rzeczowych  przy  uwzglednieniu  §rednich  wartosei  wskaznikdw
cenotworczych oraz cen robocizny, materialéw i sprzgtu opublikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

* wprzypadku robot dla ktérych nie zostaty okreélone stawki w SEKOCENBUD,
obliczenie kosztéw zmian odbedzie si¢ zgodnie zklauzula 12 [obmiary i
wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC,

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyze] wymagajg zmiany dokumentacji projektowej, strona
inicjujgca zmiang przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno-
budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego) zawierajacy opis
proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. A. i B. mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodza i sg ich
uzasadnieniem nizej wymienione okolicznoci:

1) obnizenie kosztu wykonania robot (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji
(uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnosci ukoficzonych rob6t budowlanych,

3) zmiany obowiazujgcych przepisow,

4) podniesienie wydajno$ci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robdt,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych i bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) konieczno$¢ wykonania rob6t wynikajacych z bledéw w danych wyjéciowych,

8) opoznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt powstate w wyniku:

a) przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury technicznej, ktérych
dziatania s3 niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych realizacje Umowy zgodnie z
przyjeta technologig, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

c) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszajgce;
koniecznos¢ skoordynowania robét i uwzglednienia wzajemnych powiaza,  wtym
udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamowief dodatkowych, i/lub uzupetniajacych,

d) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,

€) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wplyw na terminowo§é wykonania robét,

f) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannoéci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesuniecia terminu zakoficzenia rowny bedzie
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okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie nieprzewidzialnych w Umowie warunkow geologicznych,
hydrogeologicznych,  wykopalisk, a takze innych przeszkdd lub  skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczegolnosci:

— zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby
legitymujace sie co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest mozliwa w
przypadku:

e wystapienia konieczno$ci zmiany osdéb wskazanych w wykazie ($mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe 1 przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osob,
spehiajgcych na dzien sktadania Ofert warunki okreslone w SIWZ;

e wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy
uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowiazkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb, na inne spelniajgce
nadzien skladania Ofert warunki okre§lone w SIWZ, w terminie okreslonym
we wniosku Zamawiajacego

— zmiana danych zwiazanych z obstugg administracyjno- organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robot, oraz
planu ptatnosci Wykonawcy

— zmiana podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworzg katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowiag jednocze$nie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody
zarowno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawce

Zakazuje sic zmiany Umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
Umowy przez Wykonawcg. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia Umowy w wyjatkowych
sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z pdZn. zm.)

Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Robot do Scistej wspoipracy
z Zamawiajagcym we wszystkich sprawach dotyczgcych Kontraktu. Wykonawca bez zbgdnej
zwloki bedzie przekazywal Zamawiajgcemu, na jego pisemne wezwanie doktadne informacje,
jakie beda potrzebne do prawidlowego rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie jego realizacji.
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Dodatek nr 6 do SIWZ
Wzér upowaznienia

(pieczec adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/18/2018

UPOWAZNIENIE
Nazwa
SHRCBIDAL om0 s s o v o S N R A A P 0 O T s
AVEBE womunmmasmmsn ey ey e S S S S R AT T T A A 5 s U B hinmenneman e
TEIBIGIINE 4 57500 60 imsm o menseonso semonm e oo s o3 AN A S AR A R S SRS
Miejsce rejestracji lub wpisu do eWidencji: .........ovviiniiniiiiiii e,

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania Oferty oraz
innych dokumentéw zwigzanych z postgpowaniem w sprawie udzielenia zamowienia na
Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontrakta pn. “ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Al. Niepodleglosci w Wolomin i ul. Kochanowskiego Wotomin/Czarna” Zadanie —
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodleglosci w Wolominie i podejmowania
decyzji w imieniu firmy jest:

e LAl oo e Podpis

Podpis osoby lub 0séb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pefnomocnictwie uprawnionych do
zaciggania zobowiqzarn
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Dodatek nr 7 do SIWZ
Lista podmiotéw — grupa kapitalowa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/18/2018

Lista podmiotéw nalezagcych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej*.

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
1.
2

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia pn. ,,Wykonanie robot
budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla
Kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodleglosci w Wolomin
i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna” Zadanie — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie

1. skladamy liste podmiotow, razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji 1 konsumentéw (Dz.
U. z2017 r. poz. 229 ze zm.).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu
1

(miejscowosé, data
podpis osoby uprawnionej do
reprezemowania wykonawcy
2. informujemy, ze nie nalezymy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 t. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 zm.).

(miejscowosc, data)
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
* UWAGA: - naleiy wypelnié pkt. 1 lub pht. 2
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Dodatek nr 8 do SIWZ
wzér o§wiadczenia Wykonawey o posiadaniu wymaganych uprawnien

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/18/2018

ZAMAWIAJACY:
Przedsi¢biorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow)

L.
2.

OSWIADCZENIE

Przystgpujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamoéwienia na realizacj¢ inwestycji pn.
»Wykonanie robdét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Al Niepodleglosci w Wolomin i ul. Kochanowskiego Wotomin/Czarna” Zadanie —
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al. Niepodleglosci w Wolominie o$wiadczam(y), ze
osoby, ktore beda wykonywaé zamdwienie posiadajg odpowiednie uprawnienia, jezeli ustawy
nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien.

Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzuje
wypelniong ponizszg tabele.

Adres(y) Wykonawcy(éw)

si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu

Lp. | Imigi Zakres rzeczowy Numer uprawnien Informacje na temat Informacja o
nazwisko wykonywanych budowlanych wraz Kwalifikacji podstawie do
osoby, ktéra czynnosci z ich szczegolowym zawodowych, dysponowania tymi
bedzie pelni¢ zakresem, data Doswiadczenia i osobami
wskazang wydania uprawnien, | wyksztalcenia
funkceje nazwa organu, ktéry | niezbednych do
je wydal (nalezy wykonania
wykazac spefnienie zamoéwienia, a takze
warunkdw zakresu
przedstawionych wykonywanych
priez Zamawiajgeego | czynnosci (nalely
i okreslonych SIWZ wykazaé
speinienie warunkdow
przedstawionych przeg
Zamawiajgcego
okreslonych SIWZ
Przedstawiciel Kontraktu
Wykonawcy/Kierownik Dysponuje/bedziemy
Kontraktu dysponowac*
* (niepotrzebne
skreslic
-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowigzanie do
Wspélpracy
Kierownik robét w Kontraktu
branzy instalacyjnej w Dysponuje/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowac*
i urzadzen sanitarnych * (niepotrzebne
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skreslic

-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowigzanie do

Wspélpracy
Kierownik roboét Kontraktu
instalacyjnych w Dysponuje/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowaé*
i urzadzen *(niepotrzebne
elektrycznych skreslic)

- Umowa o prac¢
- Umowa zlecenie
- Umowa o dzielo
- zobowiazanie do
wspolpracy
Kierownik robét Kontraktu
branzy drogowej Dysponuje/bedziemy
dysponowad*
*(niepotrzebne
skreslic)

- Umowa o prace
- Umowa zlecenie
- Umowa o dzielo
- zobowigzanie do

wspolpracy
Podpis(y):
Nazwisko 1 imig Podpis(y)
osoby (0sob) osoby(osdb) Pisczellcis)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawe Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania Y (6w) y i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu w imieniu
Wykonawey(o6w) | Wykonawcy(ow)
1
2
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Dodatek nr 9 do SIWZ
wzor wykazu wykonanvch robét budowlanych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/18/2018

ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:
Wykonatem (wykonali§my) nastepujace roboty budowlane:

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WARUNKU ZGODNIE Z
rozdzialem IX PKT. 2 SIWZ

Nazwa i Dita
Lokalizacja - cir Nazwa Informacja
; Rozpoczeciai | Wartosé brutto ; ; 4
budowy - Opis ; . . i adres Nazwa i adres 0 podstawie
i zakonczenia | zrealizowanych i :
LP. i zakres LR , Wykonawcy | Zamawiajacego dysponowania
realizacji robot (w PLN) ; i .
wykonywanych f robot doswiadczeniem
robét robét (d-m-r)

UWAGA - Do wykazu nalezy dolaczyé dowody dotyczace robdt wymienionych
w w/w wykazie, okre§lajace czy roboty zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace,
czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

W przypadku gdy wykonawca bedzie polega¢ na doswiadczeniu innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego laczacych go z nim stosunkéw zobowigzany jest udowodni¢
Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji zaméwienia,
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
do$wiadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia. Kopie dokumentéw
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zalaczonych do Oferty dotyczacych tych podmiotéw winny by¢ poSwiadczone za zgodnos¢ z
oryginatem przez te podmioty.

Podpis(y):
Nazwisko 1 imi¢ Podpis(y)
osol?y.(osqb) oso‘.by_(oso_b ) Pieczgé(cie) . 2
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wilionasa Miejscowos¢
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania Y Gt Y 1 data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawcy(éw) | Wykonawcy(ow)
1
2
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Dodatek nr 10 do SIWZ
wzor ofwiadczenia o spelnianin warunkéw

udzialu w postepowaniu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/18/2018

ZAMAWIAJACY:

Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(6w)
Ls
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Speiniamy warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia pn. ,,Wykonanie robot

budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla

Kontraktu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al Niepodleglosci w Wolominie

i ul. Kochanowskiego Wolomin/Czarna” Zadanie — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. AL Niepodleglosci w Wolominie dotyczace:

1) posiadania uprawniefi do wykonywania okreslone;j dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamo6wienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpis(y):
Nazwisko i imie Podpis(y)
oso?y'(osqb) oso].ay'(oso.b) Pieczgé(cie) ”» .
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawe Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania y &%) y 1 data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawcy(dw) | Wykonawcy(6w)
1
2
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