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INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Spolka z o.o.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin
tel. (022) 776-21-21
fax (022) 776-33-58
NIP 125-00-05-499
e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

Tryb udzielenia zamoéwienia:

Postgpowanie na zamoéwienie w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone na
podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0.
z siedzibg w Wolominie zamoéwien nieobjgtych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzony Uchwalg nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwala
nr 35/2016 z dnia 22.08.2016”

— Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Oferent.

— Oferent winien zapoznac sig z catoécia niniejszej SIWZ wraz z zalacznikami do nie;j.
— Wszystkie dodatki stanowig integralng cze$é SIWZ.

— Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert czg§ciowych.

— Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

— Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien uzupelniajacych.

— Rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg prowadzone beda w PLN.

— Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 40 000,00 zt.
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Rozdzial I

OXkreSlenie przedmiotu zamowienia

1. Przedmiotem zamoOwienia jest “Modernizacja istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie Wolomina”.

2. Roboty bedgce przedmiotem niniejszego Kontraktu beds wykonane zgodnie z ,, Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robét inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego” — 4. Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (thumaczenie 1. wydania w
Jezyku angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodows Federacje
Inzynieréw Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).

3. Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy.
Materialy te muszg odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1570 z p6zn. zm.). Na potwierdzenie tego warunku
Kierownik Budowy zobowigzany jest przechowywa¢ nabudowie dokumenty
potwierdzajgce zgodno§¢ wbudowanych materiatow z ww. ustawg. Po zakoriczeniu budowy
dokumenty te nalezy przekazaé Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg powykonawcza.

4. Oznaczenie przedmiotu niniejszego postgpowania o udzielenie zamowienia wg Wspdlnego
Stownika Zamdwieni CPV:

45000000 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw 1 rurociggdw
do odprowadzania §ciekow

45230000-8 Roboty budowlane w zakresic budowy przepompowni $ciekéw i wod
deszczowych z infrastruktura towarzyszaca, odtworzenia nawierzchni;

5. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia zawiera zalacznik ,, Opis przedmiotu
zamowienia” wraz z zalacznikami stanowigcy dodatek nr 1 do SIWZ.

6. Szczegblowe warunki realizacji zamdéwienia opisane sg we wzorze Umowy, stanowigcej
dodatek nr 5 do SIWZ.

Rozdzial I1
Termin realizacji

1. Termin wykonania zamowienia tj. wykonanie i zakofczenie robot budowlanych w terenie
wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej — maksymalnie w ciggu 150 dni
od podpisania Umowy.

2. Termin wykonania zamoOwienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z
kompletem wszystkich dokumentoéw tj. kompletng dokumentacja powykonawczg oraz
podpisanym bezusterkowym protokotem odbioru robot.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementdéw/ czgsci robdt, ktére mogg stanowié osobny
element odbioru czg¢sciowego, okreslono ponizej:

— Roboty budowlane — maksymalnie w ciggu 120 dni od podpisania umowy,
— Dokumentacja powykonawcza — maksymalnie w ciggu 30 dni od daty
zakonczenia robot budowlanych.
W/w terminy powinny by¢ uwzglednione w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym (Programie robot) zlozonym przez Wykonawce i stanowigcym zatacznik
do umowy.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji na roboty budowlane bedace przedmiotem
zamOwienia wynosi: 4 lata od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia,

5. Wymagany termin usunigcia wad i usterek — 14 dni od zgloszenia przez Zamawiajacego.

6. Warunki zmiany terminu realizacji zostaty okre§lone we wzorze Umowy — dodatek nr 5 do
SIWZ.
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Rozdzial 111
Opis sposobu przygotowania Ofert

Oferte stanowi druk ,, OFERTA" z zalacznikami 1 wymaganymi dokumentami.

Oferent zobowigzany jest przygotowac oferte zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Oferte nalezy ztozy¢ w formie pisemnej.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemng i format nie wigkszy

niz A4. Arkusze o wigkszych formatach nalezy zlozy¢ do formatu A4. Dokumenty

uzyskane w mniejszym formacie zatacza si¢ w oryginalnym formacie.

5. Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. W przypadku ztozenia przez Wykonawce dokumentdéw sporzadzonych w
jezyku obcym Zamawiajgcy wymaga ztozenia thumaczenia na jgzyk polski. Podczas oceny
ofert Zamawiajgcy bedzie opieral si¢ na tekScie przethumaczonym, a poédzniej tekst
przettumaczony na jezyk polski, bgdzie podstawg badania zgodnego zamiaru stron i celu
umowy zgodnie, z art. 65 § 2 KC. W razie watpliwosci uznaje sig, iz wersja
polskojezyczna jest wigzgca.

6. Informacje stanowigce tajemnic¢ przedsi¢biorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji:

a) Nie ujawnia si¢ informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej
niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, ze nie mogg one by¢ udostgpniane.

b) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsi¢gbiorstwa
W rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktdrych
Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostgpniane innym uczestnikom
postgpowania, muszg by¢ oznaczone klauzula ,,NIE UDOSTEPNIAC. INFORMACJE
STANOWIA TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust.
4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCII (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 z pdzniejszymi zmianami)” i dotaczone do oferty. Zaleca sie,
aby byly trwale, oddzielenie spigte. Zgodnie z wyzej cytowanym przepisem
przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢ nieujawnione do wiadomodci publiczne;
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne
informacje posiadajgce warto§¢ gospodarcza, co do ktorych przedsigbiorca podjat
dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

c) W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktére nie stanowig
tajemnicy przedsigbiorstwa lub s3 jawne na podstawie przepisow ustawy
lub odrebnych przepisow, informacje te beda podlegaly udostgpnieniu na zasadach
takich samych jak pozostale, niezastrzezone dokumenty.

7. Osoby wskazane w dokumencie upowazniajacym do wystepowania w obrocie prawnym lub
posiadajace petnomocnictwo muszg zlozy¢ podpisy na :

a) wszystkich stronach oferty;

b) zalacznikach;

¢) oraz w miejscach, ktorych oferent nanidst zmiany.

8. W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje petnomocnik do oferty musi by¢ zalgczone
pelnomocnictwo z okreslonym zakresem, podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania osoby prawnej lub fizyczne;.

9. W przypadku zlozenia kserokopii pelnomocnictwa musi by¢ ono potwierdzone za zgodno$¢
z oryginatem przez osoby udzielajgce pelnomocnictwa.

10. Wymagane dokumenty nalezy przedstawi¢ w formie oryginaléw albo kserokopii.

s P I =
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11. Dokumenty ztozone w formie kserokopii musza by¢é opatrzone klauzula
.Z4 ZGODNOSC 7Z ORYGINALEM” i poswiadczone za zgodnoéé z oryginalem przez
Oferenta w sposob umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczgtka
osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodno$¢ z oryginatem).

12. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczgtkach, Zamawiajgcy dopuszcza
ztozenie czytelnego zapisu o tre$ci pieczgci zawierajacego cO najmniej 0znaczenie nazwy
firmy 1 siedziby.

13. Zamawiajacy zazgda przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wytgcznie wtedy, gdy przedstawiona przez Oferenta kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi watpliwosei, co do jej prawdziwosci.

14. Oferent moze zwrocié sie pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie do SIWZ.

15. Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych udzieli pisemnych wyjasnien chyba, ze prosba o
wyjasnienie specyfikacji wpltyneta do Zamawiajacego na mniej niz 5 dni kalendarzowych
przed terminem =zlozenia ofert, woéwczas Zamawiajagcy nie bedzie miat obowigzku
udzielenia odpowiedzi. Jednoczesnie pisemna tre$¢ wyjasnienia zostanie przestana
Oferentowi, ktory zadal pytanie w formie elektronicznej oraz zostanie zamieszczona na
stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajgcego.

16. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skiadania ofert, zmodyfikowa¢ tre§¢ SIWZ. Dokonane w ten sposob
uzupelnienie stanie si¢ cz¢scig SIWZ za$ zmieniona SIWZ, dostepna bgdzie na stronie
internetowej i w siedzibie Zamawiajacego i bedzie dla wszystkich Oferentow wigzgca.

17. Zamawiajacy przedtuza termin sktadania ofert lub wyznacza nowy termin
przeprowadzenia przetargu, jezeli w wyniku modyfikacji tresci SIWZ niezbedny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu sktadania
ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wszystkich Oferentow, ktérym przekazano
SIWZ oraz zamieszczajac informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajgcego.

18. Na wniosek Oferenta, ktéry nie jest w stanie zlozy¢ oferty w wyznaczonym terminie z
powodu okolicznosci od niego niezaleznych, Zamawiajgcy moze przedhuzy¢ termin
sktadania ofert przed jego uptywem, powiadamiajac o tym wszystkich Oferentéw, ktorzy
otrzymali SIWZ oraz zamieszczajgc informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie
Zamawiajgcego.

19. Przediluzenie terminu sktadania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego uptywem.

20. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania oferentow.

21. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

22. Oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte na calo$¢ zadania.

23. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

24, W przypadku, gdy Oferent przedlozy wiecej ofert niz wskazano w pkt. 22, zadna z
przedtozonych ofert nie zostanie rozpatrzona.

25. Ztozona oferta musi by¢ zgodna z Opisem przedmiotu zamdwienia, ktdry stanowi dodatek
nr 1 do SIWZ.

26. Wszystkie strony oferty musza by¢ kolejno ponumerowane, a oferta powinna by¢ czytelna i
trwale spigta.

27. Kazda strona oferty musi by¢ parafowana przez osobg upowazniong do podpisywania
oferty.

28. Oferent poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem 1 zlozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postgpowania. Zamawiajacy w zadnym przypadku nie odpowiada
za koszty poniesione przez Wykonawcdéw w zwigzku z przygotowaniem i zloZeniem
oferty. Wykonawcy zobowiazujg sie nie podnosié¢ jakichkolwiek roszezen z tego tytulu
wzgledem Zamawiajacego.
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29. Zamawiajgcy moze wykluczyé z postgpowania Oferenta, na zasadach okreslonych w
Regulaminie udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. z
siedzibg w Wolominie zamowien nieobjetych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych” — zatwierdzony Uchwata nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz
Uchwalg nr 35/2016 z dnia 22.08.2016”

Rozdzial IV

Zmiany lub wycofanie zlozonej oferty.

1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte. Zmiany
lub wycofanie ztozonej oferty sa skuteczne tylko wowczas, gdy zostaly dokonane przed
uplywem terminu sktadania ofert.

2.  Zmiane nalezy zlozyé w miejscu 1 wedlug zasad obowiazujacych przy skladaniu oferty.
Odpowiednio opisang koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,ZMIANA”.

3.  Wycofanie oferty nastgpuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy zlozy¢ w
miejscu 1 wedlug zasad obowiazujgcych przy skladaniu oferty. Odpowiednio opisana
koperte nalezy opatrzy¢ dopiskiem ,,WYCOFANIE”.

Rozdzial V

Sposob porozumiewania sie z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktow z
Wykonawcami

1. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy poshugiwaé si¢
nr referencyjnym nadanym przez Zamawiajgcego DI/18/2017.

2. Zamawiajacy zastrzega pisemng forme porozumiewania si¢ w niniejszym postgpowaniu.

3. Wszelka korespondencja (o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w
postgpowaniu z Zamawiajgcym 1 kazdym z Wykonawcow jest jawna i prowadzona w
sposob  pisemny, z powiadomieniem wszystkich Wykonawcoéw, ktorzy zglosili
zainteresowanie udziatem w przetargu z zachowaniem tajnosci zrodla pytania.

4. Zamawiajgcy dopuszcza skladanie korespondencji za pomoca: pisemnie, faksem na numer
22 776 33 58 1 droga elektroniczng na adres pwik@pwik.wolomin.pl.

5. Zamawiajgcy zgda, aby korespondencja przekazywana faksem, drogg elektroniczng byla
potwierdzana pisemnie. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazuja o$wiadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, drogg elektroniczng kazda ze stron na
zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczajagcy uwaza sig
podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksow lub odeslanie wiadomosci zwrotne;j
z adresu mailowego wskazanego do korespondencji. W przypadku nie potwierdzenia przez
Wykonawce odbioru w ciggu 2 dni od dnia nadania o§wiadczenia, wniosku, zawiadomienia
oraz informacji faksem, pocztg elektroniczng Zamawiajacy do celow dowodowych postuzy
sie prawidtowym raportem nadania danych lub prawidtowego dokonania transmisji danych.

6. Dopuszcza si¢ przekazywanie faksem (22 776-33-58) 1 droga elektroniczng
(pwik@pwik.wolomin.pl):

— zawiadomienia 0 wyborze najkorzystniejszej oferty;

— zapytan dotyczacych tre§ci SIWZ;

— informacji o zmianie tresci niniejszej SIWZ oraz o przedluzeniu terminu sktadania
ofert;

— wnioskow o przekazanie SIWZ.

Strona 7z 98
DI/18/2017 Wykonanie robdt budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
»Modernizacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie Wolomina”. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
Priorytet: Il Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§cickowa w aglomeracjach.

A\



Fundusze

@
Europejskie @! W I k Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko _ WO tOMEN

Fundiusz Spéjniosci

7. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o
wyjasnienia tresci SIWZ.
8. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia niniejszej] SIWZ a treScia udzielonych
odpowiedzi, jako zobowigzujgca nalezy przyjac treS¢ pisma zawierajgcego pozniejsze
o$wiadczenie Zamawiajacego.
9. Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania si¢ z Oferentamu jest:

— Sprawy merytoryczne — Ryszard Gatan, tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58

— Sprawy formalne — Elzbieta Placzek tel. 22 776 21 21, fax: 22 776 33 58

Rozdzial VI

Miejsce i sposdb zlozenia oferty

1. Oferte (formularz ofertowy wraz z wymaganymi zalacznikami) nalezy zlozy¢ w
nieprzejrzystym i zamknigtym opakowaniu.

2. Opakowanie powinno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajacego:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI Sp. z o.0.

ul. GRANICZNA 1, 05 — 200 WOELOMIN

1 oznaczone hastem:

wModernizacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie Wolomina?”

dodatkowo na opakowaniu nalezy umiesci¢ napis:
,, Nie otwierad przed terminem otwarcia ofert, tj. 20.06.2017 r. godz. 11:%°”
3. Na opakowaniu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Oferenta.

Rozdzial VII
Kryterium i sposob oceny Oferty

1. Zamawiajacy wyznaczyl nastepujgce kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L Kryteria brane pod uwage przy ocenie ofert Znaczenie
1. cena (koszt) 90%
2. Gwarancja 10%

2. Oceny ofert bedzie dokonywata komisja przetargowa.
3. W odniesieniu do Wykonawcow, ktorzy spetnili warunki komisja, dokona oceny ofert na
podstawie nastgpujacego kryterium:

L.p. Opis kryteriow oceny Znaczenie
90% cena

10% gwarancja

— minimalna gwarancja na roboty budowlane 48 miesigcy,
— maksymalna gwarancja na roboty budowlane 60 miesi¢cy

4, W odniesieniu do kazdego Wykonawcy, ktéry spehlit postawione warunki komisja
przetargowa dokona oceny oferty na podstawie nastgpujacego wzoru dla wszystkich zadan:
Cn/Co x 100 x 90% = ilos¢ punktow

gdzie:

Cn — najnizsza cena brutto sposréd ofert nie odrzuconych;
Co — cena brutto oferty rozpatrywanej;

100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterrum.
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Go/Gnx100x10%=ilo$¢ punktow
gdzie:

Go —gwarancja oferty rozpatrywane;j
Gn — najdiuzsza gwarancja ofert nie odrzuconych
100 — wskaznik staty;

% — procentowe znaczenie kryterium
Ocena koncowa

P=C+G

gdzie:

P — suma pkt

C- cena

G - gwarancja

Komisja moze przyzna¢ Wykonawcy maksymalnie 100 punktow.

6. Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktow zostanie ostatecznie wyliczona z doktadnoscig do
drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem nastgpujacej zasady: jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dot, jezeli parametr miejsca
tysiecznego jest 5 1 powyzej to parametr setny zaokragla sig w gore.

7. Jezeli nie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigce] ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych
ofert wybiera oferte z nizszg cena.

wn

Rozdzial VIII
Sposob obliczania ceny Oferty

1. Komisja przetargowa wybiera oferte najkorzystniejsza sposréd ofert nie odrzuconych oraz
sporzadzona zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia.

2. Oferent zamieszcza w ofercie ceng netto oraz ceng brutto (z podatkiem VAT) za calo$é
przedmiotu zamoOwienia. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich.

3. Ceneg oferty nalezy wyliczy¢ zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
iustug (Dz. U. z 2016 r. Poz. 710 z pézn. zm.).

4. Wykonawcy majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolite)
Polskiej, ktoérzy nie maja obowigzku naliczania i odprowadzania podatku od towardéw i ushig,
dla zapewnienia uczciwej konkurencji i rownego traktowania Wykonawcow, uwzglgdniajg w
cenie oferty podatek, ktory ma obowiazek zaptaci¢ Zamawiajacy.

5. Jezeli parametr miejsca tysigcznego jest ponizej 5 to parametr setny zaokragla si¢ w dot,
jezeli parametr miejsca tysiecznego jest 5 1 powyzej to parametr setny zaokragla si¢ w gore.
Przy wyliczaniu wartosci cen poszczegélnych elementow nalezy ograniczy¢ si¢ do dwoch
miejsc po przecinku na kazdym etapie wyliczenia ceny.

6. Zamawiajgcy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktore:

— Zostang zlozone przez Wykonawcow niewykluczonych przez Zamawiajgcego z
niniejszego postepowania,
— Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.

7. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN do dwoch miejsc po przecinku. Cena
oferty jest cena ryczaltowa (zawierajaca obowigzujacy podatek VAT i nie zmienng do
zakonczenia realizacji robot, chyba, ze zapisy SIWZ stanowig inaczej) zgodnie z ustawg z
dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.z 2017 r. Poz. 459) ten rodzaj
wynagrodzenia okre$la w art. 632 nast¢pujgco:
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§ 1. Jezeli strony uméwily sie o wynagrodzenie ryczaltowe, przyjmujqcy zamowienie nie
moze zgdalé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkéw, kidrej nie mozna bylo przewidzied,
wykonanie dziela groziloby przyjmujgcemu zamdéwienie razqcq stratq, sqd moze
podwyzszyé ryczait lub rozwigza¢ Umowe.

Upusty oferowane przez Wykonawcg muszg by¢ zawarte w cenie ryczattowe;.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia, w

szczegblnosci koszty wynikajace z zakresu rzeczowego okre§lonego w dokumentaci

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w tym wszystkie koszty

zwigzane z wykonaniem robdt budowlanych, réwniez ewentualne koszty odszkodowania 1

naprawy szkod powstatych przy prowadzeniu prac, oraz m.in. koszty:

a) prac, niezbednych czynnoéci do wykonania przedmiotu zamdwienia,

b) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego,

¢) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, i inne media)

d) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,

e) zajecia ulic, placow, chodnikow,

f) utrzymania terenu budowy 1 zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla 0sob
1 pojazdow uzytkujacych droge,

g) zakwaterowania pracownikéw Wykonawcy tgcznie z czg$cig socjalng 1 sanitarng,

h) skladowania i utylizacji materialtow rozbiorkowych, odpadéw 1 S$mieci, zgodnie
z przepisami ochrony §rodowiska,

i) zwigzane =z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych wynikajacych z lokalizacji terenu budowy,

j) rozbiorki istniejacych budynkow i obiektow jezeli wystepuja,

k) wynikajace z utrudnien lokalizacyjnych placu budowy (m.in. brak miejsca
do sktadowania materiatéw budowlanych),

1) biezacej eksploatacji i utrzymania sieci wod. —kan., elektrycznej, ogrzewania, drog,

m) odtworzenia nawierzchni, ewentualnego uszkodzenia urzadzefi podziemnych
w obrebie placu budowy i wykonywanych robot,

n) wszystkich podatkéw, cla i innych kosztow, ktére bedy oplacane przez Wykonawce
w ramach umowy,

0) wykonania ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejgcych obiektow placu budowy,

p) wykonania projektéw organizacji ruchu na czas budowy,

q) biezacych napraw drog dojazdowych oraz drég, przez ktdre zostanie wyznaczony objazd,

1) koszty obstugi geodezyjnej, geologicznej,

s) wykonania geodezyjnego - dokumentacji geodezyjne;j (5 egz.)

t) zwigzane =z odbiorami wykonanych robdt, koszty wykonania dokumentacji
powykonawczej (zgodnie z wymaganiami opisanymi w OPZ),

u) zorganizowania i przeprowadzenia niezbgdnych prob, badan, kamerowania sieci,
odbioréw oraz ewentualnego uzupelnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot
objetych przedmiotem zamowienia.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze

zostaly ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcoéw do zlozenia

ofert dodatkowych w okreslonym terminie. Wykonawcy skltadajgc oferty dodatkowe nie
moga zaoferowaé cen wyzszych od zaoferowanych w ztoZonych ofertach.

Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska ceng w stosunku

do przedmiotu zamdéwienia moze zwroci¢ sig do kazdego Wykonawcy o udzielenie
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w okre$lonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wplyw
na wysoko$¢ ceny. Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne
zamoOwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonywania
zamoOwienia dostepne dla Wykonawcy, oryginalno$é¢ projektu Wykonawey oraz wplyw
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

12. W toku oceny ofert Zamawiajgcy moze zagda¢ od Oferenta pisemnych wyjasnien dotyczgcych
tresci ztozonej oferty.

13. Wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktore beds oplacane przez Wykonawcg w ramach
umowy, powinny by¢ doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT od towarow 1 ustug
niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego jest
rownoznaczne z bigdnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty.

14. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli :

a) jest niezgodna z Regulaminem;

b) jej tre$¢ nie odpowiada tre§ci SIWZ z zastrzezeniem pkt. 12 lit ¢ Rozdzialu XIV SIWZ;

c) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisOw o
zwalczaniu nieuczciwe]j konkurencji;

d) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia lub niezaproszonego do sktadania ofert;

e) zawiera bledy w obliczeniu ceny niestanowigce oczywistych omytek;

f) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omylki o ktorej mowa w pkt. 12 lit ¢ Rozdziatu XIV SIWZ;

g) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow;

h) zawiera razgco niskg cen¢ w stosunku do przedmiotu zamowienia.

15. Cena oferty stanowié¢ bedzie w Akcie umowy (Dodatek nr 5 do SIWZ) Zatwierdzong Kwote
Kontraktows.

16. Zamawiajgcy powiadomi o wynikach postgpowania wszystkich Oferentéw pisemnie, na
stronie internetowej www.pwik.wolomin.pl oraz za pomoca ogloszenia w siedzibie
Przedsigbiorstwa.

Rozdzial IX

Warunki udzialu w postepowaniu o zamowienie. Informacje o dokumentach, jakie maja
dostarczyé Oferenci w celu potwierdzenia spelnienia wymaganych warunkow

O udzielenie zamdéwienia moga ubiegaé si¢ wylacznie Oferenci, ktérych oferta spelnia
wymagania okreslone w niniejszej SIWZ oraz:
1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania dziatalno$ci lub czynno$ci objgtych niniejszym
zamdwieniem, jezeli ustawa naktada obowigzek posiadania takich uprawnien.
2. Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie.
3. Dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.
4. Znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu zamoéwienia.
W zakresie warunku wskazanego w pkt. 2
Posiadania wiedzy i do$wiadczenia Wykonawca musi udokumentowa¢ wykonanie,
tj. zakonczenie w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy w tym okresie, wykonanie w sposob
nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczonej, co
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najmniej trzech robdt budowlanych odpowiadajacych przedmiotowi zamoéwienia (tj.
wykonania renowacji kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopows okreslong w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia ) o dtugos$ci min. 1000 m, kazda o wartosci min. 1 000 000,00
PLN netto.
W przypadku robot budowlanych, ktorych warto$¢ zostala wyrazona w innej walucie niz
PLN nalezy dokona¢ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu $redniego kursu
NBP na dzien zakonczenia robot(w przypadku robot rozliczanych wytgcznie w walutach
innych niz PLN).

Ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie przedstawionych informacji wynikajgcych z

Dodatku Nr 9 do SIWZ oraz zalgczonych dokumentow.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 3

— dysponowanie potencjalem technicznym - Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych
wymagan. Wykonawca potwierdza spetnienie warunku poprzez ztozenie o$wiadczenia
(Dodatek Nr 10 do SIWZ).

— dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia - Wykonawca musi
wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, legitymujacymi sig
kwalifikacjami zawodowymi 1 do§wiadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostang
im powierzone. Wykonawca przedstawi o§wiadczenia o posiadaniu nastepujgcych oséb:

SPECJALISCI KLUCZOWI

1) Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik Kontraktu)

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) co najmniej 3 lata do§wiadczenia w zarzadzaniu kontraktami na roboty, jako kierownik
projektu (lub rownowazne stanowisko obejmujace zarzgdzanie kontraktem lub projektem,
takie jak: Manager Projektu, Dyrektor Kontraktu itp.), w tym co najmniej 1 kontrakt
o wartosci rob6t min. 1 000 000,00PLN netto.

b) znajomo$¢: Warunkéw Kontraktowych FIDIC lub réwnowaznych;

¢) znajomo$¢ Ustawy Prawo budowlane,

d) znajomos$¢ jezyka polskiego w stopniu umozliwiajgcym swobodne porozumiewanie sig¢
w mowie 1 pismie. Zamawiajacy uzna, ze wymdg znajomosci jezyka polskiego zostal
spelniony, w przypadku zatrudnienia na wlasny koszt przez Wykonawce thumacza jezyka
polskiego, zapewniajgcego stale i Dbiegle tlumaczenie w kontaktach miedzy
Zamawiajgcym, Kierownikiem Kontraktu (funkcja peliona przez Zamawiajgcego)
1 Inzynierem Kontraktu (funkcja pelniona przez personel wyznaczony przez
Zamawiajgcego).

Uwaga:

Przez warunki kontraktowe rownowazne do FIDIC rozumie si¢ procedury prowadzenia

inwestycji, ktore zaktadaja udzial podmiotu zarzadzajgcego kontraktem oraz petiacego

nadzor inwestorski.

Podmiot zarzadzajacy zobowigzany jest do:

a) rozliczania robdt,

b) poswiadczania platnosci naleznych Wykonawcy,

c¢) dokonywania niezbednych ustalenn w przypadku roszczef/sporéw migdzy stronami.

Przez warunki kontraktowe réwnowazne do FIDIC na gruncie niniejszego zamdwienia

(postepowania) rozumie si¢ w szczegdlnosci warunki powstale poprzez dostosowanie

warunkow kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajow Unii Europejskiej np. warunki

kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KVV (Belgia), VOB (Niemcy), JCT
lub GMB (Wielka Brytania) lub oparte o umowy cywilno-prawne prawa polskiego w ktoérych
okreslono warunki ogélne umowy i szczegdlne.
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2) Kierownik robét branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
sanitarnych

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa

b) co najmniej 5 letnie do§wiadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami jako kierownik
rob6t branzy sanitarnej, liczone od daty uzyskania uprawnien zgodnych z powyzszymi
wymaganiami, odpowiadajgce przedmiotowi zamowienia.

3) Operator maszyny do bezwykopowej przebudowy kanalu

Minimalne wymagania w stosunku do ww. osoby:

a) posiadanie co najmniej 5 lat doswiadczenia (liczac do dnia skiadania ofert) na stanowisku
operatora wiertnic poziomych z zasilaczem hydraulicznym z uprawnieniami co najmniej
III klasy do 600 mm z wpisem do ksiazki operatora na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzeénia 2001 roku w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263)

Poza Kluczowymi specjalistami, Wykonawca musi mie¢ do dyspozycji w miarg potrzeb

odpowiednio  wykwalifikowany personel wspomagajacy posiadajgcy — wymagane

obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, w zakresie m.in.: robdt rozbidrkowych, zieleni,
obstugi geodezyijnej i geologicznej, ochrony $rodowiska oraz pozostaly personel niezbedny
do prawidlowej realizacji zadania.

Kluczowi specjalisci muszg biegle postugiwaé sig jezykiem polskim. W przeciwnym

wypadku Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na wilasny koszt wystarczajaca ilo§¢

kompetentnych thumaczy, wykazujacych znajomo$¢ jezyka technicznego w zakresie
terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnosciach wystepujacych przy realizacji
zamowienia.

Posiadane przez ww. Kluczowych Specjalistow uprawnienia w wymaganym zakresie,

stosownie do wymagan okreslonych w ogloszeniu i SIWZ powinny by¢ zgodne z ustawg

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z pdzn. zm.) oraz

rozporzadzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz.578 z

pbZ. zm;).

Zamawiajgcy uzna osoby, ktore posiadajg uzyskane przed dniem wejscia w zycie ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania

przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zaméwienia, do pelnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaly uprawnienia do petnienia
tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spetniajace przedmiotowy warunek.

Zamawiajacy okre$lajagc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien

budowlanych, dopuszcza, odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem

art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 1. Poz. 290 z p6zn.

zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach

cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

Ocena spelnienia warunku nastgpi na podstawie oswiadczen zawartych w Dodatku nr &8

do SIWZ.

W zakresie warunku wskazanego w pkt. 4 znajdowania si¢ w sytuacji ekonomicznej i
finansowej umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca musi wykazac, ze
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posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa na kwote co najmniej 1 000 000,00 zi
netto (stownie: jeden milion z).

W przypadku Wykonawcow, ktorzy wykaza kwote posiadanych $rodkéw finansowych
lub zdolno$¢ kredytowsg w innej walucie niz PLN, Zamawiajacy przeliczy ich warto§¢ wedlug
$redniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych
srodkéw lub zdolno$¢ kredytowa.

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie ztozonego dokumentu

Oferent ubiegajacy sie 0 zamOwienie _musi speini¢ ww. warunki 1 wymagania, w celu ich
potwierdzenia winien dolaczyé do oferty (formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej za
zeodnoéé z oryginalem przez uprawomocnionego przedstawiciela Oferenta) nw. dokumenty w
nastepujacej kolejnosci:

a)  Formularz oferty (wzor formularza oferty: dodatek nr 2 do SIWZ) — zalgcznik nr 1,

b) Os$wiadczenie Oferenta lub dokument potwierdzajacy, ze profil dziatalnosci oferenta
odpowiada przedmiotowi zamoOwienia oraz ze oferent jest uprawniony do wystgpowania w
obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (aktualny odpis z wtasciwego rejestru
albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub zgtoszenia do
ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, wystawione nie wezeéniej niz 6 miesigey przed uplywem
terminu sktadania ofert) — zafgcznik nr 2,

¢) Umowy regulujgce wspolprace podmiotow wystepujacych wspolnie lub o$wiadczenie, zZe
podmiot wystepuje samodzielnie - zalgcznik nr 3,

d) Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Kammego w zakresie analogicznym
do okre$lonego w art. pkt 13 1 14 art. 24 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
ZamoOwien Publicznych wystawiong nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert - zalgcznik nr 4

e) Aktualne za$wiadczenie z wladciwego urzgdu skarbowego o nie zaleganiu oferenta z
uiszczaniem podatkéw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, - zalgcznik nr 5

f)  Aktualne za$wiadczenie z wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego  potwierdzajgcego o nie zaleganiu oferenta z
uiszczaniem oplat i sktadek, wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu
sktadania ofert - zalgcznik nr 6

g)  O$wiadczenie Oferenta, ze zapoznal si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz
opisem przedmiotu zamdwienia i nie wnosi do tych dokumentow zastrzezen, oraz uzyskat
konieczne informacje i wyja$nienia do przygotowania oferty (wzér oswiadczenia: dodatek nr 3
do SIWZ) — zalgcznik nr 7

h)  Oswiadczenie Oferenta o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu (wzor
o$wiadczenia: dodatek nr 4 do SIWZ) — zalgcznik nr 8

i)  Podpisang ostatnig strong umowy i parafowane wszystkie jej pozostale strony (wzér umowy:
dodatek nr 5 do SIWZ) — zalgcznik nr 9

i)  Upowaznienie do podpisania oferty, jezeli ofert¢ podpisujg inne osoby niz upowaznione do
reprezentacji firmy w jej dokumentach (rejestrze lub ewidencji) (wzor upowaznienia: dodatek
nr 6 do SIWZ) — zalgcznik nr 10

k) Wykaz co najmniej 3 zrealizowanych robot budowlanych odpowiadajacych opisowi
przedmiotu zamoéwienia (dla kazdej sieci) w okresie ostatnim pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z
podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz zalgczeniem dokumentow,
referencji potwierdzajacych, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie (dodatek nr 9 do SIWZ)
— zalgceznik nr 11
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)  O$wiadczenie Oferenta o posiadaniu osoby z kwalifikacjami zawodowymi do wykonania
przedmiotu zamoéwienia (dodatek nr 8 do SIWZ) — zatgcznik nr 12

m) Liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, albo informacje, ze Wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej (dodatek nr 7 do SIWZ)— zalgcznik nr 13

n)  Dokument potwierdzajacy iz Wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytows
na kwote co najmniej 1 000 000,00 zt netto (stownie: jeden milion zt) — zalgcznik nr 14

0)  wzbr o$wiadczenia o spenianiu warunkow udziatu w postgpowaniu (dodatek nr 10 do SIWZ) -
zatgeznik nr 15

p)  kosztorys ofertowy (stanowigcy jedynie czes¢ informacyjng i pomocniczg) opracowany na
podstawie OPZ wraz z Zatgcznikami — zalgcznik nr 16

qQ) Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji robdt oraz powigzany z nim plan platnosci
(ww. sa dokumentami wstgpnymi. Ostateczne sformutowanie harmonogramu rzeczowo
finansowego realizacji robot oraz powiazanego z nim planu ptatnosci nastapi w ramach
realizacji umowy) — zalgcznik nr 17

r)  Informacja o odbyciu lub braku wizji lokalnej w obecnosci Inwestora przed ztoZeniem
oferty — zatgcznik nr 18

s)  Potwierdzenie wniesienia wadium — zalgcznik nr 19

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]

Polskiej zamiast dokumentoéw wskazanych w podpkt. b, d, e, f — sklada dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajgce odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadio$ci — wystawione nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne 1 zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zalegtych platnoéci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie — wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert;

- zamiast dokumentow wskazanych w podpkt. d - skiada zadwiadczenie wiaSciwego organu
sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej
dokumenty dotycza, — wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw (wskazanych w pkt. b, d, e, 1), zastgpuje si¢
je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem
sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. b, d, e, f stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majgcego

siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy

moze zwroci¢ sie do wlasciwych organdw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,

w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie

niezbednych informacji dotyczgcych przedtozonego dokumentu.

Rozdzial X
Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o zamowienie
1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia powinni pod
rygorem wykluczenia z postepowania speinia¢ warunki udzialu w postgpowaniu oraz
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ztozy¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie tych warunkéw zgodnie z zapisami

zawartymi w rozdziale IX. Ponadto tacy Wykonawcy muszg ustanowi¢ 1 wskazac

Pelnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo

reprezentowania ich w postepowaniu 1 zawarciu umowy w sprawie zamowienia. Zaleca si¢

aby Pelnomocnikiem (Liderem) byl jeden z Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o

udzielenie zamowienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Pelnomocnikiem (Liderem).

3.  Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia
zobowigzani sg do solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie zamowienia.

4.  Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszg, bgda zobowigzani przedstawi¢ Zamawiajagcemu stosowne
porozumienie wszystkich Wykonawcow sktadajgcych ofertg wspolng, przed podpisaniem
Umowy na realizacje niniejszego zamowienia. Porozumienie takie musi zawiera¢ w swojej
tresci co najmniej nastepujace postanowienia:

a) okreslenie stron porozumienia,

b) cel dzialania;

¢) okres dziatania na czas nie krétszy niz czas trwania odpowiedzialno$ci Wykonawcow
wynikajacy z Umowy;

d) sposob wspdtdziatania (w tym role i zadania kazdego z Wykonawcow w wykonywaniu
Umowy);

e) deklaracje wspdlnej i solidarnej odpowiedzialnosci za wykonanie Umowy;

f) wskazanie Pelmomocnika (Lidera) 1 jego umocowania do zaciggania
zobowigzan 1 przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
razem 1 kazdego z osobna oraz do przyjmowania platnosci od Zamawiajgcego;

g) deklaracje niezmieniania sktadu ani statusu podczas calego okresu wykonywania
Umowy.

Porozumienie musi by¢ podpisane przez upelnomocnionych przedstawicieli kazdego z

Wykonawcow, a stosowne upowaznienia muszg wynika¢ z dokumentow zalgczonych do

oferty. Pelnomocnictwo musi by¢ ztozone w formie oryginatu lub poswiadczonej notarialnie

kopii.

5. W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ udzielenie zamowienia, dokumenty
wymienione w Rozdziale IX podpkt. d, e, f, h kazdy z tych Wykonawcow sklada
indywidualnie.

6. Oferta powinna by¢ podpisana w sposob wiazacy prawnie wszystkich Wykonawcow
sktadajacych oferte wspolna.

Rozdzial XI
Korzystanie z zasobdw podmiotu trzeciego.

1) Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do§wiadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamoOwienia lub zdolnoéciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego laczacych go z nimi stosunkoéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do
realizacji przedmiotowego zamoOwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie (w formie oryginalu) tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania znich przy wykonywaniu
przedmiotowego zamdwienia.

2) Zobowiagzanie podmiotu trzeciego powinno wyraza¢ w sposob wyrazny i jednoznaczny
wole udzielenia Wykonawcy ubiegajacemu si¢ o zamowienie odpowiedniego zasobu.

3) Jezeli Wykonawca wykaze, ze spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, polegajac na
zasobach innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze bedzie dysponowat
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zasobami innych podmiotéw w stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania
zamOwienia, oraz ze stosunek lgczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobow. Zamawiajacy zada, aby z dokumentéw wynikat:

a) zakres dostgpnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposdb wykorzystania zasobow innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia,

¢) charakter stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,
W przeciwnym przypadku Zamawiajacy wykluczy Wykonawce z postgpowania
0 udzielenie zamowienia
Wykonawca powolujgey sie przy wykazaniu speiniania  warunkéw  udziatu
w postepowaniu na zasoby innych podmiotéw, ktére beda braty udziat w realizacji czesci
zamOwienia przedkiada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okre$lonym w rozdziale IX pkt. d), e), f), h) STWZ.

Rozdzial XII
Wadium

Wadium

Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 40 000,00 zi.

Wadium obowigzuje w okresie zwigzania z oferta.

Oferta, ktora nie bedzie zabezpieczona okreslona kwota wadium zostanie przez
Zamawiajacego odrzucona.

Wadium moze by¢ wnoszone:

a) w pienigdzu na konto Bank PKO BP SA na rachunek numer: 30 1020 1026 0000
1402 0262 4336. W tytule przelewu nalezy umiesci¢ informacje: ,, Wadium —
przetarg — Modernizacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie Wolomina™.
Wadium wnoszone w formie pienieznej uwaza si¢ za skutecznie wniesione, jezeli
przed uplywem terminu skladania ofert znajdzie si¢ ono na rachunku bankowym
Zamawiajacego.

b) w poreczeniach lub w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych
w oryginale zlozonych u Gléwnego Ksiegowego lub w Dziale Finansowo-
Ksiegowym, lub w sekretariacie w Przedsigbiorstwie Wodociggéw 1 Kanalizacji
Sp. z 0.0. ul. Graniczna | w Wotominie.

W przypadku skladania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji lub porgczen,
powinny by¢ one bezwarunkowe, nieodwotalne i platne w ciggu 14 dni na pierwsze
pisemne zadanie Zamawiajgcego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzadzone zgodnie z obowigzujacym prawem i winny zawiera¢ nastgpujace elementy:

a) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / porgczenia
(Zamawiajacego), gwaranta/poreczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowe]
udzielajacych gwarancji/porgczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelnoéci, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja/porgczeniem,

¢) kwote gwarancji/poreczenia,

d) termin waznosci gwarancji/porgczenia,

e) zobowigzanie gwaranta do: zaptacenia kwoty gwarancji/porgczenia w ciggu 14
dni na pierwsze pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego zawierajace oSwiadczenie,
iz Wykonawca, ktorego oferte wybrano:

—  odmo6wit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

—  nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

— zawarcie umowy stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,
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— nie zlozyl dokumentow lub o$wiadczen, o ktérych mowa w Rozdziale IX
SIWZ, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, Ze wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie.

Do Oferty nalezy dotaczyé kserokopie dokonania przelewu lub wniesienia wadium w_innej

formie.

1. Zamawiajacy dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 4a.

la. Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium, niezwlocznie po zawarciu umowy zamodwienia oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte
przed uplywem terminu sktadania ofert.

3. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostala
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego.

4. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajagcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

4a. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, nic zlozyl wymaganych dokumentéw lub o$wiadczen lub pelnomocnictw, listy
podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitalowej lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omylki, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejsze;.

5. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostala wybrana:

1) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia na warunkach okre§lonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

Rozdzial XIII
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Oferent dostarczy Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, w jednej z ponizej
wymienionych form:

e pienigdzu — przelewem na rachunek Bank PKO BP SA na rachunek numer
30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

e w gwarancjach bankowych,

e w gwarancjach ubezpieczeniowych,

2. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3. Zamawiajacy zwraca 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia na pisemny wniosek

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
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4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji za wady w wysoko$ci
30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie podzniej niz w 15 dniu
pisemny wniosek Wykonawcy po uptywie okresu gwarancji za wady, ktdra wygasa wraz z
uptywem terminu gwarancji na roboty budowlane.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skladane w formie gwarancji powinno
spelniaé nastgpujace wymagania: zabezpieczenie winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne 1
platne na pierwsze zadanie. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢
wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

Rozdzial X1V

Informacje dotvezace miejsca, terminu skiadania, otwarcia Ofert oraz zwiazania Oferta
Termin skiadania Ofert uptywa 20.06.2017 roku o godzinie 10:45
Oferty nalezy zlozy¢ w siedzibie Przedsigbiorstwa Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Wolominie ul. Graniczna 1 w sekretariacie.

3. Oferty zlozone po terminie zwraca si¢ bez otwierania po uptywie terminu wyznaczonego
do sktadania Ofert.

4. Termin zwigzania Ofertg wynosi 60 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania Ofert.

6. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, zwrocic si¢ do Wykonawcow o wyrazenie zgodny na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

7. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w pkt. 6, nie powoduje utraty wadium.

8.  Przedluzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedhuzony okres zwigzania oferts.

9. Jezeli przedhuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia wadium lub jego przediuzenie dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

10. Otwarcie Ofert jest jawne i nastgpi dnia 20.06.2017 roku o godzinie 11 w siedzibie
Zamawiajacego przy ul. Granicznej 1 w Wolominie.

11. Wszyscy zainteresowani mogg by¢ obecni przy otwieraniu Ofert. Zamawiajgcy
niezwlocznie po otwarciu zamieszcza na swojej stronie internetowej protokd! z otwarcia.

12. Podczas otwarcia zostang ogloszone:

a. sklad komisji przetargowe;j,

b. kwota jakg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,
¢. nazwy 1 adresy Oferentow,

d. ceny ofert.

13. Oferty zostang sprawdzone czy zostaly sporzadzone zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkow zamodwienia.

14. Zamawiajacy przyzna zamoOwienie Oferentowi, ktorego oferta spelnia wymagania
okreSlone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz zostala uznana
za najkorzystniejsza.

15. W toku oceniania ofert zamawiajacy moze zazada¢ od Oferentéw wyjasnien 1 uzupetnienia
dokumentow potwierdzajacych spelnienie warunkéw. Dokumenty maja by¢ skladane z
datg nie pdZniejszg niz data sktadania uzupetnienia, a wyjasnienia z datg na dzien sktadania
wyjasnien.

16. Oferta z razaco niska cena:

o =

wn
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a) Jezeli cena oferty wydaje si¢ razaco niska w stosunku do przedmiotu zamowienia
1budzi watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego
lub wynikajagcych z odrgbnych przepisow, w szczegélnosci jest nizsza o 30%
od warto$ci zamoOwienia lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert,
Zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowodow,
dotyczacych elementow oferty majgcych wpltyw na wysoko$¢ ceny, w szczegdlnosci
w zakresie:

— oszczedno$ci  metody wykonania zamowienia, wybranych rozwigzan
technicznych, wyjatkowo sprzyjajgcych warunkéw wykonywania zamowienia
dostepnych dla wykonawcy, oryginalnoéci projektu wykonawcy, kosztow
pracy, ktorych warto$§¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢
(Dz. U. z 2017 r. Poz. 847);

— pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrgbnych przepisow.

b) Obowigzek wykazania, Ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny, spoczywa
na wykonawcy.

¢) Zamawiajgcy odrzuca oferte wykonawcy, ktory nie zlozyl wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razgco niska cen¢ w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

17. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omylki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe z uwzglgdnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

c¢) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkow

zamoOwienia, niepowodujgce istotnych zmian w treSci oferty - niezwlocznie
zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

18. Zamawiajgcy poprawiajgc omylki rachunkowe zgodnie z zalozeniami niniejszego
rozdzialu uwzglednia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
19. Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli:

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktorg Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze Zamawiajgcy moze zwigkszy¢ te
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

¢) w przypadkach kiedy zostaly ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d) wystgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Zze prowadzenie postgpowania lub
wykonanie zamoOwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidziec;

e) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usuni¢gcia wadg uniemozliwiajaca
zawarcie waznej umowy w sprawie zamowienia.

20. Zamawiajacy moze uniewazni¢ postepowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70! § 3

KC.

21. O uniewaznieniu postepowania zawiadamia si¢ niezwlocznie wszystkich Oferentow.

22. W przypadku wykluczenia Oferenta lub odrzucenia oferty, Zamawiajacy zawiadamia
niezwiocznie Oferenta, ktérego oferte odrzucil, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne
wykonanej czynno§ci.

Strona 20 z 98
D1/18,/20!7 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkdéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dla Kontraktu pn.
,Modernizacja istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie Wolomina®”. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
Priorytet: II Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-écickowa w aglomeracjach.



Fundusge .
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Rozdzial XV

Unia Europejska
Fundiusz Spéjnosci
Umowa

1. Zamawiajgcy wezwie Oferenta w terminie 5 dni roboczych od daty rozstrzygnigcia
postepowania do podpisania Umowy.

2. Wybrany Oferent ma obowigzek skontaktowa¢ si¢ w terminie do 3 dni roboczych od
momentu powiadomienia go o wybraniu oferty.

3. Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ za sobg
dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie bedzie wynika¢ z dokumentéw zataczonych do oferty.

4.  Wzér umowy. Projekt umowy stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. W projekcie umowy
zostanie wyznaczona wysoko§¢ kar umownych z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

5. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy
Wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

1) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia s3zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajagcemu Umowe regulujaca wspdlprace tych Wykonawcodw
(Umowe konsorcjum),

2) kopie uprawnien budowlanych, za$wiadczenie lub decyzj¢ o wpisie do centralnego
rejestru prowadzonego przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osdb
z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listg
cztonkéw wiladciwej izby samorzadu zawodowego dla osob, o ktorych mowa
w specyfikacji, i ktore beda pelni¢ funkcjg kierownika robot, w przypadku podmiotéw
krajowych (dla podmiotéw zagranicznych dokumenty rownowazne, jezeli w danym kraju
ustawy nakladajg na niego taki obowigzek) wraz z wypelniona tabelg z Dodatku nr 8.

Rozdzial XVI
Informacje ogolne dotyczace kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zaméwienia

1. Umowa w sprawie niniejszego zamowienia:
a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
b) maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego;
c) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreSlonych w przepisach o dostgpie do
informacji publicznej;
2. Zakres §wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie;
Umowa jest zawarta na okres wskazany w Dodatku nr 5 do niniejszej SIWZ;
4. Umowa jest niewazna:
1) jezeli zachodza przestanki okres$lone odpowiednio w art. 146 Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych,
2) w czesci wykraczajacej poza okre$lenie przedmiotu zamowienia zawarte w niniejszej
SIWZ.
5. Wykonawcy wspoOlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

6. Pozostale kwestie odnoszace sie do umowy uregulowane sa w Dodatku nr 5 do niniejszej
SIWZ.

=
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7. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedluzajaca si¢ procedurs przetargowa na wybor Wykonawcy wynikajgeg
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem wstrzymania
/zawieszenia Robdét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w skutek
nieprawidtowo prowadzonych robot,

3) odmowsg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,

4) dziataniem sily wyzszej (np. kleski Zywiolowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

5) wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

6) dzialaniem o0s6b trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

7) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

8) wystapieniem warunkow atmosferycznych  odbiegajgcych od  typowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywania obiorow (to jest wystapienie sredniodobowej temperatury
ponizej minus 10°C w okresie dtuzszym niz 14 dni, a dla remontu kanalow metody
bezwykopowg, przekroczenie warunkéw temperaturowych okreSlonych przez
producenta materiatow uzywanych do remontu),

9) wystgpieniem  nieprzewidzianych ~ warunkéw  geologicznych  odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, Iub terenowych,
w szczegblnoscei: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

10) opdéznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow
lub instrukcji;

11) koniecznoécia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

12) uniemozliwienic dokonania prob tak, Zze opéznig si¢ one wigcej niz 14 dni
z przyczyn, za ktoére odpowiada Zamawiajacy;

13)Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia czasu
na Ukonczenie cato$ci robdt lub jego czesci, po konsultacji z Zamawiajacym
i Wykonawca okreéli czas przediuzenia, postepujac analogicznie do procedury
okre$lonej w art. 144 Ustawy Prawo Zamowiefi Publicznych;

B. Innych, nastepujgcych priypadkow:

1) zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a) niedostepno$é na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
z rynku tych materialow lub urzadzen.

b) pojawienie sie na rynku, czesci, materialbw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

c) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych  niz  wskazane w  dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby =zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;
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d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe; warunki geologiczne
(kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujace niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy  dotychczasowych zalozeniach
technologicznych;

) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe; warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

f) konieczno§¢  zrealizowania  projektu  przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

g) konieczno$é zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osdb trzecich - w tym grup
spotecznych  lub  zawodowych nie artykufowanych  lub niemozliwych
do jednoznacznego okre$lania w chwili zawierania umowy

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. B. 1) lit. a), b), 1), g) nie moga stanowi¢ podstawy

zwiekszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢) d), e) bedg wprowadzone wyltacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze

ponieéé ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie

rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktoérych mowa w punkcie B.1)

lit. ¢) d) i e) mogg by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajacych przestankom

do udzielenia zamdwien dodatkowych.

Zmiana w tym ewentualne zwigkszenie kosztow w przypadkach, o ktorych mowa w

punkcie B. 1) lit. ¢), d) i €) nastapi w oparciu o:

o kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjéciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez Wykonawce
do sporzadzenia oferty niniejszego zaméwienia, ale nie wigkszych niz ostatnie
aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat realizacji roboty)
§rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujetych w zatgczonym przez Wykonawcee do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naktady wyszczegolnione w Katalogach Nakiadow
Rzeczowych przy uwzglgdnieniu  §rednich  wartosci wskaznikow
cenotwérczych oraz cen robocizny, materiatéw i sprzgtu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku robot dla  ktérych  nie zostalty  okreS§lone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbedzie si¢ zgodnie
z klauzula 12 [obmiary i wycena] Warunkow Kontraktowych F IE.

2) zmiany obowigzujacej stawki VAT, JeSli zmiana stawki VAT bedzie
powodowaé zwiekszenie kosztow wykonania Umowy po stronie  Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng roznicy
w kwocie podatku zaplaconego przez wykonawce;

3) zmiany obowigzujacej stawki VAT, Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac
zmniejszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
dopuszeza mozliwo$¢é zmniejszenia wynagrodzenia o kwotg rowng roznicy w kwocie
podatku zaptaconego przez Wykonawce;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawarte] przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czeéci przedmiotu Umowy. W takim
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przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zaplaci za wszystkie spetnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca ponidst w zwiazku z wynikajagcymi z Umowy planowanymi
Swiadczeniami;

6) kolizji z planowanymi lub rdéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zamowien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, ze za razgca zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa
w art. 397 Ksh.

8) wydluzeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

9) wystapieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacja istniejagcego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy;

10) wyniknigcia rozbieznoéci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych
nie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci 1
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony;

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Inzyniera w zakresie koniecznych
do wykonania robot lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach lub czgsci robot , gdy
wady usuna¢ sie nie dadza, albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
poprawi¢ lub usung¢ w odpowiednim czasie, wynagrodzenie zostanie obnizone w
odpowiednim stosunku;

12) wystapienia konieczno§ci wykonania robét spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktérych doswiadczony wykonawca nie mogt w racjonalny sposob wykrye,
ani unikna¢ zwigzanego z tym opdznienia

13)w przypadku opdznienia lub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajgcego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czgsci robot statych;

14) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é przediuzenia terminu realizacji Umowy, mimo
iz opodznienie w jej wykonaniu bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, jezeli fgcznie zostang spetnione ponizsze warunki:

a) Wykonawca powiadomi Zamawiajacego najpézniej na 45 dni  przed
uplywem terminu wykonania Umowy o niemozliwo$ci ukonczenia jej
wykonywania w tym terminie;

b) Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;

c) Wykonawca zaproponuje Zamawiajacemu zrekompensowanie powstalego
opbznienia, w tym przez przedtuzenie okresu zglaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrgbnego pisemnego porozumienia, wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy mozZe zosta¢ obnizona o Kkwote nie nizszg
niz rownowarto$¢ potowy kar umownych, ktére Wykonawca bylby zobowigzany
zaptaci¢ Zamawiajacemu za takie opoZnienie, lecz nizszg niz kwota tych kar

Podstawe obliczenia kosztow zmian dopuszczanych Umowg stanowi:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjéciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez =~ Wykonawce
do sporzadzenia oferty niniejszego zamoOwienia, ale nie wigkszych niz ostatnie
aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajacym kwartat realizacji roboty)
Srednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

o w przypadku robét nie ujetych w zataczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegolnione w Katalogach Nakladow
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Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich  wartosci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materialéw i sprze¢tu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajagcym kwarta
realizacji roboty.

e w przypadku rob6t dla  ktorych nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbedzie si¢ zgodnie z
klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa powyzej wymagaja zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Dokonanie zmian, o ktéorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. i B. moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich

uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania rob6t (wynagrodzenia Wykonawcy) lub kosztu eksploatacji
(uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartosci lub podniesienie sprawnoéci ukonczonych robét budowlanych,

3) zmiany obowigzujacych przepisow,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie waloréw zdrowotnych i bezpieczenstwa w trakcie
uzytkowania obiektu,

7) koniecznoéé¢ wykonania robot wynikajgcych z bledow w danych wyjsciowych,

8) opodZnienia, utrudnienia, zawieszenia rob6t powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestoréw sieci infrastruktury technicznej, ktérych
dzialania sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych realizacj¢ Umowy zgodnie
z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru budowlanego
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

¢) realizacji robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
konieczno§¢ skoordynowania rtob6t i uwzglednienia wzajemnych powiazan,
wtym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych, i/lub
uzupelniajgcych,

d) koniecznoéci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majace
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania robot,

f) wystgpienia okolicznoéci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania naleZzytej starannosci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesunigcia terminu zakoficzenia rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie  nieprzewidzialnych ~w  Umowie  warunkow geologicznych,
hydrogeologicznych, wykopalisk, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajgcych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w niej warunkach.
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Niezaleznie od powyzszych umownych warunkéw zmiany, zmiana Umowy dopuszczalna
jest w sytuacjach i w zakresie przewidzianym w powszechnie obowigzujgcych przepisach
prawa, obowigzujgcych w chwili dokonania zmiany, w szczeg6lno$ci w art. 144 Pzp.

8. Nie stanowi zmiany umowy ustawy w szczegdlnosci:

— zmiana 0séb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

e wystgpienia koniecznoéci zmiany oséb wskazanych w wykazie (Smier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osob,
spelniajacych na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ;

e wystapienia koniecznosci zmian 0os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna i udowodni, Ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob, na inne speiniajace
na dzien skladania ofert warunki okre$lone w SIWZ, w terminie okreslonym
we wniosku Zamawiajgcego

— zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno- organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktéw migdzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robot, oraz
planu ptatnosci Wykonawcy.

— zmiana podwykonawcow, ktérych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworzg katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody zarOwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawcg.

Zakazuje sie zmiany umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia umowy w wyjatkowych
sytuacjach. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomoéci o tych okoliczno$ciach.

W przypadku, o ktérym mowa wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytulu wykonania cze$ci umowy.

Rozdzial XVII
Odwotlania
Pouczenie o §rodkach odwolawczych przystugujacych Wykonawcy w toku postgpowania o
udzielenie zamowienia:
1.  Oferentom, ktérych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiajagcego zasad okre§lonych w SIWZ, przystuguje odwolanie skierowane
do Zamawiajgcego.
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2. Odwolanie nalezy wnie$¢ nie pozniej niz w ciagu 5 dni kalendarzowych od ogloszenia
wyniku postgpowania.

3. Zamawiajacy rozpatrzy odwotanie w ciggu 5 dni kalendarzowych od zloZenia i udzieli
odpowiedzi na piSmie.

Dodatki do SIWZ.:

1) Dodatek nr 1 do SIWZ — Opis przedmiotu zaméwicnia

2) Dodatek nr 2 do SIWZ — Wzoér formularza oferty

3) Dodatek nr 3 do STWZ — O$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z SIWZ

4) Dodatek nr 4 do SIWZ — Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5) Dodatek nr 5 do SIWZ — Wzdbr umowy

6) Dodatek nr 6 do SIWZ — Upowaznienie do podpisania oferty

7) Dodatek nr 7 do STWZ — Lista podmiotéw — Grupa kapitatowa

8) Dodatek nr 8 do SIWZ — Wzor oswiadczenia Wykonawey o posiadaniu wymaganych
uprawnien

9) Dodatek nr 9 do SIWZ — Wzor wykazu wykonanych robot budowlanych

10) Dodatek nr 10 do SIWZ — Wzor o$wiadczenia o speinianiu warunkoéw udzialu w
postgpowaniu.

Sporzqdzita: Elzbieta Placzek
Dziatl Inwestycji
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Dodatek nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. W ramach Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest:

1) Wykona¢ umowe zgodnie z jej zakresem,

2) Realizowaé roboty zgodnie z zgodnie z ,Warunkami kontraktowymi dla budowy
dla robét inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego” — 4.
Wydanie angielsko — polskie 2008 r. (tlumaczenie 1. wydania w jezyku angielskim 1999
r), przygotowane iopublikowane przez Migdzynarodows Federacj¢ Inzynieréw
Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conselis — FIDIC).

3) Zapewni¢ obstuge geodezyjng przedmiotu zamowienia (inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza zaewidencjonowana w Powiatowym O$rodku Geodezyjnym-
oryginaly w ilo$ci 3 egz. dla Zamawiajacego);

4) Opracowaé projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego wprowadzonej na czas
trwania robdt — o ile bedzie wymagat tego zarzadca drogi

5) Uzyskaé zgode zarzadcy terenu na wylaczenie z powszechnego uzytku pasa robot,
wraz z oplata za zajecia pasa drogowego (drogi powiatowej i drog miejskich) na czas
prowadzenia robot.

6) Opracowaé ew. zmiang organizacji ruchu kolowego na czas budowy zgodnie
z projektem— o ile bedzie wymagat tego zarzadca drogi.

7) Przedstawi¢ Plan Bezpieczefnstwa i Ochrony Zdrowia, wraz z planem sytuacyjnym i
planem prowadzenia robot.

8) Przedstawi¢ Program Zapewnienia Jakosci,

9) Zapewnié obecno$é na budowie przez kierownika posiadajacego uprawnienia w zakresie
prowadzonych prac.

10) Przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera i Zamawiajgcego wnioski materiatowe.

11)Wykonaé dokumentacje fotograficzng terenu budowy przed i po zrealizowaniu robot
(zdjecia oraz kamerowanie terenu).

12) Prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy.

13) Zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

14) Zabezpieczyé clementy zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji i urzadzen
przed uszkodzeniem w trakcie robot.

15)Zapewni¢ dla potrzeb budowy terenu pod zaplecze, oraz pomieszczefi socjalnych,
magazynowych, energii elektrycznej i wody we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

16) Uzgodni¢ z zarzadcami terenow terminy, sposoby i organizacje realizacji prac.

17) Zapewni¢ wysypiska i tymczasowe sktadowanie odpadow.

Przyjecie na siebie obowigzkéw wytworcy odpadéw i prowadzenie gospodarki odpadami
zgodnie z ustawg o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243. z pozn. zm.), a w szczegdlno§ci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz kart
przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy. Kopig tych kart nalezy przekazac
Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

18) Posiada¢ wykaz uzywanych substancji i preparatéw niebezpiecznych oraz stosowanie ich
zgodnie z dolgczonymi do nich kartami charakterystyki.

19)Wykona¢ tymczasowg instalacje pompowania $ciekéw zgodnie z trasg uzgodniong
z Zamawiajacym i zapewnienie pompowania ciekow w trakcie realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ cigglo$¢ odptywu Sciekéw z  posesji
podlaczonych do remontowanego odcinka kanalu poprzez ich przepompowywanie.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ prawng i finansows z tytutu ewentualnych
skutkéw wynikajacych z braku wlasciwego odptywu Sciekow z posesji.

20)Wykona¢ wszelkie niezbedne prace konieczne do realizacji przedmiotu umowy,
projektami czasowej organizacji ruchu, obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i
ochrony srodowiska.

21)Sporzadzi¢ raporty z wygrzania rekawéw oddzielnie dla ciggtych odeinkow.

22)Przeprowadzi¢ na whasny koszt badania probek rekawéw po utwardzeniu w celu
okreslenia parametréw rekawa po utwardzeniu.

23)Wykona¢ badania studni poddawanych renowacji po oczyszczeniu powierzchni 1 po
wykonaniu powlok naprawczych.

24)Wykonaé  roboty rozbiorkowe 1  odtworzeniowa nawierzchni  gruntowych
nieutwardzonych oraz utwardzonych.

25)Przeprowadzi¢ inspekcji wewnatrz kanatu kamerg TV po czyszczeniu i po zakonczonym
remoncie,

26) Doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego i przekaza¢ go wiadcicielom lub wiadajacym.

27)Wykona¢ dokumentacje powykonawczag,

28)Dokona¢ innych czynnoéci nie wymienionych wyzej a koniecznych do wykonania
przedmiotu zamoéwienia opisanego w Dodatku nr 1 do SIWZ.

2. W zakres modernizacji (remowacji) kanaléw metoda bezwykopowg i studni
sanitarnych wchodzi:

1) Czyszczenie kanatu za pomoca specjalistycznego sprzetu asenizacyjnego wyposazonego
w system wysokociénieniowy o odpowiedniej wydajnoSci oraz zutylizowac wydobyty
urobek. Trudno usuwalne osady nalezy usunaé zpowierzchni rur za pomocg
zautomatyzowanych urzagdzen frezujacych.

2) Wykonanie wlasnych pomiardéw szczegdlowych i wstepnej inspekeji telewizyjnej.

3) bezwykopowa modernizacja kanalizacji sanitarnych z zastosowaniem technologii r¢kawa
termoutwardzalnego, wykonanego z maty z wiokna szklanego nasaczanego u producenta
zywicami poliestrowymi, utwardzanego na placu budowy promieniami UV o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz SN4 zgodnie z normg PN-EN 1228, w zakresie Srednic :

o (9250 kanatl kamionkowy
e (300 kanat kamionkowy
e (9400 kanal kamionkowy
o (1000 kanat betonowy

5) remont istniejgcych studni betonowych poprzez naniesienie powlok reprofilujaco —
zabezpieczajacych, wymiang stopni ztazowych oraz odtworzeniem spocznikow i kinet w
ich dnie,

6) w miejscach odejé¢ bocznych (przykanaliki) montazem ksztaltek kapeluszowych
dhugosci L=1,0 mb

7) czyszczeniem rurociggow,

8) udraznianiem rurociggow,

9) inspekcja CCTV.

ZAKRES ROBOT W ODNIESIENIU DO POSZCZEGOLNYCH LOKALIZACJL:

Kanal sanitarny w ul. Kobylkowskiej ulica gmina oraz na terenie osiedla, ul. Kobylkowska
nawierzchnia asfaltowa, teren osiedla nawierzchnia gruntowa/kostka:
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Kanal sanitarny DN 400 na terenie osiedla na odcinku od ul. Kobytkowskiej do

przepompowni $ciekéw PZ Kobytkowska L = 79,0 mb

Studnie do renowacji ($rednia glgboko$¢ 5,0 m) DN 1200 — 1 szt.
odcinek S-2 do S3 DN 400 kamionka L =41,5 m

odcinek S-3 do przepompowni DN 400 kamionka L. = 37,5 m

Uwaga:
Studnia S2 zostala poddana renowacji przy realizacji wezesniejszej inwestycji, w zwiazku z
powyzszym nalezy ja wylgczy¢ z realizacji obecnie planowanej inwestycji.

powiatowa nawierzchnia asfaltowa

odcinek S-1 do S2 DN 300 Kamionka L=41m
— Przylgcze Prawe ze studni §lepej DN 150

— Przylacze Prawe DN 150

odcinek S-2 do S3 DN 300 Kamionka L = 12,5 m
odcinek S-3 do S4 DN 300 Kamionka L =33 m

‘Kanal sanitarny w ul. Armii Krajowej (odcinek od ul. Lesnej do ul. Laskowej) ulica

— Uszkodzona phyta pokrywowa w studni S-4 widoczne zbrojenie od strony wewngtrznej

studni

— Przylacze Prawe ze studni slepej DN 150,
odcinek S-4 do S5 DN 300 Kamionka L. =45,5m
— Przylgcze Prawe DN 150
odcinek S-5 do S6 DN 300 Kamionka L. =39 m

— Przylacze Prawe ze studni §lepej DN 150,
odcinek S-6 do S7 DN 300 Kamionka L =48 m

—  Przytgcze Prawe DN 150

odcinek S-7 do S8 DN 300 Kamionka L =51,5m
— Przylacze Prawe DN 150

— Przylacze Prawe ze studni $lepej DN 150,
odcinek S-8 do §9 DN 300 Kamionka L = 56 m

— Przylgcze Prawe DN 150

— Przylacze Prawe ze studni slepej DN 150,
odcinek S-9 do S10 DN 300 Kamionka L. = 41,5 m
— Przylacze Prawe ze studni $lepej DN 150
odcinek S-10 do S11 DN 300 Kamionka L =32 m
— Przylgcze Lewe DN 150

— Przylacze Lewe DN 150

— Trojnik Prawy 300/150

odcinek S-11 do S12 DN 300 Kamionka L =9,5 m

— Pekniecie obwodowe na calym obwodzie rury przewodowej DN 300 — 7,4 m

odcinek S-12 do S13 DN 300 Kamionka L = 30,5 m
— Przytgcze Lewe DN 150

— Przylacze Prawe DN 150,

odcinek S-13 do S14 DN 300 Kamionka L =25 m
— Tréjnik Prawy 300/150

— Przylacze Lewe ze studni §lepej DN 150
odcinek S-14 do §15 DN 300 Kamionka L =9m
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— Podlaczona kratka $ciekowa do studni S-15
— odcinek S-15 do S16 DN 300 Kamionka L =45 m
— Przylacze Lewe DN 150
— Przytacze Lewe DN 150
— Przytacze Prawe DN 150
—  Przylgcze Lewe DN 150
— Przylacze Lewe DN 150
— Pekniecie obwodowe na calym obwodzie rury przewodowej DN 300 —25,6 m
— odcinek S-16 do §17 DN 300 Kamionka L =41,5m
— Przylgcze Lewe DN 150
— Przytacze Prawe DN 150
— Przylacze Lewe DN 150
— Przytacze Prawe DN 150
- odcinek S-17 do S18 DN 300 Kamionka L = 56 m
— Przylacze Prawe ze studni slepej DN 150,
— Przytacze Prawe DN 150
—~  Przytacze Lewe DN 150
— Przylacze Prawe DN 150
— Przesuniecie odgorne kanatu DN 300 - 25 m
— odcinek S-18 do S19 DN 300 Kamionka L =33,5m
— Przylgcze Prawe DN 150
— Przylgcze Lewe ze studni Slepej DN 150
— Przylacze Prawe DN 150
— odcinek S-19 do §20 DN 300 Kamionka L =28 m
— Przylacze Prawe DN 150
— Przytacze Lewe DN 150
— odcinek S-20 do $21 DN 300 Kamionka L. = 18 m
— odcinek S-21 do S22 DN 300 Kamionka L =32 m
— Pekniecie poprzeczne na stropie rury przewodowej DN 300 — 22,7 m
— odcinek S-22 do §23 DN 250 Kamionka L = 38 m
— Peknigcie obwodowe na catym obwodzie rury przewodowej DN 250-93m
— odcinek S-23 do S24 DN 250 Kamionka L = 40 m
— odcinek S-24 do S25 DN 250 Kamionka L = 51,5 m
~ odcinek S-25 do 526 DN 250 Kamionka L = 53,5 m
— odcinek S-26 do 527 DN 250 Kamionka L = 22 m
— odcinek S-27 do $28 DN 250 Kamionka L = 42,5 m
— odcinek §-28 do §29 DN 250 Kamionka L = 61 m
— Przylacze Prawe DN 150
— odcinek S-29 do §30 DN 250 Kamionka L = 61,5 m
— Pekniecie poprzeczne na kielichu rury przewodowej DN 250 — 7,9 m
— Na calej dlugoéci nad stropem rury przewodowej DN 250 osad migzszoéci okoto 10 cm
—11lm
— Liczne peknigcia poprzeczne i podtuzne rury przewodowej DN 250 — od 1l mdo 134
m
— Liczne pekniccia prostopadie rury przewodowej DN 250 — 17 m
— odecinek S-30 do S31 DN 250 Kamionka/ PVC L =59 m kamionki L =3 m PVC Laczna
dhugos¢ odcinka L =62 m
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— Trojnik Prawy 250/150

— Pekniecie podtuzne w dnie rury przewodowej DN 250 — 7,7 m na dhugosci okoto 30 cm
—  Pekniecie podhuzne w dnie rury przewodowej DN 250 — 9,7 m na dugosci okoto 40 cm
— Pekniecie podtuzne w dnie rury przewodowej DN 250 — 11,8 m

—  Brak odcinka rury na calym obwodzie kanatu — 31,5 m (okoto 10 cm)

— Brak odcinka rury na catym obwodzie kanatu — 54 m (okolo 15 cm)

Lgczny zakres robot, ktdry naleiy poddac renowacji w ul. Armii Krajowej:

— studni DN 1200 do renowacji 30 sztuk (S 1, S2, S3, S4, S5, S6, 57, S8, S9, S10, S11,
S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, 820, S21, S22, 823, S24, S25, S26, S27, S28,
S29, S30,)

— kanaléw kamionkowych DN 300 — 728 m

— kanatéw kamionkowych DN 250 — 429

— kanalow PVC DN 250 -3 m

— przylacza studnie $lepe 9 sztuki DN 160 ( do. dz. 230, 187, 167/1, 163/2, 128/2, 105, 74,
23, 157/3,)

— przylacza DN 160 25 sztuk zatozenie ksztattek kapeluszowych 1 m — ( do dz. 229, 185,
157, 162, 130, 102, 77, 76, 78, 53, 52, 51, 50, 38, 39/1, 37, 35, 34, 12, 15/4, 11, 151,151,
154/2, 159/3, 106)

— trojniki sztuk 3 szt. do zamknigcia na etapie realizacji renowacji,

Uwaga:
Studnia S 31 nie podlega renowacji, zostata poddana przy realizacji wezesniejszej inwestycji

Kanal sanitarny w ul. Gryczanej ulica gmina nawierzchnia asfaltowa

_ Kanat sanitarny DN 1000 (kolektor glowny) w ul. Gryczanej na odcinku od posesji nr 2A do
posesji nr 3A L =29 mb

— Studnie do renowacji (§rednia glebokosc 5,0 m)

— Renowacja 3 studni DN 1200; 1400 1 1600

— odcinek od komory do studni rewizyjnej DN 1400 S-1 — DN 1000 kanal betonowy bardzo
mocno skorodowany L= 29 m

— studnie rewizyjne DN 1600 i DN 1400 na kanale DN 1000 bardzo mocno skorodowane.

Renowacja studni rewizyjnych ulice gminne nawierzchnia asfaltowa:
ul. Batorego - remont istniejgcych studni DN 1200 w ul. Batorego lacznie sztuk 6

ul. Sikorskiego - remont istniejgcych studni DN 1200 w ul. Sikorskiego lacznie sztuk 11

3. Zakres opracowania Dokumentacji powykonawczej

Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w 2 egzemplarzach papierowych — 2
oryginaly, oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej — skan w kolorze oryginalow
(wszystkie strony wchodzace w sklad jednego dokumentu/opracowania powinny by¢
umieszczone w jednym pliku PDF, o nazwie odpowiadajace] nazwie oryginalu).
Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ bedzie:
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1) opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiar6w
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z wymaganiami Opisu
Przedmiotu Zamowienia.

2) Raporty wygrzania rgkawow.

3) protokot proby szczelnoéei odeinka, przed otworzeniem odgatezien bocznych — proba
powietrzna zgodnie z PN-EN 1610:2002 metoda L.

4) Deklaracje zgodno$ci z PN — EN ISO 11296-1 oraz PN-EN ISO 11296-4 na materiaty
uzyte do renowacji.

5) Aktualne atesty / aprobaty techniczne materialéw uzytych do remontu.

6) Raporty z inspekeji telewizyjnej wykonanej przed i po renowacji (grafika spadkow,
uszkodzen kanatu, zdjecia, materiaty video).

7) Protokoty badan i sprawdzen zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamowienia m.in.:

_ Protokét z inspekcji TV po renowacji, spisany z udzialem Zamawiajgcego
i Inzyniera istwierdzajacy brak fald i zmarszczef poprzecznych i podluznych
powierzchni rekawa.

— Raporty z badan wytrzymatoéci na zrywanie po oczyszczeniu powierzchni studni i
po wykonaniu powtok uzytych do renowacji studni.

—  Protoké6t odbioru studni po renowacji spisany z udziatem Zamawiajgcego i Inzyniera.

— Raport z napraw trojnikow wkiadkami kapeluszowymi.

—  Protokot i dzienniczek PWiK.

8) Dokumentacje fotograficzng nawierzchni przed wejsciem w teren Wykonawcy
i po zakonczeniu robot przez Wykonawce.

9) Protokoél odbioru terenu po robotach podpisane przez zarzadcow drog.

10) oéwiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu zamOwienia, zgodnie
z wymaganiami Opisu Przedmiotu Zaméwienia.

4. Informacje i wymagania dodatkowe:

1) Przed zlozeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obecnosci
przedstawiciela  Inwestora. Odbycie — wizji lokalnej  bedzie  poswiadczone
przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego. Przy braku wizji lokalnej przed
zlozeniem oferty, wszelkie konsekwencje wynikle z powyzszego ponosi Wykonawca.

2) Poziom woéd gruntowych wysoki, znacznie przekracza rzgdng kanalu

3) Wymagana jest szczelno$é rekawa na wlocie 1 wylocie ze studni.

4) Dopuszcza si¢ nasgczanie rekawa, ksztaltek kapeluszowych i pakeréw na budowie.
5) Glebokosé studni wynosi od 3,5 m do 5,0 m

6) Natgzenie przeptywu ciekow jest zmienne, trudne do okreslenia.

7) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do komisyjnego pobrania probek testowych
z wybranych przez siebie studni. Zamawiajacy wykona testy probek na wiasny koszt,
lecz je$li wyniki testow beda ponizej parametrow opisanych w SIWZ, kosztami testow
obciazy Wykonawce i zobowigze go do naprawy kanatu

8) Przedmiar robdt zataczony jest jedynie pomocniczo w celu skalkulowania ceny oferty.
Wykonawca w cenie oferty winien przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie niezbgdne koszty
wykonania przedmiotu zamoéwienia ( nawet nie przewidziane w niniejszej ST, a
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia). Ponadto Wykonawca w
cenie oferty winien uwzgledni¢ koszty wszelkich nadzorow, opinii, oplat i sporzadzania
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dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen. Zamawiajgcy z uwagi
na przyjeta forme ryczattu nie przewiduje ponoszenia zadnych dodatkowych kosztow.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca, znajac zakres Robot i cel ich wykonania
uwzgledni w cenie ryczaltowej wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest niezbgdne
do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia.

5. Roboty bedace przedmiotem niniejszego zaméwienia bgda wykonane zgodnie z Warunkami
Kontraktowymi FIDIC dla Robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r. z ecrraty
(thumaczenie 1. wydania 1999 1.).

6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamowienia opisano
materialy lub urzadzenia za pomocg podania nazwy ich producenta, patentow lub
pochodzenia, to w odniesieniu do tych materialow lub urzadzen Zamawiajacy dopuszcza
ujecie w ofercie, a nastgpnie zastosowanie innych, rownowaznych materiatéw lub urzgdzen
pod warunkiem posiadania przez nie parametroéw nie gorszych niz materiaty lub urzgdzenia,
ktére one zastepuja. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych
dokumentéw, potwierdzajacych, ze parametry wnioskowanych przez Wykonawceg
materialow sa nie gorsze od tych przyjetych w dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wystapienia do autora dokumentacji projektowej o opini¢ na temat
oferowanych materiatéw lub urzadzen. Opinia ta moze stanowi¢ podstawg do podjecia przez
Zamawiajacego decyzji o przyjeciu lub odrzuceni materiatow/urzgdzen rownowaznych.

7. Zamawiajacy dysponuje inspekcjg TV kanalow sanitarnych przewidzianych do renowacji.
Zamawiajacy na pisemny wniosek Oferenta udostgpni materiaty z w/w inspekeji TV.

SPECYFIKACJA WYKONANIA ROBOT
1. Okreslenia podstawowe

Podstawowe definicje sg zgodne z PN-EN ISO 11296-1:2011

Czyszczenie rurociagu - polepszenie przeptywow Sciekow wewngtrz kanalu bez odessania
osadow.

Inspekeja CCTV - rejestracja obrazu z wnetrza rurociggu kamerg z obiektywem o zmiennej
ogniskowej wraz z pomiarem rzeczywistych spadkow. Efektem inspekeji jest dokumentacja
CCTV zawierajaca odpowiednie raporty z uszkodzefi kanatu.

Kanalizacja $ciekowa - kanalizacja przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowo-
gospodarczych 1 przemystowych.

Kanal - obiekt liniowy przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

Kanatl boezny - Kanat doprowadzajgcy $cieki do kolektora.

Modernizacja - trwate ulepszenie lub unowoczesnienie istniejacego obiektu budowlanego,
w wyniku ktdrego zwiekszyla sig jego wartos¢ uzytkowa.

Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzenia.

Przykanalik/odgalezienie boczne - (przylacze kanalizacyjne) jest to odcinek sieci
kanalizacyjnej, ktéry lgczy kanalizacj¢ na terenie nieruchomo$ci z siecig kanalizacyjna.
Najczeéciej przykanalik wiaczany jest do studzienki rewizyjnej, ktora stanowi uzbrojenie sieci.
Mozliwe jest tez przylaczenie przez wpust boczny lub ziacze siodlowe.

Rehabilitacja - wszystkie metody przeznaczone do odtworzenia lub ulepszenia wlasciwoscel
uzytkowych istniejgcego systemu przewodoéw rurowych.

Renowacja - praca obejmujaca cato$é lub czg$¢ pierwotnych materialdéw systemu przewodow
rurowych majaca na celu przywrocenie jej wiasciwosci uzytkowych.
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Remont studni — prace polegajgce na przywrdceniu studni jej wiasciwoscei uzytkowych

Rura wykladzinowa — rura wprowadzana w celu renowacji.

System wykladzinowy — rura wykladzinowa i odpowiednie ksztaltki wprowadzone do
istniejgcego rurociagu w celu renowacii.

System przewodéw rurowych - sie¢ rur do transportu ptynéw

System przewod6éw rurowych po renowacji - istniejacy system przewodow rurowych wraz z
zainstalowanym systemem wyktadzinowym zastosowanym do renowacji oraz material
wypleniajgcy cementowy lub inny.

Sztywno$é obwodowa — odporno$¢ rury na ugiecie obwodu pod wplywem obcigzenia
zewnetrznego, przylozonego wzdtuz rednicy przekroju poprzecznego rury.

Udraznianie rurociagéw - usuniecie mechaniczne lub hydrodynamiczne z wnegtrza rurociggu
oraz studni kanalizacyjnych wszelkich osadéw, narostow, przerastajacych korzeni i innych
zanieczyszczen.

Wykladzina — rura wyktadzinowa po zamontowaniu.

Wykladzina z rur utwardzanych na miejscu (CIPP) — wykladzina z elastyczne) rury
impregnowanej Zywica utwardzalng, ktéra tworzy rurg po utwardzeniu.

Wykladanie modulami rurowymi - wykfadanie rurami krotszymi niz odcinek podlegajacy
renowacji, ktore sa laczone w celu uformowania rury cigglej tylko w trakcie wprowadzania:
przekrdj poprzeczny rury wykladzinowej pozostaje niezmieniony.

Wypelnienie/iniekt - material wypelniajacy przestrzen miedzy istniejgcym rurociggiem
a systemem wykladzinowym.

2. Materialy

a) Rekawy

Rekawy wykonane z tkaniny z wiokna szklanego nasaczonego u producenta od
wewnatrz i zewnatrz w technologii prozniowej zywica poliestrowg utwardzang na placu
budowy promieniami UV i pokryta powloka wewngtrzng, zapewniajgca odpowiednig
odpormoéé chemiczng i odporno$é na $cieranie (zgodnie z normg DIN 19565 czgs¢ I lub
PN-EN 293-3) oraz zabezpieczona zewngtrznie folig ochronng przed dziataniem woéd
infiltracyjnych. Rekawy powinny byé pozbawione wad w postac niejednorodno$ei 1
wtracen cial obcych a jego barwa na calej powierzchni musi by¢ jednakowa (bez
przebarwien i zmian intensywnosci). Nie dopuszcza sig aby powierzchnia wewngtrzna
kanali po renowacji posiadala jakiekolwiek nierowno$ci — wynikajace z wad
technicznych materiatu lub nieprawidlowego montazu wykladziny. Dla zapewnienia
najwyzszych standardéw produkeji rgkawa winien posiada¢ wdrozony i potwierdzony
stosownym certyfikatem system kontroli jakosci zgodny z normg EN ISO 9001 lub
réwnowazny. Rekaw powinien spelnia¢ nastgpujgce wymagania zgodne z normg PN-
EN ISO 11296-4:2011

— modut sprezystoéci Yunga nie mniejszy niz Ek > 15000 N/mm?

— sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz 4 kN/m? zgodnie z PN — EN 1228

— odpornoéé chemiczna w zakresie pH 4-9 i temperatury do 60°C, (punkt migknigcia

powyzej 60°C),

— odpornos¢ na §$cieranie,

— odporno$é chemiczna na wplyw zalegajacych osadow,

— wymiary rekawa dobrane do wymiaréw kanahu,

— gruboéé nominalna rekawa zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

— odpornoé¢ na ptukanie eksploatacyjne nie nizsze niz 120 bar.

b) Materialy mineralne do renowacji studni.
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Zastosowaé mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze
przeznaczone do napraw obiektow narazonych na wilgo¢ i staty kontakt z woda,
$ciekami i oparami siarkowodoru, zbrojone wioknem szklanym. Materiatl przygotowaé
zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
dotyczacych iloéci dodawanej wody zarobowej poniewaz wzrost w/c znacznie obniza
parametry materiatu. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli ilosci dodanej wody.
Podloze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami producenta
stosowaé warstwe sczepng (gruntujacg). Material nakladaé poprzez naciaganie pacg
stalowa najpierw wypetniajac fugi i wyszczerbienia ceghy/betonu. Duze ubytki
wypetnia¢ partiami.

Wyprawa stosowana jako powloka ochronna musi w kazdym miejscu mie¢
zachowana grubos¢ co najmniej 10 mm.

W przypadkach silnej operacji stonecznej lub przewiewu nalezy zapewni¢
pielegnacje wykonanej naprawy. W celu zapewnienia jednorodnosci systemu naprawy
wszystkie materiaty przeznaczone do renowacji studni/komér muszg pochodzi¢ od
jednego producenta.

c) Wymogi dotyczace materialow do renowacji studni:

—  szybkosprawne materiaty na bazie cementu siarczano-odpornego (C3A=0)

—  zbrojone wioknem szklanym

—  odporno$éé na dziatanie wod zasiarczonych o $rednim stopniu agresywnosci wg PN-
EN 206-1 (klasa ekspozycji XA3) ocena wg. PN-EN ISO 4628

— odporno$¢ na wysolenia soli siarczanowych — brak wysolen

—  wspblczynnik przenikania pary wodnej SD <2 m

—  przyczepnos¢ do podloza > 2,0 MPa

—  wytrzymato$¢ na §ciskanie po 28 dniach > 55 MPa

—~  wytrzymalo$¢ na zginanie po 28 dniach > 6 MPa

— nasigkliwos¢ po 28 dniach < 10%

— porowatos$¢ < 5%

— mozliwo$¢ obcigzenia woda < 2 godzin

~  przepuszczalno$é wody po zwigkszony ci$nieniem — brak przecieku przy ciSnieniu
0,3 MPa przez 72 godziny

—  skurcz po 28 dniach < 0,07 %

—  spadek wytrzymatoéci na odrywanie (pull-off) po 28 dniach w kwasie o pH 3,0 -
3,5 do 20%

—  wytrzymato$ci na odrywanie (pull-off) po 20 cyklach zamrazania na podtozu
betonowym powyzej 1,5 MPa

—  brak przenikania §rodowisk agresywnych przez powloke zabezpieczajacg

—  wytrzymato$ci na odrywanie (pull-off) po dziataniu jonéw SO4 2- 6000 mg/1 do
podioza betonowego powyzej 1,5 MPa

3. Czyszezenie i udraznianie kanalu przed renowacja

Czyszczenie kanatu przed renowacja polega na usunigciu osadoéw, wycigeiu korzeni,
usunigciu naciekéw i zlogdw, wyfrezowaniu nieprawidlowo wigczonych przykanalikow,
itp. przy zastosowaniem odpowiedniego sprz¢tu.

Woda do czyszczenia pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej przy pomocy
stojaka hydrantowego z wodomierzem (dostarcza Zamawiajacy). Koszt pobranej wody
ponosi wykonawca zgodnie z cennikiem zamawiajacego. Woda nadosadowa z recyklingu
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zrzucana bedzie bezposrednio do kanalizacji, osady z czyszczenia bgda zagospodarowane
zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wraz z p6Zniejszymi zmianami.

4. Inspekcja CCTYV przed renowacjg

Przed przystapieniem do wykonywania prac zwigzanych z bezwykopowa renowacja
kanalizacji, nalezy wykona¢ kontrolng inspekcje CCTV w celu sprawdzenia
odpowiedniego przygotowania kanatlu do renowacji oraz zlokalizowania ewentualnych
zmian stanu technicznego kanatu powstatych w okresie po wykonaniu czynnosci zw. z
przygotowaniem niniejszego Opisu. Jezeli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci pomigdzy
stanem opisanym w niniejszym opracowaniu a zastanym stanem technicznym informacja
taka musi zostaé zgloszona niezwlocznie do Zamawiajgcego.

Uwaga: inspekcja powinien zosta¢ objety odcinek powigkszony o zakres prowadzonych
prac o jedna studnie przed i za zakresem prowadzonych prac oraz odcinki kanalow
doptywajacych do studni objetej zakresem prac renowacyjnych po obu jej stronach .

5. Roboty montazowe rekawa.

e wykonanie obejécia éciekéw (by-pass) kanatu gléwnego na czas prowadzenia prac
renowacyjnych,

o zabezpieczenie odgalezien bocznych, aby podczas instalacji wyktadziny nie doszio
do podtopien posesji,

e wciagniecie zabezpieczajacej foli poslizgowej na dnie kanatu,

e montaz prowadnic w studni kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wykladziny do
kanalu glownego,

o wciagniecie wykladziny CIPP do przewodu kanalizacyjnego wraz z
pozycjonowaniem linera,

e montaz korkdéw i §luz dla wozkéw lampowych,

e wprowadzenie wozkow lampowych do rgkawa,

e kalibracja rekawa sprezonym powietrzem.

6. Utwardzanie za pomocg promieni UV

Pierwszym elementem procesu utwardzania jest sprawdzenie poprawnosci zamontowanej
wykladziny poprzez przejazd zestawem lamp z kamerg CCTV odcinka poddawanego
renowacjl.

Nastepnie rozpoczyna si¢ proces wygrzewania za pomocg promieniowania
ultrafioletowego UV o dtugosci fali 300 + 420 nm generowanego z zespolow lamp. Po
przejezdzie zespohi lamp nastepuje proces hartowania zainstalowanej wykladziny -
podczas hartowania nalezy w sposob cigglty kontrolowac temperatur¢ oraz czas
wygrzewania.

7. Otwarcie wykladziny

Po zakonczeniu procesu utwardzania w celu otwarcia wykladziny nalezy:
— po dokonaniu kontroli szczelnoéci zdemontowaé zamontowane $luzy i korki dla zespotu
lamp UV,
— zdemontowa¢ pompy,
— wykona¢ inspekcje CCTV,
— wykona¢ badania i pomiary,
— uporzgdkowac¢ teren budowy i zutylizowaé odpady,
— dokona¢ rekultywacji terenu.
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Uwaga: inspekcja powinien zosta¢ objety odcinek powigkszony o zakres prowadzonych
prac o jedng studni¢ przed i za zakresem prowadzonych prac oraz odcinki  kanalow
doptywajacych do studni objetej zakresem prac renowacyjnych po obu jej stronach .

Kontrola Jakosci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jako$ci robot i materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na
terenie i poza Terenem Budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia 1
certyfikaty.

Kazda dostawa materiatu podlega kontroli w zakresie:
—wielko$ci normatywnej,

—rodzaju materiatu,

—grubosci $cianki,

—dhugosci wyktadziny,

—prawidlowosci oznaczenia produktu.

Odbiér Robot, badania i pomiary

Celem dokonania odbioréw prac nalezy wykonac:

— probe szczelnoéci odcinka, przed otworzeniem odgatezien bocznych — proba
powietrzna zgodnie z PN-EN 1610:2002 metoda L iprzedtozy¢ wyniki do
Zamawiajacego,

— inspekcje CCTV kanatu po renowacji,

—  badania krotkookresowego modutu zginajacego (Eo) zgodnie z ISO 178 ( wartos¢ nie
mniejsza niz 4,0 kN),

— badania naprezenia zginajacego przy pierwszym peknigeiu,

—  badania odksztalcenia zginajacego przy pierwszym pegknigciu,

— badania grubo$ci $cianki wykladziny,

—  badanie wytrzymato$ci na odrywanie wykonanych powlok w studniach rewizyjnych
poddanych renowacji (badanie pull-off)

a takze:

— przedtozyé do Zmawiajgcego dokumentacjg z montazu wykltadziny zgodnie z norma

PN-EN ISO 11296-4:2011.

Kontrola jakosci, polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z Opisem Przedmiotu
Zamowienia, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz zgodnosci z normami :

PN-EN ISO 11296-4:2011, PN-EN ISO 11295, PN-EN 1228:1999.

Obowigzki Zamawiajacego:

1) przekazanie placu budowy,

2) dostarczanie dziennika budowy PWiK,

3) nadzér nad prawidlowym prowadzeniem remontu,

4) nadzér nad przepompowywaniem $ciekéw w trakcie prowadzenia robot
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Integralne zalaczniki do Opisu Przedmiotu Zamdwienia:

1. Zalacznik graficzny z oznaczeniem sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do
modemizacji zgodnie z oznakowaniami z Opisu Przedmiotu Zamoéwienia.

2. Przedmiar.

Dokumentacja projektowa.

(O8]
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Wzor formularza oferty

(pieczeé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/18/2017

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin
tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58

DANE DOTYCZACE OFERENTA:

Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy | Nr NIP/ Nr REGON | Numer telefonu i
faksu, e-mail

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:
Imig 1 Nazwisko
Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Ja (my) nizej podpisany(i) o§wiadczam(y), Ze:

1) zapoznalem si¢ z treScig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,

2) gwarantuje wykonanie cato$ci niniejszego zaméwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnien
do SIWZ oraz jej modyfikaciji,

3) cena ryczaltowa mojej (naszej) Oferty za realizacje calo$ci niniejszego zamowienia wynosi:

a) laczna cena brutto: ... zt
SO THOETOH osommnemsommsmersnnssibnnsioss SEsbAs e S A S DA N TR B R

b) laczny podatek VAT ......... B EWORES s 7k
T8 3 e TE 0 2 151 511s) SO E————

¢l 1acina ceBABBII0 s se zt

STOWNIE ZEOLYCR: Loviiiiii e s
4) Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane ..................... miesiecy;

Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania niniejszego
zamdwienia, za poszczegolne zadania oferujemy nastgpujace ceny:
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Lp. | ulica zakres miejscowosdé Cena netto
1. | ul. Gryczana {;(31:13 ;iva:;ﬂl obr. 33 do dz. ew. nr 312 obr. Wl
2. teren osiedlalpgzy ul. od ismieja{cej 'studni w ul. Kobylkowskiej do ‘ W

Kobytkowskiej pompowni $ciekoéw PZ Kobytkowska + 1 studnia

od ul. Laskowej do studni na wys. dz. ew. 163/51

3. | ul. Armii Krajowej cbr. 21 oraz od ul. Waryiiskiego do ul. Lesnej + Wolomin
18 studni — koszty kwalifikowane
od studni na wys. dz. ew. nr 163/51 obr. 21 do ul.

4. | ul. Ammii Krajowej Warynskiego + 12 studni — koszty Wotomin
niekwalifikowane

5. | ul. Batorego 6 szt. studni Wotomin

6. | ul. Sikorskiego 11 szt. studni Wolomin

5) niniejsza oferta jest wazna przez 60 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert.

6) akceptuje(emy) bez zastrzezen wzér umowy przedstawiony w Dodatku nr 5 do SIWZ,

7) w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszg Umowe zobowigzuje(emy)
si¢ zawrze¢ w miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzujg(demy) si¢ zabezpieczy¢ Umowe zgodnie z trescia rozdziatu XIII SIWZ,

8) Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za oferte najkorzystniejszg, w terminie
do 7 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedlozymy zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, uwzgledniajagcy wykonanie wszystkich
robét objetych przedmiotem zamdéwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty
sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podzialem na
poszczegolne elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru czeSciowego z
uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych elementow.

9) skladam(y) niniejsza Oferte we wlasnym imieniu / jako Wykonawcy wspolnie ubiegajacy
si¢ 0 udzielenie zaméwienia',

10) nie uczestnicze(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu
udzielenie niniejszego zamowienia,

11) zamierzamy / nie zamierzamy* powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nast¢pujgcych
czesci zamoOwienia:

Lp. Nazwa cze$ci zamdwienia

1.

2.

12) Wadium w wysokosci 40 000,00 zt whiesiong w Iormie v cvue s snassniamsivssnpie o s

13) zadne =z informacji zawartych w ofercie nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa

w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji/wskazane ponizej
informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie mogag by¢ one
udostepniane, w szczegodlnosci innym uczestnikom postgpowania:

Strony w ofercie

L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie (wyrazone cyfra)
informacji

1

2

Oferta zostala ztozona na [.....] ponumerowanych stronach.

! Niewlasciwe skreslié
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Uwaga: Wykonawcy sg proszeni o wypelnienie pustych rubryk w niniejszym Zataczniku
do Oferty

Klauzule
Pozycja Warunkow Zapis
Kontraktu

Przedsigbiorstwo Wodociggow
) i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Nazwa i adres Zamawiajacego 1.1.22&1.3 ul. Graniczna 1

05-200 Wotomin

Razwa badres Wykeonawey L120&13 | srrmeermeeemse s
— Roboty budowlane —maksymalnie w ciggu 120 dni
od podpisania umowy,

Czas na Ukonczenie 1.1.33&8.2 — Dokumentacja powykonawcza — maksymalnie w
ciggu 30 dni od daty =zakohczenia robdt
budowlanych.

Okres Zghuszania Wad 1137&11.1 - na roboty budowlane ....... miesi¢cy od daty

wystawienia Swiadectwa Przejecia

Elektroniczny system Faks winien by¢ kazdorazowo potwierdzony

przekazywania danych ted niezwlocznie na piémie
Prawo rzadzace Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 1.4 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania sie 1.4 Jezyk polski
Czas przekazania terenu budowy 21 Maksymalnie w ciggu 5 dni od dnia podpisania
Umowy
Kwota zabezpieczenia nalezytego 49 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
wykonania Kontraktu ' z VAT) okreslonej w Akcie Umowy
Okres na powiadomienie
o wszelkich bledach lub innych 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego kompletu
wadach znalezionych w dokumentow
Wymaganiach Zamawiajgcego
Normalne godziny pracy 6.5 6.00-22.00
Kara umowna za op6Znienie w 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wiacznie
wykonaniu przedmiotu 8.7 z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
zamowienia opdznienia.
Maksymalna kwota kar za 8.7 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wiacznie
opdZnienie ' z VAT)
Kara umowna 2 ondénicnie 0,2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlacznie
- P 11.4 z VAT) okreslonej w Akcie Umowy za kazdy dzien
usunigcia wad lub usterek SRR
opdznienia.
Catkowita kwota zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
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Liczba rat zaliczki 14.2 Nie ma zastosowania
Mlplmalna kwota P’rz_ejsmowego 14.6 500 000,00 PLN
Swiadectwa Platnosci

Waluta platnosci 16.6 PLN

Okres na przedtozenie:

- dowodéw ubezpieczenia 18.1 (a) (b) Przed datg rozpoczecia

- odnoénie polis

Kwota ubezpieczenia robdt 18.2 100% Ceny Kontraktowej

MinimalnaJewotsdbeepizcacnia 100 000,00 PLN na zdarzenie, bez ograniczenia liczby

od zranienia 0s6b i od szkod 18.3 ,
sk zdarzen
Kwota Ubezpieczenia Personelu 18.4 100 000,00 PLN za wypadek niezaleznie od iloéci
Wykonawcy ) zdarzen
Podpis(y):
Lp. | Nazwa Nazwisko i Imie | Podpisy osdb Pieczel Miejscowos¢
Wykonawcy osoby (0s6b) upowaznionych | Wykonawcy |1 Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej
niniejszej Oferty w
Oferty w imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcow
1
2

Podpis osoby lub 0séb figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pefnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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Dodatek nr 3 do SIWZ
Wazor oswiadczenia

(pieczgc adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: DI/18/2017

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia na Wykonanie robot
budowlanych wg standardow Warunkow Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigika) dla
Kontraktu pn. , Modernizacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie Wolomina” w
imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(6w)
1.
2,

oswiadczam, ze:

zapoznatem sie ze specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia i opisem przedmiotu
zamoOwienia 1 nie wnosze zastrzezen oraz uzyskalem konieczne informacje i wyjasnienia do
przygotowania oferty.

Upowazniamy Zamawiajacego, lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badan majacych na celu sprawdzenie doswiadczen, dokumentéw i przedstawionych informacji
oraz do wyja$nienia wszystkich aspektow zgloszonej oferty.

Deklarujemy, ze wszystkie o§wiadczenia i1 informacje zamieszczone w ofercie 1 zatgcznikach sg
aktualne i kompletne.

Podpis(y):
Nazwisko 1 imig Podpis(y)
300y {psab) asebylasab) Pieczed(cie) | - .. . y
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) W ko Miejscowosé
Lp. | Wykonawcy(6w) do podpisania do podpisania Y 6%) Y 1 data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu w imieniu
Wykonawey(d6w) | Wykonawcy(ow)
1
2

Podpis oseby lub 0sob figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencyi lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
obowigzan
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Dodatek nr 4 do SIWZ
Wzor o§wiadczenia o braku podstaw do

wykluczenia

(pieczgc adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/18/2017

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udziatlu w postepowaniu

Przystepujgc do postgpowania o udzielenie zaméwienia na;

Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. “Moedernizacje istniejgcej kanalizacji sanitarnej na
terenie Wolomina”

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawey(ow)
Ly
2.

Oswiadczam(y), ze:

nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania na podstawie przestanek zawartych w Dziale IV,
Rozdziale X, Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z
0.0. z siedzibg w Wolominie zamowiefi nieobjetych ustaws z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych — zatwierdzony Uchwata nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz Uchwatg
nr 35/2016 z dnia 22.08.2016

Lp. | Nazwa Nazwisko i1 Imi¢ | Podpisy o0s6b Pieczeé Miejscowosé
Wykonawcy osoby (osob) upowaznionych | Wykonawcy | i Data
upowaznionej do podpisania
do podpisania niniejszej
niniejsze;j Oferty w
Oferty w Imieniu
imieniu Wykonawcow
Wykonawcow
1
2

Podpis osoby lub 0s6b figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wiasciwym pefnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowigzan
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Dodatek nr 5 do SIWZ
Wzor umowy

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

Rozdzial 1 AKT UMOWY
Rozdzial 2 WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU
Rozdzial 3 WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

ROZDZIAL 1

UMOWANT oo
w»Modernizacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie Wolomina”

Realizowana w ramach Projektu pn. ,, Modernizacja i remont istniejgcej infrastruktury oraz
budowa urzgdzen kanalizacji sanitarnej w Gminie Wotomin”

Na realizacje¢ Inwestycji dofinansowania udzielita Unia Europejska ze $rodkéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Priorytet: II Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.

Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Wolominie, przy ulicy
Granicznej 1, 05-200 Wotomin, wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Sadu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod
numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajgcym kapitat zaktadowy 72 478 500,00
zl, reprezentowanym przez:

Pawla Solisa — Prezesa Zarzadu,

Wojciecha Jankowskiego — Czlonka Zarzadu,

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej ,,Wykonawca” z drugiej strony.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy wymaga, aby Roboty okreslone jako ,,Modernizacja istniejgcej
kanalizacji sanitarnej na terenie Wolomina” zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz ze
przyjat Oferte¢ Wykonawcy na wykonanie 1 wykonczenie tych Robot oraz usuniecie w nich
wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego
na podstawie ,,Regulaminu udzielania przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z
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0.0. z siedzibg w Wolominie zamdwien nieobjetych ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych” — zatwierdzony Uchwata nr 31/2016 z dnia 25.07.2016 r. oraz
Uchwatg nr 35/2016 z dnia 22.08.2016” niniejszym ustala sig, co nastepuje:

1. Slowa 1 wyrazenia uzyte w tej Umowie bedg mialy takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastgpujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna
czgsS¢ niniejszej Umowy, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

a) niniejszy Akt Umowy:;

b) Oferta Wykonawcy;

c) Warunki Szczegdlne Kontraktu;
d) Warunki Ogélne Kontraktu;

e) Dokumentacja Techniczna (Rysunki), Opis przedmiotu zamoéwienia, Wyjaénienia
i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

f) SIWZ,
g) Kosztorys wykonawcy,

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady w pelnej
zgodno$ci z postanowieniami  Umowy wraz z dostarczeniem dokumentacji
powykonawczej w terminie 150 dni od daty zawarcia Umowy tj. do ......................

4. Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania Robdt oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawce,
w terminie 1 w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie -

Zatwierdzong Kwote Umowng (tacznie z VAT):

11— 2
{slomles wommmnrus R R PLN)
W AT 0 cronnsivn s o s s 0 B A R S T R s PLN
 SIOTRRER s 0 S T R S S R S PLN)

5. Zaplaty beda dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

6. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowsg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

7. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, po wyczerpaniu
przewidzianych w Warunkach Kontraktu procedur pojednania i arbitrazu, bedg
rozstrzygane przez sad wla$ciwy dla siedziby Zamawiajacego.

9. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

10. Strony uprawnione sa do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach
ogolnych w przypadku gdy warto$¢ szkody przekroczy warto$¢ zastrzezonych kar
umownych.
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11. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejsza Umowe. Niniejsza
Umowa wchodzi w Zzycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ROZDZIAY. 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bgdace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z ,,Warunkami
kontraktowymi dla budowy dla robdt inzynieryjno — budowlanych projektowanych przez
zamawiajacego” — 4. wydanie angielsko — polskie 2008 r. (tlumaczenie 1. wydania w jezyku
angielskim 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodows Federacje
Inzynierow Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC)
dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok.427-429

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Egzemplarz mozna zakupi¢ np. na stronie: www.sidir.pl

Wykonawca o$wiadcza, iz zaznajomil si¢ z wymieniong wersja Warunkéw kontraktowych
dla budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiajgcego
1nazgdanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopig, podpisang przez osobe lub osoby
uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL. 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniajg, uzupehiajg i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogolnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostaja wiazace o ile Warunki
Szczegolne nie stanowig inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest
kolejna i jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych. Warunki Kontraktu
(zwane dalej "Warunkami") okre$lajg prawa i obowigzki Stron.

W przypadku rozbiezno$ci pomigdzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw
Ogolnych 1 Warunkéw Szczegdlnych, wigzgce pozostajg postanowienia Warunkow
Szczegllnych. Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostana
wigzgce w brzmieniu podanym w Warunkach Ogo6lnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogélne

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 “Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegdlne Kontraktu, Warunki Ogdlne
Kontraktu, Specyfikacje¢ istotnych warunkéw zamowienia, w tym takze Opis
Przedmiotu Zamoéwienia, Wyjasnienia i modyfikacje do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, Formularz Oferty oraz inne dokumenty wymienione
w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
»Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepisow Prawa,
w szczegllnosci w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459).

Klauzule 1.1.1.3 skreéla si¢ i zastepuje nastgpujgco:

1.1.1.3 “List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy”
nalezy je zastapi¢ okre$leniem “Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajagcego w Warunkach Ogélnych oznacza¢ beda Akt Umowy wedhig
klauzuli 1.6 [4kt Umowy].

Klauzulg 1.1.1.4 skresla si¢ i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4  “Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawcg. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje
okreslenie “Oferta” nalezy je zastapi¢ okresleniem “Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do “Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczaé¢ beds odniesienie
do “Formularza Oferty”.

Klauzulg 1.1.1.5 skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

1.1.1.5 wopecyfikacja” oznacza dokumenty zatytulowane ,Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, ,,Ogélne Specyfikacje Techniczne”
(OST), ,,Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne” (SST) oraz wszelkie zmiany
dokonane, w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.
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Klauzulg 1.1.1.6 skresla si¢ i zastgpuje nastepujgco:

1.1.1.6  ,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacj¢ projektowa Robot (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, informacje BIOZ), wigczong do Kontraktu, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe 1 zamienne, wydane przez (lub w imieniu)
Zamawiajagcego zgodnie z Kontraktem. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystgpuje okreSlenie ,,Rysunki” nalezy je zastgpi¢ okre§leniem ,,Dokumentacja
projektowa” 1 wszelkie odniesienia do ,Rysunkéw” w Warunkach Kontraktu
oznacza¢ beda odniesienia do ,,Dokumentacji projektowe;j”.

Klauzule 1.1.1.8 skresla si¢ i zastgpuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 »Dokumenty Ofertowe” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty,
ktére Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

Wprowadza si¢ nastgpujace dodatkowe Definicje:

1.1.1.11  "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajgcy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i1 podpisane pomigdzy Stronami
zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. Poz. 459). Zmiana do Kontraktu
wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawece.

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2  ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje:
,» W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,,Inwestor”.
Klauzule 1.1.2.4 ,,Inzynier” skresla sie i zastgpuje nastepujgco:
1.1.2.4 “Inzynier”

»InZynier” oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajacego do pelnienia funkcji
Inzyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inng osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego
za powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4 [Zmiana InZyniera].
Funkcja Inzyniera Kontraktu bedzie realizowana przez wyznaczony przez
Zamawiajacego personel.

Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystgpujagce w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”, ,koordynatora
czynnosci inspektordw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.6  ,Personel Zamawiajacego

Na koncu Definicji dodaje si¢ zdanie:

»Projektanta nalezy traktowac jako Personel Zamawiajacego”
Wprowadza si¢ dodatkowo nastepujgce Definicje:

1.1.2.11 ,Lider” oznacza Wykonawcg reprezentujgcego wykonawcow  wspdlnie
realizujagcych przedmiot Kontraktu, zgodnie z pelnomocnictwem 1 umowg
konsorcjum lub umowg réwnowazng.

1.1.2.12  Inzynier Kontraktu— osoby wyznaczone przez Zamawiajacego, sprawujgce na mocy
pelnomocnictwa udzielonego tej osobie przez Zamawiajgcego, cato$é lub czesc
czynnoSci Inwestora przewidzianych w Art. 18 Rozdziatu 3 (Prawa i obowigzki
uczestnikow procesu budowlanego) Prawa Budowlanego.
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1.1.2.13  ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczng, posiadajgcy
kwalifikacje wymagane przez Rozdzial 2 (Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie) 1 sprawujaca funkcje nadzoru na Placu Budowy okre$lone przez
Art. 25 (obowiazki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W
stosunku do Stron Kontraktu osoba taka dziata z upowaznienia Inzyniera, wydanego
na mocy klauzuli 3.2 Warunkéw Kontraktu.

1.1.2.14 ,Koordynator Czynno$ci Nadzoru Inwestorskiego” oznacza osobe fizyczna,
przewidziang Art. 27 Prawa Budowlanego. W zakresie Kontraktu osobe
Koordynatora wyznacza Inzynier.

1.1.2.15 ,Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczna, posiadajgcg kwalifikacje ustalone
w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujgce
funkcje kierownicze na Terenie Budowy okre$lone przez Art. 22 (obowigzki) oraz
Art. 23 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu
osoba taka jest wyznaczona 1 wypelnia obowigzki przydzielone jej przez
Wykonawce / Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkow
Kontraktu.

1.1.2.16  ”Projektant” — oznacza osobe bgdgca autorem dokumentacji projektowej sprawujgca
nadzor autorski na podstawie umowy z Zamawiajgcym oraz w zakresie
wynikajgcym z Art. 20 i 21 Rozdziatu 3 (Prawa 1 obowigzki uczestnikéw procesu
budowlanego) Prawa Budowlanego.

1.1.3 Daty, préby, okresy i ukonczenia
Klauzule 1.1.3.5 ,,Swiadectwo Przejecia” skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujgco:

»Swiadectwo Przejecia” oznacza §wiadectwo, wystawione zgodnie z Klauzulg 10,
z zalgczonym do niego Protokotem Odbioru Koncowego w rozumieniu
obowigzujgcych przepisow prawa.

1.1.4 Pieniadze i platnosci

1.1.4.1 »Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” — na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie
zdanie: ,,odpowiadajacg cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych
poprawek dokonanych przez Komisje Przetargowa w Ofercie Wykonawcey i
naliczeniu VAT.

1.1.4.6  ,,Waluta obca” - klauzule skreéla si¢ w catoéci jako niemajacg zastosowania.
w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” - klauzule skresla si¢ w cato$ci jako niemajgcg zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Wprowadza si¢ nastepujgce dodatkowe Definicje:

1.1.4.13  ,,Protokol koniecznosci” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajacy uzasadnienie dla wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych bgdz
wynikajacych z zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do Protokotu konieczno$ci jest
Protokdét z negocjacii.

1.1.4.14 ,Protokét z negocjacji” oznacza dokument przygotowany przez Inzyniera
zawierajagcy wynegocjowane z Wykonawcg ceny dla robot dodatkowych
1 zamiennych w oparciu o klauzule 13.

1.14.15 ,Koszty kwalifikowalne” oznaczaja wydatki faktycznie poniesione przez
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Zamawiajacego, przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio
zwigzane z danym przedsiewzieciem.

1.14.16 ,Koszty niekwalifikowalne” oznaczaja inne wydatki poniesione przez
Zamawiajacego, poza kosztami kwalifikowalnymi.

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1  ,.Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujgcy
zapis: ,,w tym w szczeg6lnosci wszelkg dodatkowa dokumentacje wykonawcza
wykonang przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbgdng dla prawidtowego
wykonania Rob6t oraz dokumentacje warsztatowa, dokumentacje powykonawcza,
instrukcje obshugi, eksploatacji i konserwacji.”

Klauzule 1.1.6.2 skresla si¢ 1 zastepuje si¢ nastgpujaco:

1.1.6.2  ,Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polskg, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren
Budowy, gdzie maja by¢ wykonywane Roboty objete Kontraktem.

Klauzule 1.1.6.5 skre$la sie 1 zastgpuje si¢ nastepujgco:
1.1.6.5  ,Prawo” oznacza prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
Wprowadza si¢ dodatkowo nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 ,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.) 1 towarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe,
utrzymanie 1 rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dzialania
organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktorego zakres 1 forma jest zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 .
Poz. 462 ze zm) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. Poz. 762).

1.1.6.12 ,Pozwolenie na Budoweg” oznacza decyzj¢ administracyjng zezwalajacg
na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

1.1.6.13 ,Dziennik Budowy” oznacza urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

1.1.6.14 ”Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacje¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, przygotowang
przez Wykonawce. Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie 1 na wilasny koszt
dokumentacjg powykonawczg.

Szczegdlowe wymagania w zakresie dokumentacji powykonawcze] okreSlono w
Dodatku nr 1 do SIWZ.
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1.1.6.15. ,Raporty o postgpie Robdt” oznaczaja raporty wymagane zgodnie z klauzula 4.21.
1.3 Przeplyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastepujaca zmiang:

Na koncu podpunktu (a) po stowach ”w Zataczniku do Oferty;” dodaje si¢ stowa:

»kazdorazowo potwierdzane na pismie oddzielna korespondencjg;”

1.4. Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej i wedtug tego prawa nalezy
interpretowac jego postanowienia.

b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

¢) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.”
1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujaca zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla si¢ drugie zdanie i list¢ dokumentéow wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
1 zastepuje nastgpujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda mialy
kolejnos¢ waznosci taka, jak dokumenty, ktore modyfikujg.”

Zdanie pierwsze 1 trzecie punktu 1.5 pozostaje bez zmian.
1.6 Akt Umowy
Skresla sie klauzule 1.6 i zastgpuje nastgpujaco:

»Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktéorym podpisza go obie Strony,
pod warunkiem, Zze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
zostalo przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania].”

1.7. Cesje
Klauzulg 1.7 skresla si¢ 1 zastgpuje nastgpujaco:

»Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci, dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszego Kontraktu
na osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum
(spotka cywilna), wniosek o zgod¢ na powyzsza cesje oraz cesja, muszg zostac
dokonane przez wszystkich cztonkow konsorcjum (wspdlnikdéw spoiki)”.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany:
Skresla sie pierwszy akapit i zastgpuje nastgpujaco:

,,Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego jeden
egzemplarz Kontraktu.”

Skresla si¢ ostatnie zdanie drugiego akapitu i zastgpuje nastepujaco:
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»Jezeli w Kontrakcie nie ustalono inaczej, to Wykonawca dostarczy Inzynierowi
trzy egzemplarze kazdego z Dokumentéw Wykonawcy.”

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujgcy zapis:

»Wykonawca przeditozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy
zgodnie z klauzulg 4.1. W przypadku zwloki w przekazaniu lub nie zatwierdzenia
takich dokumentéw z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnoé$nie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.”

1.9 Opéznienie Rysunkow lub instrukeji
W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
,»(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
1.12 Poufne szczegoly
Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

~Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu. Strony beda
uwazaé szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dopuszczaja
przepisy obowigzujgcego prawa. Wykonawca winien powstrzymac si¢ od sktadania
publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych Robdét w ramach Kontraktu
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Wykonawca nie bedzie publikowal
lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat zadnych szczegdtow Robdt w zadnym
periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego.”

1.14 Selidarna odpowiedzialnos$¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
Skresla sig podpunkt (c) 1 zastepuje go nastepujaco:

c) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas calego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian bedacych
nastgpstwem laczenia, podziahu, przeksztatcenia, upadiosci lub likwidacji jednej
z tych os6b.”

Dopisuje sie podpunkt (d) i (e):

d) Wylacznie Lider, jako osoba upetnomocniona przez pozostalych Wykonawcow
wspolnie realizujgcych Kontrakt, bedzie upowazniony do skltadania oswiadczen
woli w imieniu 1 na rzecz oséb wspdlnie realizujacych Kontrakt, zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajacego 1 do przyjmowania
instrukeji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osob, razem 1 kazdego z osobna.

e) osoby te sg solidarnie odpowiedzialne réwniez za rozliczenia wobec
zatrudnionych Podwykonawcow.”

Rozdzial 2 Zamawiajacy
2.1. Prawo dostepu do terenu budowy
Akapit trzeci skresla sie 1 zastgpuje nastgpujaco:

»W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastagpi z winy
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Zamawiajgcego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera 1 bedzie miatl prawo
do wydluzenia Czasu na Ukonczenie z powodu takiego opoOZnienia na mocy
klauzuli 8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione. Wydtuzenie Czasu na
Ukonczenie z powodu takiego opoznienie bedzie dokonane o tyle dni, o ile
opozniono przekazanie terenu budowy”

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zadanie” dodaje si¢ stowa
”1 na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Niniejszg klauzulg skre$la sie w catosci jako niemajgcg zastosowania.

Rozdzial 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia InZyniera

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»InZynier moze zaproponowa¢ wprowadzenie poprawek do wszystkich cze$ci
Kontraktu (w tym do dokumentacji projektowe] dostarczone] przez
Zamawiajgcego), ktore sg w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie
poprawki lub zmiany do jakiejkolwiek czegSci Kontraktu zostang wprowadzone
zgodnie z Klauzulg 13 [Zmiany i Korekty].”

Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

~nZynier winien uzyskiwaé zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynno$ci okre§lonych w nastgpujacych klauzulach Warunkow
Ogolnych:

a) klauzula 4.4. [Podwykonawcy],

b) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie],

c) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robot],

d) klauzula 8.11 [Przedluzone zawieszenie],

e) klauzula 13.1 [Prawo do zmian)],

f) klauzula 13.2 [Analiza wartosci],

g) klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian],

h) klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajqce zmiany prawne],
1) Kklauzula 17.4 [Nastgpstwa ryzyka Zamawiajqcego],

j) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcéw z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan lub odpowiedzialno$ci wynikajgcych z Kontraktu, ich obowigzkdéw,
zobowigzan lub odpowiedzialno$ci w $wietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien
do anulowania jakichkolwiek cze$ci Robot 1 przyznania tych Robdt innym
Wykonawcom.

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli
w opinii Inzyniera zdarzyl sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia
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lub Rob6t lub sgsiadujgeg nieruchomo$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy
z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnoéci w ramach Kontraktu, polecié
Wykonawcy wykona¢ kazda taky prace, ktora, w opinii InZyniera, moze by¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody
Zamawiajgcego, winien zastosowaé sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, bedzie miala zastosowanie klauzula 13
[Zmiany i korekty].”

3.3 Polecenia InZyniera
Na koficu klauzuli dodaje si¢ akapit w brzmieniu:

»W przypadku niewykonania przez Wykonawce polecefi wydanych przez Inzyniera
W wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wedlug wlasnego wyboru moze:

a) wykonac polecenie sam lub powierzyé¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt
Wykonawey i ryzyko Wykonawcy i w takim przypadku Wykonawca zwréci
Zamawiajgcemu koszt takiego wykonania zastepczego z uwzglednieniem
Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego];

b) zazada¢ od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki naleznej
Ceny Kontraktowej zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenie];

c) lub, jezeli niewykonanie przez Wykonawce polecenia Inzyniera pozbawia
Zamawiajacego czeéci korzySci z Robét lub znacznej cze$ci Robét, to moze
wstrzyma¢ wykonywanie Kontraktu w catosci, lub w zakresie tej czesci Robot,
ktora nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajgcy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z Kontraktu
lub na innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot
zaptaconych za Roboty, lub, zaleznie od przypadku, taka ich cze$é, plus koszty
finansowania i koszt rozbiorki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrdcenia
Urzgdzen 1 Materialéw Wykonawcy.”

Rozdzial 4 Wykonawca
4.1 Ogélne zobowiazania Wykonawey
W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza si¢ nastepujace zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie “"Wykonawca” dodaje si¢ stowa
Z najwyzszg starannoécig i pilnoscia”.

Po pierwszym akapicie, dodaje si¢ nastepujace akapity:

~Uznaje sig, ze w celu dokladnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia
wystarczalnosci Ceny Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty doglebnie
przestudiowal 1 przeanalizowal wszystkie dokumenty tworzace Kontrakt,
a w przypadku stwierdzenia bledéw lub innych wad w tych dokumentach zwrécit
sig do Zamawiajgcego o ich wyjaénienie, zgodnie z postanowieniami Instrukcji
dla Wykonawcow.

Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko co niezbedne do prawidlowego
ukonczenia Robét zgodnie z rzeczywista intencja i znaczeniem Rysunkow
1 Specyfikacji. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich prac
niezbednych, aby Roboty spelnialy wszystkie wymagania techniczne formalne
i estetyczne, a takze prac niezbednych dla odbioru obiektu przez odpowiednie
instytucje i urzedy oraz uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
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uzytkowanie obiektu.

Wykonaweca niezwlocznie powiadomi Inzyniera na piSmie o wszelkich
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktore moga okazaé sic niezbedne do
przeprowadzenia Robot lub innych czynnoéci objetych Kontraktem. Wykonawca
niezwlocznie powiadomi Inzyniera na piémie, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym
bledzie, pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowe;j,
Specyfikacjach 1 opracowaniach uzupetniajgcych, ktére otrzymat zgodnie z
klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw], jakie wykryje podczas

analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas wykonywania
Robot.

Po otrzymaniu tego powiadomienia Inzynier ustali, czy nalezy stosowaé rozdziat 13
[Zmiany i korekty] i powiadomi o tym Wykonawce. W zakresie, w jakim
doswiadczony Wykonawca powinien wykryé taki blad lub inng wade w trakcie
badania Terenu Budowy i dokumentéw tworzgcych Kontrakt przed zlozeniem
oferty, nie bedzie dokonywane ani przediuzenie Czasu na Ukoficzenie ani Korekta
Ceny Kontraktowej, w szczegélnosci dotyczy to (ale nie ogranicza si¢ do) sytuacji,
gdy wada bedzie polegata na rozbiezno$ciach w tresci dokumentéw.

W Specyfikacji podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw.
Powolywane normy i standardy winny byé traktowane, jako integralna cze$é
Specyfikacji i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacja, w ktorych sg
wymienione. Zaklada sig, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig
1 wymaganiami.

Inzynier ma prawo wystawi¢ dla Wykonawcy w dowolnym czasie dodatkowe
Rysunki 1 instrukcje, jakie bedg niezbedne dla odpowiedniego i wiasciwego
wykonania i wykonczenia Rob6t oraz usunigcia usterek w tych Robotach.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie i wykonania Robot wynikajgcych
z wymienionych dodatkowych Rysunkéw i Instrukcji.”

Po czwartym akapicie dodaje si¢ kolejne akapity o brzmieniu

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie i uzyska akceptacje Inzyniera

dla nastepujacych dokumentow.:

— program zapewnienia jako$ci,

— plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, wraz z planem sytuacyjnym terenu
budowy,

— wnioski materiatowe,

— projekt technologii i organizacji robét,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy (o ile wymagany przez Zarzgdce
drogi),

W sytuacji, gdy okaze sie konieczne, Wykonawca wykona we wlasnym zakresie

1uzyska akceptacje Inzyniera dla nastgpujacych dokumentéw:

— projekt zabezpieczen BHP,

— projekty warsztatowe,

— projekty rob6t tymezasowych,

— inne dokumenty niezbgdne do prawidtowej realizacji robot.

Przed wejéciem w teren, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i Inzynierowi

dokumentacje fotograficzng i filmows terenu budowy.

W trakcie realizacji robot, Wykonawca bedzie na biezaco prowadzit dokumentacje

fotograficzng wszystkich prowadzonych robét, w szczegblnosci dla robot
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zanikajacych, kolizji i odejé¢ kanalizacyjnych. Dokumentacja fotograficzna bedzie

stanowita zalgcznik do raportéw miesigeznych sporzadzanych zgodnie z Klauzulg

4.21 [Raporty o postepie].

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa
nie pozwala na wiasciwe wykonanie Robot,

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

— pozostate dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie,

— wszelky inng dokumentacjg, ktérg Inzynier uzna za niezbedng dla wlasciwego
wykonania Robét,

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wszelkie
niezbgdne uzgodnienia formalne zwigzane z wykonaniem tych opracowan
1ich wdrozeniem do realizacji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony
Inzyniera. Powinny one zosta¢ dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim,
ktory powinien stwierdza¢, ze Dokument Wykonawcy jest uwazany za gotowy
do przegladu i zatwierdzenia.

O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegdélowych dat, zaden
przeglagd Dokumentu Wykonawey nie powinien trwa¢ dluzej niz 28 dni, liczonych
od dnia, w ktérym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem
przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument
Wykonawcy zostal zatwierdzony bez uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie
spelnia wymagafi Kontraktu i poda¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy
Dokument Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony i ponownie przedstawiony
do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak to opisano powyzej. Bedzie sie uwazalo,
ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu przegladu,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit swoje zastrzezenie
zgodnie z procedura powyzej.

Z wylaczeniem zakresu, w jakim uzyskano wczeéniejsze zatwierdzenie lub zgode
Inzyniera, wykonanie stosownej cze$ci Rob6t nie rozpocznie sie przed uptywem
okresu przegladu dla wszystkich niezbednych Dokumentéw Wykonawcy
odnoszgcych sig do jej projektowania i/lub wykonania.

Dokumenty Wykonawcy beda sporzadzane 1 przedkladane Inzynierowi
do zatwierdzenia w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt,
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot. Inzynier po dokonaniu
przegladu dokumentéw i/lub ich zatwierdzeniu, ostateczng ich wersje przekaze
Zamawiajgcemu. W pismie przewodnim do Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu
okre§li, czy dany dokument wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego.
JeSli zatwierdzenie Zamawiajacego bedzie wymagane, Zamawiajacy dokona
akceptacji lub zglosi uwagi do dokumentu w ciggu 7 dni. Zadne zatwierdzenie
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno§ci ponoszonej przez niego na mocy
Kontraktu, wiacznie z odpowiedzialnoscia za bledy, pominigcia, rozbieznosci
1 niedopelnienia.

Roboty nie begdg uznane za ukonczone dla celow przejecia dopoki wszystkie
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Dokumenty Wykonawcy nie zostang przekazane Inzynierowi w stosownej ilosci
oraz nie zostang przez niego zatwierdzone.”

4.2 Zabezpieczenie wykonania
Klauzulg 4.2 zmienia sig, zastgpuje 1 uzupelnia w nastgpujacy sposob:
W akapicie drugim niniejszej klauzuli skre$la sig pierwsze zdanie i zastgpuje nastgpujgco:

,Wykonawca wnidst na dzien podpisania Umowy na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w jednej z form okreSlonych
w SIWZ w kwocie stanowiacej 10% ceny catkowitej podanej w Ofercie.”

W akapicie czwartym zmienia si¢ tre$¢ punktu (c) 1 (d) na:

¢) nie usuniecia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania
Kontraktu lub w okresie rekojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.”

d) zaistnienia okoliczno$ci, ktére uprawniajg Zamawiajacego do odstapienia
od Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajacego]
z wylaczeniem przypadkéw, opisanych w punktach (b), (e) 1 () klauzuli 15.2,
niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstapieniu zostato wydane.

Akapit szdsty niniejszej klauzuli skresla si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

,Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastgpujgcy
sposéb:

a) 70% wysoko$ci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na pisemny
wniosek Wykonawey w ciagu 30 dni od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia,

b) 30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pisemny
wniosek Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 (pigtnastym) dniu po wydaniu
Swiadectwa Wykonania dla Robét budowlanych,

¢) Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawecy,

d) Zamawiajgcy na zgdanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal
dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz
pienigdze, pozostawiajgc w dokumentacji jego kopig po§wiadczong za zgodnosé
z oryginalem. Zwrot oryginalu dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie
okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania si¢” dodaje
sig stowa:

”lub Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbg kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym koniecznym do prawidtowej Realizacji
Kontraktu.”

4.4 Podwykonawcy
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Nastgpujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:
Na koncu akapitu pierwszego dodaje si¢ nastgpujacy tekst:

»Wykonawea przed zawarciem umowy z Podwykonawcag musi uprzednio uzyskaé
pisemng zgode Inzyniera i1 Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czesci
zamoOwienia podwykonawcy. Podstawg do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawey przedstawiajgcy cze$¢ zamoédwienia, ktérego wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolno$ci podwykonawcy
do jej wykonania, oraz projektem Umowy z Podwykonawca.”

W akapicie drugim wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
Skresla si¢ punkt (a) i (b)
Skresla sig punkt (d) i zastgpuje nastepujgcym punktem:

d) kazde podzlecenie bedzie zawieralo postanowienia  upowazniajgce
Zamawiajagcego do wymagania, aby podzlecenie =zostalo scedowane
na Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.5 [Cesja korzysci z podzlecenia] jezeli
lub kiedy zajda okolicznosci tam przewidziane, lub w przypadku odstgpienia
od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego].

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) (h), 1) 1 dodatkowy tekst:

e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylacznie
za pisemng zgoda Zamawiajacego;

f) platnosci w stosunku do Podwykonawcow muszg by¢ zgodne z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny;

g) pisemna zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcg
umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg;

Wykonawca przed wykonaniem robot z udziatem Podwykonawcey zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu projekt umowy, jaki ma zamiar zawrzec
z Podwykonawcy zaakceptowany przez Wykonawceg 1 Podwykonawce. Zgoda
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Umowa z Podwykonawca musi
by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wykonawca
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajacemu kopi¢ umowy zawartej z
Podwykonawcg potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem w terminie 14 dni od dnia
jej zawarcia. Kazdorazowa zmiana umowy zawartej z Podwykonawcg wymaga
pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy nie dopuszcza zlecania przez
podwykonawcow dalszego podwykonawstwa robot.

h) W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg bez zgody
Zamawiajacego, oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen
do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony
z odpowiedzialno$ci, o ktére] mowa w art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, za$
tego rodzaju umowy o podwykonawstwo nie beda uwzgledniane w
rozliczeniach z Zamawiajgcym.

1) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sig, na zasadach okre§lonych w SWIZ,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, 1Z proponowany inny
podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
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w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,

j) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze przypada¢ pozniej
niz termin wystawienia przez Wykonawce faktury z tytulu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy 1 nie moze by¢ diluzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury Iub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

k) Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujgcego  podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawceg,
zamoOwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych  po zaakceptowaniu  przez — Zamawiajgcego  umowy
o podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy  (dalszemu
podwykonawcy).

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
7 dniowy termin na zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwoséci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zapiaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1) Wykonanie robét przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie robot wykonywanych przez Podwykonawcg.

W przypadku rozliczenia robot, ktére zostaly w caloSci lub czeSci wykonane
z udzialem Podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce,

2) kserokopi¢ dowodu zaptaty.

W przypadku niedostarczenia tych dokumentdéw, Zamawiajacy uprawniony jest
do wstrzymania platno$ci naleznoéci Wykonawcy, do czasu otrzymania tych
dokumentdw.
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Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dzialania
lub uchybienia Wykonawecy.

4.6 Wspolpraca
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.6:
Alkapit trzeci skre$la si¢ i zastepuje nastepujgco:

»Jezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagato, aby Zamawiajacy przekazat
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub
srodki dostgpu zgodnie z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przediozy
te dokumenty Inzynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inzyniera.”

4.7 Wytyczenie
W niniejszej klauzuli skresla si¢ punkt (b) 1 zastepuje nastepujgco:

»Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”
Na konicu niniejszej klauzuli dodaje sie:

»Wykonawca zapewni niezbgdng obstuge geodezyjng dla Robodt zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami.”

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastgpujgce zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:

Po podpunkcie () dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (f), (g), (h) i (i) o nastepujacej
tresci:
f) dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie

z wymogami klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robot], a takze modyfikowac ten plan
dla zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami prawa.

g) uzyskiwaé akceptacj¢ Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.”,

h) w pelni zapewni¢ Dbezpieczenstwo wszystkim osobom upowaznionym
do przebywania na Terenic Budowy oraz utrzymywac teren (w granicach
w jakich pozostaje on w jego wladaniu) oraz Roboty (w takiej czesci w jakiej
nie zostaly ukonczone lub przejete przez Zamawiajgcego) w odpowiednim
porzadku, wymaganym dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla oséb;

1) dostarczy¢ i utrzymac na wiasny koszt wszelkie §wiatta, ostony, ploty, znaki
ostrzegawcze 1 pilnowac tam, gdzie 1 kiedy jest to konieczne lub nakazane przez
Inzyniera lub przez odpowiednie wiadze ze wzgledu na ochrong Robot,
lub dla bezpieczenstwa lub wygody publicznej lub innych powodéw, oraz

J) zapewni¢ bezpieczenstwo osOb 1 pojazdow korzystajacych z przejscia i
przejazdu przez teren inwestycji w zwigzku z wymaganiem zapewnienia
dostepnosci dziatek 1 budynkéw nie posiadajgcych innego dostepu.

4.9 Zapewnienie jakosci
Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

»W terminie 21 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi
Inzynierowi szczegotly tego systemu i1 zawiera¢ on bedzie:
a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
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b) struktur¢ organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;

c) ewidencje podrecznikow zarzgdzania jako$cia, jakie beda wykorzystane;

d) procedury zapewniajace, Ze wszyscy Podwykonawcy spelniajg wymogi,
co do zarzadzania jakoscia;

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego planu zapewnienia
jako$ci w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi planu zapewnienia jako$ei.”

4.10 Dane o Terenie Budowy
Akapit pierwszy skresla sig i zastgpuje nastepujaco:

»Informacje o Terenie Budowy bgdgce w posiadaniu Zamawiajacego zawarte
zostaly w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Pozostale dane
Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
interpretacje tych danych.”

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10

”1 istniejgcy infrastrukturg techniczng oraz wymaganiami przejécia i przejazdu przez
teren inwestycji dla zapewnienia dostgpnosci dziatek i budynkéw nie posiadajgcych
innego dostepu,”

4.11 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

»Uznaje sig, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robot i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem
Oferty doglebnie zaznajomit si¢ z zawarto$cig i wymaganiami Kontraktu.”

Skresla sig drugi akapit i zastgpuje nastepujaco:

»Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko
potrzebne dla wlasciwego wykonania i1 ukonczenia Robot oraz usunigcia wszelkich

Wad.”

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W akapicie czwartym skreéla sig punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
,»Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zaklécen
Skresla sig¢ pierwszy akapit 1 zastepuje nastepujgco:

»Wykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposéb ciaglto$¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych)
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robdt oraz winien
uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas
wykonywania Robot Wykonawca musi zapewni¢ na swoj koszt dostep do
prywatnych obszaréw, ktore uzna za konieczne w zwiazku z realizacjg Robot.
Roszczenia wlascicieli z tytutu zajgcia tych terendow bedzie pokrywat Wykonawca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przeciecie
lub zamknigcie istniejgcych drég, przej$é i przejazddéw, wodociggéow lub innego
urzadzenia uzytecznosci publicznej, przed wykonaniem takiego zamknigcia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmnie;j
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7 dni przed rozpoczeciem takich prac, swoja propozycje dotyczacg sposobu
realizacji prac do czasu ich ukonficzenia. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z ta klauzulg oraz Prawem,
prawem lokalnym oraz dokumentacjs dotyczaca organizacji ruchu. Uzyskanie
zgody Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci i obowiazku
speinienia wszelkich formalno$ci prawnych, uzyskania uzgodnien, decyzji itp.
zwiazanych z realizacjg tego typu prac.”

4.15 Droga dostepu
Na koncu Klauzuli dodaje si¢ punkt (f) o nastepujace;j tresci:

f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu dla zadania
1. Projekt organizacji ruchu dla zadania 2 Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
po podpisaniu Umowy z Wykonawcg.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie zwigzanych z projektami organizacji
ruchu zezwolef, decyzji i za ich realizacj¢ o ile wymagane przez przepisy prawa
lub Zarzadce drogi

4.18 Ochrona $rodowiska
Tres¢ klauzuli 4.18 skreéla sie 1 zastepuje nastepujaco:

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ $rodowisko (zaréwno

na jak 1 poza Terenem Budowy) oraz zapobiegaé¢ szkodom i ograniczaé ich skutki

1 ucigzliwos$ci dla ludzi i wlasnosdci, a takze szkodom w §rodowisku naturalnym,

wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkoéw prowadzonych przez niego

dziafan, takze w zakresie przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach (Dz. U. z

2013 r. Poz. 21 z pozn. zm.), ustawy o utrzymaniu czystodci i porzadku w gminach

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1399 z pdzn. zm.) oraz obowigzujacych w

gminie na terenie, ktérej Kontrakt jest realizowany, regulamindéw utrzymania

czystosci 1 porzadku, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej iloSci konteneréw do sktadowania odpaddéw
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu,

b) wiasciwego postgpowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji
Kontraktu,

¢) zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy,

d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug
w zakresie gospodarki odpadami,

e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wlasciwego
postgpowania z powstatymi $ciekami,

f) zawierania umoéw na odbidér odpadéw i $ciekéw komunalnych powstatych
w trakcie realizacji Kontraktow,

g) utrzymania w czysto$ci rejonow wyjazdéw z Terenu Budowy (poprzez
przestrzeganie harmonogramu utrzymania czysto$ci w rejonie wyjazdu
oraz okreslenie sposobu zapobiegania zabrudzania obszaru w rejonie wyjazdu
przez sprzgt Wykonawcey).

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki
wynikle z dzialan Wykonawcy nie przekroczg wartosci przepisanych przepisami
Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robot oraz usuwania usterek, winien:
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h) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci stalych
1 plynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
1 opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robot, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

1) zapewni¢ stale i bezpieczne odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych
z calego Terenu Budowy, biorac pod uwag¢ wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

J) w peli odpowiada¢ za prawidlowe odprowadzanie $ciekow pochodzgcych
ze wszystkich miejsc w obrgbie Terenu Budowy lub zwigzanych z
prowadzeniem Robot, nie wylaczajgc budynkéw Inzyniera jezeli zostaly
wzniesione na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym
Scisle trzymac sie przepisdéw wydanych przez odpowiednie wladze, oraz

k) przedsigwzia¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru
oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas calego
okresu trwania Kontraktu.

Wykonawca bgdzie prowadzit takie zapisy 1 sporzadzal takie raporty dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia 1 spraw socjalnych osob i szkdd w mieniu, jakich moze
od czasu do czasu zazgdac od niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkag odpowiedzialno$¢é odszkodowawczg wobec
Zamawiajacego 1 o0sOb trzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewlaSciwego
przestrzegania zapisoOw niniejszej Klauzuli.”

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz
Tres¢ klauzuli 4.19 skres$la sie i zastepuje nastepujaco:

»Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowaé do wykonania Robot objetych Kontraktem,
oraz zatatwienie wszelkich formalnoéci, z tym zwigzanych.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych
kontrolowanych zrddet, Wykonawca musi zastosowa¢ si¢ do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie
z medidw oraz uiSci¢ wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wilasne
ryzyko 1 koszt, dostarczy wszelka aparatur¢ konieczng do korzystania przez niego
z tych ustug 1 do pomiaru pobranych iloéci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone w Zatwierdzong Kwote
Kontraktowa”

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie

Niniejsza klauzule skre§la sie w catosci jako niemajacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

4.21. Raporty o postepie
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreéla si¢ 1 zastgpuje nastgpujaco:

»,Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedhug
wzoru uzgodnionego i zatwierdzonego przez Inzyniera i1 beda przedkladane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji
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elektroniczne;j.
Trzecie zdanie pierwszego akapitu skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

Raporty przygotowane przez Wykonawce beda skladane do 5-ego dnia kazdego
miesigca. Dopuszcza si¢ przedktadanie Raportu w innych terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym zgodnie z warunkami opisanymi w klauzuli 14.3”
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) 1 (j) za§ po tych punktach tekst
w brzmieniu:
1) Ceng¢ Kontraktows oraz wskazanie ewentualnych jej zmian w trybie klauzuli 13
[Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
J) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci]
w odstgpach miesigcznych.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania Wykonawca przedlozy
Raport Koncowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 14 dni
zatwierdzi, badZ odrzuci taki raport podajgc przyczyne odrzucenia.

Na polecenie Zamawiajacego lub InZzyniera, Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedtozenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji
multimedialnej w formie ustalonej ze zlecajacym wykonanie takiego raportu.

Ponadto przewiduje si¢ organizowanie narad cotygodniowych z udziatem
Przedstawiciela(i) Inzyniera i Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad
bedzie rozwigzywanie technicznych spraw budowy.

Zamawiajacy, Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé
dodatkowych spotkan dotyczacych postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o
takim dodatkowym spotkaniu z S5-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego
powody.”

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:
»W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany
Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy,
Wykonawca winien wlasnym staraniem 1 na wilasny koszt zapewni¢ dodatkowy
teren,”

Skresla si¢ ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujgco:
»Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie mogt uzywaé w uzgodnieniu
z Zamawiajacym 1 Inzynierem tylko takg czg$§¢ Terenu Budowy, ktora jest
mu niezbedna do prawidtowego wywigzywania si¢ z Kontraktu.

Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zglaszania Wad
wraz ze znajdujacymi si¢ tam urzadzeniami 1 materiatami obcigza Wykonawce.”

4.24 Wykopaliska
W akapicie drugim skresla si¢ punkt (b) i1 zastepuje nastepujaco:

,»Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

Dodaje si¢ nowa Klauzulg 4.25 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci|, w brzmieniu:

4.25 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
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Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnosc¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze (biorgc pod uwage aktualne okolicznosci), aby zabezpieczy¢ prawa
wlascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z Terenem Budowy oraz unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed jakimikolwiek roszczeniami
wnoszonymi przez wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z Terenem
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakldcenia czy
szkody 1 przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tego

tytuhu.

Dodaje si¢ nowg klauzule 4.26 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:
4.26 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i shupy telefoniczne, elektryczne, $Swiattowody,
wodociagi, gazociagi i1 podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow
lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne
wykopy beds wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagroZemie Dbezpieczenstwa ruchu, zycia i
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow
odwadniajgcych, wodociagéw 1 gazociggdw, stupdw 1 linii energetycznych, kabli,
punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcoéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na wilasny koszt, a takze
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia
witadz lokalnych, przedsigbiorstw 1 wtascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigcia instalacji tymczasowych 1 ponownego zamontowania istniejacych
instalacji, tymczasowego zamknigcia instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdzial S Wyznaczeni Podwykonawcy

Rozdziat 5 skresla si¢ jako niemajacy zastosowania.

Rozdzial 6 Kadra i robotnicy
6.1. Zatrudnienie kadry i robotnikow
Na koncu klauzuli 6.1 dodano tekst:

,Odnosi sie to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce
lub jego Podwykonawcow. Wszystkie koszty 1 wydatki poniesione
przez Wykonawce, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie,
podatki, koszty opieki medycznej oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione
1 wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowg.
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W stosunkach z personelem 1 sitg roboczg Wykonawca uszanuje Swigta obchodzone
w kraju, dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne 1 inne powszechnie przyjete
zwyczaje.”

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Niniejsza klauzule skresla sie w calo$ci jako niemajaca zastosowania w niniejszych warunkach.
6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikéw

W niniejszej klauzuli wykre$la sie drugie zdanie pierwszego akapitu.

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W pierwszym akapicie niniejszej klauzuli skresla si¢ drugie zdanie, zaczynajace si¢ od stow
,We wspoOlpracy z miejscowymi stuzbami...”, i zastepuje w nastgpujacy sposob:

,Wykonawca zapewni przez caly czas na Terenie Budowy dost¢pnos¢ sprzgtu
pierwszej pomocy, a takze dokona odpowiednich czynnosci dla spelnienia
wszelkich wymagan opieki i higieny oraz dla przeciwdziatania epidemiom.”

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

»Wykonawca zapewni, ze Robotami begda kierowaly osoby, posiadajace
uprawnienia budowlane, wymagane przez Prawo Budowlane dla poszczeg6lnych
branz oraz ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo
Inzynierowi do wstrzymania robot w catosci lub czeéci. Jakakolwiek przerwa
w realizacji Robdt wynikajgca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robot.

Wykonawca skieruje do kierowania robotami personel skiadajacy si¢ z osob ktore
beda dysponowaly kwalifikacjami i do$wiadczeniem nie gorszym niz wymagane
w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, o ktérej mowa w Akcie Umowy.”

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sig:
»Personel Wykonawcy sklada¢ si¢ bedzie z o0séb posiadajacych uprawnienia
do wykonywania zadan w ramach Kontraktu, o ile bgda wymagane Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami.

Dodaje si¢ nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

»Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania RoboOt personel zagraniczny
i robotnikow, jesli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz
pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawniefi wymaganych od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajgcego.”

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materialy i wykonawstwo

7.2 Probki i Wzorce JakoSciowe
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Na koncu niniejszej klauzuli 7.2 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urzadzen i materiatdw przedtozy Inzynierowi
dane techniczno — ruchowe do akceptacji razem z wnioskiem materiatowym.

7.4 Proby
W Klauzuli 7.4, po akapicie drugim, dodaje si¢ nowy w nastepujgcym brzmieniu:

Metodologia 1 procedura przeprowadzania prob musi zosta¢ umieszczona
w Programie Zapewnienia Jakosci, przediozonym InZzynierowi do zatwierdzenia
zgodnie z klauzulg 4.9.

Podczas przeprowadzania préb za wszystkie Materialy 1 Urzadzenia odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystgpienia uszkodzen Materiatdéw 1 Urzadzen, ktore
mogg wplynaé negatywnie na ich eksploatacje w przysziosci lub pogorszenie
ich parametréw technicznych, Wykonawca wymieni takie Materialy 1 Urzgdzenia
na nowe.

W akapicie szostym skre$la sie punkt (b) 1 zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

7.5 Odrzucenie
W Klauzuli 7.5 drugie zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastgpuje nastgpujagcym:

W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich
Urzadzen, Materiatow lub wykonawstwa wila$ciwymi, o parametrach zgodnych
z Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez
Wykonawece.

W Klauzuli 7.5 po drugim akapicie dodaje si¢ akapit w brzmieniu:
Przyjmuje si¢, Zze wszelkie Roboty, w ktorych znajdujg si¢ niezbadane
1 niezaakceptowane Urzadzenia, Materiaty 1 wykonawstwo, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc si¢ z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajace
Skresla si¢ ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastgpuje nastgpujgco:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, po uplywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzyé
poprawienie lub dalsze wykonanie dzieta innej osobie na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace majg wady, Zamawiajacy moze zadaé ich usuniecia,
wyznaczajac, w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

Gdy wady usung¢ si¢ nie dadza albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy
odstapi¢ lub zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo
dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.”

7.7 Prawo wlasno$ci do Urzgdzen i materialéw

Klauzule niniejsza skresla sie i zastgpuje nastepujgco:
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W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzgdzen i Materialow bedzie
stawata si¢ wlasno$cig Zamawiajgcego, wolng od zastawow 1 wad prawnych i
innych obcigzen, od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7.9 Oplaty wydobywcze i inne
Skresla sig punkt (b) i zastepuje nastgpujaco:

b) usunigcie, sktadowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w
tym w szczegélnosct ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. Poz. 21z pdzn. zm.),
materialow z rozbidrki 1 wykopdéw oraz innych zbytecznych materiatow
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka);

Rozdzial 8 Rozpoczecie, opdZnienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robot
Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Data Rozpoczgeia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni od podpisania Aktu Umowy.
Tak szybko jak to bgdzie wykonalne ale nie pdzniej niz 14 dni po podpisaniu Aktu
Umowy Wykonaweca dostarczy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

a) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot skoro tylko to bedzie wykonalne
po Dacie Rozpoczgcia, jednak nie wczesniej niz w terminie podanym
w zawiadomieniu, o ktorym mowa powyzej oraz pod warunkiem, ze speilnione
zostalty wszystkie warunki rozpoczecia robdt budowlanych zgodnie z Prawem
Budowlanym, oraz ze dostarczone zaakceptowane zostaly przez Zamawiajgcego
dowody zawarcia ubezpieczen i stosowne polisy zgodnie z Rozdzialem 18,
a nastgpnie begdzie wykonywal Roboty z nalezytym pospiechem i bez opdzniefi.

8.2 Czas na Ukonczenie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukonczenie Robot podany jest Akcie Umowy.
Dodaje si¢ punkt (c) o nastgpujgcym brzmieniu:
c) sporzadzeniem i dostarczeniem do Inzyniera dokumentacji powykonawcze;j.

8.3 Program
Pierwsze zdanie niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

»Wykonawca zobowiazany jest jako zalgcznik do oferty zamieéci¢ Program robot
(Harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy realizacji robot). Zatgczony
do oferty harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy (Program robot),
jest dokumentem wstgpnym. Ostateczne sformutowanie harmonogramu rzeczowo —
terminowo — finansowego (Programu robdt) nastapi w ramach realizacji umowy.

Wykonawca bedzie uzyskiwal akceptacje Inzyniera dla zmian Programu oraz

zalgczat aktualny Program do Raportu o postepie, zgodnie z zasadami opisanymi
w Klauzuli 4.217.

W akapicie pierwszym punkt (b) otrzymuje brzmienie:

b) Kazdy etap roboty kazdego Podwykonawcy
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Na konicu klauzuli dodaje si¢ nastepujgce akapity:

Kazdorazowo Wykonawca bgdzie dostarczat Inzynierowi Program w formie
wydruku oraz w edytowalnej wersji elektroniczne;j.

Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopig programu Robot
sporzgdzong w formie wykresu ukazujgcego postgp wszystkich rodzajow Robot
w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne
warunki atmosferyczne, moggce ograniczy¢ postep Roboét, ktére mogg wystgpic
w okresie zimowym. Program przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich
czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda
taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Robot
zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czgé¢ kazdego raportu o postgpie
sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
Na koncu niniejszej klauzuli dodano nastgpujaca tresc:

Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedluzenia Czasu
na Ukonczenie, catosci Robét lub czesci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym
i Wykonawcg okresli¢ czas przedtuzenia 1 przygotowa¢ projekt Aneksu do Umowy,
uzupelniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedhuzenia, postgpujgc
analogicznie do procedur zawartych w art. 144 Ustawy Prawo zamowien
publicznych.

8.7 Kary za zwloke
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogélnych
odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych niezaleznie od powstania szkody

Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kar umownych w terminie 7 dni od daty
wezwania go do ich zaplaty.

Zamawiajacy ma prawo potrgcania kar z wynagrodzenia (faktury) Wykonawcy
8.8 Zawieszenie Robot

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skresla sie stowa ,,poza granicami” i zastgpuje stowami
W granicach”

Na koncu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:
,.Nie zlozenie przez Wykonawce w okre§lonych w Kontrakcie terminach:
a) Programu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;
b) dowoddéw zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzulg 18.1, lub

¢) planu platnoéci zgodnie z klauzulag 14.4 upowaznia InZyniera do zawieszenia
Robdt z przyczyn, ktorych odpowiedzialno$¢ obeigza Wykonawcee.”
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowna:

a) za opdznienie w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Skresla sie punkt (b) i zastgpuje nastgpujaco:

Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5
Na koficu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:

Podpunkty (a) 1 (b) nie majg zastosowania w przypadku zawieszenia Robot

z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w skutek nieprawidlowo prowadzonych
Robot.

8.10 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Niniejszg klauzule skre$la sie w catoéci jako niemajaca zastosowania.
8.11 Przedluzone zawieszenie

Ostatnie zdanie klauzuli skre$la si¢ 1 zastgpuje nastepujaco:

Jesli zawieszenie dotyczy catoSci robot to Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu
na mocy klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez Wykonawce).

Rozdzial 9 Proby Koncowe
9.1. Obowigzki Wykonawcy
Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 9.1. skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

»Wykonawca powiadomi Inzyniera z wyprzedzeniem co najmniej 7-o dniowym
o dniu, w ktérym Wykonawca bedzie gotdw do przeprowadzenia kazdej z Prob
Koncowych.

Rozdzial 10 Przejecie przez Zamawiajacego
10.1 Przejecie Rob6t i Odcinkéw
Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sig¢ nastgpujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera 1 pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty wchodzgce w sktad Dokumentacji Powykonawcze;.

10.3 Zaklécanie préb koncowych
Niniejsza klauzule skre§la sie i zastepuje nastgpujaco:

Jezeli Wykonawcey uniemozliwione zostanie wykonanie Prob Koncowych tak,
ze opOznig si¢ one o wigeej niz 14 dni z przyczyn, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, to Wykonawca bedzie uprawniony do przedluzenia czasu dla takiego
op6znienia na mocy klauzuli 8.4 [Przedfuzenia Czasu Na Ukonczenie).
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Rozdzial 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

W akapicie pierwszym dodaje sig lit. (c), w brzmieniu:
c) uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych przegladach, kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zglaszania Wad.

Skresla sig akapit drugi i zastgpuje nastgpujgco:
Jezeli pojawi si¢ wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio
powiadomiony przez Inzyniera. Po usunigciu wady przez Wykonawce InZynier
powinien po$wiadczy¢ pisemnie usunigcie wady lub uszkodzenia.

11.4 Niewypelnienie obowigzku usuwania wad

W pierwszym akapicie zwrot ,,w rozsadnym czasie” zastgpuje si¢ zwrotem w ,,w terminie 14
dni od daty zgloszenia Wykonawcy lub wykrycia przez niego wady”.

Na koficu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nast¢pujacy zapis:

W przypadku nie usuniecia wady przez Wykonawcg w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacemu, niezaleznie od roszczen wskazanych powyzej,
przystuguje prawo naliczenia kary umownej za zwloke w wysokosci okreslonej
w Zalaczniku do Oferty.

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych niezaleznie od powstania szkody.
11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad
Tre$¢ niniejszej klauzuli skresla sig i zastgpuje nastgpujaco:

Na zadanie InZyniera i w jego obecno$ci Wykonawca ma obowigzek zbadania
przyczyn powstania wad. W przypadku, gdy Inzynier nie zglosil zadania zbadania
przez Wykonawce przyczyny powstania wad, a Wykonawca uwaza
przeprowadzenie takich badan za zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania w obecno$ci Inzyniera bez zbednej zwloki, tak aby
termin usuniecia wad okre§lony w klauzuli 11.4. byl zachowany. Wykonawca
winien poinformowa¢ Inzyniera Kontraktu przynajmniej z jednodniowym
wyprzedzeniem o planowanej dacie i zakresie badan.

11.9 Swiadectwo Wykonania
Akapit trzeci skre$la sig 1 zastepuje nastepujgco:
Bedzie sic uwazalo, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot
11.10 Niewypelnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:

Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem. Zamawiajagcy moze
dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie
cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy wynikajagca z Kodeksu Cywilnego zostanie rozszerzona na
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okres udzielonej gwarancji.

Rozdzial 12 Obmiary i wycena

12.1 Obowiazkowe obmiary robot

Niniejszg klauzule skresla sie w catosci jako nie majgca zastosowania
12. 2. Metody obmiaru

Niniejszg klauzulg skresla si¢ w catosci jako nie majgcg zastosowania
12.3 Wycena

Nastgpujacy zapis dodaje si¢ jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki 1 ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Kosztorysie
ofertowym sg state na okres wykonywania Kontraktu 1 nie podlegajg zmianom.

Usunigto podpunkty: (a)(i), (a)(i1), (a)(iii), (a)(iv), (b)(ii) 1 (b)(iii) jako nie majgce zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Skresla si¢ ostatni akapit jako nie majacy zastosowania w niniejszych warunkach.

Rozdzial 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmian

Skresla sie pierwszy akapit klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] 1 zastgpuje nastepujacym tekstem:
Zmiany moga by¢ wprowadzone jedna z nastgpujacych trzech metod:

a) Inzynier za zgoda Zamawiajacego moze wyda¢ polecenie wprowadzenia Zmiany
na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawca
terminu;

b) Wykonawca moze zaproponowaé Zmian¢ na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkow w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu
na to zgody Zamawiajacego, Inzyniera; lub

c) Inzynier za zgoda Zamawiajgcego moze zazadac oferty na zmiang w trybie
Klavzuli 13.3 niniejszych Warunkow. W tym przypadku Wykonawca moze
przystapi¢ do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmiane, ktore
moze by¢ ostateczne, obejmujace strone techniczng 1 termin, lub tymczasowe,
nie obejmujace terminu.

Zmiany mogg zostaé wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowien
Klauzuli 22. [Klauzule Koncowe]

Na koncu akapitu czwartego dopisuje si¢ zdanie:
Wprowadzenie zmian w zadnym razie nie moze spowodowaé istotnego
odstepstwa od przekazanego, zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz
od dokumentacji  projektowej bedacej podstawa wykonywania robot.
Wprowadzona zmiana nie moze spowodowaé pogorszenia, jakosci
wykonywanych Robot.

13.2 Analiza wartoS$ci
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W akapicie trzecim skresla sig lit. (c).
Skresla si¢ akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:
a) przedhizenie Czasu na Ukonczenie; lub
b) zmniejszenie zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Nie wymaga si¢ sporzgdzania Zmiany do Kontraktu w przypadku zmian
wymienionych w dziale XVI pkt. 8 SIWZ.

Ostatnie zdanie skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Po zleceniu lub zatwierdzeniu Zmiany Inzynier bedzie postgpowat zgodnie z
klauzulg 3.5 celem uzgodnienia lub ustalenia przedtuzenia Czasu na Ukofczenie na
mocy klauzuli 8.4 oraz korekty Ceny Kontraktowej oraz planu platnosci na mocy
klauzuli 14.4. Taka korekta obejmie rozsadng wielko$§¢ zysku i wezmie pod uwagg
whnioski jakie Wykonawca moze postawi¢ na mocy klauzuli 13.2.

13.4 Zaplata w walutach Kontraktu
Niniejszg klauzule skresla sie w catosci jako niemajgcg zastosowania.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Niniejsza klauzule skresla si¢ w catosci jako niemajgcg zastosowania.

13.6 Prace dniowkowe
Niniejsza klauzule 13.6 skresla si¢ w catosci jako niemajaca zastosowania.

13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne
W akapicie drugim skresla si¢ punkt (b) i zastepuje nastgpujgco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Niniejsza klauzule 13.8 skresla si¢ w cato$ci jako niemajacg zastosowania.

Rozdzial 14 Cena Kontraktowa i zaplata
14.1 Cena Kontraktowa
Skresla si¢ punkt (a) 1 zastgpuje nastgpujaco:

a) Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa bedzie stanowita ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy
(w znaczeniu 1 ze skutkami wynikajagcymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) 1
bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;

Skresla sie punkt (d) i zastepuje nastepujgco:

d) Wykonawca zobowigzany jest jako zatgcznik do oferty zamiesci¢ Plan Platnosci,
w  ktorym Wykonawca przedstawi proponowany podzial kazdej kwoty
zryczattowanej za realizacje zadania, zgodnie z postgpem prac planowanym
zgodnie z Programem Wykonawcy. Plan PlatnosSci zalagczony do oferty jest
dokumentem wstegpnym. Ostateczne sformulowanie Planu PlatnoSci nastgpi
w ramach realizacji umowy.

Wykonawca bedzie uzyskiwat akceptacje Inzyniera dla zmian Planu Platnosci
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oraz zalgczal aktualny Plan Platno$ci do Raportu o postgpie, zgodnie z
zasadami opisanymi w Klauzuli 4.21.

14.2 Zaliczka

Niniejszg klauzule skresla sie w catosci jako niemajacg zastosowania.
14.3 Whnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci

Akapit pierwszy skresla si¢ 1 zastepuje nastepujgco:

Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi
raport miesigczny. Wykonawca w pismie przewodnim przekazujgcym Raport o postepie bedzie
okreslal, czy do raportu jest zalgczone rozliczenie i jesli tak, o jakg kwote wnioskuje
Wykonawca. Whnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci wraz z Rozliczeniem, Wykonawca
sktada wraz z Raportem o postgpie w terminach okreslonych dla Raportu o postepie zgodnie
z zasadami okreslonymi w klauzuli 4.21. Za =zgods Zamawiajagcego mozliwe jest
przedstawienie Wniosku o Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci wraz z Rozliczeniem poza
okresem okreslonym w klauzuli 4.21. W takiej sytuacji, wraz z Rozliczeniem Wykonawca
przedktada Raport o postgpie za okres do ktérego zostalo wystawione Rozliczenie.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tres¢, ilos¢ rozliczen wykazujacych szczegétowo
kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi, ktdre winny zawiera¢ Raport o Postgpie Robdt w danym miesigcu,
sporzadzony zgodnie z Klauzulg 4.21 [Raporty o Postepie]. Rozliczenia (i dodatkowe
materialy) musza byé zgodne z obowiazujacymi wytycznymi POIS, wtym dotyczacych
kwalifikowalnosci kosztow oraz umozliwi¢ Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow i ptatnosci
wedlug wymagan Zamawiajacego. Rozliczenie moze obejmowaé jedynie kompletnie
ukonczone, wlgcznie z wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych Kontraktem i
odebrane przez Inzyniera elementy skonczone.

Faktury Wykonawcy muszg by¢ wystawiane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie
klauzuli 14.6. Cala korespondencja miedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich
platnoéci musi by¢ wystana w kopii do Zamawiajgcego.

14.4 Plan platnosci

Niniejsza klauzule skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:
»Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy plan
platnoéci na kolejne miesigce do konca trwania Kontraktu dla wszystkich ptatnosci, do ktoérych
Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu.
Wykonawca zobowigzany jest jako zalgcznik do oferty zamiesSci¢ Plan Platnosci, w ktorym
Wykonawca przedstawi proponowany podzial kazdej kwoty zryczaltowanej za realizacje
zadania, zgodnie z postepem prac planowanym zgodnie z Programem robot. Plan Platnosci
zalaczony do oferty jest dokumentem wstgpnym, ostateczne sformutowanie Planu Platnoéci
nastgpi w ramach realizacji umowy. Wykonawca bedzie uzyskiwal akceptacje Inzyniera dla
zmian Planu Patnosci.
Plan platno$ci winien obejmowac:

(1) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po

Dacie Rozpoczecia; oraz

(i1)  kazdy kolejny miesigc trwania Robot.
Przewidywane plany platno$ci beds skladane w okresach miesiecznych 1 dostarczane
Inzynierow1 jako cze$¢ kazdego Raportu Miesigecznego o postepie skladanego zgodnie z
klauzulg 4.21 do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robot. Plan platnosci bedzie
przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.”
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14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robot
Niniejszg klauzule skresla si¢ w cato$ci jako niemajacg zastosowania

14.6 Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza si¢ nastgpujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Pierwszy akapit skresla si¢ i zastepuje nastgpujaco:

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia 1 dokumentéw towarzyszacych,
o ktérych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda Wykonawcy Przejsciowe
Swiadectwo Platno$ci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwoty,
ktdrg Inzynier rzetelnie ustali jako nalezng.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ zapis:

Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci powinny mieé¢ wyodrebnione czeéci dotyczace
kosztéw kwalifikowalnych 1 niekwalifikowalnych. Inzynier poda Wykonawcy
dyspozycje dotyczgce kwalifikowalno$ci kosztow lub innych warto$ci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie: ,,Inzynier
nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia” zastgpuje si¢ wyrazeniem:

,Poza szczegolnymi przypadkami okre§lonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier
nie bedzie mdgl wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje si¢ nastgpujgcy tekst:

»W szczegdlnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci
na kwote mniejsza niz minimalna kwota podana w Zalaczniku do Oferty.
Wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Platnoci na kwote mniejsza od
minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastapi¢ po zlozeniu stosownego
wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia
przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego.”

14.7 Zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.7 skresla si¢ i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcey kwote poswiadczong w Swiadectwie Platnoéci
w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentow
uzasadniajgcych zgdanie zaptaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT
przez Wykonawcg.

Faktury bedg sporzagdzanie w oparciu o dyspozycj¢ Zamawiajacego, co do ich
formy, ktorg Zamawiajacy wyda Wykonawcy po ztozeniu pierwszego Rozliczenia
zgodnie klauzula 14.3 [Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci], a przed
wystawieniem przez Inzyniera pierwszego Przejéciowego Swiadectwa Przejecia
zgodnie z postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie PrzejSciowych Swiadectw
Platno$ci]. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i1 z rozsagdnym
wyprzedzitem o ewentualnej zmianie tej formy.

Platno$§¢ kwoty naleznej begdzie dokonana na konto bankowe, podane przez
Wykonawce. Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego kwotg zaplaty.
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14.8 Opozniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreéla sie¢ i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaplata],
to Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych za
opdznienie (wedlug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesigcznie od kwoty
niezaplaconej w okresie op6znienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie
od dnia, w ktorym przypadal termin zaplaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w
ktorym zostal obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajgc ten dzien).

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej

Niniejszg klauzule skresla si¢ w catoéci jako niemajgca zastosowania.

14.10 Rozliczenie koncowe
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skre$la si¢ stowa: ,,w sze$ciu egzemplarzach”,
1 zastepuje sfowami ,,w trzech egzemplarzach”.
14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Platnosci
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli skresla si¢ stowa: ,w szesciu egzemplarzach”,
i zastgpuje stowami ,,w trzech egzemplarzach”.
14.12 Zwolnienie od zobowigzan
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli odniesienia do ,,O$wiadczenia Ostatecznego™ dotycza
,»Rozliczenia Ostatecznego”.
14.14 Wygasniecie zobowigzan Zamawiajacego
Punkt (a) i (b) niniejszej klauzuli skresla sie 1 zastgpuje nast¢pujaco:
a) zgloszonych w Rozliczeniu Ostatecznym 1 takze

b) zgloszonych w Rozliczeniu Koncowym, opisanym w klauzuli 14.10
[Rozliczenie Koncowe], z wyjatkiem spraw lub przedmiotow powstatych po
wydaniu Swiadectwa Przejecia dla Robot.

Tytut i tre§¢ Rozdziatu 15 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
Rozdzial 15 Odstapienie od Kontraktu przez Zamawiajacego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia

Jezeli Wykonawca nie wypelnia jakiegokolwiek zobowigzania kontraktowego,
to Inzynier moze wystosowac¢ do niego wezwanie do usunigcia uchybienia naprawy
w ustalonym racjonalnym czasie. Czas na usunigcie uchybienia nie bedzie dhuzszy
niz 7 dni kalendarzowych, chyba Ze Zamawiajacy wyrazi pisemng zgode na
wydhizenie tego terminu. Termin usunigcia uchybienia wyznaczany jest
indywidualnie dla kazdego zdarzenia.

Zamawiajgcy ma prawo naliczenia kar umownych niezaleznie od powstania szkody.
15.2 Odstapienie przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstapienia od Kontraktu, jezeli:
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a) Wykonawca nie zastosuje si¢ do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie
do naprawy uchybienia],

b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposéb jasno okazuje zamiar
odstgpienia od wykonywania zobowiazan objetych Kontraktem,

c) uchyla sie od:

— prowadzenia Robdét zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczgcie, opdzZnienia
1 zawieszenie], lub

— zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedtug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajace i naprawcze], w ciggu
28 dni od otrzymania tego powiadomienia

d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami
klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

e) zajda przestanki do ogloszenia upadlo$ci, dokonano otwarcia likwidacji
Wykonawcy,  wszczgto  wobec  niego  postgpowanie  egzekucyjne,
uniemozliwiajagce Wykonawcy wykonywanie zobowigzan kontraktowych,
lub jesli nastapi jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy o skutkach podobnych
w $wietle obowiazujgcego Prawa do wyzej wymienionych, a obowigzujace,
w tym zakresie przepisy Prawa nie przewiduja skutkow odmiennych, lub

f) Wykonawca da lub zaproponuje posSrednio lub bezposrednio wreczenie
jakiejkolwiek osobie korzy$ci materialnych, darow prowizji lub przedmiotu
warto$ciowego w celu wynagrodzenia lub naktonienia jej do:

— dziatania lub wstrzymania si¢ od dzialania zwiazanego z Kontraktem, lub

— okazania lub wstrzymanie si¢ od okazania wzgledow lub niecheci wobec

jakiejkolwiek osoby zwigzane] z Kontraktem,

lub  je$li  ktokolwiek z  Personelu = Wykonawcy, jego  agentow
lub Podwykonawcoéw, da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio
jakiejkolwiek osobie korzy$ci materialne lub wynagrodzenie, jak opisano
w niniejszym pkt (f). Jednakze, zgodne z prawem naklanianie 1 nagradzanie
Personelu Wykonawcy nie uprawnia do odstgpienia od Kontraktu.

W kazdym z takich przypadkow lub okolicznosci Zamawiajgcy bedzie mogh,
po daniu Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstapic
od Kontraktu, a nastepnie usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy. Ponadto, po takim
odstapieniu  od Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do zaplaty
Zamawiajgcemu kary umownej w wysoko$ci okreslonej w Zalaczniku do oferty.
Zamawiajgcemu stuzy prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$¢ kary umownej na zasadach ogolnych.

Decyzja Zamawiajacego o odstgpieniu od Kontraktu, nie pozbawi Zamawiajacego
zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu [ub na innej podstawie.

Po odstgpieniu przez Zamawiajacego od kontraktu Wykonawca winien opusci¢
Teren Budowy przekazujgc Inzynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty
Wykonawcy oraz inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla
niego. Wykonawca ma przy tym dotozyé wszelkich staran, aby zastosowaé sie
niezwlocznie do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w powiadomieniu o
odstgpieniu a dotyczgcych dokonania cesji wszelkich podzlecen, oraz ochrony
zycia, mienia, lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu Zamawiajgcy moze dokonczy¢ Roboty czy tez zorganizowac inne
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jednostki do tego celu. Zamawiajacy i te jednostki moga w takim przypadku
korzysta¢ z Dostaw, Dokumentacji Wykonawcy oraz innych dokumentow
projektowych sporzadzonej przez lub dla Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajagcy powiadomi, ze Sprzgt Wykonawcy oraz Roboty
Tymczasowe bgdg zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego
poblizu. Wykonawca winien wtedy niezwlocznie usungé je na wiasne ryzyko i
koszt. Jednakze, o ile do tego czasu Wykonawca nie ureguluje swojego diugu
wobec Zamawiajgcego, to te przedmioty moga zostaé przez Zamawiajgcego
sprzedane w celu odzyskania nalezno$ci. Wykonawca otrzyma w takim wypadku
saldo takiego postepowania.

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych niezaleznie od powstania szkody.
15.3 Wycena na dzien odstgpienia

W tak krotkim czasie jak to tylko mozliwe po tym, gdy odstgpienie od kontraktu
na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego] weszio w zycie, Inzynier
winien zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia] dokonaé¢ uzgodnienia lub ustalenia
wartosci Robét, Dostaw 1 Dokumentéw Wykonawcy, oraz wszelkich innych kwot
naleznych Wykonawcy za roboty wykonang zgodnie z Kontraktem.

15.4 Zaplata po odstapieniu

Z chwilg, gdy odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstapienie przez
Zamawiajgcego] weszlo w zycie, Zamawiajgcy moze:

a)  postapi¢ zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego],

b)  wstrzymaé dalsze platnosci Wykonawcy, do czasu, kiedy koszta wykonania
ukoficzenia robot i usunigcia w nich wad, nalezne kary za opo6Znienie
ukonczenia oraz wszelkie inne koszta poniesione przez Zamawiajacego
zostang ustalone czy tez,

c) uzyska¢ od Wykonawcy pokrycie wszelkich strat i szkod poniesionych przez
Zamawiajacego oraz wszelkich dodatkowych kosztéw dokonczenia Robot,
po uznaniu wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na mocy klauzuli 15.3
[Wycena na dzien odstgpienia], Zamawiajacy zaptaci wykonawcy saldo
pozostale po potrgceniu wszelkich takich strat, szkod i kosztéw dodatkowych.

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie
30 dni od powzigcia wiadomos$ci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego
odstapienia od Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadaé
wylacznie naleznej mu zaplaty z tytulu wykonania czgsci Kontraktu.

Po takim odstgpieniu Wykonawca winien postgpowaé zgodnie z klauzulg 16.3
[ Wstrzymanie robot i usuniecie Sprzetu Wykonawcy)

Tytut 1 tres¢ Rozdziatu 15 skre§la si¢ 1 zastepuje nastepujgco:

Rozdzial 16 Zawieszenie i Odstapienie przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot
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Jezeli Inzynier nie wyda poé$wiadczenia zgodnie z klauzulg 14.6 [Wystawianie
Przejéciowych Swiadectw Platnosci], lub Zamawiajacy nie dokona zaplaty zgodnie
z klauzulg 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego] lub klauzulg
14.7 [Zaptata], to Wykonawca moze, po daniu powiadomienia z nie mniej niz 21-
dniowym uprzedzeniem, zawiesi¢ roboty lub zmniejszy¢ ich tempo, az do czasu
kiedy otrzyma Swiadectwo Platnosci, lub wystarczajacy dowod dokonania zaplaty,
zaleznie od przypadku oraz tre$ci powiadomienia.

Takie dziatanie nie pozbawi Wykonawcy uprawnien do naliczania odsetek na mocy
klauzuli 14.8 [Opd6zniona zaptata] ani do odstgpienia od kontraktu na mocy klauzuli
16.2 [Odstapienie przez Wykonawce].

Jezeli Wykonawca nastgpnie otrzyma takie Swiadectwo Platnosci, dowdd lub
zaptate jak opisano w odnoénej klauzuli 1 powyzej wspomnianym powiadomieniu
przed odstapieniem, to winien on przywroci¢ zwykte tempo pracy tak szybko, jak to
bedzie mozliwe, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaptaty.

Jezeli w wyniku zawieszenia robot lub zmniejszenia ich tempa na mocy niniejsze]
klauzuli nastapi op6znienie, czy tez Wykonawca ponidst lub poniesie dodatkowy
Koszt to winien on powiadomi¢ o tym Inzyniera. Na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcey]

Wykonawca bedzie uprawniony do:

a) przedtuzenia czasu dla takiego opdznienia, na mocy klauzuli 8.4 [Przediuzenie
Czasu na Ukonczenie], jesli ukonczenie jest lub bedzie opéznione, oraz

b)  Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inzynier winien postepowaé zgodnie z
klauzulg 3.5 [Ustalenia], dla uzgodnienia lub ustalenia tych spraw.

16.2 Odstapienie przez Wykonawce

Wykonawca bedzie upowazniony do odstapienia od Kontraktu, jesli:

a) Inzynier nie wystawi odpowiedniego Swiadectwa Platnodci, w ciagu 56 dni
od otrzymania Rozliczenia wraz z dokumentami towarzyszgcymi,

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej na podstawie Przej$ciowego
Swiadectwa Platnoci w ciagu 42 dni od uptywu terminu ustalonego na mocy
klauzuli 14.7 [Zaptata], w ktorym zaptata , z wyjatkiem potracenia winna by¢
dokonana zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego]),

W kazdym z takich przypadkéw lub okoliczno$ci Wykonawca moze po, daniu
Zamawiajgcemu powiadomienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, odstgpi¢
od Kontraktu. Ponadto, po takim odstapieniu od Kontraktu przez Wykonawce,
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umownej
w wysoko$ci okreslonej w Zataczniku do oferty. Wykonawcy shuzy prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kary umownej na
zasadach ogdlnych.

Decyzja Wykonawcy o odstapieniu od Kontraktu, nie pozbawi go zadnego
uprawnienia, posiadanego na mocy Kontraktu lub na jakiejkolwiek innej zasadzie.

16.3 Wstrzymanie Robot i usuniecie Sprzetu Wykonawcy

Po wejsciu w zycie odstgpienia od Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienie
Zamawiajacego do odstapienia od kontraktu], klauzuli 16.2 [Odstgpienie przez
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Wykonawce] lub klauzuli 19.6 [Odstgpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie

od Zobowigzan], Wykonawca winien niezwlocznie:

a) wstrzymac¢ wszelkie dalsze roboty, z wyjatkiem takich, jakie mogg by¢ polecone
przez Inzyniera dla zabezpieczenia zycia lub mienia lub bezpieczenstwa Robdt,

b) przekaza¢ Dokumenty Wykonawcy, Urzadzenia, Materialy i inne roboty,
za ktore Wykonawca otrzymat zaptate, oraz

c) usung¢ wszystkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjatkiem takich, jakie sg
niezbedne dla bezpieczenstwa, oraz opusci¢ Teren Budowy.

16.4 Zaplata po odstapieniu

Gdy Odstgpienie od kontraktu na mocy klauzuli 16.2 [Odstapienie przez

Wykonawce] wejdzie w zycie, Zamawiajgcy ma obowigzek niezwlocznie:

a) zwr6ci¢ Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania,

b) zaplaci¢ Wykonawcy zgodnie z klanzulg 19.6 [Odstapienie z wyboru, zaplata
1 zwolnienie od Zobowigzan],

Rozdzial 17 Ryzyko i odpowiedzialno$¢
17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego
W akapicie drugim skre$la si¢ podpunkt (b) i zastepuje nastgpujaco;
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.
17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci
W pierwszym akapicie skresla si¢ tytul klauzuli 16.4 [Zapfata po rozwigzaniu] i zastgpuje
nowym tytulem klauzuli 16.4: [Zaplata po odstgpieniu].
Rozdzial 18 Ubezpieczenia
18.1 Ogolne wymagania dla ubezpieczen
Whprowadza si¢ nast¢pujgce zmiany w niniejszej klauzuli 18.1:
Skresla si¢ dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.
W piatym akapicie skresla si¢ podpunkt (ii).
W siédmym akapicie wyrazenie ,liczonych od Daty Rozpoczecia” zastepuje si¢ nastepujacag
treScig ,,przed datg rozpoczecia®.
18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy
Wprowadza si¢ nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.2:
Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu skresla sie kropke i dodaje nastepujgey tekst:

,»1 nie mniejszg niz 100% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wigcznie z VAT).
Wysoko$¢ udziatlu wilasnego strony ubezpieczajacej nie moze przekroczy¢ S0 000
PLN.”

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osob i od szkéd majatkowych
Whprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 18.3:
Drugi akapit przyjmuje brzmienie:

»uUbezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenic i na
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wszystkie wydarzenia, nie nizszych niz limity podane w Zataczniku do Oferty. W
calym okresie wymagalnosci ubezpieczen limity te nie bedg nizsze od tych
okreslonych w Zatgczniku do Oferty.”

Rozdzial 19 Sila Wyzsza
Skresla sig tytul i tre$¢ klauzuli 19.6 1 zastgpuje nastgpujaco:

19.6 Odstapienie z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowigzan

Jezeli Sita Wyzsza, o ktorej Zamawiajgcy zostat powiadomiony zgodnie z klauzulg
19.2 [Powiadomienie o Sile Wyzszej], uniemozliwi wykonanie catych lub istotnej
czgéci Robot w toku przez ciggly okres przekraczajacy 84 dni, lub kilkakrotnie
przez lgczng sume ponad 140 dni powodu tej samej Sity Wyzszej o ktdrej dano
powiadomienie, to wowczas kazda ze Stron moze dac drugie stronie powiadomienie
o odstgpieniu od Kontraktu. W takim przypadku odstgpienie wejdzie w zycie 7 dni
po daniu powiadomienia, a Wykonawca winien postepowac zgodnie z klauzula 16.3
[Wstrzymanie Robot 1 usunigeie Sprzgtu Wykonawcy].

Po takim odstagpieniu Inzynier winien ustali¢ warto§¢ wykonanej roboty 1 wydaé
Swiadectwo Platnosci, obejmujace:

a) kwoty nalezne za wszelkie wykonane roboty, dla ktérych ceny sg ustalone
w Kontrakcie;

b) Koszt Urzadzen 1 Materiatbw zamowionych dla Robot i dostarczonych
Wykonawcy, lub do przyjecia dostawy ktorych Wykonawca jest obowiazany.
Te Urzadzenia i Materialy stang si¢ wlasnoscig 1 beda objete ryzykiem
Zamawiajacego z chwilg zaplacenia za nie Wykonawcy, a Wykonawca postawi
je do dyspozycji Zamawiajgcego;

c) wszelkie inne Koszty lub prawne zobowiazanie, ktére w tych okoliczno$ciach
racjonalnie ponidst Wykonawca dla spodziewanego ukonczenia Robot;

d) Koszt usunigcia Robdt Tymcezasowych oraz Sprzetu Wykonawcy z Terenu
Budowy.

19.7 Zwolnienie na mocy prawa z obowigzku wykonania

W punkcie (b) zmienia si¢ tytul klauzuli 19.6 na [Odstgpienie z wyboru, zaplata i zwolnienie
ze zobowigzan).

Rozdzial 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli:
W trzecim akapicie dodaje sie zdanie:

»Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do jakiegokolwiek przedluzenia
Czasu na Ukonczenie Robdt, Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem
0 zmiang terminu przedstawi¢ uzasadnienie w/w wniosku 1 spelmi¢ pozostale
wymagania okreslone w Warunkach Kontraktu.”

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym si¢ od slow ,Inzynier winien....”
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po stowach ,,zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3
[Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.2 Powolanie Komisji Rozjemczej
Klauzulg 20.2 skresla si¢ w catosci.

20.3 Brak uzgodnienia skladu komisji Rozjemczej
Klauzule 20.3 skresla si¢ w cato$ei.

20.4 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.4 skre§la sie w catosci.

20.5 Rozstrzygniecie polubowne
Klauzule 20.5 skresla si¢ w catosci.

20.6 Arbitraz
Klauzule 20.6 skre$la si¢ w catosci.

20.7 Niezastosowanie si¢ do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule 20.7 skresla si¢ w cato$ci.

20.8 Wygas$niecie umowy z Komisjg
Klauzule 20.8 skresla si¢ w catosci.

Dodaje si¢ klauzule 20.9. o treéci:
20.9 Rozstrzyganie sporow

Wszelkie spory mogace wynikng¢é w zwigzku z realizacja Kontraktu beds
rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 21 o tresci [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu
Rozdzial 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

~Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym 1 sprawdzajagcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa
oraz audytom dokonywanym przez Instytucj¢ wdrazajaca POILIS.

Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow
(kontrole na miejscu), jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji
dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajgcego
maja pelne prawo do dziatan kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli
Dokumentéw Wykonawcy.”

Dodaje si¢ nowy Rozdziat 22 [Ustalenia koncowe] w brzmieniu
Rozdzial 22 Ustalenia Koncowe

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych, w tym ze $rodkow Funduszu Spdjnoscei :

a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
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Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycje fapodwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek  czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub
wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym

b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje nie wymienione
w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wilasciwie zawartego Kontraktu
powotujgce si¢ na glowny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian
za faktyczne i prawidlowe ustugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z
naruszeniem obowigzujgcego prawa;

1 w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspotfinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bgdzie miat Rozdziat 15.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaplaty zwigzanej z Kontraktem niz te,
ktére zostaly w nim okre$lone. Wykonawca 1 jego personel nie mogg prowadzié
zadnej  dzialalno$ci, ani przyjmowaé zadnych korzySci niezgodnych
z ich zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany postanowien Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sg
niedozwolone, za wyjatkiem zmian okreslonych w niniejszym Kontrakcie. Zmiana
Kontraktu dokonana z naruszeniem Kontraktu jest niewazna.

7. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey, chyba Ze zmiana bedzie dotyczyla
nastepujacych zdarzen:

A. zmiany terminu spowodowanej:

1) przedhuzajacg si¢ procedurg przetargowa na wybdr Wykonawcy wynikajacg
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

2) wstrzymaniem/zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego, 2z  wyjatkiem
wstrzymania /zawieszenia Robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w skutek nieprawidlowo prowadzonych robot,

3) odmowg wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

4) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania roboét,

5) wstrzymaniem robot lub opdznieniem terminu ich rozpoczecia w wyniku decyzji
podjetych przez Zarzade¢ Drogi.

6) wystgpieniem okolicznoéci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci,

7) dziataniem oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia,

8) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz itp.,
ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci;

9) wystgpieniem warunkow atmosferycznych odbiegajacych od  typowych,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdot budowlanych, przeprowadzenie prob
1 sprawdzen, dokonywania obioréw ( to jest wystapienie S$redniodobowe]
temperatury ponizej minus 10°C w okresie dtuzszym niz 14 dni),

Strona 86 z 98
DI/18/2017 Wykonanie robd6t budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
»Modernizacja istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie Wolomina”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
Priorytet: II Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach.



by h A - -
Ez?gséjzsekie @ - w. k Unia Europejska

. o Fundiusz Spéjnosc
Infrastruktura i Srodiowisko

10) wystgpieniem  nieprzewidzianych  warunkéw  geologicznych — odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, archeologicznych, lub terenowych,
w szczegolnosci: niewypaty 1 niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

11) opbznieniem w dostarczeniu przez Zamawiajgcego jakichkolwiek rysunkow
lub instrukc;ji;

12) konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;

13) uniemozliwienie dokonania prob tak, ze oplznig si¢ one wigcej niz 14 dni
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy;

14) Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia czasu
na Ukonczenie catosci robdt lub jego czgsci, po konsultacji z Zamawiajgcym
1 Wykonaweca okresli czas przedtuzenia, postgpujac analogicznie do art. 144 Pzp;

B. Innych, nastepujgcych przypadkow:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnoSci:

a) niedostepno$¢ na rynku materialow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkeji lub wycofaniem z
rynku tych materialow lub urzadzen.

b) pojawienie si¢ na tynku, czeSci, materialdbw Iub urzadzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu Umowy
lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

c) konieczno§¢  zrealizowania projektu przy  zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz  wskazane w  dokumentacji
projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

d) odmienne od  przyjetych w  dokumentacji -~ projektowej  warunki
geologiczne (kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekeie) skutkujgce
niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, poziom
wod podziemnych, istnienie podziemnych urzadzefl, instalacji - —Iub obiektow
infrastrukturalnych;

f) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

g) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych
do jednoznacznego okre$lania w chwili zawierania umowy

Zmiany, o ktorych mowa w pkt. B. 1) lit. a), b), ), g) nie mogg stanowi¢ podstawy
zwigkszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w pkt. B. 1) lit. ¢) d), e) beda wprowadzone wylgcznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze
ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie
réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Zmiany, o ktérych mowa w punkcie
B.1) lit. ¢) d) 1 e) mogg by¢ wprowadzone w sytuacjach odpowiadajgcych przestankom
do udzielenia zamowien dodatkowych.

Zmiana w tym ewentualne zwigkszenie kosztoéw w przypadkach, o ktdrych mowa w
punkcie B. 1) lit. ¢), d) i €) nastgpi w oparciu 0:

e kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjSciowych  do kosztorysowania  przyjetych  przez ~ Wykonawce
do sporzadzenia oferty niniejszego zamoéwienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajagcym kwartat

Strona 87 z 98
D1/18/2017 Wykonanie robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn.
»Modernizacja istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie Wolomina”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
Priorytet; Il Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-§ciekowa w aglomeracjach.

N



Fundusge .
Europejskie
Infrastruktura i Srodiowiske

Unia Europejska

Fundiusz Spojrnosci

realizacji roboty) §rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robdt nie ujetych w zatagczonym przez Wykonawce do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naklady wyszczegdlnione w Katalogach Naktadow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich  warto$ci  wskaznikdéw
cenotworczych oraz cen robocizny, materialdw 1 sprzgtu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajacym kwartat
realizacji roboty.

e w  przypadku robot dla  ktérych nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztéw zmian odbgdzie si¢ zgodnie
z klauzulg 12 [obmiary i wycena] Warunkow Kontraktowych FIDIC.

2) zmiany obowigzujacej stawki VAT; Je§li zmiana stawki VAT bedzie
powodowac zwigkszenie kosztow wykonania Umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote rowng rdéznicy
w kwocie podatku zaplaconego przez wykonawce;

3) zmiany obowigzujgce] stawki VAT; JeSli zmiana stawki VAT bedzie
powodowac zmniejszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie Wykonawcey,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmniejszenia wynagrodzenia o kwote rowng
réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawcg;

4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu
lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu Umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy zostanie — pomniejszone,
przy czym = Zamawiajacy  zaptaci za  wszystkie  spelnione  $wiadczenia
oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi
z Umowy planowanymi §wiadczeniami;

6) kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone
z zachowaniem zasad do udzielania zamowien dodatkowych.

7) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktéorych mowa w art. 357" KC
z uwzglednieniem faktu, Ze za razacg zostanie uznana strata w wysokosci, o ktorej
mowa w art. 397 Ksh.

8) wydhizeniem okresu zglaszania wad lub rekojmi, o dowolny okres.

9) wystapieniem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, uchybieniem
lub modyfikacja istniejacego prawa albo sadowej lub oficjalnej rzadowej interpretacji
takiego prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

10) wynikniecia rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie,
ktérych nie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbiezno$ci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony;

11)w przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen Inzyniera w zakresie
koniecznych do wykonania robot lub stwierdzeniu wad w wykonanych robotach
lub cz¢scei robot , gdy wady usunaé sie nie dadza, albo gdy z okolicznoéci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich poprawi¢ lub usung¢ w odpowiednim czasie,
wynagrodzenie zostanie obnizone w odpowiednim stosunku;

12) wystapienia koniecznosci wykonania robdt spowodowanych przez bledy w danych
wyjsciowych, ktérych doswiadczony wykonawca nie moégl w racjonalny sposob
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wykry¢, ani unikngé zwiazanego z tym opdznienia

13)w przypadku opdznienia Iub naprawy szkody w wyniku ryzyka Zamawiajgcego
odpowiedzialnego za personel Zamawiajacego lub zajecie czgsci robot statych;

14) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedhuzenia terminu realizacji Umowy, mimo
iz opdznienie w jej wykonaniu bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca, jezeli lgcznie zostang spelnione ponizsze warunki:

a) Wrykonawca powiadomi Zamawiajacego najpézniej na 45 dni przed uplywem
terminu wykonania Umowy o niemozliwosci ukonczenia jej wykonywania w tym terminie;
b)  Wykonawca zaproponuje nowy termin zakonczenia wykonania Umowy;
¢) Wykonawca zaproponuje Zamawiajacemu zrekompensowanie powstatego
opdznienia, w tym przez przedtuzenie okresu zgtaszania wad. W takim
przypadku, na mocy odrebnego pisemnego porozumienia, Wwysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy moze zosta¢ obnizona o kwotg nie nizszg
niz rownowarto$¢ potowy kar umownych, ktore Wykonawca bylby
zobowiazany zaplaci¢ Zamawiajgcemu za takie opdznienie, lecz nizsza
niz kwota tych kar

Podstawe obliczenia kosztéw zmian dopuszczanych Umowg stanowi:

o kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych oraz danych
wyjsciowych  do kosztorysowania  przyjetych — przez =~ Wykonawcg
do sporzadzenia oferty niniejszego zamowienia, ale nie wigkszych niz
ostatnie aktualne (opublikowane w kwartale poprzedzajagcym kwartal
realizacji roboty) $rednie ceny publikowane w SEKOCENBUD.

e w przypadku robét nie ujetych w zatgczonym przez Wykonaweg do Umowy
kosztorysie, w oparciu o naktady wyszczegélnione w Katalogach Naktadow
Rzeczowych przy uwzglednieniu $rednich — warto$ci  wskaznikow
cenotworczych oraz cen robocizny, materiatow i sprzetu opublikowanych w
wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzajgcym kwartat
realizacji roboty.

e w przypadku robot dla  ktérych nie  zostaly  okreslone
stawki w SEKOCENBUD, obliczenie kosztow zmian odbedzie si¢ zgodnie z
klauzulg 12 [obmiary i wycena) Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

Jezeli zmiany, o ktorych mowa powyzej wymagajg zmiany dokumentacji projektowej,
strona inicjujaca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ
architektoniczno-budowlany — jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego)
zawierajacy opis proponowanych zmian i niczbgdne rysunki. Projekt taki wymaga
akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Dokonanie zmian, o ktorych mowa w A. i B. wymaga zawarcia aneksu do Umowy,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. A. i B. moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzg i sg ich

uzasadnieniem nizej wymienione okolicznosci:

1) obnizenie kosztu wykonania robot (wynagrodzenia Wykonawey) lub kosztu
eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

2) poprawa wartoéci lub podniesienie sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

3) zmiany obowiazujgcych przepisoéw,

4) podniesienie wydajnosci urzadzen,

5) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot,

6) usprawnienia lub podniesienie walorow zdrowotnych i bezpieczenstwa w trakcie

uzytkowania obiektu,
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7) konieczno$é wykonania robot wynikajacych z bledow w danych wyjsciowych,
8) opoznienia, utrudnienia, zawieszenia robot powstate w wyniku:

a) przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Innego wykonawcy zatrudnionego
na terenie placu budowy lub gestorow sieci infrastruktury technicznej, ktorych dziatania
sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,

b) wystgpienia warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych realizacje Umowy
zgodnie z przyjeta technologia, potwierdzonych przez inspektora nadzoru
budowlanego poprzez odpowiedni wpis do Dziennika Budowy,

¢) realizacji robét powigzanych z przedmiotem niniejsze] umMOwy, Wymuszajacej
koniecznoéé skoordynowania rtobdt i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
wtym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych, i/lub
uzupetniajacych,

d) koniecznoéci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

e) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgce
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania robot,

f) wystapienia okolicznoéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieg,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

W takiej sytuacji minimalny okres przesunigcia terminu zakonczenia rowny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.
9) zaistnienie  nieprzewidzialnych ~w  Umowie warunkow  geologicznych,
hydrogeologicznych, ~wykopalisk, a takze innych przeszkod —lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie Umowy na przewidzianych w nie; warunkach.

Niezaleznie od powyzszych umownych warunkéw zmiany, zmiana Umowy dopuszczalna
jest w sytuacjach i w zakresic przewidzianym w powszechnie obowiazujacych przepisach
prawa, obowigzujacych w chwili dokonania zmiany, w szczegolnosei art. 144 Pzp.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczegolnosci:

— zmiana 0s6b przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami. Zmiana taka jest
mozliwa w przypadku:

e wystapienia konieczno$ci zmiany oséb wskazanych w wykazie ($mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, lub inne zdarzenia losowe i przyczyny niezalezne
od Wykonawcy) przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych oséb,
spetniajgcych na dzien skladania ofert warunki okreslone w SIWZ;

e wystgpienia konieczno$ci zmian o0s6b Wykonawcy, w przypadku gdy
Zamawiajacy uzna i udowodni, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich
obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob, na inne
spelniajace na dzien skladania ofert warunki okreslone w SIWZ, w terminie
okre§lonym we wniosku Zamawiajgcego

— zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno- organizacyjng umowy
(np. zmiana numeru rachunku bankowego)

— zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy
Stronami,

— aktualizacja harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego wykonania robot, oraz
planu ptatnosci Wykonawcy

— zmiana podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat
Zamawiajacy.

Uwaga: Wszystkie powyzsze postanowienia tworzg katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy
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moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody
zaréwno przez Zamawiajacego jak i przez Wykonawceg

Zakazuje sic zmiany umowy, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi
zmianami ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od zawarcia umowy w wyjatkowych
sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp (tj. Dz. U. z 2013 1., poz.
907 z pdzn. zm.)
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Dodatek nr 6 do SIWZ
Wzdr upowaznienia

(pleczgé adresowa firmy oferenta)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/18/2017

UPOWAZNIENIE
1 F e, o o R SR TR R PR PP R————
BACAZIEL .0 - coomseson s sonssscr emcmon st etmcmsoassnme st B AR N 0 R B BRI A VSRS s o
BUATORT s vmmessvas o e viv oo e st s e s e e S AR o R 3 A SRS
VCIBTEHINT - s v om0 0 8 L AN A 0 B A R A AP TARNAENST AR
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewWidencyiz ......coovvieiiiniiiii

Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych
dokumentéw zwiazanych z postepowaniem w sprawie udzielenia zamowienia na Wykonanie
robét budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksiazka)
dla Kontraktu pn. “ Modernizacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie Wolomina” 1
podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

Mg 5 T Qabi e e s POAPIS. c.eneeeemecieeee e .

Podpis osoby lub o0sob figurujgcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wiasciwym pelnontocnictwie uprawnionych do
zaciggania zobowiqzan
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Dodatek nr 7 do SIWZ
Lista podmiotow — grupa kapitalowa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/18/2017

Lista podmiotéw naleigcych do tej samej grupy kapitalowej/informacja o tym, ze
wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej™.

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
1.
2.

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia pn. »Wykonanie robét
budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla
Kontraktu pn. “ Modernizacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie Wolomina”

1. skladamy liste podmiotéw, razem z ktorymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji 1 konsumentéow (Dz.
U. z2017 1. poz. 229).

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1

(miejscowosé, data
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
2.  informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

Jutego 2007 t. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ).

(miejscowosc, data)
podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
* UWAGA: - naleiy wypelnié pkt. 1 lub pkt. 2
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Dodatek nr 8 do SIWZ
wzbr o§wiadczenia Wykonawcey o posiadaniu wymaganych uprawnien

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/18/2017

ZAMAWIAJACY:
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(dw)

¥
2,

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia na realizacjg inwestycji pn.
»Wykonanie rob6t budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC
(czerwona ksigzka) dla Kontraktu pn. ,Modernizacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej na
terenie Wolomina”, o$wiadczam(y), ze osoby, ktore beda wykonywaé zamdwienie posiadajg
odpowiednie uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnief.
Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wypelniong ponizsza tabele.

Adres(y) Wykonawcy(6w)

Lp. | Imiei Zakres rzeczowy Numer uprawnien Informacje na temat | Informacja o
nazwisko wykonywanych budowlanych wraz Kwalifikacji podstawie do
osoby, ktora czynnosci Z ich szczegélowym zawodowych, dysponowania tymi
bedzie pelnié zakresem, data Doéwiadczenia i osobami
wskazang wydania uprawniefi, | wyksztalcenia
funkcje nazwa organu, ktéry | niezb¢dnych do

je wydal (nalezy wykonania
wykazac spelnienie zamowienia, a takze
waruitkdw zakresu
preedstawionych wykonywanych
priez Zamawiajgeego | czynnodci (naleiy
i okreslonych SIWZ wykazaé
spetnienie warunkow
przedstawionych priez
Zamawiajgcego
okreslonych SIWZ
Przedstawiciel Kontraktu
Wykonawcy/Kierownik Dysponuje/bedziemy
Kontraktu dysponowad*
* (niepotrzebne
skreslic

-Umowa o prace

-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowiazanie do

wspdlpracy
Kierownik rob6t w Kontraktu
branzy instalacyjnej w Dysponuje¢/bedziemy
zakresie sieci, instalacji dysponowaé*
i urzadzen sanitarnych * (niepotrzebne
skresli¢

-Umowa o prace
-Umowa zlecenie
-Umowa o dzielo
-zobowigzanie do
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Wspélpracy
Operator maszyny do Kontraktu
bezwykopowej Dysponuje¢/bedziemy
przebudowy kanaléw dysponowad*
*(niepotrzebne
skreslic)

- Umowa o prace
- Umowa zlecenie
- Umowa o dzielo
- zobowigzanie do

wspolpracy
Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ Podpis(y)
osoby (0sob) osoby(osob) Pieczeb(cie)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Wykonawe Miejscowosc
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania Y (6w) Y i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawcy(éw) | Wykonawey(6w)
1
2
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Dodatek nr 9 do SIWZ
wzir wykazu wykonanych robdt budowlanych

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/18/2017

ZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wolomin

WYKONAWCA:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(ow)
L
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:
Wykonatem (wykonali$my) nastgpujace roboty budowlane:

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WARUNKU ZGODNIE Z
rozdzialem IX PKT. 2 SIWZ

Nazwa i
A Data .
Lokalizacja i . Nazwa Informacja
: Rozpoczeciai | Warto§é brutto : : .
budowy - Opis s : ; i adres Nazwa i adres o podstawie
: zakofczenia | zrealizowanych s -
LP. i zakres s : Wykonawcy | Zamawiajgcego | dysponowania
realizacji robot (w PLN) . e .
wykonywanych P robot doswiadczeniem
: robét (d-m-r)
robot
1
2
3

UWAGA - Do wykazu nalezy dolaczy¢ dowody dotyczace rob6t wymienionych
w w/w wykazie, okreélajace czy roboty zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgce,
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

W przypadku gdy wykonawca bedzie polegaé na do$wiadczeniu innych podmiotow, niezaleznie
od charakteru prawnego lgczacych go z nim stosunkéw zobowigzany jest udowodnic
Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji zamoOwienia,
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
do$wiadczenie na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia. Kopie dokumentow
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zataczonych do oferty dotyczacych tych podmiotow winny by¢ po$wiadczone za zgodno$é z
oryginalem przez te podmioty.

Podpis(y):
Nazwisko 1 imig Podpis(y)
N oso‘tfy.(osc?b) osopy'(oso'b) Pieczet(cic) .. Lk
azwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) e Miejscowos$é
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania Y (%) Y i data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu w imieniu
Wykonawey(dw) | Wykonawey(ow)
1
2
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Dodatek nr 10 do SIWZ
wzor o$wiadczenia o spelnianiu warunkow
udzialu w postepowaniu

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: DI/18/2017

LZAMAWIAJACY:

Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1

05-200 Wolomin

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(dw) Adres(y) Wykonawcy(ow)
i
2.

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Spelniamy warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia pn. ,,Wykonanie robdt

budowlanych wg standardéw Warunkéw Kontraktowych FIDIC (czerwona ksigzka) dla

Kontraktu pn. ,,Modernizacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej na terenie Wolomina”

dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy 1 doSwiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoOwienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpis(y):
Nazwisko 1 imi¢ Podpis(y)
osaby (0seh) GEDEOsEh) Pieczed(cie) | - .. . y
Nazwa(y) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) Bhikanawe Miejscowosc
Lp. | Wykonawcy(ow) do podpisania do podpisania y (6w) y 1 data
niniejszej Oferty niniejszej Oferty
W imieniu W imieniu
Wykonawey(dw) | Wykonawey(ow)
1
2
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