

Rozszerzenie przetargu na **Budowę sieci:**

Zadanie I

- a) *wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej i Polskiej,*
- b) *kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Polskiej,*
- c) *kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej i Błońskiej,*

Zadanie II

- d) *kanalizacji sanitarnej i odgałęzienia wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Nowa Wieś w Wołominie*

Zamawiający rozszerza ww. postępowanie o budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych zamówieniem oraz uściśla warunki budowy linii napowietrznej niskiego napięcia w drodze dojazdowej do ul. Nowa Wieś, w związku z powyższym zmianie ulega SIWZ wraz z załącznikami. Zaktualizowany SIWZ dostępny na stronie Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl

Zamawiający w celu umożliwienia Oferentom wprowadzenia zmian do swoich ofert w związku z rozszerzeniem zamówienia, przesuwa termin składania ofert na dzień 11.04.2016 r. godz. 10:45. Otwarcie nastąpi 11.04.2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Wojciech - Nowicka
Urszula Kołdej-Nowicka