

Zestawienie ofert na Budowę sieci:

Zadanie I

- a. wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ul. Krakowskiej i Polskiej,
- b. kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi ul. Poznańskiej i Polskiej,
- c. kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w ul. Poznańskiej i Błońskiej,

Zadanie II

- d. kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i odgałęzienia wodociągowego oraz budowa linii napowietrznej niskiego napięcia w drodze dojazdowej do ul. Nowa Wieś w Wołominie.

11.04.2016 godz. 11:00 DI/6a/2016

Nr oferty	Dane Oferenta	Zadanie I			Zadanie II		
		Cena netto	Vat	Cena brutto	Cena netto	Vat	Cena brutto
1.	Królík Włodzimierz KRÓL ul. Łukasiewicza 9g 05-200 Wołomin	484 991,00 zł	111 547,93 zł	596 538,93 zł	300 927,00 zł	69 213,21 zł	370 140,21 zł
2.	STD Nasilowski ul. Poniatowskiego 63h 05-220 Zielonka	543 775,00 zł	125 068,25 zł	668 843,25 zł	212 175,00 zł	48 800,25 zł	260 975,25 zł
3.	"DKM - LASKOWSCY" ul. Gospodarcza 76 05-230 Kobyłka	551 960,00 zł	126 950,80 zł	678 910,80 zł	276 641,09 zł	63 627,45 zł	340 268,54 zł
4.	F.U.H INSTAL. - BUD Szczepan Jan Mielczarczyk Nowe Wypychy 20 07-206 Sominanka	358 252,25 zł	82 398,02 zł	440 650,27 zł			
5.	Konsorcjum firm: PHU AL.TECH Adam Wyszynski Leszczydół Stary 99a 07-202 Wyszaków F.U.H. Instal Bud Szczepan Jan Mielczarczyk Nowe Wypychy 20 07-206 Sominanka				166 095,29 zł	38 201,92 zł	204 297,21 zł
6.	Zakład Remontowo - Budowlany w Zamościu Adam Kustra ul. Wyszynskiego 55/19 22-400 Zamość	386 075,00 zł	88 797,25 zł	474 872,25 zł	139 183,72 zł	32 012,26 zł	171 195,98 zł

Zamawiający przeznaczył na realizację: Zadanie I - 913 082,65 zł netto, Zadanie II - 149 455,80 zł netto

Termin realizacji: wykonanie robót w terenie - 50 dni od daty podpisania Umowy, dostarczenie dokumentacji powykonawczej - 60 dni od daty zakończenia robót w terenie

KIEROWNIK

Dział Hwasty

Urząd Miasta Nowicka