

Wynik przetargu na „Obsługę geodezyjną Spółki przez okres 12 miesięcy”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 3 oferty. Oferta firmy B.R.SALDO została odrzucona ze względu na nie złożenie wyjaśnień w określonym terminie. Żaden z oferentów nie został wykluczony. Zamawiający, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę firmy:

Land Geo Krzysztof Sałański

Ul. Ręczajska 5

05-200 Duczki,

która zdobyła 100 pkt.

Umowa z ww. Wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w Rozdziale XIII SIWZ.

Poniżej zestawienie ważnych ofert.

	GEOMETRICUS S.C. Marcin Szczechura ul. Wesola 10, 05-200 Zagościniec		ilość pkt	LAND-GEO Krzysztof Sałański ul. Ręczajska 5A 05-200 Wołomin		ilość pkt
	Cena	Termin (tygodnie)		Cena	Termin (tygodnie)	
Mapa do celów projektowych wraz z uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej.	590,00 zł	6	92,92	590,00 zł	5	100
Mapa do celów projektowych i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sieci wodociągowej L=225 mb wraz z 3 odgałęzieniami.	1 330,00 zł	6		1 260,00 zł	5	
Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacji sanitarnej.	300,00 zł	3		295,00 zł	4	
Suma	2 220,00 zł	15	92,92	2 145,00 zł	14	100

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Urszula Kołodziej
Urszula Kołodziej

Wynik przetargu na „Obsługę geodezyjną Spółki przez okres 12 miesięcy”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 3 oferty. Oferta firmy B.R.SALDO została odrzucona ze względu na nie złożenie wyjaśnień w określonym terminie. Żaden z oferentów nie został wykluczony. Zamawiający, jako najkorzystniejszą wybrał ofertę firmy:

Land Geo Krzysztof Sałański

Ul. Ręczajska 5

05-200 Duczki,

która zdobyła 100 pkt.

Umowa z ww. Wykonawcą zostanie zawarta na zasadach określonych w Rozdziale XIII SIWZ.

Poniżej zestawienie ważnych ofert.

	GEOMETRICUS S.C. Marcin Szczechura ul. Wesoła 10, 05-200 Zagościniec		ilość pkt	LAND-GEO Krzysztof Sałański ul. Ręczajska 5A 05-200 Wołomin		ilość pkt
	Cena	Termin (tygodnie)		Cena	Termin (tygodnie)	
Mapa do celów projektowych wraz z uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej.	590,00 zł	6	92,92	590,00 zł	5	100
Mapa do celów projektowych i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sieci wodociągowej L=225 mb wraz z 3 odgałęzieniami.	1 330,00 zł	6		1 260,00 zł	5	
Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacji sanitarnej.	300,00 zł	3		295,00 zł	4	
Suma	2 220,00 zł	15		2 145,00 zł	14	

KIEROWNIK
Dział Inwestycji

Urszula Kołdej
Urszula Kołdej