Wynik przetargu na ,,Sukcesywne wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu na
potrzeby Spéiki na okres 12 miesigcy”

Przedsiebiorstwo Wodociggéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0. w Wolominie uprzejmie
informuje, ze na ww. zadanie wplynety 4 oferty z czego 1 po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy jako najkorzystniejszg wybrat oferte firmy:

STAMAR FLukasz Krajanowski
Ul Atutowa 9 lok. 82
03-188 Warszawa,
za taczng kwote 8300,00 ztotych netto.
7 powyzszym Wykonawca zostanie zawarta umowa na zasadach okreslonych w Rozdziale
XIV SIWZ.
Ponizej zestawienie ofert.
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Zestawienie ofert w przetargu na : Sukcesywne wykonanie projektéw czasowej organizacii ruchu na potrzeby Spétki na okres 12 miesigcy
DI/29/2015 godz. 11:00

MP-PROJEKT Inzynieria Ruchu Sp.z 0.0.
05-270 Marki, ul. Pifsudskiego 28

Gaz Media Projekt Sp. z o.0.
05-200 Wotomin, ul. Pilsudskiego 4

STAMAR - Lukasz Krajanowski
03-188 Warszawa, ul. Atutowa 9/82

cena netto w PLN _ VAT wPLN _ cena brutto w PLN

cena netto w PLN _ VAT w PLN _ cena brutto w PLN

cenanettow PLN | VAT wPLN | cenabrutto w PLN

DROGA GMINNA

1 Budowa przytacza (przejicie poprzeczne) - przewiert, pierwsze przylacze 600,00 138,00 738,00 280,00 64,40 344,40 200,00 46,00 246,00
przecisk nastepne przytacze 600,00 138,00 738,00 70,00 16,10 86,10 100,00 23,00 123,00

5 Budowa przylacza (przejicie poprzeczne) - wykop pierwsze przylacze 600,00 138,00 738,00 300,00 69,00 369,00 300,00 69,00 369,00
otwarty nastepne przylacze 600,00 138,00 738,00 70,00 16,10 36,10 150,00 34,50 184,50

3 Budowa na odcinku miedzy skrzyzowaniami, dt. pierwszy etap 600,00 138,00 738,00 400,00 92,00 492,00 250,00 57,50 307,50
etapu max 150 mb - przewiert kolejny etap 600,00 138,00 738,00 200,00 46,00 246,00 150,00 34,50 184,50

4 Budowa na odcinku miedzy skrzyzowaniami, dt. pierwszy etap 800,00 184,00 984,00 450,00 103,50 553,50 400,00 92,00 492,00
etapu max 150 mb - wykop otwarty kolejny etap 600,00 138,00 738,00 200,00 46,00 246,00 200,00 46,00 246,00

5 Budowa w rejonie skrzyzowania, di. etapu 20-100 pierwszy etap 700,00 161,00 861,00 499,00 114,77 613,77 200,00 46,00 246,00
mb - przewiert kolejny etap 600,00 138,00 738,00 200,00 46,00 246,00 150,00 34,50 184,50

6 Budowa w rejonie skrzyzowania, df. etapu 20-100  |pierwszy etap 700,00 161,00 861,00 499,00 114,77 613,77 300,00 69,00 369,00
mb - wykop otwarty kolejny etap 600,00 138,00 738,00 200,00 46,00 246,00 200,00 46,00 246,00
SUMA 7600,00 1748,00 9348,00 3368,00 774,64 4142,64 2600,00 598,00 3198,00

DROGA POWIATOWA

1 Budowa przylacza (przejscie poprzeczne) - przewiert, pierwsze przylacze 600,00 138,00 738,00 320,00 73,60 393,60 200,00 46,00 246,00
przecisk nastepne przylacze 600,00 138,00 738,00 70,00 16,10 86,10 100,00 23,00 123,00

2 Budowa przylacza (przejscie poprzeczne) - wykop pierwsze przylacze 600,00 138,00 738,00 330,00 75,90 405,50 300,00 69,00 369,00
otwarty nastepne przylacze 600,00 138,00 738,00 70,00 16,10 86,10 150,00 34,50 184,50

3 Budowa na odcinku miedzy skrzyzowaniami, dt. pierwszy etap 600,00 138,00 738,00 430,00 98,90 528,90 250,00 57,50 307,50
etapu max 150 mb - przewiert kolejny etap 600,00 138,00 738,00 200,00 46,00 246,00 150,00 34,50 184,50

4 Budowa na odcinku miedzy skrzyzowaniami, di. pierwszy etap 800,00 184,00 984,00 480,00 110,40 590,40 400,00 92,00 492,00
etapu max 150 mb - wykop otwarty kolejny etap 600,00 138,00 738,00 200,00 46,00 246,00 200,00 46,00 246,00

5 Budowa w rejonie skrzyzowania, di. etapu 20-100 pierwszy etap 700,00 161,00 861,00 499,00 114,77 613,77 200,00 46,00 246,00
mb - przewiert kolejny etap 600,00 138,00 738,00 200,00 46,00 246,00 150,00 34,50 184,50

6 Budowa w rejonie skrzyzowania, di. etapu 20-100 pierwszy etap 700,00 161,00 861,00 499,00 114,77 613,77 300,00 69,00 369,00
mb - wykop otwarty kolejny etap 600,00 138,00 738,00 200,00 46,00 246,00 200,00 46,00 246,00
SUMA 7600,00 1748,00 9348,00 3498,00 804,54 4302,54 2600,00 598,00 3198,00

DROGA WOJEWODZKA

1 Budowa przylacza (przejécie poprzeczne) - przewiert, pierwsze przylacze 800,00 184,00 984,00 370,00 85,10 455,10 300,00 69,00 369,00
przecisk nastepne przyfacze 800,00 184,00 984,00 70,00 16,10 86,10 150,00 34,50 184,50

2 Budowa przylacza (przejécie poprzeczne) - wykop pierwsze przylacze 800,00 184,00 984,00 380,00 87,40 467,40 400,00 92,00 492,00
otwarty nastepne przylacze 800,00 184,00 984,00 70,00 16,10 86,10 200,00 46,00 246,00
 [Budowa na odcinku miedzy skrzyzowaniami, df. pierwszy etap 800,00 184,00 984,00 480,00 110,40 590,40 300,00 69,00 169,00
etapu max 150 mb - przewiert kolejny etap 800,00 184,00 984,00 200,00 46,00 246,00 200,00 46,00 246,00

4 Budowa na odcinku miedzy skrzyzowaniami, di. pierwszy etap 1000,00 230,00 1230,00 530,00 121,90 651,90 400,00 92,00 492,00
etapu max 150 mb - wykop otwarty kolejny etap 800,00 184,00 984,00 200,00 46,00 246,00 200,00 46,00 246,00

5 Budowa w rejonie skrzyzowania, di. etapu 20-100 pierwszy etap 900,00 207,00 1107,00 530,00 121,90 651,90 300,00 69,00 369,00
mb - przewiert kolejny etap 800,00 184,00 984,00 200,00 46,00 246,00 150,00 34,50 184,50

6 Budowa w rejonie skrzyzowania, dt. etapu 20-100 pierwszy etap 900,00 207,00 1107,00 530,00 121,90 651,90 300,00 69,00 369,00
mb - wykop otwarty kolejny etap 800,00 184,00 984,00 200,00 46,00 246,00 200,00 46,00 246,00
SUMA 10000 2300 12300 3760 864,8 4624,8 3100 713 3813

Zamawiajacy na realizacj¢ zaméwienia przeznaczyt 30 000,00 ziotych netto
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