

ZESTAWIENIE OFERT

			Leszek Patejuk		Wojciech Kruk		Cazary Urbanowicz		Zbigniew Szczechura	
			cena	termin	cena	termin	cena	termin	cena	termin
1.	Mapa dla celów projektowych przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, przyłącza wod.-	pierwszy hm	385	3 tygodnie	500	3 tygodnie	500	3-4 tygodnie	430	5 tygodni
		następny hm	140		150		250		230	
2.	Mapa dla celów projektowych/terenów zabudowanych i niezabudowanych	pierwszy hm	385	3 tygodnie	500	3 tygodnie	500	3-4 tygodnie	430	5 tygodni
		następny hm	140		150		250		230	
3.	Mapa dla celów projektowych odgałęzienia kanalizacyjnego od sieci w ulicy do granicy działki	pierwszy hm	385	3 tygodnie	500	3 tygodnie	500	3-4 tygodnie	430	5 tygodni
		następny hm	140		150		250		230	
4.	Mapa dla celów projektowych dla sieci wodociągowej, kanalizacyjnej	pierwszy hm	385	3 tygodnie	500	3 tygodnie	500	3-4 tygodnie	430	5 tygodni
		następny hm	140		150		250		230	
5.	Mapa dla celów projektowych dla sieci ulicznej z przyłączami	pierwszy hm i pierwsze przyłącze	385	3 tygodnie	500	3 tygodnie	500	3-4 tygodnie	430	5 tygodni
		następny hm i następne przyłącze	140		150		250		230	
6.	Mapa dla celów projektowych dla sieci ulicznej z odgałęzieniami	pierwszy hm i pierwsze przyłącze	385	3 tygodnie	500	3 tygodnie	500	3-4 tygodnie	430	5 tygodni
		następny hm i następne przyłącze	140		150		250		230	
7.	Mapa dla celów projektowych dla sieci ulicznej z odgałęzieniami i/lub wpustami deszczowymi	pierwszy hm i pierwsze przyłącze	385	3 tygodnie	500	3 tygodnie	500	3-4 tygodnie	430	5 tygodni
		następny hm i następne przyłącze	140		150		250		230	
8.	Uzgodnienie w ZUD przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego wod.-kan.	pierwsze przyłącze	185	3 tygodnie	150	3 tygodnie	250	2 tygodnie	264	4 tygodnie
		następne przyłącze	95		50		140		150	
9.	Uzgodnienie w ZUD odgałęzienie od sieci w ulicy do granicy działki	pierwsze odgałęzienie	185	3 tygodnie	150	3 tygodnie	240	2 tygodnie	247	4 tygodnie
		następne odgałęzienie	95		50		140		150	
10.	Uzgodnienie w ZUD wpustów deszczowych/przyłącza kanalizacji deszczowej	pierwsze przyłącze	185	3 tygodnie	150	3 tygodnie	100	2 tygodnie	242	4 tygodnie
		następne przyłącze	95		50		80		125	
11.	Uzgodnienie w ZUD 1hm sieci wodociągowej, kanalizacyjnej	pierwszy hm	185	3 tygodnie	250	3 tygodnie	250	2 tygodnie	267	4 tygodnie
		następny hm	95		100		140		150	
12.	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci ulicznej	pierwszy hm	350	3 tygodnie	450	3 tygodnie	400	3-4 tygodnie	350	4 tygodnie
		następny hm	190		150		250		250	
13.	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego	pierwsze przyłącze	250	3 tygodnie	450	3 tygodnie	500	3-4 tygodnie	350	4 tygodnie
		następne przyłącze	150		150		380		250	
14.	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wod-kan.	pierwsze przyłącze	340	3 tygodnie	500	3 tygodnie	500	3-4 tygodnie	600	4 tygodnie
		następne przyłącze	190		200		400		500	
15.	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wod-kan.	pierwsze odgałęzienie	250	3 tygodnie	450	3 tygodnie	500	3-4 tygodnie	350	4 tygodnie
		następne odgałęzienie	150		150		280		250	
16.	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci ulicznej z przyłączami	pierwszy hm	350	3 tygodnie	300	3 tygodnie	400	3-4 tygodnie	350	4 tygodnie
		pierwsze przyłącze	190		150		500		300	
		następny hm	190	3 tygodnie	150	3 tygodnie	250	3-4 tygodnie	250	4 tygodnie
		następne przyłącze	80		50		350		200	
17.	Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza sieci ulicznej z odgałęzieniami do granicy działki	pierwszy hm	350	3 tygodnie	300	3 tygodnie	400	3-4 tygodnie	350	4 tygodnie
		pierwsze odgałęzienie	190		150		500		300	
		następny hm	190	3 tygodnie	150	3 tygodnie	250	3-4 tygodnie	250	4 tygodnie
		następne odgałęzienie	80		50		350		200	
18.	Aktualizacja uzbrojenia i sytuacji w terenie	pierwszy hm	385	3 tygodnie	500	3 tygodnie	600	3-4 tygodnie	450	4 tygodnie
		następny hm	140		200		250		250	
19.	Zadanie dodatkowe z negocjacji "ZUD sieci w ulicy wraz z odgałęzieniami"	pierwszy hm	185	3 tygodnie	250	3 tygodnie	250		247	4 tygodnie
		pierwsze odgałęzienie	185		50		240		150	
		kolejny hm	95	3 tygodnie	100	3 tygodnie	140	3-4 tygodnie	150	4 tygodnie
		kolejne odgałęzienie	55		50		140		150	