Dodatek nr 1 do SIWZ
Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Modernizacja sieci wodociagowej w technologii bezwykopowej w ulicach:
Kroétka, Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominie.

Zamowieniem objety jest remont sieci wodociggowych w ulicach: Krétka, Kobytkowska,
Ciasna, Duczkowska w Wotominie, j.n.:

ZaKresy prac na poszczeg6lnych zadaniach:

1. Modernizacja wodociagu w ul. Krotkiej na odcinku od Al. Armii Krajowej do
ul. Kobytkowskiej:
- istniejacy przewdd wodociagowy z rur stalowych @ 100 dtugosci L = 119,0 mb nalezy
wymieni¢ na przewod z rur PE o 110 wg wymagan j.n.
- wlaczenie istniejacych przewodéw wodociagowych w modernizowany wodociag w ilosci
2 szt.
- przetaczenie 5 szt. przylaczy z istniejacego wodociagu stalowego do nowego przewodu
PE
- przebudowa 2 szt. HP
- odtworzenie nawierzchni asfaltowych jezdni i chodnikéw wykonanych z kostki Bauma
po uprzednim zbadaniu stopnia zageszczenia gruntu w miejscach wykopow.

2.  Modernizacja wodociagu w ul. Kobytkowskiej na odcinku od istniejacej koncowki
wodociagu przy Zarzadzie Droég Powiatowych ul. Kobylkowska 1 do wys. bloku
mieszkalnego ul. Kobytkowska 30: ,

- istniejacy przewod wodociagowy z rur stalowych ¢ 100 dtugosci L = 673,0 mb nalezy
wymieni¢ na przewdd z rur PE ¢ 110 wg wymagan j.n.

- wlaczenie istniejacych przewodéw wodociggowych w modernizowany wodociag w ilosci
5 szt.

- przelaczenie 27 szt. przytaczy z istniejacego wodociagu stalowego do nowego przewodu
g rar PE

- przebudowa 7 szt. HP

- odtworzenie nawierzchni asfaltowych jezdni i chodnikéw wykonanych z kostki Bauma
po uprzednim zbadaniu stopnia zageszczenia gruntu w miejscach wykopow.

3. Modernizacja wodociagu w ul. Ciasnej na odcinku od ul. Szosa Jadowska do ul.
Duczkowskiej:
- istniejacy przewod wodociagowy z rur stalowych ¢ 150 dlugosci L = 250,0 mb nalezy
wymieni¢ na przewod z rur PE g 160 wg wymagan j.n.

- wlaczenie istniejacych przewodéw wodociagowych w modernizowany wodociag A
ilosci 4 szt.

- przelaczenie 11 szt. przylaczy z istniejacego wodociagu stalowego do nowego przewodu
zrur PE

- przebudowa 2 szt. HP
- odtworzenie nawierzchni asfaltowych jezdni i chodnikéw wykonanych z kostki Bauma
po uprzednim zbadaniu stopnia zageszczenia gruntu w miejscach wykopow.

4. Modernizacja wodociagu w_ul. Duczkowskiej na odcinku od ul. Ciasnej do Alei
Niepodleglosci
- istniejacy przewod wodociagowy z rur stalowych o 100 dlugosci L = 116,0 mb oraz
przewdd wodociagowy z rur stalowych o 80 dtugosci L = 35,50 mb nalezy wymieni¢ na
przewod z rur PE ¢ 110 wg wymagan j.n.
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- wlaczenie istniejacych przewodéw wodociagowych w modernizowany wodociag w
ilosci 2 szt.

- przetaczenie 13 szt. przylaczy z istniejacego wodociagu stalowego do nowego przewodu
zrur PE

- przebudowa 3 szt. HP

- odtworzenie nawierzchni asfaltowych jezdni i chodnikéw wykonanych z kostki Bauma
po uprzednim zbadaniu stopnia zageszczenia gruntu w miejscach wykopow.

Istniejace przylacza wodociggowe wybudowane z rur stalowych przelozyé na rury
polietylenowe PN10 odpowiednio:

- ul. Ciasna o 40; szt. 8; o tacznej dtugosci L = 19,50 mb

- ul. Duczkowska ¢ 40; szt. 12; o tacznej dtugosci L = 73, 00 mb

- ul. Krétka o 40; szt. 4; o tacznej dtugosci L = 18,50 mb

- ul. Kobytkowska:

1. 2 40; szt. 10; faczna dtugosé L = 44,50 mb

2. 2 50; szt. 3; taczna dtugosé L = 25,00 mb

3. 0 80; szt. 1; taczna dtugosé L = 18,50 mb

Uwagi ogolne.

1.
2

3.

()]

o

Zakup i dostawa rur wodociaggowych po stronie Zamawiajgcego.

Projekty czasowej organizacji ruchu oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
wykona Zamawiajacy.

Do oferty nalezy zalaczy¢ list¢ robot wykonanych w technologii bezwykopowej i
posiadane listy referencyjne.

Po wykonanych pracach nalezy wykonaé¢ badanie bakteriologiczne wody pobranej z
modernizowanych odcinkow sieci wodociagowe;j.

Wymagany wspo6lczynnik zageszczenia gruntu rowny 1.

Przy sporzadzaniu harmonogramu roboét nalezy uwzglednié, ze przerwa w dostawie
wody dla mieszkancéw nie moze by¢ dluzsza niz 24 godziny.

W przypadku wystgpienia kolizji nalezy skamerowa¢ przed przystapieniem do prac i po
wykonanych pracach majacych na celu zlikwidowanie kolizji.

Gwarancja na wykonane prace — 5 lat od daty ostatecznego odbioru.

Przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych — przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow - urzadzen, armatury — Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz,
w celu akceptacji przez zamawiajacego.

Zalaczniki:
1. Podklady geodezyjne z zinwentaryzowana, istniejaca siecia wodociagowa — komplet
map. W razie pytan nalezy kontaktowaé sie z Panem Ryszardem Gatanem — 22 7762121
lub osobiscie w siedzibie firmy, ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin..
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Wykonawca udzieli S letniej gwarancji na wykonane roboty.
ARMATURA WODOCIAGOWA

Oferta winna obejmowac¢ dostawe armatury od jednego Producenta. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do akceptacji armatury, przed przystapieniem do prac budowlanych - Wykonawca
winien przedstawi¢ Zamawiajacemu armature.
Armatura wodociggowa winna spelnia¢ parametry techniczne:

a. Zasuwy kolnierzowe

— Wykonanie korpus — zeliwo sferoidalne (GGG 50) malowane farba epoksydowa zgodnie z normag
GSK (min 250pm )

— Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)

— Dlugos¢ zabudowy wg F5 (dhugie)

— Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowanej uszczelki zagtebionej w korpusie,

— Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na gorgco

— Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

— Potrojne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa)

— Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powloka EPDM z pelnym
przelotem

— Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czgscia korpusu zasuwy

— Stata nakretka klina wykonana z mosiadzu lub materiatu poréwnywalnego

— Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE
z uniwersalnym kolpakiem gérnym oraz trwalym oznakowaniem na rurze wymiaréw zasuwy i
dhugoscei przedtuzacza.

b. Przylacza domowe do nawiercania pod ci$nieniem skrecane (komplet)

— Zasuwka — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne — malowane farba epoksydowa

— Potrdjne uszczelnienie trzpienia

— Klin nawulkanizowany powtoka EPDM

— Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

— Potlaczenia gwint zewnetrzny 2”/Ztacze typu ISO (umozliwiajace wykonanie przytacza pod cisnieniem
bez stosowania dodatkowych ksztattek w srednicach dz ( 40- 63)

— Zasuw winna posiada¢ podwojny system montowania obudowy (zatrzask + zatyczka)

— Obejma nawiertki (do rur PE, PVC) wykonana z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem
ptaszczyznowym na calej powierzchni wewngtrznej

— Obejma nawiertki (do rur zeliwnych i stalowych) wykonana z naktadki z zeliwa sferoidalnego oraz
stalowej obejmy z wewnetrzna wyktadzina.

— Obudowa do zasuw przylaczeniowych teleskopowa (L=1,05-1,75) lub podobna z podwéjna
zamknigciem na zasuwie za pomoca przetyczki i zatrzasku

c. Przylacza domowe zgrzewane (komplet)

— Zasuwka — (korpus + pokrywa) zeliwo sferoidalne — malowane farba epoksydowa

— Potréjne uszczelnienie trzpienia

— Klin nawulkanizowany powtoka EPDM

— Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

— Zasuwa winna posiada¢ podwéjny system montowania obudowy (zatrzask + zatyczka)

— Obudowa do zasuw przylaczeniowych teleskopowa L=1,05-1,75 lub podobna z podwdjna
zamknigciem na zasuwie za pomoca przetyczki i zatrzasku

— Trojnik siodtowy wykonany z materiaty klasy PE 100 SDR 17 lub SRR 11 z zamknigciem kalmrowy
na rurze

— Mozliwos¢ zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, tryb- automatyczny (dajacy
mozliwo$¢ odczytu bezposrednio po podiaczeniu ksztattki do zgrzewarki elektrooporowej)

— Uzwojenie grzewcze pokryte warstwa polietylenu chronigcego drut oporowy,

— Wskaznik wyptyniecia tzw. Wyptywka kontrolna sygnalizujaca wykonanie zgrzewu

— Kazda ksztaltka powinna posiada¢ wyttoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chtodzenia.
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Ksztattka powinna by¢ zaopatrzona co najmniej w dwa nosniki informacji dotyczacych parametréw
zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich.

d. Hydranty podziemne

Hydrant podziemny z pojedynczym zamknieciem

Cisnienie nominalne PN 16.

Wymiary konierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999
,.Kotnierze zeliwne i ich potaczenia. Kolnierze okragte do rur, armatury i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne”.

Korpus oraz zawér kulowy wykonane z zeliwa sferoidalnego.

Pelne zabezpieczenie antykorozyjne.

zewngtrznie — farba proszkowa produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci
250 mikronéw oraz

wewnetrznie — emaliowane.

Grzybek zamykajacy pokryty guma lub odpowiednim tworzywem gwarantujacym szczelno$¢.
Wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewne;j.

Klasa zeliwa, nazwa producenta, $rednica oraz ci$nienie nominalne oznakowane w formie odlewu w
widocznym miejscu korpusu.

Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwdjnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki
plaskie z poliamidu.

Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknigciu hydrantu — w potozeniach posrednich i
przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne.

Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszczelniajacy wykonane z mosiadzu utwardzonego

Otulina podziemnej cze$ci hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczajaca odwodnienie hydrantu w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w
komplecie z hydrantem)

e. Laczniki kolnierzowe i rurowe uniwersalne

Wykonanie — zeliwo sferoidalne w zakresie $rednic DN40-DN400 pokryte farba epoksydowa,
Szeroki zakres uszczelnienia (min. 22 mm),
Mozliwo$¢ montazu przy odchyleniu osiowym +/- min. 5 stopni
Uszezelnienie z gumy EPDM,
Sruby zabezpieczone powloka z Relisonu
f. Laczniki do rur PE

Wykonanie — korpus i pierscien dociskowy (facznik) zeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte farba
epoksydowg o min

zestaw uszczelniajaco - wzmacniajacy zabezpieczajacy przed wysunigciem si¢ rury za pomoca
pierscienia zaciskowego wykonanego z brazu (do rur PE) z mozliwoscia osiowego odchylenia +/- 3,5
%

Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe ulatwiajace docisk do ru PE) z pierscieniem zaciskowym na
rure (wykonanym z brazu)

g. Skrzynki do zasuw i hydrantéw

Wykonanie — korpus materiat Typu PE lub PA+
Wieczko zeliwne (GG) z wtopiona wktadka stalowa
Min. waga skrzynki 5 kg.
h. Ksztaltki zeliwne
Wykonanie — zeliwo sferoidalne epoksydowane zewnetrznie i wewnetrznie

lub

a. Zasuwy zeliwne kolnierzowe w zakresie §rednic DN 50 — DN 200 wraz z wyposazeniem

ci$nienie nominalne PN10 lub PN 16 (zgodnie z formularzem ofertowym)

gladki petny przelot bez gniazda
klin z opréznieniem, z zeliwa EN-GJS-400-18 pokryty EPDM, dopuszczonym do kontaktu z woda

pitna
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- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS400 zgodnie z EN1563

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem

- wrzeciono odizolowane na catej dlugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy

- uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring

- uszczelka potaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zaglgbiona w rowku pokrywy

- wargowa uszczelka zwrotna wrzeciona (stanowiaca gléwne uszczelnienie) wykonana z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona poprzez pierscien
dfawicowy, wykonany z elastomeru, zapewniajacy perfekcyjne uszczelnienie, sruby z tbem walcowym
faczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabezpieczone przed korozja masa
zalewowa,

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymalosci z mozliwoscia jej
wymiany w zakresie $rednic DN150 i powyzej

- kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16

- klasa szczelnosci A

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos$¢ warstwy 250 pm, przyczepnos¢ min 12
N/mm2, odporno$é¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, odpornos¢ na uderzenie pracg 5 Nm —
poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke

- obudowy sztywne lub teleskopowe i zasuwa od jednego producenta — zgodnie z formularzem
ofertowym ptyty podktadowe z tworzywa sztucznego

- skrzynki uliczne do zasuw - zgodnie z formularzem ofertowym

b. Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw

- leb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

- trzpien o pelnym przekroju o kwadracie 20 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo

- przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed przedostawaniem
si¢ zanieczyszczen

- rura przesuwna i ochronna wykonana z PE

- zintegrowany mechanizm blokujacy

- nasada wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z réwna gruboscia
Scianki na calym obwodzie

- polaczenia nasady z wrzecionem za pomocg — zawleczki lub sruby (wykonane ze stali nierdzewnej)

- zintegrowany mechanizm blokujacy

c. Zasuwy do przylaczy domowych zakresie Srednic DN%:” - DN2” wykonane z zywic, wraz z
wyposaZeniem

- cisnienie nominalne PN16

- gladki przelot bez gniazda

- migkkouszczelniajacy klin wykonany z mosiadzu - Ms 58 (lub réwnowazne), pokryty elastomerem
dopuszczonym do kontaktu z woda pitnag

- korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM

-z obustronnym ztaczem [SO dla rur PE

- kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO 2”/1'4”, ze ztaczka do rur PE: o 25, lub o 32, lub o 40, lub
9 50,lub 063

- wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowazne) z walcowanym gwintem

- uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring
zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona - uszczelka zwrotna
przytacze srubowe do obudowy
obudowy sztywne lub teleskopowe, zgodnie z formularzem ofertowym
plyty podktadowe z tworzywa sztucznego

- skrzynki uliczne do zasuw - zgodnie z formularzem ofertowym

d. Obudowy sztywne i teleskopowe do zasuw do przylaczy domowych

- teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
- trzpien o pelnym przekroju o kwadracie 14 mm i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2
ocynkowanej ogniowo
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- przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajaca obudowy zabezpieczajace przed przedostawaniem
sie zanieczyszczen

- rura przesuwna i rura ochronna wykonana z PE

- nasada wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju kwadratowym z réwna gruboscia
Scianki na calym obwodzie

- polaczenie zasuwy z obudowa teleskopowa za pomoca przylaczenia Srubowego znajdujacego sie na
rurze ochronnej obudowy

e. Opaski do nawiercania dla rur zeliwnych i stalowych

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 z gwintem wewnetrznym zabezpieczonym od
strony medium uszczelka z elastomeru, z odejsciamil”- 3 (w zaleznosci od $rednicy rury)

- osadzenie nakretek srub $ciagajacych na podktadkach kulistych wykonanych ze stali nierdzewnej

- gniazdo gwintu zakonczone wkiadka gumowa

- zabezpieczenie antykorozyjne (wWewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250 pm, przyczepno$¢ min
12N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, odporno$¢ na uderzenie praca 5 Nm —
poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke

- tasma z izolujaca wyktadzing gumowa

- tasma o grubosci 1,5mm wykonana ze stali 1.4571 (lub rGwnowaznej)

- Sruby wykonane ze stali nierdzewnej 1.4308 (lub réwnowaznej)

- nakretki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (lub réwnowaznej)

- uszczelka siodlowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng

f. Opaski do nawiercania dla rur PE i PVC

- cis$nienie nominalne PN16

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 (pamigta¢ o standardowym wykonaniu z
tasmami od DN250)

- odejscia gwintowane (w zaleznosci od $rednicy)w zakresie 1/2” - 2”

- potaczenie korpusu dolnego z gérnym za pomoca 4 srub

- zabezpieczenie  antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie  zywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250 pm,
przyczepnos¢ min 12 N/mm2, odpornosé na przebicie metoda iskrowa 3000V, odpornos¢ na uderzenie
praca 5 Nm — poswiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezna jednostke

- S$ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej

- uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng

Wymagane dokumenty:

— Karty Katalogowe
— Deklaracje zgodnosci
— Atest techniczny PZH
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Dodatek nr 2 do SIWZ
Wzér formularza oferty

(pieczgc adresowa firmy oferenta)

OFERTA
Zamawiajacy:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin

tel./fax. (022) 776 21 21, (022) 776 33 58
Dane dotyczace oferenta:

Sktadamy niniejsza oferte na:

»Modernizacj¢ sieci wodociagowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krétka,
Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominie”.

Oferujemy ustuge spetniajaca wymagania SIWZ za:

WaogC B0 @ | s e oo s e s ansssan resssnapasssrese s srasssss z1
(slowme .......................................................... zh)

Warto$¢ podatku VAT et zt
(STOWNIE: . ..o zl)

Warto$€ brutto 7t
T U SUUREUUE R S SR zt)

Termin zwigzania oferta 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania

ofert.
Oswiadczamy, ze:

i Zapoznalismy sie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen.

2. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas zwiqzania ofertq.

3. Wadium w KWOCIE .. ... .......c.ccooe it oo ie s et e e e et e e e v e e e ZE ZOSEAO WhTESIONE W fOrmie

4. ZapoznalisSmy si¢ z projektem umowy i nie wnosimy do niego zadnych uwag, w przypadku wyboru naszej

oferty zobowiqzujemy sie do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajqcego oraz do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
wysokosci (5% ceny brutto) przed terminem zawarcia umowy w formie

5. Na wykonane prace udzielamy gwarancji na okres 5 lat.

6. Stosowane przez nas materialy budowlane bedq spetnia¢ wymagania stawiane w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, na potwierdzenie czego posiadamy odpowiednie dokumenty.

7 Integralng czesciq oferty sq wszystkie zalqczniki do oferty wymagane w specyfikacji jako niezbedne.

L RE R TN, SRSV Ny NSOV SRS DON_ M————— | - —

Podpis osoby lub 0sob figurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym petnomocnictwie uprawnionych do zaciqgania

zobowiqzan
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Dodatek nr 3 do SIWZ
Wzér o§wiadczenia

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

OSWIADCZENIE

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdéwienia na
»Modernizacje¢ sieci wodociagowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krétka,
Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominie”
R T T N S S——— N TR O SO AU —————— A W —
W imieniu reprezentowanej przeze Mnie firmy..........cocerveerreineeinenncnieieeeceeeeee e

oswiadczam, ze:
zapoznalem si¢ ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamoéwienia, dokumentacjq techniczna,

terenem budowy i nie wnosze¢ zastrzezen oraz uzyskatem konieczne informacje i wyjasnienia do
przygotowania oferty.

Miejsce 1 data.......ccceevververuenenenieienceseree e BRI o Lo i fusssssicpucinnianassmisaimsspimennasenes

Podpis osoby lub 0s6b figurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym petnomocnictwie uprawnionych do zaciqgania
zobowiqzan
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Dodatek nr 4 do SIWZ
Wzor oswiadczenia o braku podstaw do

wykluczenia

(pieczg¢ adresowa firmy oferenta)

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postgpowaniu

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdéwienia na
~Modernizacje¢ sieci wodociagowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krétka,
Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominie”
JBITRIE | DEEWIBMID). ..o cofunnestosnrenscsmronssnbenhernenrensanmmembnsams sassndhussnssnssnnfonssisidssonssnssanesemnbanhsahmeshensens
W imieniu reprezentowanej Przeze Mnie firmy..........oooeeeirierieneneneciiene et
o$wiadczam, ze:
nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie przeslanek zawartych w § 10
Regulaminu Udzielania Zamoéwien przez Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedziba w Wolominie.

IECISOR LB ... ..o cooissn s osonpessmermannssmashadusansnns -7 U R PO F——) ] B

Podpis osoby lub os6b figurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym petnomocnictwie uprawnionych do zaciqgania
zobowiqzan
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Dodatek nr 5 do SIWZ
Wz6r umowy

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

LBJ7 (0% 7:\0 11
o wykonanie robot budowlanych
(dalej zwana Umowaq)

zawarta W dniu ..........ccccceeeeennn. r. w Wolominie pomigdzy

zwanym dalej ,,WYKONAWCA?”,

a

Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedziba w Wotominie, przy ulicy
Granicznej 1, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
0000002980, NIP 1250005499, posiadajacym kapital zakladowy 63 914 500,00 zi,
reprezentowanym przez:

Jacka Mateckiego — Prezesa Zarzadu,
Wojciecha Jankowskiego — Czlonka Zarzadu

zwanym dalej ,, ZAMAWIAJACYM?”,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru Oferty WYKONAWCY w

postepowaniu o udzielenie zaméwienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w

oparciu o postepowanie wewngtrznego Regulaminu Udzielenia Zamdwien, zostala zawarta

umowa nastepujacej tresci:
§1
Zakres Umowy

1. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz ZAMAWIAJACEGO
»Przedmiotu Zamowienia” p.t.:

»Modernizacja sieci wodociagowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krotka,
Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominie”
zwanego dalej ,,robotami”.

2. Szczego6lowy zakres robot przedstawiaja:

a)  specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z dodatkiem nr 1 ,, Opis techniczny
przedmiotu zamowienia”,

b)  formularz ofertowy,

c)  postanowienia zawarte w niniejszej umowie.

3.  WYKONAWCA o$wiadcza, ze dysponuje odpowiedniag wiedza i umiejgtnosciami oraz
wystarczajagcymi Srodkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz ze wykona
ja z nalezyta starannos$cia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz normami i
normatywami stosowanymi w budownictwie.

4.  Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez WYKONAWCE,
ktére powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny
odpowiada¢: Polskim Normom, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji
technicznej, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie.
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a)
b)

Na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO Wykonawca zobowiazany jest okazaé¢ wlasciwe
dokumenty oraz umozliwi¢ ZAMAWIAJACEGO prowadzenie biezacej kontroli jakosci
materialéw uzywanych do wykonania roboét.

§2
Nadzor inwestorski
ZAMAWIAJACY powotuje Inspektora Nadzoru, ktérym jest

posiadajacy uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym .............coocoevevemnnnn..
WYAANE PIZBZ ........lesecesecnncrersnernmeessitsnssnssossosnssnorasseessosessarensanshussassnssanssssassnsssassians
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo zmiany osoby inspektora nadzoru mwestorsklego
w trakcie realizacji niniejszej umowy. ZAMAWIAJACY powiadomi Wykonawce o tym
fakcie w formie pisemnej. Dokonana w ten sposob zmiana nie bgdzie stanowi¢ zmiany
postanowien niniejszej Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata zgodnie z warunkami Prawa Budowlanego oraz w
granicach umocowania nadanego mu przez ZAMAWIAJACEGO.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania WYKONAWCY poleceni zwiazanych z
jakoscia 1 iloscia robdt, ktore sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowa,
projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem WYKONAWCY na terenie robét bedzie
Kierownikiem budowy z ramienia WYKONAWCY bedzie
................................................ posiadajacy uprawnienia budowlane o numerze
S-S S IR SN 1) DTS SUUUN (N S ST wydane przez

§3
Termin realizacji umowy

Zamowienie zostanie zrealizowane najp6zniej do dnia 02 lipca 2012 roku
ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY protokolarnie teren robot budowlanych w
ANIU Lo

Protokét wprowadzenia, o ktérym mowa w ust. 1. stanowi zalacznik nr 1 do umowy.
Strony ustalajg termin realizacji:

rozpoczecie robot W dniul ......ccveeeevieeieecenveennnen.

zakonczenie robot i zgloszenie przez WYKONAWCE gotowosci do odbioru koncowego
nastapi najpdzniej do 02 lipca 2012 roku, liczac od dnia podpisania umowy. Zwioka lub
opdznienie w wykonaniu obowiazku ZAMAWIAJACEGO do przekazania terenu robot
skutkuje odpowiednim przedtuzeniem terminu koncowego ustalonego przez Strony. Za
termin zakonczenia robot przyjmuje si¢ termin zlozenia wniosku o odbidr koncowy lub
ponowny odbioér koncowy, w efekcie, ktérego przedmiot umowy zostat odebrany.
WYKONAWCA w ciaggu 3 dni roboczych od zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych
wykonanie robdt zobowiazany jest poinformowaé ZAMAWIAJACEGO o tych
okoliczno$ciach 1 w razie potrzeby ztozy¢ wniosek na piSmie o przedtuzenie terminu ze
szczegotowym uzasadnieniem.

W przypadku, gdy WYKONAWCA przedstawi w terminie wniosek, o ktérym mowa w
ust. 4., ZAMWIAJACY ma obowiazek odpowiedzie¢ na wniosek w ciggu 3 dni roboczych,
podajac uzasadnienie.

Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robot, WYKONAWCY nie przystuguje
prawo do odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 3b obejmuje zakonczenie
wszelkich robét, wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecefi, jak
rowniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktorym wykonywane byly roboty, uzyskanie
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i

parametrow technicznych zgodnie z projektem oraz speinienie wymagan wynikajacych z
obowigzujacych przepiséw prawa, w tym, przygotowanie dokumentéw do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

WYKONAWCA poszczegdlne etapy robot zobowigzuje sie wykonaé w zakresie i
terminach zgodnie z Harmonogramem robét, ktory stanowi Zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy.

§4
Wynagrodzenie

Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie ,,Przedmiotu Zamdéwienia”, Strony ustalaja na
podstawie Oferty WYKONAWCY.

Za wykonanie rob6t WYKONAWCY przystuguje od ZAMAWIAJACEGO
wynagrodzenie w kwocie lacznej:

BOMO ~ .oovonencnndin s cdinnin crness i dn hosnovmmans s uns smammabes s s ssomons oo sy vanmssens s sssmhneluasasss s zt
0 O CR I STRPRISS SR (P N S———— (. ztotych)
WAL = vospmsnmns o1 framalonns ssmssirnps s s mmonnsm e oo rogiame s 4 58 USHRESS dcurmmoss & Ko o proreprcmrmi o zt
(DML . .| ........soncmcondide s osmmmmmmniin manmsmdm e s o o fmoma sls s maimimin ems & am b infesi ztotych)
¢ OO S SR 1 SRSRORS P! SRS SN SPUTORPOPRUI PN N S 7k
(BIOWIIE ..ot eeeeceneeeee e o ZEOEYCH)

Wynagrodzenie (cena Oferty) jest ceng ryczattowa, stata do konca trwania umowy nalezna
WYKONAWCY za wykonanie calosci przedmiotu zamodwienia i obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym mi¢dzy innymi: warto$¢ ushug,
materialow, robét (m.in. przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych,
oznakowania 1 zagospodarowania placu budowy), wymagane uzgodnienia, koszty
udzielenia rgkojmi i gwarancji, koszty opracowania dokumentéow, ktére zostang
przekazane w czasie odbioru, obstugi geodezyjnej, oplaty za transport odpadéw i ich
sktadowanie, dokumentacji powykonawczej — w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

Wynagrodzenie WYKONAWCY ptatne bedzie po zakonczeniu robot.

Podstawg do wystawiania faktury koncowej przez WYKONAWCE stanowi oryginat
protokotu odbioru koncowego robét (zatacznik nr 2 do umowy) podpisany przez Strony.
Zaptata ~ wynagrodzenia  nastapi  przelewem na  konto  WYKONAWCY
............................................................................................... W ciagu 30 dni
kalendarzowych od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dotaczonym
protokotem.

Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym ZAMAWIAJACY dokonat przelewu (dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego).

WYKONAWCA jest zobowigzany niezwlocznie wykona¢ roboty konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria. Jezeli konieczno$¢ wykonania tych robét
wystagpi z winy WYKONAWCY, to nie przystuguje mu prawo do otrzymania
wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty bgda wykonane za dodatkowym
wynagrodzeniem, ktdre zostanie ustalone zgodnie z oferta.

WYKONAWCA jest obowigzany zawrze¢ wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia przed
wprowadzeniem na teren robot budowlanych.

§5
Obowiqzki Stron
ZAMAWIAJACY zobowiagzany jest do:
1) przekazania terenu robdt budowlanych w terminie do 5 dni od daty zawarcia
Umowy,
2)  opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,
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3)
4)
5)

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
zgloszenie zamiaru rozpoczecia robét do odpowiedniego organu,
dokonanie odbioréw wykonanych robét na warunkach okreslonych

2. WYKONAWCA zobowiazany jest do:

1)

2)

4)

5)
6)
7)
8)
9
10)
11)

12)
13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa, specyfikacjg techniczng
wykonania robdt, opisem technicznym przedmiotu zamdwienia, zasadami sztuki
budowlanej, wiedza techniczna, aktualnymi normami, z nalezyta staranno$cia i w
terminach Umownych,

uzyskania pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO na zatrudnienie Podwykonawcy,
przekazania ZAMAWIAJACEMU  wszystkich  niezbednych  dokumentéw
dot. kierownika budowy niezbednych do zgloszenia zamiaru rozpoczecia robét,
prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta, dokumentacja
techniczng oraz aktualnie obowiazujacymi normami, polskim prawem budowlanym i
innymi obowiazujacymi przepisami,

zorganizowania zaplecza rob6t budowlanych,

zabezpieczenia terenu robdt budowlanych z zachowaniem najwyzszej starannosci,
dbania o nalezyty porzadek na terenie rob6t budowlanych,

stosowania materialow 1 urzadzen dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

pelnego ubezpieczenia robdt budowlanych,

zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia
w czynnosciach odbioru (koficowego i ostatecznego) oraz usunigcia stwierdzonych
wad,

zawiadomienie = ZAMAWIAJACEGO o koniecznosci  wykonania  robot
nieprzewidzianych w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania

zainstalowanie dla potrzeb rob6t budowlanych licznika zuzycia wody, licznika
zuzycia energii elektrycznej i ponoszenie kosztow ich zuzycia,

kazdorazowe zgloszenie ZAMAWIAJACEMU ewentualnych kolizji z istniejacym,
nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym oraz zielenig (drzewa, krzewy),
niezwloczne informowanie pisemnie, ZAMAWIAJACEGO o zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo
opdznienie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy,

ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie przekazanego
placu budowy, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania placu budowy,
zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy, w szczegdlnosci
pod wzgledem przeciwpozarowym,

utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy przekazanie ZAMAWIAJACEMU
uporzadkowanego terenu budowy,

stosowanie w czasie prowadzenia rob6t wszelkich przepisoéw dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty 1 kary za przekroczenie w
trakcie rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca,

pisemne zglaszanie rob6t do odbioru zgodnie, uczestniczenie w czynnosciach
odbioru oraz usunig¢cia wad,

3.  Okreslone zakresy obowigzkéw WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO stanowig
podstawe stwierdzenia wykonania, niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
oraz ustalenia nastgpstw tego stwierdzenia, stosownie do postanowien umowy.
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12.
13.

§6
Odbior robot

Strony ustalaja, iz odbiér wykonanych robdét bedzie nastgpowaé poprzez odbiory
czgsciowe. Po wykonaniu catosci budowy nastapi odbiér koficowy przedmiotu niniejszej
Umowy.

Strony ustalaja, iz uznanie przez ZAMAWIAJACEGO nalezytego wykonania umowy
nastapi wylacznie poprzez dokonanie odbioru konicowego.

WYKONAWCA zobowiazany jest zglosic ZAMAWIAJACEMU gotowosé do odbioru
kazdego z etapow robot przewidzianych w Harmonogramie oraz odbioru koncowego w
terminie co najmniej 7 dni przed planowanym odbiorem.

Odbiory robot beda dokonywane przez komisj¢ wyznaczong przez ZAMAWIAJACEGO.
Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru koficowego rob6t WYKONAWCA przekaze
ZAMAWIAJACEMU:

a) dokumentacje powykonawcza,

b) certyfikaty na wyroby budowlane zastosowane do wykonania rob6t budowlanych -
zgodnie z wymaganiami art. 10 Prawa Budowlanego,

c) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
WYKONAWCE, sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoly odbioru robot
branzowych objetych zaméwieniem,

d) oswiadczenie kierownika robdot budowlanych o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego ze specyfikacja oraz przepisami i obowiazujacymi polskimi normami,

e) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na okres gwarancji i rgkojmi.

Jezeli ZAMAWIAJACY uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen
co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji wymienionej w ust. 5, w porozumieniu
z WYKONAWCA wyznaczy date odbioru koncowego robot.

Jezeli ZAMAWIAJACY stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci i prawidlowosci dokumentacji wymienionej w ust 5, w
porozumieniu z WYKONAWCA wyznaczy termin ponownego zlozenia przez
WYKONAWCE wniosku o dokonanie odbioru koncowego wraz zatacznikami, o ktérych
mowa w ust. 2.

ZAMAWIAJACY dokona odbioru koncowego robdt 1 sporzadzi protokoét
z przyjecia robot w terminie do 14 dni kalendarzowych od spelnienia wymagan
okreslonych w ust. 3 lub 4.

Protokot odbioru koncowego stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.

ZAMAWIAJACY zwola, w trakcie trwania okresu rekojmi, komisje odbioru dla ustalenia
warunkéw odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt, a w tym zwiazanych
z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rgkojmi.

Koszty zwigzane z odbiorami obciazaja WYKONAWCE robét.

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo kontroli prawidlowego ulozenia przewodu w
szczegllnosci poprzez probe cisnieniowg. Koszty te poniesie ZAMAWIAJACY. W
przypadku  wykrycia nieprawidtowo$ci w  wykonaniu  przedmiotu umowy,
ZAMAWIAJACY bedzie roscit zwrot kosztéw zwiazanych z prowadzeniem takich
technicznych kontroli od WYKONAWCY.

§7
Gwarancja i rekojmia

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy jest
jednoznaczne z udzieleniem ZAMAWIAJACMU pisemnej gwarancji na calos¢ robot
objetych przedmiotem Umowy na nastepujacych zasadach:
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1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU 60 miesiecznej gwarancji na calo$é robét
objetych przedmiotem Umowy, liczac od dnia odbioru koficowego.

2. ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o wszelkich ujawnionych usterkach w
terminie do 1 miesigca od dnia ujawnienia. ZAMAWIAJACY bedzie przyjmowal
zgloszenia w swojej siedzibie pod adresem i numerem faksu: 22 776 21 21.

3. WYKONAWCA przystapi do usuwania wad i usterek niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz
24 godziny od chwili zgloszenia. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek w
technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé wydluzony za zgoda
ZAMAWIAJACEGO.

4. WYKONAWCA zobowiazany jest do usuniecia wad i usterek w ciggu 5 dni od dnia
dorgczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. Termin usuniecia usterek w
technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢é wydluzony =za zgoda
ZAMAWIAJACEGO.

5. WYKONAWCA nie moze odméwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwiazane z
tym koszty.

6. W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie ZAMAWIAJACY ma prawo
usung¢ je przy pomocy innych podmiotéw, na koszt i ryzyko WYKONAWCY.
ZAMAWIAJACY powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

7. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w terminie, ZAMAWIAJACY moze naliczyé
kare umowna zgodnie z § 10 niniejszej Umowy.

8. Roszczenia z tytulu rekojmi moga byé dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli ZAMAWIAJACY zgtosit WYKONAWCY istnienie wady w okresie r¢kojmi.

9. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, WYKONAWCA
jest 1 bedzie odpowiedzialny wobec ZAMAWIAJACEGO na zasadach uregulowanych w
kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia
osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub
niedolozenia nalezytej starannosci przez WYKONAECE lub jego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

§8
Odstgpienie od umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1.  ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1)  gdy Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy w wyznaczonym przez
ZAMAWIAJACEGO w terminie lub nie rozpoczal robét bez uzasadnionych
przyczyn,

2)  gdy Wykonawca przerwat realizacj¢ robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa
trwa dluzej niz 7 dni kalendarzowych pomimo wezwania wystosowanego przez
ZAMAWIAJACEMU,

3) gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom
trzecim bez zgody ZAMAWIAJACEGO,

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
niniejszej UMowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) ZAMAWIAJACY w terminie 14 dni kalendarzowych odmawia bez uzasadnionej
przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru robdt, pomimo
wezwania wystosowanego przez Wykonawce, ztozonego na pismie,

2) ZAMAWIAJACY nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty zaakceptowanej faktury
mimo dodatkowego wezwania do zaplaty faktury po uplywie terminu zaplaty
okreslonego w niniejszej Umowie.
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3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i musi zawieraé uzasadnienie.

4. W przypadku odstapienia od umowy, WYKONAWCE oraz ZAMAWIAJACEGO
obciazaja nastgpujace obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy WYKONAWCA sporzadzi
szczegotowy protokdl inwentaryzacji wykonanych rob6t, potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

2)  WYKONAWCA zabezpieczy przerwane toboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoj koszt oraz sporzadzi szczegélowy protokédl inwentaryzacji
robot zabezpieczonych,

3) WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU wykonane roboty, zafakturowane i
wbudowane materiaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z
realizacjag umowy,

4)  WYKONAWCA usunie z terenu robét budowlanych wykorzystywane przez niego
urzadzenia zaplecza technicznego,

5)  ZAMAWIAJACY dokona odbioru rob6t i zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére
zostaty wykonane prawidtowo do dnia odstgpienia.

§9
Kary umowne

1.  WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare umowna:

a)  za opdOznienie w realizacji przedmiotu umowy (w tym poszczegdlnych etapéw robdt
okreslonych w Harmonogramie) w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto za kazdy
dzien op6znienia,

b)  za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto za kazdy dzien opdznienia
liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

c) za odstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron, z przyczyn, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto za
przedmiot Umowy.

2.  ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kar¢ umownag za odstgpienie od umowy przez
ZAMAWIAJACEGO z przyczyn lezacych po jego stronie w wysokosci 10 %
wynagrodzenia netto za przedmiot Umowy.

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze zaplata kary umownej nastapi w terminie 7 dni od daty
wystapienia z zadaniem zaplacenia kary przez kazda ze stron. W razie opoznienia
WYKONAWCY w zaptacie, ZAMAWIAJACY moze potraci¢c nalezng mu kare z
dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem ZAMAWIAJACEGO.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot wykonania umowy,

[ S ZE SFOWNIE: ... zt
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie whniesione
g8 TERRSUNG S ST 1Y USRI SIS SUSSPORS | I SO — o

2.  ZAMAWIAJACY zwréci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
umowy i uznania przez ZAMAWIAJACEGO za nalezycie wykonane.

3.  ZAMAWIAJACY pozostawi na zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady kwote
wynoszacg 30 % wysokosci zabezpieczenia.
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4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi zwracana jest nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
§11
Wady i usterki

1. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to ZAMAWIAJACEMU
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

a)  jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b)  jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:

¢) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie,

d) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z  przeznaczeniem,
ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. Terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad zawarte bedg w
protokole odbioru.

3.  WYKONAWCA zobowigzany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO o usunieciu
wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi ZAMAWIAJACY zobowiazany jest
zawiadomi¢ WYKONAWCE na pi$mie. Istotne wady Strony potwierdza protokolarnie,
uzgadniajac sposob i termin usuniecia wady.

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania:

a)  poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy — w razie stwierdzenia
wad, ktérych usunigcie jest mozliwe,

b)  zwrotu wynagrodzenia w czeSci odpowiadajacej utraconej wartosci uzytkowej — w
razie stwierdzenia wad, ktorych usunigcie jest niemozliwe.

6. WYKONAWCA nie moze odmowi¢ usuni¢gcia wad przedmiotu zamodwienia, jezeli
przyczyny istnienia wad lezaly po jego stronie. W sytuacji okreslonej w ust.5 pkt a) i b)
ZAMAWIAJACY ustala odpowiedni termin na usunigcie wad lub zwrotu odpowiednie;
czgscl wynagrodzenia. Bezskuteczny uptyw terminu w sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt
a) stanowi podstawe udzielenia zamdwienia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
WYKONAWCY.

7.  ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do odbioru robdt w ciagu 14 dni kalendarzowych od
powiadomienia go przez WYKONAWCE 0 usunigciu wad,
o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 5.

8.  Strony zgodnie postanawiaja, ze zaptata kary umownej nastapi w terminie 7 dni od daty
wystapienia z zadaniem zaplacenia kary przez uprawniong strong. W razie opdznienia
Wykonawcy w zaplacie, ZAMAWIAJACY moze potraci¢ nalezng mu kar¢ z dowolne;
naleznosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem ZAMAWIAJACEGO.

9. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 12
Zmiany w umowie

1.  Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§13
Spory
1.  Strony beda dazyly do polubownego zalatwienia sporéw mogacych powsta¢ w zwigzku z
Umowa.
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2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony sa zobowiazane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

3. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na
pismie.

4. Strona, do ktorej wptynelo roszczenie ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania sie do
zgloszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia.

5. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o
ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystapienia na droge
sadowa.

6.  Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla ZAMAWIAJACEGO.

§ 14
Przepisy koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane.

2. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowe;
zmianie adresu wskazanego w niniejszej Umowie. Dorgczenie pod adres wskazany przez
Strong, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesylki wystanej na podany adres
uwaza si¢ za skuteczne z uplywem siédmego dnia, liczac od dnia nastgpujacego po dniu
wystania, jezeli przesylka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodje¢cia.

Adresy do doreczen:
Wykonawcy:

Zamawiajacego:
Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Graniczna 1
05-200 Wotomin

3.  WYKONAWCA zwalnia ZAMAWIAJACEGO z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
ewentualnych roszczen osob trzecich powstalych wskutek niezgodnosci os$wiadczen
zawartych w niniejszej Umowie ze stanem rzeczywistym

4. W przypadku wystapienia trudnosci =z interpretacja umowy WYKONAWCA
i ZAMAWIAJACY beda si¢ positkowaé postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.

5. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze Stron.

Zalqczniki do umowy:

1.  Oferta Wykonawcy na ,,Modernizacje sieci wodociaggowej w technologii bezwykopowej w
ulicach: Krétka, Kobytkowska, Ciasna, Duczkowska w Woltominie” wraz z parafowanym
,»Opisem przedmiotu zamoéwienia”.

2. Harmonogram prac.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalqcznik nr 1
do umowy

PROTOKOL. WPROWADZENIA NA BUDOWE

Wdniu ..ooevvininieeieieeecieee, zebrata si¢ Komisja na terenie obiektu przy ul. ....................
W CEIU WPTOWAAZEINIA ......euvvinieieieieietcticct et tese et eae ettt ve s s s e b s b e b tess et ene st erees s et eeeneneas
A L N P ORI 1Y I PEEF ML ..o ccrcinedieonnenaronsaninsusonssutunbonsprsssassasanes
na zlecone do Wykonania robOLY PIZEZ ..........ccceveevueiuieiiieiieeieieieseeeneee e sieense e e et et ere e ereeaeas
z siedzibg W ........c.o.ee. | RO % S zgodnie Zz umowa Z dnia ..........ccceeveevereeveeennnee.e.

.........................................................................................................................................................

R O W SO S | SN AU S Y
LIRHRELS cvvvoveeisctsnamanesnsmsdoressbonsnmssssns sonssinds spmsnnsenssssansssevsnonsiusssnes sxvssphanesssmessaserssssasasshavssefonsssrevasesss

Podpisy Cztonkéw Komisji:

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
. Modernizacja sieci wodociagowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krétka, Kobytkowska, Ciasna, Duczkowska w Wotominie” Nr DI/3/2012
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Zalqcznik nr 2
do umowy

PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

.......................................................................................................................................................

1. PrzewodniCzaCy KOMISTi . .ceviieieuiiiiiiiiiceieeiiticeiceccecete et eeeeteereeeeeeeereeteeseensessesseseeenesnenseeeeeeneas
2, CHODE BOBMIRJL .- .. i vcctsenresmncoscnmtsubesvomeersasmmivitosabodio dosesnorssrsnfhrensersmsssssssrersammasspassesssshassonsss
8. CHlogek BEamilii ... cinsinmiorpimmmsmims e strinsamassmmsipons| poassas srsepenseemmrssssemensensacpassvsses
4. CZIONEK KOMUISTL c.vevievierieiesiietieieees ettt ettt e s et ess e e eseesesaseneessens et estessssaseneseeeeeeesneneens
5. CZIONEK KOMUSJT ....vcveuiiiiitiinisieiecisisee ettt b b a s s ee e
IR S W S I I RSP SR | S R (O R R

Przy udziale:

WIKDIBWEY ... ccorveeeccsnsburermironerssnessesanssssbrensssasanyspessussssmsspesh sorvanssssrtfsonsorsrsyassansasnasnssnssansssns brussraes
INSPEKIOTA NAAZOTUL...........ccioveeeerreriinrssessssersessrsssssassarsesnessrsssrssstbosssespessantnsassenssassssnsisesasssnsesens
Data, miejsce, przedmiot (rodzaj) odebranych robot..........ccceerveeeririneeineinieerieeeeteeee e

........................................................................................................................................................

Wartos¢ robot budowlanych zgodnie z umowa wynosi:
o OTPOURVTEN WU SRR T WRRPOPN S Npop SURSIOOR S W 1 e S——

£ R TR A RN LN SN SR SR | DS ———————— N S—
Okres gwarancji trwa 0d ....c.cveveveereeeireeieiieeeseeereeereeereesnens QO .o qpessssnsnossineessssssnessonmnapussspasssenss
Wysokos¢ zabezpieczenia na okres rekojmi zgodnie Z UMOWE..........ccocevveeerveeireerinenienincnerenes

- E5 R — T N VSRR (RO | zk. (stownie:.........cccenee...
................................................................................................................................................... )
Wysokos¢ ewenimalnych odszkodomali SnoWmych......cocs iy mmmerasevsnssassns sdpissspassassss
Decyzia odnodnie potra¢enin Kanc)i oWmaEYIIE . ...« wo s cresentimsms oo sessnssfusaspsssssnss
Inne UWagi ZamawWiaJaCeEZO0.......coveverurueririerererierenerreetsiesesees ettt e
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Dodatek nr 6 do SIWZ
Wzér upowaznienia

(pieczgé adresowa firmy oferenta)

UPOWAZNIENIE
DRI o 3 s .25 5 i 3 4 3 b Y v 1 et e ey e
TN ISP SN U SR AU S | S S
ABITEE. oo cvvnsvanvnsseannsfrnsebesonsnsessestsgsnnonessessssnnnnonnstssssonesssssmnsennnssseenmesesbe
1170 S R A Y PR AN | S SO
Miejsce rejestracji lub wpisu do eWIdencji: ........ovvivininiiniiieiiiit et

1. Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz
innych dokumentéw zwigzanych z postgpowaniem w sprawie udzielenia zamdwienia na
»Modernizacje¢ sieci wodociagowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krétka,
Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominie”

1 podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

2. Upowazniamy Zamawiajacego, lub  jego upowaznionych  przedstawicieli
do przeprowadzenia badan majacych na celu sprawdzenie doswiadczen, dokumentow
1 przedstawionych informacji oraz do wyjasnienia wszystkich aspektow zgtoszonej oferty.

3. Deklarujemy, ze wszystkie o$wiadczenia i informacje zamieszczone w ofercie
1 zatacznikach sg aktualne i kompletne.

Miejsce 1 data........cceuerveenieeniiienienieneee Papis......c.cccovnneafhoreesisenmmuninsnirsesinecsdencndeaes

Podpis osoby lub osdéb figurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wilasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do
zaciqgania zobowiqzarn
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Dodatek nr 7 do SIWZ
Wykaz zrealizowanych zamoéwien

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN NA ROBOTY WYKONANE W
TECHNOLOGII BEZWYKOPOWEJ W LATACH 2006 — 2011 W TERENIE
MIEJSKIM, POWYZEJ 30 TYS. MIESZKANCOW (w tym m.in. 2 roboty wykonane na
odcinku m.in. 500,0 mb kazda")

Lp. | Rodzaj, dlugos¢ sieci i miejsce Dane kontaktowe Zleceniodawcy | Data realizacji zamdwienia
wykonania robét

Miejsce 1 data........cccoeviriniciniiinieinccneenens POdPIS....coenievieciiiniiineen

Podpis osoby lub osob figurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym pelnomocnictwie uprawnionych do zaciggania
zobowiqzar

D ”500,0 mb kazda”, nalezy traktowaé jako suma kilku odcinkéw bezpoSrednio ze sobq polqczonych, np. prace
renowacyjne sieci na jednej ulicy
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Dodatek nr 8 do SIWZ
Wzér o$wiadczenie o kierowniku budowy

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

OSWIADCZENIE

o realizacji rob6t w technologii bezwykopowej przez kierownika budowy

Przystepujac do postgpowania o udzielenie zaméwienia na
»,Modernizacj¢ sieci wodociagowej w technologii bezwykopowej w ulicach: Krotka,
Kobylkowska, Ciasna, Duczkowska w Wolominie”
§8 (0008 & BREWHIRID). .. .. |os.coprossisssscsmssngioprammssassesssssnsensinsssefossessomsensheasnvasasessessesemsussenssnssppassfssenssss
W imieniu reprezentowanej przeze Mnie firmy..........c.oveveveerierereereerereiseeseeseee et eeeeeeen.

o$wiadczam, ze:

kierownik budowy ... posiadajacy uprawnienia budowlane
0 NUMETZE EWIAENCYJIYIN ... uninintinttiine et e e e e e e e s e e e eaaeenanes wydane przez

zrealizowal m.in. dwie roboty wykonane w technologii bezwykopowe;j:

Dhugo$¢ sieci i miejsce wykonania . Data realizacji
¢ " - Dane kontaktowe Zleceniodawcy !

Lp. | s
robot zamoOwienia

Migjsce 1 data.......evviriiirereneeneenieensieeeeans POABIB . s s oo cosnoeniionsvesssuesorcssassonssassesashasespossons

Podpis osoby lub osob figurujqcych w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we wlasciwym petnomocnictwie uprawnionych do zaciqgania

zobowiqzan
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