

Wołomin, dnia 18.07.2016

Zmiana terminu składania ofert w przetargu na ***Etap I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Annopol z włączeniem w ul. Błońską w Wołominie.***
- DI/20/2016

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 20.07.2016 r godziny 10:45 na dzień 25.07.2016 r. godz. 11:45. Otwarcie ofert nastąpi 25.07.2016 r o godzinie 12:00. W związku ze zmianą terminu zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

Rozdział VI pkt. 2 SIWZ

z:

2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN

i oznaczone hasłem:

Etap I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Annopol z włączeniem w ul. i Błońską w Wołominie. dodatkowo na opakowaniu należy umieścić napis:
„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 20.07.2016 r. godz. 11:00”

na:

2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN

i oznaczone hasłem:

Etap I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Annopol z włączeniem w ul. i Błońską w Wołominie. dodatkowo na opakowaniu należy umieścić napis:
„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 25.07.2016 r. godz. 12:00”

Rozdział XIII pkt. 1 SIWZ

z:

1. Termin składania Ofert upływa **20.07.2016 roku o godzinie 10:45**

na:

1. Termin składania Ofert upływa **25.07.2016 roku o godzinie 11:45**

Rozdział XIII pkt. 6 SIWZ

z:

6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **20.07.2016 roku o godzinie 11⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.

na:

6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **25.07.2016 roku o godzinie 12⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Urszula Kotdej-Nowicka
Urszula Kotdej-Nowicka

Wołomin, dnia 18.07.2016

Zmiana terminu składania ofert w przetargu na ***Etap I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Annopol z włączeniem w ul. Błońską w Wołominie.***
- DI/20/2016

Zamawiający zmienia termin składania ofert z 20.07.2016 r godziny 10:45 na dzień 25.07.2016 r. godz. 11:45. Otwarcie ofert nastąpi 25.07.2016 r o godzinie 12:00. W związku ze zmianą terminu zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

Rozdział VI pkt. 2 SIWZ

z:

2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN

i oznaczone hasłem:

Etap I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Annopol z włączeniem w ul. i Błońską w Wołominie. dodatkowo na opakowaniu należy umieścić napis:
„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 20.07.2016 r. godz. 11:00”

na:

2. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego:

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. GRANICZNA 1, 05 – 200 WOŁOMIN

i oznaczone hasłem:

Etap I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Annopol z włączeniem w ul. i Błońską w Wołominie. dodatkowo na opakowaniu należy umieścić napis:
„Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 25.07.2016 r. godz. 12:00”

Rozdział XIII pkt. 1 SIWZ

z:

1. Termin składania Ofert upływa **20.07.2016 roku o godzinie 10:45**

na:

1. Termin składania Ofert upływa **25.07.2016 roku o godzinie 11:45**

Rozdział XIII pkt. 6 SIWZ

z:

6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **20.07.2016 roku o godzinie 11⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.

na:

6. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi dnia **25.07.2016 roku o godzinie 12⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie.

KIEROWNIK
Działu Inwestycji
Urszula Kotdej-Nowicka
Urszula Kotdej-Nowicka