

Wołomin, dnia 29.12.2016 roku

Wynik przetargu na „Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki na okres 24 miesięcy”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęła 1 oferta firmy:

BUDSELF

Paweł Starczak

ul. Orzeszkowej 29

18-300 Zambrów

Za kwoty zgodne z poniższą tabelą.

Z ww. Wykonawcą zostanie zawarta Umowa na warunkach określonych w XV Rozdziale

		DROGA GMINNA/POWIATOWA/WOJEWÓDZKA			
		cena netto w PLN	VAT w PLN	cena brutto w PLN	
1	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - przewiert, przecisk	pierwsze przyłącze	1000,00	230,00	1230,00
		następne przyłącze	200,00	46,00	246,00
2	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - wykop otwarty	pierwsze przyłącze	1000,00	230,00	1230,00
		następne przyłącze	200,00	46,00	246,00
3	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dł. etapu max 150 mb - przewiert	pierwszy etap	1000,00	230,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	46,00	246,00
4	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dł. etapu max 150 mb - wykop otwarty	pierwszy etap	1000,00	230,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	46,00	246,00
5	Budowa w rejonie skrzyżowania, dł. etapu 20-100 mb - przewiert	pierwszy etap	1000,00	230,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	46,00	246,00
6	Budowa w rejonie skrzyżowania, dł. etapu 20-100 mb - wykop otwarty	pierwszy etap	1000,00	230,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	46,00	246,00

KIEROWNIK
Dział Inwestycji

Urszula Kotdej-Nowicka