

Zestawienie ofert w przetargu na : Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki na okres 24 miesięcy

DI/56/2016 godz. 11:00

		BUDSELF Paweł Starczak ul. Orzeszkowej 29 18-300 Zambrów		
		cena netto w PLN	VAT w PLN	cena brutto w PLN
<b>DROGA GMINNA</b>				
1	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - przewiert, przecisk	pierwsze przyłącze	1000,00	1230,00
		następne przyłącze	200,00	246,00
2	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - wykop otwarty	pierwsze przyłącze	1000,00	1230,00
		następne przyłącze	200,00	246,00
3	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dł. etapu max 150 mb - przewiert	pierwszy etap	1000,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	246,00
4	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dł. etapu max 150 mb - wykop otwarty	pierwszy etap	1000,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	246,00
5	Budowa w rejonie skrzyżowania, dł. etapu 20-100 mb - przewiert	pierwszy etap	1000,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	246,00
6	Budowa w rejonie skrzyżowania, dł. etapu 20-100 mb - wykop otwarty	pierwszy etap	1000,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	246,00
	<b>SUMA</b>		<b>7200,00</b>	<b>8856,00</b>
<b>DROGA POWIATOWA</b>				
1	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - przewiert, przecisk	pierwsze przyłącze	1000,00	1230,00
		następne przyłącze	200,00	246,00
2	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - wykop otwarty	pierwsze przyłącze	1000,00	1230,00
		następne przyłącze	200,00	246,00
3	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dł. etapu max 150 mb - przewiert	pierwszy etap	1000,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	246,00
4	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dł. etapu max 150 mb - wykop otwarty	pierwszy etap	1000,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	246,00
5	Budowa w rejonie skrzyżowania, dł. etapu 20-100 mb - przewiert	pierwszy etap	1000,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	246,00
6	Budowa w rejonie skrzyżowania, dł. etapu 20-100 mb - wykop otwarty	pierwszy etap	1000,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	246,00
	<b>SUMA</b>		<b>7200,00</b>	<b>8856,00</b>
<b>DROGA WOJEWÓDZKA</b>				
1	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - przewiert, przecisk	pierwsze przyłącze	1000,00	1230,00
		następne przyłącze	200,00	246,00
2	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - wykop otwarty	pierwsze przyłącze	1000,00	1230,00
		następne przyłącze	200,00	246,00
3	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dł. etapu max 150 mb - przewiert	pierwszy etap	1000,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	246,00
4	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dł. etapu max 150 mb - wykop otwarty	pierwszy etap	1000,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	246,00
5	Budowa w rejonie skrzyżowania, dł. etapu 20-100 mb - przewiert	pierwszy etap	1000,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	246,00
6	Budowa w rejonie skrzyżowania, dł. etapu 20-100 mb - wykop otwarty	pierwszy etap	1000,00	1230,00
		kolejny etap	200,00	246,00
	<b>SUMA</b>		<b>7200,00</b>	<b>8856,00</b>

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 40 000,00 zł netto, 49 200,00 zł brutto.

Termin: sukcesywna realizacja przez okres 24 miesięcy od daty podpisania Umowy, termin opracowania projektu - 40 dni od daty otrzymania zlecenia.  
Warunki płatności oraz gwarancji zostały określone w SIWZ.

SPECJALISTA  
Dział Inwestycji  
*W. Oll*  
Elżbieta Placzek