Pytania.
1. Zwracamy si¢ z prosba o zmiang terminu wykonania II Etapu opracowania na 6
miesiecy.

Odpowiedz.
1. Zamawiajacy przediuza czas wykonania II Etapu do 6 miesigcy. Wykonawca bedzie
zobowigzany do sukcesywnego informowania Zamawiajacego o podjeciu kolejnych
dziatan.
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