

**Zestawienie ofert na „Wykonanie remontu części korytarza budynku administracyjnego przy ul. Granicznej 1 w Wołominie”.**

08.10.2015 godz. 11:00 DI/46/2015

Nr oferty	Dane Oferenta	Cena netto	VAT	Cena brutto
1	Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjno-Usługowe "MASTER" ul. Krzyzowa 26, Lipiny Nowe, 05-200 Wołomin	23 200,00 zł	5 336,00 zł	28 536,00 zł
2	P.U.H. MAX-BUD Andrzej Kryszkiewicz ul. Akacyjowa 12 05-200 Wołomin	22 800,00 zł	5 244,00 zł	28 044,00 zł

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 30 000,00 złotych netto  
Termin realizacji zamówienia - 40 dni od daty podpisania umowy  
Płatności zgodnie z SIWZ.

**KIEROWNIK**  
Dział Inwestycji  
*Urzuła Kołdej-Nowicka*  
**Urzuła Kołdej-Nowicka**