

Dot. Przetargu na **Zarządzanie, kontrolę i nadzór inwestorski nad realizacją projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze Miasta i Gminy Wołomin”** współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Pytania

1. Prosimy o wyspecyfikowanie zakresu usługi Nadzoru Inwestorskiego odnośnie Działań promocyjnych w IDW cz. III pkt. 4 CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO podano. Że działania promocyjne ograniczają się do przygotowania (informacji) promocyjnych. Proszę określić o jakie materiały promocyjne chodzi (brozura informacyjna, film promocyjny, ogłoszenia promocyjne, plakat), ilość materiałów, rozmiar, ilość stron, gramatura papieru..itp. Informacja jest niezbędna do prawidłowej wyceny usługi.
2. Prosimy o podanie terminów zakończenia robót budowlanych oraz dostaw.
3. Prosimy o potwierdzenie, że Nadzór Inwestorski nie obsługuje Okresu Zgłaszania Wad.

Odpowiedzi

1. Działania promocyjne dotyczą przygotowania informacji do materiałów prasowych, ulotek itp.
2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 31.12.2014 roku, Dostawa kogeneratora 240 dni od daty podpisania Umowy z Dostawcą. Zamawiający zastrzega, że planowane terminy mogą ulec zmianie. Maksymalny okres kwalifikowania wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pt” Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze Miasta i Gminy Wołomin” – 31.12.2015 r.
3. Nadzór Inwestorski nie obejmuje Okresu Zgłaszania Wad.

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Jankowski

PREZES ZARZĄDU

Paweł Bolis