

Wołomin, dnia 01.04.2021

**Wynik przetargu na „Modernizację komory dopływowo – rozdzielczej wraz z budową obejść technologicznych i niezbędnej infrastruktury na terenie przepompowni ścieków Gryczana w Wołominie”- DI/4/2021**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 1 161 233,21 złotych netto, 1 428 316,85 zł brutto. Wszystkie oferty przekroczyły zarezerwowane środki. Decyzją Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. kwota szacunkowa została zwiększona do kwoty 1 423 000,00 zł netto najkorzystniejszej ważnej oferty firmy Hydro-Marko Sp. z o.o., Sp. k., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin.

Z ww. Wykonawcą zostanie zawarta Umowa na zasadach określonych w Rozdziale XV SIWZ.

Poniżej zestawienie ofert.

Nr oferty	Dane Oferenta	Cena netto	Vat	Cena brutto	oferowana gwarancja na roboty budowlane w tym przewody (w miesiącach) gwarancji	kryterium cena (90%)	kryterium oferowana gwarancja na roboty budowlane w tym przewody (10%)	SUMA
1	Mrozek Sp.z o.o. ul.Ustrzycka 8, 02-141 Warszawa	1 859 000,00	427 570,00	2 286 570,00	84	68,89	10	78,89
2	IBG Instal-Bud Sp.z o.o. ul.Boya Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów	1 685 000,00	387 550,00	2 072 550,00	84	76	10	86
3	Hydro-Marko Sp.z o.o., Sp.k. ul.Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin	1 423 000,00	327 290,00	1 750 290,00	84	90	10	100
4	Awas-Systemy Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 39, 05-077 Warszawa -Wesoła	1 880 000,00	432 400,00	2 312 400,00	84	68,12	10	78,12

Procentowe znaczenie kryteriów: cena – 90 %, gwarancja na roboty budowlane w tym przewody - 10 %

Termin realizacji:

1. Termin wykonania zamówienia tj. projektowanie, wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej do 15.11.2021 r.
2. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletną dokumentacją powykonawczą oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.
3. Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określono poniżej:
  - Roboty budowlane do dnia 30.09.2021 r.
  - Dokumentacja powykonawcza do dnia 15.11.2021 r.

Ww. terminy powinny być uwzględnione w harmonogramie rzeczowo – terminowo-finansowym (Programie robót) złożonym przez Wykonawcę i stanowiącym załącznik do Umowy.

Wymagany minimalny okres gwarancji:

- a) Na roboty budowlane w tym przewody min. 4 lata od daty wystawienia Świadcstwa przejęcia, maksymalny 7 lat.
- b) Urządzenia (dostawy) 2 lata od daty wystawienia Świadcstwa przejęcia.
- c) Wymagany termin usuwania wad i usterek – 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

Prokurent  
  
Jacek Klepacz

Prokurent  
  
Agata Piechocka