

Wołomin, dnia 26.11.2018

Dot.: przetargu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wołomin/Czarna” - DI/47/2018

### Pytania

1. W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego Wołomin/ Czarna - 3 postępowanie” numer sprawy DI/47/2018, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilości studni betonowych przewidzianych do wykonania w ramach planowanej inwestycji. Według OPZ jest ich 22 szt., według projektu 23 szt., a według udostępnionych przedmiarów 11 szt.

### Odpowiedzi

- Ad. 1 Zgodnie z projektem budowlanym nr uzg. 145/Ks-W/2015 oraz z projektem budowlanym nr uzg. 55/Ks/2017 ilość studni betonowych  $\varnothing$  1200 na kanale grawitacyjnym (bez uwzględnienia studni rozprężnej) przewidzianych do wbudowania w ramach planowanej inwestycji to 22 sztuki. W projekcie budowlanym nr uzg.145/ Ks-W/ 2015 studnia nr S1.1 przy skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego i ul. Radzymińskiej to studnia istniejąca - nieprzewidziana do budowy. Zamawiający informuję, iż zamieścił na stronie internetowej [www.pwik.wolomin.pl](http://www.pwik.wolomin.pl) zaktualizowane przedmiary pod nazwą Przedmiar Etap I i Przedmiar Etap II

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
Wojciech Jankowski

  
PREZES ZARZĄDU  
Paweł Solis