

Wołomin, dnia 27.12.2021 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ogłasza przetarg nieograniczony na „*Modernizację sieci wodociągowej w technologii bezwykopowej w ul. Szosa Jadowska w Wołominie i Lipinach Nowych*”- DI/54/2021

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wewnętrznego „Regulaminu Udzielania Zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” – zatwierdzonego Uchwałą nr 31/2021 z dnia 06.12.2021 r. i nie jest to zamówienie publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych.

Kryterium – 90% cena, 10% gwarancja na roboty budowlane

Wadium – Zamawiający wymaga wadium w wysokości 70 000 PLN

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 10% ceny całkowitej

Roboty uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje robót uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin i miejsce składania ofert – 21.01.2022 r. godz:10:45, Siedziba Zamawiającego Wołomin, ul. Graniczna 1,

Termin i miejsce otwarcia ofert – 21.01.2022 godz. 11:00, Siedziba Zamawiającego, Wołomin, ul. Graniczna 1.

Termin realizacji

1. Rozpoczęcie prac w terenie nie później niż 14.03.2022 r, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych dokumentów kontraktowych, uzyskaniu warunków technicznych odtworzenia nawierzchni, akceptacji wniosków materiałowych.
2. Termin wykonania zamówienia tj. wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie 90 dni od wyznaczonej daty rozpoczęcia (Zamawiający nie przewiduje prowadzenia prac w okresie 11-18.04.2022, przerwa w realizacji nie zostanie wliczona do czasu pracy Wykonawcy, dostarczenie dokumentacji powykonawczej 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.
3. Termin wykonania zamówienia jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów tj. kompletną dokumentacją powykonawczą oraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru robót.
4. Terminy wykonania poszczególnych elementów/ części robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, określono poniżej:
 - Roboty budowlane
 - wykonanie i zakończenie robót budowlanych w terenie 90 dni od daty rozpoczęcia (okres od 11.04 do 18.04.2022 nie będzie wliczany do czasu realizacji robót w terenie), Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe. Warunki odbioru częściowego zostały opisane z Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 - Dokumentacja powykonawcza
 - 60 dni od daty zakończenia robót w terenie.

W/w terminy powinny być uwzględnione w harmonogramie rzeczowo -terminowo-finansowym (Programie robót) złożonym przez Wykonawcę.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny zgodnie z art. 70 § 3 KC. Zamawiający może odwołać przetarg lub zmienić warunki przetargu – jeżeli przewidział taką opcję w treści ogłoszenia o przetargu.

SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.pwik.wolomin.pl

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Jankowski