

29.04.2021 DI/12/2021 Zestawienie ofert na Obsługę geodezyjną Spółki przez okres 12 miesięcy

Lp.	Rodzaj prac	Ofert				MDM Pracownia Geodezyjna Daniel Szukielowicz, Przystawy 14, 76-142 Małeczowo				Land-Geo Krzysztof Satański ul. Powstańców 5/1 05-200 Wołomin			
		Jednostka miary	Cena netto (zł)	Wartość VAT	Cena brutto (zł)	Termin realizacji (dni)	Wartość VAT	Cena brutto (zł)	Termin realizacji (dni)	Cena netto (zł)	Wartość VAT	Cena brutto (zł)	Termin realizacji (dni)
1.	Mapa dla celów projektowych	pierwszy ha	500,00	115,00	615,00	30	108,10	578,10	21	120,00	147,60	od przekazania zlecenia	
		następny rozpoczęty ha	95,00	21,85	116,85		27,60	147,60					
2.	Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego, odgałęzienia wodociągowego, odgałęzienia kanalizacyjnego	pierwsze przyłącze/odgałęzienie wodociągowe	170,00	39,10	209,10	15	47,15	252,15	10	205,00	252,15	od akceptacji projektu ZUD przez PWIK /po przekazaniu trasy i warunków technicznych/	
		następne przyłącze/odgałęzienie wodociągowe	10,00	2,30	12,30		4,60	24,60		20,00	24,60		
		pierwsze odgałęzienie kanalizacyjne	170,00	39,10	209,10		47,15	252,15		205,00	252,15		
		następne przyłącze/odgałęzienie kanalizacyjne	10,00	2,30	12,30		4,60	24,60		20,00	24,60		
3.	Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej odgałęzienia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w ulice boczne	pierwsze odgałęzienie sieci wodociągowej	215,00	49,45	264,45	15	57,50	307,50	10	250,00	307,50	od akceptacji projektu ZUD przez PWIK /po przekazaniu trasy i warunków technicznych/	
		następne odgałęzienie sieci wodociągowej	15,00	3,45	18,45		4,60	24,60		20,00	24,60		
		pierwsze odgałęzienie sieci kanalizacyjnej	215,00	49,45	264,45		57,50	307,50		250,00	307,50		
		następne odgałęzienie sieci kanalizacyjnej	15,00	3,45	18,45		4,60	24,60		20,00	24,60		
4.	Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej 1 hm sieci wodociągowej, kanalizacyjnej z odgałęzieniami/przyłączami/wpustami ulicznymi	pierwszy hm	215,00	49,45	264,45	15	69,00	369,00	10	300,00	369,00	od akceptacji projektu ZUD przez PWIK /po przekazaniu trasy i warunków technicznych/	
		następny hm	20,00	4,60	24,60		6,90	36,90		30,00	36,90		
		pierwsze odgałęzienie/przyłącze/wpust	100,00	23,00	123,00		34,50	184,50		150,00	184,50		
		następne odgałęzienie/przyłącze/wpust	15,00	3,45	18,45		4,60	24,60		20,00	24,60		
5.	Tyczenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego	pierwsze przyłącze	1,00	0,23	1,23	1	0,23	1,23	1	1,00	1,23	od przekazania zlecenia	
		następne przyłącze	1,00	0,23	1,23		0,23	1,23		1,00	1,23		
6.	Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego	pierwsze przyłącze	350,00	80,50	430,50	30	87,40	467,40	21	380,00	467,40	od przekazania zlecenia	
		następne przyłącze	150,00	34,50	184,50		27,60	147,60		120,00	147,60		
		pierwsze przyłącze	1,00	0,23	1,23		0,23	1,23		1,00	1,23		
		następne przyłącze	1,00	0,23	1,23		0,23	1,23		1,00	1,23		
7.	Tyczenie przyłącza wod. – kan.	pierwsze przyłącze	1,00	0,23	1,23	1	0,23	1,23	1	1,00	1,23	od przekazania zlecenia	
		następne przyłącze	1,00	0,23	1,23		0,23	1,23		1,00	1,23		
8.	Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wod. – kan.	pierwsze przyłącze	350,00	80,50	430,50	30	87,40	467,40	21	380,00	467,40	od przekazania zlecenia	
		następne przyłącze	150,00	34,50	184,50		27,60	147,60		120,00	147,60		
9.	Tyczenie odgałęzienia od sieci do granicy działki	pierwsze odgałęzienie	1,00	0,23	1,23	1	0,23	1,23	1	1,00	1,23	od przekazania zlecenia	
		następne odgałęzienie	1,00	0,23	1,23		0,23	1,23		1,00	1,23		
10.	Inwentaryzacja powykonawcza odgałęzienia od sieci do granicy działki	pierwsze odgałęzienie	350,00	80,50	430,50	30	87,40	467,40	21	380,00	467,40	od przekazania zlecenia	
		następne odgałęzienie	90,00	20,70	110,70		27,60	147,60		120,00	147,60		
		pierwszy hm	350,00	80,50	430,50		92,00	492,00		400,00	492,00		
		pierwsze odgałęzienie ulicznej z odgałęzieniami od sieci do granicy działki	50,00	11,50	61,50	30	23,00	123,00	21	100,00	123,00	od przekazania zlecenia	
		następny hm	80,00	18,40	98,40		34,50	184,50		150,00	184,50		
		następne odgałęzienie	50,00	11,50	61,50		17,25	92,25		75,00	92,25		
11.	Tyczenie sieci ulicznej z odgałęzieniami od sieci do granicy działki	pierwszy hm	100,00	23,00	123,00		0,23	1,23		1,00	1,23	od przekazania zlecenia	
		pierwsze odgałęzienie	10,00	2,30	12,30	30	0,23	1,23	1	1,00	1,23	od przekazania zlecenia	
		następny hm	5,00	1,15	6,15		0,23	1,23		1,00	1,23		
		następne odgałęzienie	5,00	1,15	6,15		0,23	1,23		1,00	1,23		
12.	Tyczenie sieci ulicznej z odgałęzieniami od sieci do granicy działki	pierwszy hm	300,00	69,00	369,00	30	92,00	492,00	21	400,00	492,00	od przekazania zlecenia	
		następny hm	75,00	17,25	92,25		23,00	123,00		100,00	123,00		
13.	Aktualizacja uzbrojenia i sytuacji w terenie	pierwsza rzędna	10,00	2,30	12,30	1	2,30	12,30	5	10,00	12,30	od przekazania zlecenia	
		następna rzędna	5,00	1,15	6,15		1,15	6,15		5,00	6,15		
14.	Pomiar rzędnych terenu	pierwsza nieruchomości	1000,00	230,00	1230,00	90	230,00	1230,00	60	1000,00	1230,00	od przekazania zlecenia	
		następna nieruchomości	200,00	46,00	246,00		92,00	492,00		400,00	492,00		
15.	Wykonanie mapy do celów prawnych	mapa dla celów projektowych	500,00	115,00	615,00	30	108,10	578,10	21	470,00	578,10	od przekazania zlecenia	
		następny rozpoczęty ha	95,00	21,85	116,85		27,60	147,60		120,00	147,60		

5 inwestycji wytypowanych przez Zamawiającego.

1. Mapa do celów projektowych 0,9 ha wraz z uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

2. Mapa do celów projektowych 1,7 ha wraz z uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej trasy 3 przyłącza kanalizacji sanitarnej.

3. Mapa do celów projektowych 2,75 ha i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sieci wodociągowej L=260 mb wraz z 5 odgałęzieniami.

4. Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacji sanitarnej,

5. Pomiar rzędnych terenu – 6 sztuk

Kryterium oceny: Cena- 85%, Termin realizacji -15%

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył 150 000,00 zł netto

Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji

Marta Grzęca-Malinowska