

Wołomin, dnia 09.08.2023 r.

dot.: postępowania na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic działek w ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Rejtana do wysokości dz. ew. nr 31/4 obr. 32 w Wołominie”- DI/12/2023

ZMIANA TREŚCI SWZ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuję, że dokonuje stosownej zmiany zapisów treści SWZ następująco:

w treści Rozdziału IX pkt. 4 lit. l) SWZ zmienia obowiązującą treść na:

- l) Wykaz co najmniej 2 zrealizowanych robót budowlanych w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 100 000,00 zł netto każda robota budowlana w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – **załącznik nr 12**
- Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
 - Dokonana zmiana wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Prokurent

Katarzyna Jusińska

