Dot.:

Wolomin, dnia 13.11.2022

przetargu na ,,Budowe sieci wodociggowej wraz z odgalezieniami wodociggowymi
w ul. Kmicica, na odcinku od skriyzowania z ul. Lipiny B do wysokosci dz. ew. nr
212/29 obr. 35 i w drodze dojazdowej do ul. Kmicica, stanowigcej dz. ew. nr 178/1,
17772, 176/1 obr. 35 na odcinku od ul. Kmicica do ul. Skrzetuskiego, gmina
Wotomin”- DI/21/2023

Pvytania

1.

Zwracam si¢ z prosba o informacje, z czego wynika tak dlugi termin platnosci za
wykonane prace we wzorze Umowy tj. 75 dni. Zgodnie z prawem Inwestor, kiedy
oglasza przetarg, powinien mie¢ $rodki finansowe na realizacje inwestycji na swoim
koncie. Taki termin platnosei jest duzym obcigzeniem dla Wykonawcy, gdyz zgodnie
z prawem bedzie musiat po okoto 30 dniach zaplaci¢ podatek dochodowy i podatek
VAT od wystawionej faktury, a bioragc pod uwage zakres prac, to nie bedg mate kwoty.
A i tak Wykonawca kredytuje inwestycij¢ przez okoto 90 dni. W zwigzku z powyzszym
zwracam si¢ z prosba o zmiang terminu ptatno$ci na 30 dni.

Odpowiedzi

Ad. 1 Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.
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