

Wołomin, dnia 21.09.2023 r.

Wynik zapytania o cenę na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Modernizacja Piaskownika, Hali Krat oraz Biofiltra Hali Krat z wymianą i dostosowaniem urządzeń technologicznych” - DI/11/2023

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że na ww. zadanie wpłynęły 3 oferty. Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę szacunkową w wysokości 50 000,00 zł netto. Wszystkie ważne oferty przekroczyły zarezerwowaną kwotę. Zarząd Przedsiębiorstwa podjął decyzję o zwiększeniu kwoty szacunkowej do kwoty najniższej oferty tj. 231 300,00 zł netto firmy:

EUROTECH

Maciej Taff

ul. Łąkowa 2b

05-119 Stanisławów Drugi.

Z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta Umowa na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym. Poniżej zestawienie ofert.

Nr oferty	Dane Oferenta	Szacunkowy koszt netto	VAT	Szacunkowy koszt brutto
1	EUROTECH Maciej Taff ul. Łąkowa 2b, 05-119 Stanisławów Drugi	231 300,00	53 199,00	284 499,00
2	New Tech Holding Sp. z o.o. ul. Bł. Karoliny 27/62 35-119 Rzeszów	460 000,00	105 800,00	565 800,00
3	HTS Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 8a 35-322 Rzeszów	379 000,00	87 170,00	466 170,00

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Jankowski