

Pytania i Odpowiedzi do przetargu na: „*Dostawa obuwia oraz środków ochronnych dla pracowników PWiK Sp. z o.o.*”

### **Pytania**

1. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 10 dni roboczych. Powyższe podyktowane jest niewystarczającym okresem czasu jaki konieczny jest na zgromadzenie asortymentu, przygotowania go do wysyłki oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

### **Odpowiedzi**

1. Zamawiający zmienia zapis Opisu Przedmiotu Zamówienia z:  
*- dostawy będą realizowane przez Dostawcę do magazynu Zamawiającego (siedziba PWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin) w terminie do 7 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.*

na

*- dostawy będą realizowane przez Dostawcę do magazynu Zamawiającego (siedziba PWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin) w terminie do 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.*

2. Zamawiający zmienia §3 pkt. 2 Umowy z:

*Dostawy częściowe będą realizowane przez Dostawcę do magazynu Zamawiającego na terenie siedziby PWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, w terminie do 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia częściowego przez Zamawiającego.*

na

*Dostawy częściowe będą realizowane przez Dostawcę do magazynu Zamawiającego na terenie siedziby PWiK Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, w terminie do 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia częściowego przez Zamawiającego.*

**KIEROWNIK**  
Dział Inwestycji  
*Urszula Kotdej-Nowicka*  
**Urszula Kotdej-Nowicka**