

**Opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lipinki z podziałem na zadania**

**Zadanie I: ul. Barwna w Lipinkach na odcinku od projektowanego odgałęzienia na granicy z ul. Słoneczną do wysokości dz.ew. nr 52/12 obręb Lipinki**

**Zadanie II: ul. Klonowa w Lipinkach na odcinku od projektowanego odgałęzienia na granicy z ul. Słoneczną do wysokości dz.ew. nr 208/2 obręb Lipinki**

**Zadanie III: ul. Borówkowa w Lipinkach na odcinku od projektowanego odgałęzienia na granicy z ul. Słoneczną do wysokości dz.ew. nr 220/6 obręb Lipinki**

**Zadanie IV: ul. Miodowa w Lipinkach na odcinku od projektowanego odgałęzienia na granicy z ul. Słoneczną do wysokości dz. ew. nr 131/1 obręb Lipinki**

23.11.2018 godz. 11:00 DI/51/2018

Nr oferty	Dane Oferenta	Cena netto	VAT	Cena brutto
1	Przedsiębiorstwo Urzędzeń Ochrony środowiska "BIOTOP" Sp. z o.o. ul. Jasna 4/4 22-400 Zamość	48 598,28 zł	11 177,60 zł	59 775,88 zł
2	ABRYS Technika Sp. z o.o. Ul. Wiślana 46 60-401 Poznań	72 400,00 zł	16 652,00 zł	89 052,00 zł
3	Usługi Projektowe Hanna Szustecka ul. Porzeczkowa 20 96-500 Sochaczew	26 650,00 zł	6 129,50 zł	32 779,50 zł
4	GWK Sp. z o.o. ul. Gąbińska 9/75 01-703 Warszawa	71 600,00 zł	16 468,00 zł	88 068,00 zł

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 28 000,00 złotych netto

Termin realizacji:

1. Wykonawca dla Zadań I, II, III, IV zobowiązuje się do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (koszty pokrywa Wykonawca) w imieniu Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego uzyskania dla każdego zadania w terminie 120 dni od podpisania umowy.

2. Warunki zmiany terminu zostały określone w dodatku nr 5 do SIWZ - Wzór Umowy.

Płatność zgodnie z SIWZ

KIEROWNIK  
Dział Inwestycji  
*Urszula Kołdej-Nowicka*  
Urszula Kołdej-Nowicka