

Zestawienie ofert w przetargu na : Sukcesywne wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na potrzeby Spółki na okres 24 miesięcy
DU/59/2018 godz. 11:00

		BUDSELF Paweł Starczak ul. Szulczyka 81g 04-965 Warszawa			Nadzorowanie, Projektowanie i Budowa Dróg Jarosław Grabiński ul. Jana pawła II 18/61 16-400 Suwałki			Inżynieria Ruchu K. Tyboreczyk Oś. Piękny Zakątek 1/1 Bolesławowo 83-260 Skarszewy			Planeta Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa		
		cena netto w PLN	VAT w PLN	cena brutto w PLN	cena netto w PLN	VAT w PLN	cena brutto w PLN	cena netto w PLN	VAT w PLN	cena brutto w PLN	cena netto w PLN	VAT w PLN	cena brutto w PLN
DROGA GMINNA													
1	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - przewiert, przecisk	1000,00	230,00	1230,00	900,00	207,00	1107,00	813,01	186,99	1000,00	500,00	115,00	615,00
	następne przyłącze	200,00	46,00	246,00	700,00	161,00	861,00	162,60	37,40	200,00	300,00	69,00	369,00
2	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - wykop otwarty	1000,00	230,00	1230,00	1000,00	230,00	1230,00	813,01	186,99	1000,00	600,00	138,00	738,00
	następne przyłącze	200,00	46,00	246,00	800,00	184,00	984,00	162,60	37,40	200,00	400,00	92,00	492,00
3	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dl. etapu max 150 mb - przewiert	1000,00	230,00	1230,00	1000,00	230,00	1230,00	813,01	186,99	1000,00	500,00	115,00	615,00
	kolejny etap	200,00	46,00	246,00	800,00	184,00	984,00	162,60	37,40	200,00	300,00	69,00	369,00
4	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dl. etapu max 150 mb - wykop otwarty	1000,00	230,00	1230,00	1000,00	230,00	1230,00	813,01	186,99	1000,00	600,00	138,00	738,00
	kolejny etap	200,00	46,00	246,00	800,00	184,00	984,00	162,60	37,40	200,00	400,00	92,00	492,00
5	Budowa w rejonie skrzyżowania, dl. etapu 20-100 mb - przewiert	1000,00	230,00	1230,00	1000,00	230,00	1230,00	813,01	186,99	1000,00	700,00	161,00	861,00
	kolejny etap	200,00	46,00	246,00	800,00	184,00	984,00	162,60	37,40	200,00	500,00	115,00	615,00
6	Budowa w rejonie skrzyżowania, dl. etapu 20-100 mb - wykop otwarty	1000,00	230,00	1230,00	1000,00	230,00	1230,00	813,01	186,99	1000,00	800,00	184,00	984,00
	kolejny etap	200,00	46,00	246,00	0,00	0,00	0,00	162,60	37,40	200,00	600,00	138,00	738,00
	SUMA	7200,00	1656,00	8856,00	9800,00	2254,00	12054,00	5853,66	1346,34	7200,00	6200,00	1426,00	7626,00
DROGA POWIATOWA													
1	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - przewiert, przecisk	1000,00	230,00	1230,00	1100,00	253,00	1353,00	813,01	186,99	1000,00	600,00	138,00	738,00
	następne przyłącze	200,00	46,00	246,00	800,00	184,00	984,00	162,60	37,40	200,00	400,00	92,00	492,00
2	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - wykop otwarty	1000,00	230,00	1230,00	1400,00	322,00	1722,00	813,01	186,99	1000,00	700,00	161,00	861,00
	następne przyłącze	200,00	46,00	246,00	1000,00	230,00	1230,00	162,60	37,40	200,00	500,00	115,00	615,00
3	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dl. etapu max 150 mb - przewiert	1000,00	230,00	1230,00	800,00	184,00	984,00	813,01	186,99	1000,00	600,00	138,00	738,00
	kolejny etap	200,00	46,00	246,00	700,00	161,00	861,00	162,60	37,40	200,00	400,00	92,00	492,00
4	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dl. etapu max 150 mb - wykop otwarty	1000,00	230,00	1230,00	1300,00	299,00	1599,00	813,01	186,99	1000,00	700,00	161,00	861,00
	kolejny etap	200,00	46,00	246,00	1100,00	253,00	1353,00	162,60	37,40	200,00	500,00	115,00	615,00
5	Budowa w rejonie skrzyżowania, dl. etapu 20-100 mb - przewiert	1000,00	230,00	1230,00	1100,00	253,00	1353,00	813,01	186,99	1000,00	800,00	184,00	984,00
	kolejny etap	200,00	46,00	246,00	1000,00	230,00	1230,00	162,60	37,40	200,00	600,00	138,00	738,00
6	Budowa w rejonie skrzyżowania, dl. etapu 20-100 mb - wykop otwarty	1000,00	230,00	1230,00	1300,00	299,00	1599,00	813,01	186,99	1000,00	900,00	207,00	1107,00
	kolejny etap	200,00	46,00	246,00	1200,00	276,00	1476,00	162,60	37,40	200,00	700,00	161,00	861,00
	SUMA	7200,00	1656,00	8856,00	12800,00	2944,00	15744,00	5853,66	1346,34	7200,00	7400,00	1702,00	9102,00
DROGA WOJEWÓDZKA													
1	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - przewiert, przecisk	1000,00	230,00	1230,00	1500,00	345,00	1845,00	813,01	186,99	1000,00	700,00	161,00	861,00
	następne przyłącze	200,00	46,00	246,00	1300,00	299,00	1599,00	162,60	37,40	200,00	500,00	115,00	615,00
2	Budowa przyłącza (przejście poprzeczne) - wykop otwarty	1000,00	230,00	1230,00	1500,00	345,00	1845,00	813,01	186,99	1000,00	800,00	184,00	984,00
	następne przyłącze	200,00	46,00	246,00	1300,00	299,00	1599,00	162,60	37,40	200,00	600,00	138,00	738,00
3	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dl. etapu max 150 mb - przewiert	1000,00	230,00	1230,00	1500,00	345,00	1845,00	813,01	186,99	1000,00	700,00	161,00	861,00
	kolejny etap	200,00	46,00	246,00	1300,00	299,00	1599,00	162,60	37,40	200,00	500,00	115,00	615,00
4	Budowa na odcinku między skrzyżowaniami, dl. etapu max 150 mb - wykop otwarty	1000,00	230,00	1230,00	1500,00	345,00	1845,00	813,01	186,99	1000,00	800,00	184,00	984,00
	kolejny etap	200,00	46,00	246,00	1300,00	299,00	1599,00	162,60	37,40	200,00	600,00	138,00	738,00
5	Budowa w rejonie skrzyżowania, dl. etapu 20-100 mb - przewiert	1000,00	230,00	1230,00	1500,00	345,00	1845,00	813,01	186,99	1000,00	1000,00	230,00	1230,00
	kolejny etap	200,00	46,00	246,00	1300,00	299,00	1599,00	162,60	37,40	200,00	800,00	184,00	984,00
6	Budowa w rejonie skrzyżowania, dl. etapu 20-100 mb - wykop otwarty	1000,00	230,00	1230,00	1500,00	345,00	1845,00	813,01	186,99	1000,00	1200,00	276,00	1476,00
	kolejny etap	200,00	46,00	246,00	1300,00	299,00	1599,00	162,60	37,40	200,00	1000,00	230,00	1230,00
	SUMA	7200,00	1656,00	8856,00	16800,00	3864,00	20664,00	5853,66	1346,34	7200,00	9200,00	2116,00	11316,00

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia 40 000,00 zł netto, 49 200,00 zł brutto.

Termin: sukcesywna realizacja przez okres 24 miesięcy od daty podpisania Umowy, termin opracowania projektu - 45 dni od daty otrzymania zlecenia.

Warunki płatności oraz gwarancji zostały określone w SIWZ.

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Urząd - Alwarka
Urząd - Alwarka
Urząd - Alwarka