

Data 16.04.2019 DI/23/2019

Zestawienie ofert w przetargu na Obsługę geodezyjną Przedsiębiorstwa przez okres 12 miesięcy

Lp.	Rodzaj prac	Jednostka miary	Geo House ul. Lipińska 130a 05-200 Wołomin			Land - Geo Krzysztof Szański ul. Powstańców 5/1 05--200 Wołomin		
			Cena netto	Vat	Cena brutto	Cena netto	Vat	Cena brutto
			(zł)	(zł)	(zł)	(zł)	(zł)	(zł)
1.	Mapa dla celów projektowych	pierwszy ha	375,00		461,25	450,00	103,50	553,50
		następny rozpoczęty ha	120,00		147,60	100,00	23,00	123,00
2.	Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego, odgałęzienia wodociągowego, odgałęzienia kanalizacyjnego	pierwsze przyłącze/odgałęzienie wodociągowe	149,00		183,27	180,00	41,40	221,40
		następne przyłącze/odgałęzienie wodociągowe	30,00		36,90	10,00	2,30	12,30
		pierwsze przyłącze/odgałęzienie kanalizacyjne	149,00		183,27	180,00	41,40	221,40
		następne przyłącze/odgałęzienie kanalizacyjne	30,00		36,90	10,00	2,30	12,30
3.	Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej odgałęzienia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w ulice boczne	pierwsze odgałęzienie sieci wodociągowej	190,00		233,70	230,00	52,90	282,90
		następne odgałęzienie sieci wodociągowej	30,00		36,90	10,00	2,30	12,30
		pierwsze odgałęzienie sieci kanalizacyjnej	190,00		233,70	230,00	52,90	282,90
		następne odgałęzienie sieci kanalizacyjnej	30,00		36,90	10,00	2,30	12,30
4.	Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej 1 hm sieci wodociągowej, kanalizacyjnej z odgałęzieniami/przyłączami/wpustami ulicznymi	pierwszy hm	190,00		233,70	230,00	52,90	282,90
		następny hm	30,00		36,90	20,00	4,60	24,60
		pierwsze odgałęzienie/przyłącze/wpust	100,00		123,00	100,00	23,00	123,00
		następne odgałęzienie/przyłącze/wpust	30,00		36,90	10,00	2,30	12,30
5.	Tyczenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego	pierwsze przyłącze				1,00	0,23	1,23
		następne przyłącze				1,00	0,23	1,23
6.	Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego	pierwsze przyłącze				350,00	80,50	430,50
		następne przyłącze				50,00	11,50	61,50
7.	Tyczenie przyłącza wod. – kan.	pierwsze przyłącze				1,00	0,23	1,23
		następne przyłącze				1,00	0,23	1,23
9.	Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wod. – kan.	pierwsze przyłącze				350,00	80,50	430,50
		następne przyłącze				50,00	11,50	61,50
10.	Tyczenie odgałęzienia od sieci do granicy działki	pierwsze odgałęzienie				1,00	0,23	1,23
		następne odgałęzienie				1,00	0,23	1,23
11.	Inwentaryzacja powykonawcza odgałęzienia od sieci do granicy	pierwsze odgałęzienie				350,00	80,50	430,50

11	Odgałężenie od sieci do granicy działki	następne odgałężenie				50,00	11,50	61,50
12	Inwentaryzacja powykonawcza sieci ulicznej z odgałężeniami od sieci do granicy działki	pierwszy hm				300,00	69,00	369,00
		pierwsze odgałężenie				40,00	9,20	49,20
		następny hm				90,00	20,70	110,70
		następne odgałężenie				40,00	9,20	49,20
13	Tyczenie sieci ulicznej z odgałężeniami od sieci do granicy działki	pierwszy hm				50,00	11,50	61,50
		pierwsze odgałężenie				10,00	2,30	12,30
		następny hm				10,00	2,30	12,30
		następne odgałężenie				10,00	2,30	12,30
14	Aktualizacja uzbrojenia i sytuacji w terenie	pierwszy hm	340,00		418,20	300,00	69,00	369,00
		następny hm	100,00		123,00	100,00	23,00	123,00
15	Pomiar rzędnych terenu	pierwsza rzędna	80,00		98,40	30,00	6,90	36,90
		następna rzędna	20,00		24,60	10,00	2,30	12,30
16	Wykonanie mapy do celów prawnych	pierwsza nieruchomość	1 500,00		1 845,00	1 000,00	230,00	1 230,00
		następna nieruchomość	500,00		615,00	400,00	92,00	492,00

6 inwestycji wytypowanych przez Zamawiającego.

1. Mapa do celów projektowych (1ha) wraz z uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej trasy 1 przyłącza wodociągowego.
2. Mapa do celów projektowych (2ha) wraz z uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej trasy 3 przyłącza kanalizacji sanitarnej.
3. Mapa do celów projektowych(3ha) i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sieci wodociągowej L=265 mb wraz z 2 odgałężeniami.
4. Tyczenie sieci wodociągowej L=150,00 mb
5. Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacji sanitarnej.
6. Pomiar rzędnych terenu – 6 sztuk

Kryterium oceny: cena 100%

Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył 200 000,00 złotych netto.

Termin realizacji: Sukcesywna realizacja przez okres 12 miesięcy od dnia 06.05.2019 na podstawie zleceń składanych przez Zamawiającego.

Warunki gwarancji oraz płatności zostały określone we umowie stanowiącym dodatek nr 5 do SIWZ

SPECJALISTA  
Dział Inwestycji  
Pi One c  
Elżbieta Płażek