

Zestawienie ofert na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z odgałęzzeniami na terenie osiedla ul. 1-go Maja III w Wołominie z podziałem na 2 zadania".

Zadanie nr 1 - Dokumentacja projektowo- kosztorysowa sieci wodociągowej z odgałęzzeniami w: a) ul. Kmicica na odcinku od projektowanej sieci wodociągowej na wysokości skrzyżowania dz. nr ew. 212/37 i 216/1 obr. 35 do wysokości dz. ew. nr 159/8 obr. 35 Wołomin o długości Lca=490 mb, Ø160PE, b) działkach nr ew. 178/1, 177/2, 176/1 obr. 35 do spięcia z istniejącą siecią w działce nr ew. 176/1 - połączenie z siecią wodociagową w ul. Skrzetuskiego o długości Lca=72 mb, Ø125PE

Zadanie nr 2 - 2. Dokumentacja projektowo -kosztorysowa sieci wodociagowej z odgałęzzeniami w:

a) ul. Kettinga od włączenia w ulicę Kmicica na działkach nr ew. 215/14, 216/1, 219/16 obr. 35 do ponownego włączenia w ul. Kmicica o długości Lca= 350 mb, Ø125PE;

b) działkach 211/40, 289/15, 188/11 obr 35 od wysokości działki nr ew. 211/38 obr. 35 do wysokości dz. nr ew. 188/7 obr. 35 o długości Lca= 130 mb, Ø125PE;

c) odejście sieci do połączenia z projektowaną siecią w dz. nr ew. 194/2 obr. 35 o długości Lca=35 mb, Ø125PE;

d) w działkach nr ew. 211/38,211/37, 212/6 obr. 35 od spięcia z projektowaną siecią wodociagową w ul. Kmicica o długości Lca= 250 mb, Ø125PE;

28.07.2020 godz. 10:00 DI/29/2020

| Ofertent | Zadanie nr 1 - 1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa sieci wodociagowej z odgałęzzeniami w: a) ul. Kmicica na odcinku od projektowanej sieci wodociagowej na wysokości skrzyżowania dz. nr ew. 212/37 i 216/1 obr 35 do wysokości dz. ew. nr 159/8 obr. 35 Wołomin o długości Lca = 490 mb, Ø160PE b) działkach nr ew. 178/1, 177/2, 176/1 obr. 35 do spięcia z istniejącą siecią w działce nr ew. 176/1 - połączenie z siecią wodociagową w ul. Skrzetuskiego o długości Lca=72 mb, Ø125PE | | | Zadanie nr 2. Dokumentacja projektowo -kosztorysowa sieci wodociagowej z odgałęzzeniami w: a) ul. Kettinga od włączenia w ulicę Kmicica na działkach nr ew. 215/14, 216/1, 219/16 obr. 35 do ponownego włączenia w ul. Kmicica o długości Lca= 350 mb, Ø125PE; b) działkach 211/40, 289/15, 188/11 obr 35 od wysokości działki nr ew. 211/38 obr. 35 do wysokości dz. nr ew. 188/7 obr. 35 o długości Lca= 130 mb, Ø125PE; c) odejście sieci do połączenia z projektowaną siecią w dz. nr ew. 194/2 obr. 35 o długości Lca=35 mb, Ø125PE; d) w działkach nr ew. 211/38,211/37, 212/6 obr. 35 od spięcia z projektowaną siecią w działce nr. ew. 211/40 do spięcia z projektowaną siecią wodociagową w ul. Kmicica o długości Lca= 250 mb, Ø125PE; | | |
|---|---|-------------|----------------|---|-------------|----------------|
| | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| PROJEKT WOD-KAN Mariusz Murawski ul. Pogodna 29C lok.1 15-365 Białystok | 6 504,06 zł | 1 495,94 zł | 8 000,00 zł | 8 130,08 zł | 1 869,92 zł | 10 000,00 zł |
| GWK Sp. z o.o. ul. Gopłinska 9/75 01-703 Warszawa | 31 500,00 zł | 7 245,00 zł | 38 745,00 zł | 34 500,00 zł | 7 935,00 zł | 42 435,00 zł |
| GREEN BEAVER Patrik Kołodziejczyk ul. Jana Kazimierza 279/1, Stanisławów Pierwszy 05-126 Nieporęt | 25 400,00 zł | 5 842,00 zł | 31 242,00 zł | 26 800,00 zł | 6 164,00 zł | 32 964,00 zł |
| SUB PROJEKT SP. Z O.O. ul. Tytusza Chałubińskiego 9/2 02-004 Warszawa | 19 891,50 zł | 4 575,05 zł | 24 466,55 zł | 23 920,00 zł | 5 501,60 zł | 29 421,60 zł |
| BR PROJEKT Błażej Roguński ul. Sosnowskiego 1/56 02-784 Warszawa | 9 000,00 zł | 2 070,00 zł | 11 070,00 zł | 9 000,00 zł | 2 070,00 zł | 11 070,00 zł |

Zamawiający na realizację przeznaczył na realizację zadania 86 200,00 zł netto

Termin realizacji:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu zadanie w terminach określonych Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wysokość kar i warunki gwarancji zostały określone we Wzorze Umowy

P.O. MIEROWINIA
Dział Inwestycji
1206/22

Elżbieta Placzek