

Wołomin, dnia 12.02.2020

Unieważnienie przetargu na „Przebudowę instalacji recyrkulacji osadu grzewczego dla komory fermentacyjnej oraz przebudowa instalacji biogazowej na terenie oczyszczalni ścieków KRYM. Zadanie nr 1 - Modernizacja układu recyrkulacji osadu. Zadanie nr 2 - Zmiana instalacji biogazowej w zakresie zasilania pochodni oraz przebudowa instalacji biogazowej w celu zapewnienia odwodnienia instalacji” – DI/3/2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że w ww. postępowaniu dla zadania nr 1 wpłynęła 1 oferta, dla zadania nr 2 – 0 ofert. Zamawiający przeznaczył na realizację:

Zadanie nr 1 – 217 000,00 zł netto

Zadanie nr 2 – 39 000,00 zł netto,

Kwota oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym na podstawie zapisów Działu VI pkt. 31 lit. a) i b) Regulaminu Udzielania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie zamówień nieobjętych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - zatwierdzonego Uchwałą nr 11/2018 z dnia 12.03.2018 postępowanie zostaje unieważnione.

Poniżej zestawienie ofert.

	Zadanie nr 1 - Modernizacja układu recyrkulacji osadu			Zadanie nr 2 - Zmiana instalacji biogazowej w zakresie zasilania pochodni oraz przebudowa instalacji biogazowej w celu zapewnienia odwodnienia instalacji		
	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. ul. Płocka 15 87-800 Włocławek	426 000,00	97 980,00	523 980,00			

KIEROWNIK
Dział Inwestycji
Wanda - Maciej
Urszula Koldej-Nowicka