

Zestawienie ofert w przetargu na Obsługę geodezyjną Przedsiębiorstwa przez okres 12 miesięcy
16.04.2020 godz. 11:00 Nr DI/16/2020

LAND - GEO Krzysztof Salański ul. Powstańców 5/1 05-200 Wołomin						
Lp.	Rodzaj prac	Jednostka miary	Cena netto (zł)	Wartość VAT	Cena brutto (zł)	Termin realizacji (dni)
1.	Mapa dla celów projektowych	pierwszy ha	450,00	103,50	553,50	25 od przekazania zlecenia
		następny rozpoczęty ha	95,00	21,85	116,85	
2.	Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego, odgałęzienia wodociągowego, odgałęzienia kanalizacyjnego	pierwsze przyłącze/odgałęzienie wodociągowe	175,00	40,25	215,25	10 od przekazania trasy i warunków technicznych
		następne przyłącze/odgałęzienie wodociągowe	10,00	2,30	12,30	
		pierwsze przyłącze/odgałęzienie kanalizacyjne	175,00	40,25	215,25	
		następne przyłącze/odgałęzienie kanalizacyjne	10,00	2,30	12,30	
3.	Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej odgałęzienia sieci wodociągowej, kanalizacyjnej w ulice boczne	pierwsze odgałęzienie sieci wodociągowej	225,00	51,75	276,75	10. od przekazania trasy i warunków technicznych
		następne odgałęzienie sieci wodociągowej	10,00	2,30	12,30	
		pierwsze odgałęzienie sieci kanalizacyjnej	225,00	51,75	276,75	
		następne odgałęzienie sieci kanalizacyjnej	10,00	2,30	12,30	
4.	Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej 1 hm sieci wodociągowej, kanalizacyjnej z odgałęzieniami/przyłączami/wpustami ulicznymi	pierwszy hm	225,00	51,75	276,75	10 od przekazania trasy i warunków technicznych
		następny hm	20,00	4,60	24,60	
		pierwsze odgałęzienie/przyłącze/wpust	95,00	21,85	116,85	
		następne odgałęzienie/przyłącze/wpust	10,00	2,30	12,30	
5.	Tyczenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego	pierwsze przyłącze	1,00	0,23	1,23	1 od przekazania zlecenia
		następne przyłącze	1,00	0,23	1,23	
6.	Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego	pierwsze przyłącze	345,00	79,35	424,35	25 od przekazania zlecenia
		następne przyłącze	100,00	23,00	123,00	
7.	Tyczenie przyłącza wod. – kan.	pierwsze przyłącze	1,00	0,23	1,23	1 od przekazania zlecenia
		następne przyłącze	1,00	0,23	1,23	
8.	Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza wod. – kan.	pierwsze przyłącze	345,00	79,35	424,35	25 od przekazania zlecenia
		następne przyłącze	100,00	23,00	123,00	
9.	Tyczenie odgałęzienia od sieci do granicy działki	pierwsze odgałęzienie	1,00	0,23	1,23	1 od przekazania zlecenia
		następne odgałęzienie	1,00	0,23	1,23	
10.	Inwentaryzacja powykonawcza odgałęzienia od sieci do granicy działki	pierwsze odgałęzienie	345,00	79,35	424,35	25 od przekazania zlecenia
		następne odgałęzienie	100,00	23,00	123,00	
11.	Inwentaryzacja powykonawcza sieci ulicznej z odgałęzieniami od sieci do granicy działki	pierwszy hm	350,00	80,50	430,50	25 od przekazania zlecenia
		pierwsze odgałęzienie	50,00	11,50	61,50	
		następny hm	100,00	23,00	123,00	
		następne odgałęzienie	50,00	11,50	61,50	
12.	Tyczenie sieci ulicznej z odgałęzieniami od sieci do granicy działki	pierwszy hm	1,00	0,23	1,23	1 od przekazania zlecenia
		pierwsze odgałęzienie	1,00	0,23	1,23	
		następny hm	1,00	0,23	1,23	
		następne odgałęzienie	1,00	0,23	1,23	
13.	Aktualizacja uzbrojenia i sytuacji w terenie	pierwszy hm	300,00	69,00	369,00	25 od przekazania zlecenia
		następny hm	100,00	23,00	123,00	
14.	Pomiar rzędnych terenu	pierwsza rzędna	10,00	2,30	12,30	2 od przekazania zlecenia
		następna rzędna	5,00	1,15	6,15	
15.	Wykonanie mapy do celów prawnych	pierwsza nieruchomość	1 000,00	230,00	1230,00	80 od przekazania zlecenia
		następna nieruchomość	400,00	92,00	492,00	

5 inwestycji wytypowanych przez Zamawiającego.

1. Mapa do celów projektowych 0,75 ha wraz z uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej trasy przyłącza wodociągowego.
2. Mapa do celów projektowych 1,5 ha wraz z uzgodnieniem na naradzie koordynacyjnej trasy 2 przyłączy kanalizacji sanitarnej.
3. Mapa do celów projektowych 3,25 ha i uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej sieci wodociągowej L=325 mb wraz z 4 odgałęzieniami.
4. Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przyłącza kanalizacji sanitarnej.
5. Pomiar rzędnych terenu – 5 sztuk

Kryterium oceny: cena 85%, termin 15%.

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania Umowy, nie wcześniej niż od 07.05.2020 r. Na realizację zamówienia Zamawiający przeznaczył 180 000,00 złotych netto.

Warunki gwarancji oraz płatności zostały określone w umowie stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ

SPECJALISTA
Dział Inwestycji
Elzbieta Płaczek
Elzbieta Płaczek