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Wolomin, dnia 19.02.2025 .

Dot.: przetargu na ,,Budowg¢ budynku pompowni wody z przebudowa i budowg instalacji
zewngtrznych wodociggowych i kanalizacyjnych oraz instalacji o§wietlenia terenu wraz
z realizacja utwardzen terenu na terenie dz. ew. nr 126/4, 127/4, 128/4, 129/4 obreb Stare
Grabie, gmina Wolomin”- D1/32/2024.

PYTANIA

1. W zwigzku z prowadzonym postgpowaniem zwracamy si¢ z wnioskiem o przesuniecie
terminu sktadania ofert o dwa tygodnie tj. do dnia 10 marca 2025r. Zaproponowany termin
jest to minimalny okres niezbgdny do przygotowania rzetelnej wyceny.

ODPOWIEDZI

1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przesuniecie terminu sktadania ofert.




