OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ROBOT REMONTOWYCH
ZLOKALIZAOWNYCH NA TERENIE OCZYSZCZLNI SCIEKOW , KRYM”
W LESNIAKOWIZNIE PRZY UL. KRYMSKIEJ 2

Nazwa zadania: Prace remontowe wynikajgce z zalecen wymienionych w protokolach
przegladu obiektéw budowlanych z sierpnia 2023 r. zlokalizowanych na terenie
oczyszczalni Sciekow , KRYM” przy ul. Krymskiej 2 w Le$niakowiznie
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- Budynek Starych Dmuchaw

- Zaggszczacz Osadu Wstepnego

- Pompownia LKT

- Budynek Stacji Transformatorowej
- Stacja Zlewnia- budynek socjalny
- Zbiornik Osadu Zmieszanego

- Pompownia Miedzyobiektowa nr 6

Adres obiektow: Lesniakowizna, ul. Krymska 2. Gmina Wolomin

Zleceniodawcea: PWIK Wolomin. Wolomin, ul. Graniczna 1

Branza: budowlano — remontowa
. e LEGDA) ah Lewczuk
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1. Informacje ogélne.

Obiekty oczyszczalni ,,KRYM?” zlokalizowane sg przy ulicy Krymskiej 2 w Lesniakowiznie.

Stanowig one jednostke podlegajaca PWiK Wolomin. Na terenie oczyszczalni znajduja sie drogi
dojazdowe technologiczne utatwiajace dobry dojazd do poszczegdlnych obiektéw o kazdej porze roku.
Przeznaczone do remontu obiekty w chwili obecnej sg w trybie pracy cigglej. Oprécz Stacji Trafo nie
przewiduje si¢ wylaczenia pozostatych obiektéw objetych remontem z pracy podczas realizacji prac

remontowych,

2. Charakterystyka obiektow.

Przeznaczone do remontu obiekty zostaty wykonane w latach siedemdziesiatych, osiemdziesiatych i
dziewigédziesigtych XX w.

Zostaty one wykonane w brytach zwartych oddalonych od siebie 0 20 do 30 m.

Technologia wykonania obiektéw - system tradycyjny. Sciany murowane lub wylewane zelbetowe,
stopy zelbetowe wylewane.

Ogolne parametry obiektow:

- srednia wysoko$é -55m

- sumaryczna powierzchnia pozioma zewnetrzna - ok. 426 m2

- ilo§¢ kondygnacji naziemnych: -1

Obickty wyposazone sg w instalacje:
- wodno - kanalizacyjna,

- elektryczng,

- grzewcza,

- wentylacyjna,

- odgromowa,

3. Zakres opracowania, uwagi wstepne.
Opracowanie obejmuje sposéb wykonania robét remontowych w wybranych obiektach oczyszczalni.

Zakres opracowania uwzglednia wymagania podane w umowie z Zamawiajgcym.

4. Podstawa opracowania.

- zlecenie Zamawiajgcego,

- uzgodnione z Zamawiajgcym rodzaje obiektow przeznaczonych do remontu z wyszczegdlnieniem

robét branzowych,



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn.
zm.),

- aktualne normy i przepisy dotyczace rob6t budowlano - remontowych.

6. Opis techniczny

6.1. Rodzaj robét remontowych.

Roboty zewnetrzne

Zakres rob6t obejmuje migdzy innymi:

- usunigcie ze $cian zbednych hakéw, zaczepéw, itp.

- przygotowanie scian, cokoléw, gzymséw dla robét remontowych,

- demontaz starego i montaz nowego okna w budynku stacji zlewnej,

- przygotowanie i oczyszczenie oraz malowanie farbg silikonowsg $cian i cokolikéw, gliféw,
podciggdw,

- Wyréwnanie i wyprawa $ciany i cokoliku tynkiem mozaikowym typ Marmolit,

- oczyszczenie | malowanie dwukrotne okien, drzwi, zaczepow, hakow, podwieszen, barierek i drabin
farba olejna,

- Wymiana starych na nowe czerpni wentylacyjnych na dachach obiektéw, kratek wentylacyjnych,

- pokrycie dwukrotne dachéw papa termozgrzewalng,

- Jednokrotnie pokrycie elementéw obiektéw papa izolacyjna w miejscu montazu obrébek
blacharskich,

- wymiana starych obrébek blacharskich na nowe dla parapetéw, attyk, paséw podrynnowych i
nadrynnowych, daszkéw, podstaw pod wentylatory,

- Wymiana starych na nowe rynien dachowych z lejami, rur spustowych,

- wymiana dla rurociggu starego plaszcza ochronnego na nowy wraz z izolacja,

- oczyszczenie opasek wokot obiektéw,

- sprzatanie pomieszczen i terenu zewnetrznego po robotach malarskich, pokrywczych i dekarskich,

- wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych.



6.2. Wykaz planowanych robét w poszczegolnych obiektach

L.p. | Nazwa pomieszczenia

Wyszczegc’)lnienie robot

1 Budynek Starych

Dmuchaw

A. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:

Demontaz istniejgcych zamocowan na §cianach (haki, zaczepy,
gwotidzie, itp.)

Rozbiodrka pokrycia z papy w miejscach wymiany pasow
nadrynnowych i podrynnowych.

Odsunigcie od Scian zewngtrznych na czas robot zalegajacych
urzadzen i materiatow.

Usuniecie ukruszonych cegiet z lica $cian.

Wykucie strzepi w plaszczyinie §ciany w miejscu glebokich
spekan $cian i nast¢pnie ich zamurowanie.

Zagruntowanie i uzupehienie $cian cegly ceramiczng pelna lub
dziurawka.

Oczyszczenie mechaniczne (piaskowanie) lub reczne z rdzy krat
okiennych (2 szt.) i drabiny z kablgkami zabezpieczajagcymi BHP
(1szt)

Rozebranie obrobek blacharskich (attyki, pasy pod rynnowe i nad
rynnowe, podstawy wentylacyjne, parapety)

Demontaz wywietrznikéw dachowych.

Demontaz okien (2 szt.)

Demontaz krat stalowych okiennych (2 szt.)

Zamurowanie ceglg dziurawka dwoch otwordw okiennych.
Oczyszczenie z brudu potaci dachowe;.

Oczyszczenie z farby i rdzy istniejacych zaczepdw, hakow.
Opalenie farby dla dwoch okien — strona zewngtrzna i
wewnetrzna.

Rozebranie rynien dachowych, lejow i rur spustowych.
Oczyszczenie $cian, cokolikéw, glifow i podciggéw poprzez
czyszczenie mechaniczne i zmycie.

Przygotowanie $cian i cokolikow, gliféw, podciggow pod
malowanie farbami nawierzchniowymi wraz wyréwnaniem dziur i
nieréwnosci oraz peknigé oraz usunigciem istniejacej farby

nawierzchniowe;j.




|
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B. Roboty tynkarskie i malarskie

Zabezpieczenie tymczasowe drzwi, okien, parapetéw
wewnetrznych i nawierzchni drogowej na okres robét — folia PP o
gr min. 0.2 mm.

Montaz w naroznikach obiektu pionowych i poziomych
katownik6éw blaszanych i odpowiednio okapnikowych (kapinos).
Jednokrotne gruntowanie nawierzchni pod wszystkie warstwy
nowe tynkowe i malarskie.

Montaz siatki podtynkowej w miejscu nakladania tynku.
Uzupehienie tynku w miejscach ubytkow.

Przetarcie nowych i istniejagcych tynkéw na $cianach, cokotach,
podciagach i glifach.

Malowanie dwukrotne $cian, cokolikéw, podciggow i glifow farbg
silikonowa.

Zagruntowanie i malowanie dwukrotne farbg olejng krat
stalowych okiennych i drabiny stalowej wraz z kabtgkami
ochronnymi.

Zagruntowanie i malowanie farba olejng okien- malowanie strony

zewnetrznej i wewnetrznej.

C. Roboty dekarskie

Zagruntowanie starej nawierzchni polaciowej i potozenie na
dachu dwuwarstwowe papy termozgrzewalnej wraz z
wywinigciem na $ciany attyk.

Montaz papy izolacyjnej podkladowej pod nowymi obrébkami
blaszanymi.

Montaz nowych obrdbek blacharskich dla parapetéw, attyk,
pasoéw podrynnowych i nadrynnowych, podstaw dla
wywietrznikow.

Montaz nowych rynien dachowych PVC fi 100 wraz z tacznikami,
koncowkami i lejami spustowymi.

Montaz nowych rur spustowych PVC fi 100 z kolankiem dolnym
wyrzutowym.




D. Roboty wentyvlacvine

Montaz nowych wywietrznikéw dachowych z podstawa oraz
czapka w ksztalcie grzybka.

Material - blacha stalowa nierdzewna gr min 0.7 mm.
Zamocowania wywietrznikéw do podstawy betonowej za pomocg

Tacznikow stalowych nierdzewnych.

Zageszczacz Osadu

Wstepnego

A. Roboty demontazowe

Demontaz istniejacego, zewnetrznego plaszcza ochronnego wraz
z izolacjg termiczng.
Plaszcz wykonany z blachy stalowej ocynkowanej i Zzamontowany

na rurze przesylowej.

B. Roboty montazowe

Montaz izolacji termicznej dla rury przesylowej.

Grubo$¢ otuliny izolacyjnej z pianki poliuretanowej sztywnej
-10 cm.

Owinigcie otuliny izolacyjnej tkaning szklana.

Obudowanie izolacji (ptaszcze ochronne) z blachy kwasowej
nierdzewnej o gr 0.5 mm.

Konstrukcja ptaszcza ochronnego (prostki i tuki) zamocowana do
gruntu lub zbiornika i wykonana z blachy lub ksztattownikow

stalowych kwasowych nierdzewnych.

Pompownia LKT

A. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

Demontaz istniejagcych zamocowan na $cianach (haki, zaczepy,
gwotidzie, itp.)

Usunigcie istniejgcego tynku mozaikowego wraz z siatka
podtynkowa na $cianach i cokotach.

Roboty dotyczg $ciany i cokolu od strony piaskownika poziomego
i cokotu od strony Zageszczacza Osadu Wstepnego.

Wykucie strzgpi pod kabel elektryczny, wprowadzenie kabla w
rowek, a nastgpnie zarobienie rowka zaprawg cementowa.
Oczyszczenie z brudu polaci dachowej.

Przygotowanie powierzchni $ciany i cokotu dla robét tynkarskich

poprzez wyréwnanie nieréwnosci i zaszpatldowanie dziur i




peknieé.

Rozbiérka pokrycia z papy w miejscach wymiany paséw
nadrynnowych i podrynnowych.

Rozebranie obrébek blacharskich (attyki, pasy pod rynnowe i nad
rynnowe, podstawy wentylacyjne).

Oczyszczenie z farby i rdzy balustrady stalowej gérnej.
Rozebranie rynien dachowych, lejéw i rur spustowych.
Oczyszczenie $cian, cokolikéw glifow i podciagdw poprzez
czyszczenie mechaniczne i zmycie.

Przygotowanie $cian i cokolikéw, glifow, podciggdw pod
malowanie farbami nawierzchniowymi wraz wyréwnaniem dziur i
nieréwnosci oraz peknig¢é oraz usunigciem istniejgcej farby

nawierzchniowe;j.

B. Roboty tynkarskie i malarskie

Zabezpieczenie nawierzchni drogowej na okres robo6t — folia PP o
gr min. 0.2 mm

Przetarcie nowych i istniejacych podtozy pod tynk mozaikowy.
Montaz w naroznikach obiektu pionowych i poziomych
katownikéw blaszanych i odpowiednio okapnikowych (kapinos).
Jednokrotne gruntowanie nawierzchni pod wszystkie warstwy
nowe tynkowe i malarskie.

Montaz siatki podtynkowej w miejscu naktadania tynku
mozaikowego.

Uzupehienie tynku w miejscach ubytkow.

Nalozenie podkladowej masy tynkarskiej typ Marmolit.
Natozenie i wyréwnanie koncowej wyprawy elewacyjnej z tynku
mozaikowego typ Marmolit.

Zagruntowanie i malowanie dwukrotne farba olejng balustrad

gornych wraz z odbojnicami.

C. Roboty dekarskie
Zagruntowanie starej nawierzchni potaciowej i polozenie na
dachu dwuwarstwowe papy termozgrzewalnej wraz z
wywinigciem na Sciany attyk.
Montaz papy izolacyjnej podktadowej pod nowymi obrébkami




| blaszanymi.

Montaz nowych obrébek blacharskich dla attyk, pasow
podrynnowych i nadrynnowych, podstaw dla wywietrznikéw.
Montaz nowych rynien dachowych PVC fi 100 wraz z tacznikami,
koncowkami i lejami spustowymi.

Montaz nowych rur spustowych PVC fi 100 z kolankiem dolnym
wyrzutowym.

Budynek
Stacji Trafo.

A. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:

Demontaz istniejacych zamocowan na $cianach (haki, zaczepy,
gwoidzie, itp.)

Demontaz z elewacji na czas robdt tabliczek informacyjnych i ich
powtdrny montaz po zakoniczeniu malowania. Srednie wymiary

tabliczek- 20x30 cm.

| Odsunigcie od elewacji na czas rob6t i powtérny montaz

istniejgcego uzbrojenia (odgromienie, kable elektryczne itp.)
Rozbiérka pokrycia z papy w miejscach wymiany paséw
nadrynnowych i1 podrynnowych.

Wykucie strzgpi w plaszczyinie $ciany w miejscu glebokich
spekan $cian i nastepnie ich zamurowanie.

Zagruntowanie i uzupetnienie $cian cegla ceramiczna peina lub
dziurawkg.

Lokalne odgrzybienie $cian i cokotow.

Oczyszczenie mechaniczne (piaskowanie) lub reczne z rdzy
drabiny z kabtakami zabezpieczajacymi BHP i barierki dolnej
stalowe;j.

Rozebranie obrébek blacharskich (attyki, pasy pod rynnowe i nad
rynnowe, podstawy wentylacyjne, parapety, daszki)

Demontaz wywietrznikéw dachowych.

Oczyszczenie z brudu potaci dachowe;j.

Oczyszczenie z farby wypdr stalowych dla podigczenia zasilania
energetycznego oraz konstrukgcji stalowej dla wentylatora.
Oczyszczenie z farby i rdzy istniejacych zaczepdéw, hakow.
Opalenie farby z potaci drzwi stalowych i drewnianych — strona

zewnetrzna i wewnetrzna.

Rozebranie rynien dachowych, lejéw i rur spustowych.




Oczyszczenie $cian, cokolikéw i daszkow poprzez cz_ys_zczenie
mechaniczne i zmycie.

Przygotowanie $cian, cokolikéw, daszkéw, gliféw, podciggow
pod malowanie farbami nawierzchniowymi wraz wyréwnaniem
dziur i nierdwnoéci oraz peknieé oraz usunigciem istniejgce] farby
nawierzchniowe;j.

Uzupehienie otworéw w oknach pustakami szklanymi (luksfery).
Demontaz starych i montaz nowych kratek wentylacyjnych o $r.
wymiarach 25x25 cm.

Wymiana starych na nowe oston dla odgromienia.

Parametry ostony: rura PP fi 4 cm o df. 2 m zadeklowana klejem

od gory

Wykaz kosztéw dotyczacych czasowego wylgczenia i
wlaczenia zasilania elekirycznego stacji
transformatorowe;:

1. Koszty uzgodnien w zaktadzie energetycznym w
zakresie tymczasowego odcigcia i podiaczenia stacji
trafo do zasilania zewngtrznego energetycznego.

2. Koszty odciecia stacji trafo od zasilania
elektrycznego zewnetrznego, a nastgpnie podtaczenia.

3. Koszty pracy agregatu pradotworczego bedgcego
wlasno$cig wlasciciela obiektu na okres prowadzenia
robét elewacyjnych.

4. Koszty zakupu paliwa do agregatu pradotworczego

Wykonawca powinien powyzsze koszty wkalkulowaé w

cene ofertowa robot.

B. Roboty tynkarskie i malarskie

Zabezpieczenie tymczasowe drzwi, parapetéw wewngtrznych i
nawierzchni drogowej na okres robét — folia PP o gr min. 0.2 mm
Montaz w naroznikach obiektu pionowych i poziomych
katownikéw blaszanych i odpowiednio okapnikowych (kapinos).
Jednokrotne gruntowanie nawierzchni pod wszystkie warstwy
nowe tynkowe i malarskie.

Uzupetnienie tynku w miejscach ubytkéw.




Montaz siatki podtynkowej w miejscu nakladania tynku,
Przetarcie nowych i istniejacych tynkéw na $cianach, daszkach,
cokotach, konstrukcji wsporczej dla schodéw zewnetrznych,
podciggach i glifach.

Malowanie dwukrotne $cian, daszkow, cokolikdw, podciggdw i
gliféw, konstrukcji wsporczej dla schodéw zewngtrznych farbg
silikonowa.

Zagruntowanie i malowanie dwukrotne farbg olejng balustrady
stalowej dolnej i drabiny stalowej wraz z kablagkami ochronnymi.
Zagruntowanie i malowanie dwukrotne farbg olejng zaczepow i
hakéw, wypdr stalowych dla zasilania energetycznego i
konstrukcji stalowej dla wentylatora.

Zagruntowanie i malowanie farba olejng drzwi stalowych i

drewnianych- malowanie strony zewnetrznej i wewnetrznej.

C. Roboty dekarskie
Zagruntowanie starej nawierzchni potaciowe; 1 polozenie na
dachu dwuwarstwowe papy termozgrzewalnej wraz z
wywinigciem na $ciany attyk.
Montaz papy izolacyjnej podkladowej pod nowymi obrébkami
blaszanymi.
Montaz nowych obrébek blacharskich dla parapetow, daszkéw,
attyk, paséw podrynnowych i nadrynnowych, podstaw dla
wywietrznikow.
Montaz nowych rynien dachowych PVC fi 100 wraz z lacznikami,
koficowkami i lejami spustowymi.
Montaz nowych rur spustowych PVC fi 100 z kolankiem dolnym
wyrzutowym.

D. Roboty wentylacyjne

Montaz nowych wywietrznikéw dachowych z podstawa oraz
czapka w ksztalcie grzybka.

Materiat — blacha stalowa nierdzewna gr min 0.7 mm.
Zamocowania wywietrznikéw do podstawy betonowej za pomoca
facznikéw stalowych nierdzewnych.

Wymiana starych na nowe kratek wentylacyjnych.




Stacja Zlewnia- budynek

socjalny

A. Roboty rozbiorkowe i przyeotowawcze:

Demontaz istniejgcych zamocowan na $cianach (haki, Zaczepy,
gwoidzie, itp.)

Demontaz z elewacji na czas robét tabliczek informacyjnych i ich
powtdrny montaz po zakonczeniu malowania. Srednie wymiary
tabliczek- 20x30 cm.

Rozbiérka pokrycia z papy w miejscach wymiany paséw
nadrynnowych i podrynnowych.

Uzupehienie dziur betonem w gzymsie i daszku.

Oczyszczenie mechaniczne (piaskowanie) lub reczne z rdzy
drabiny z kabtakami zabezpieczajacymi BHP.

Rozebranie obrébek blacharskich (attyki, pasy pod rynnowe i nad
rynnowe, podstawy wentylacyjne, parapety, daszki)

Demontaz wywietrznikéw dachowych.

Oczyszczenie z brudu potaci dachowej.

Opalenie farby z okien i drzwi- strona zewnetrzna i wewnetrzna.
Rozebranie rynien dachowych, lejéw i rur spustowych.
Oczyszczenie $cian, cokolikéw i daszkéw poprzez czyszezenie
mechaniczne i zmycie.

Przygotowanie $cian, cokolikow, daszkow, gliféw, podciggdw
pod malowanie farbami nawierzchniowymi wraz wyréwnaniem
dziur i nieréwnoéci oraz peknigé oraz usunigciem istniejacej farby
nawierzchniowe;j.

Wymiana starego okna na nowe PVC o powierzchni 1.8 m2.

- 1 kpl.

B. Roboty tynkarskie i malarskie

Zabezpieczenie tymczasowe drzwi, parapetéw wewnetrznych i
nawierzchni drogowej na okres rob6t — folia PP o gr min. 0.2 mm
Montaz w naroznikach obiektu pionowych i poziomych
katownikéw blaszanych i odpowiednio okapnikowych (kapinos).
Jednokrotne gruntowanie nawierzchni pod wszystkie warstwy

nowe tynkowe i malarskie.




Uzupehnienie tynku w miejscach ubytkow.

Montaz siatki podtynkowej w miejscu nakladania tynku.
Przetarcie nowych i istniejacych tynkéw na $cianach, daszkach,
cokotach, podciagach i glifach.

Malowanie dwukrotne $cian, daszkéw, cokolikéw, podciggow i
glifow farbg silikonowa.

Zagruntowanie i dwukrotne malowanie drabiny stalowej wraz z
kabtakami ochronnymi.

Zagruntowanie i malowanie dwukrotne farbg olejng stolarki
okienne;j.

Zagruntowanie i malowanie farba olejng drzwi stalowych i

drewnianych- malowanie strony zewnetrznej i wewnetrznej.

C. Roboty dekarskie

Zagruntowanie starej nawierzchni pofaciowej i potozenie na

dachu dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej wraz z
wywinigciem na $ciany attyk.

Montaz papy izolacyjnej podktadowej pod nowymi obrébkami
blaszanymi.

Montaz nowych obrobek blacharskich dla parapetéw, daszkow,
attyk, paséw podrynnowych i nadrynnowych, podstaw dla
wywietrznikow.

Montaz nowych rynien dachowych PVC fi 100 wraz z facznikami,
koficowkami i lejami spustowymi.

Montaz nowych rur spustowych PVC fi 100 z kolankiem dolnym
wyrzutowym.

D. Roboty wentylacyjne

Montaz nowych wywietrznikéw dachowych z podstawa oraz
czapka w ksztalcie grzybka.

Materiat — blacha stalowa nierdzewna gr min 0.7 mm.
Zamocowania wywietrznikoéw do podstawy betonowej za pomocg

Iacznikéw stalowych nierdzewnych.




6

~3|

| Zbiornik Osadu

Zmieszanego

A. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

Demontaz gérmych zelbetowych zewnetrznych podwieszen
(balkonikdw).

Wiycigcie istniejacych pretow zbrojeniowych pozostatych w
scianie po zakonczeniu procesu demontazu.

Oczyszczenie i wyro6wnanie plaszczyzny $ciany w miejscu
prowadzenia robot rozbioérkowych.

Skucie zmurszatego betonu po obwodzie zewnetrznym robdt

demontazowych.

B. Roboty pokrywcze, tynkarskie i malarskie

Gruntowanie i izolacja powierzchni pionowej $ciany w miejscu
prowadzenia rob6t demontazowych, przy zastosowaniu dwéch
warstw mikrozaprawy webertec Superflex D3 lub innej
rownowazne)j uzgodnionej z Inwestorem.

Przyklejenie siatki podtynkowej w miejscu j.w.

Uzupeknienie brakujacego tynku na $cianie.

Malowanie dwukrotne tynku farbg silikonowg.

Pompownia

Miedzyobiektowa nr 6

A. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze

Demontaz istniejacych zamocowan na $cianach (haki, zaczepy,

! gwozdzie, itp.)

Usunigcie lokalne istniejgcego peknietego tynku mozaikowego

na Scianach i cokotach.

| Regulacja drzwi metalowych.

Przygotowanie drzwi metalowych do malowania.

Oczyszczenie z brudu potaci dachowej.

Wymiana starego na nowy odbojnik dolny dla drzwi metalowych
zewngtrznych.

Przygotowanie powierzchni $ciany i cokotu dla robét tynkarskich
poprzez wyréwnanie nieréwnosci i zaszpatdowanie dziur i
peknigc.

Rozbi6rka pokrycia z papy w miejscach wymiany paséw
nadrynnowych i podrynnowych.

Rozebranie obrobek blacharskich (attyki, pasy pod rynnowe i nad

rynnowe, podstawy wentylacyjne, naswietla).




Oczyszczenie z farby i rdzy balustrady stalowej gornej wraz z
odbojnica.

Rozebranie rynien dachowych, lejéw i rur spustowych.

B. Roboty tynkarskie i malarskie

Zabezpieczenie nawierzchni drogowej na okres rob6t — folia PP o
gr min. 0.2 mm

Jednokrotne gruntowanie nawierzchni pod wszystkie warstwy
nowe tynkowe i malarskie.

Lokalne uzupetnienie i wyréwnanie koficowej wyprawy
elewacyjnej z tynku mozaikowego typ Marmolit.

Zagruntowanie i malowanie dwukrotne farba olejng balustrad
gbérnych wraz z odbojnicami.

Malowanie obustronne podwojne farbg olejng drzwi metalowych.
Oczyszczenie i malowanie podwojne farbg olejng gérnej sztycy

podtrzymujacej o§wietlenie.

C. Roboty dekarskie

Zagruntowanie starej nawierzchni potaciowej i polozenie na
dachu dwuwarstwowe papy termozgrzewalnej wraz z
wywinigciem na $ciany attyk i podstaw pod naswietla.

Montaz papy izolacyjnej podktadowej pod nowymi obrébkami
blaszanymi.

Montaz nowych obrébek blacharskich dla naswietli, attyk, pasow
podrynnowych i nadrynnowych, podstaw dla wywietrznikéw.
Montaz nowych rynien dachowych PVC fi 100 wraz z facznikami,

koncéwkami i lejami spustowymi.

D. Roboty wentylacyjne

Regulacja wywietrznika dolnego w drzwiach metalowych.

Wymiana starej na nowa kratki wentylacyjnej na $cianie budynku.




R Rbboty | Wyczyszczenie i umycie po robotach remontowych drzwi i okien,
uzupetniajgce parapetéw zewnetrznych oraz nawierzchni drogowych i posadzek
w miejscu prowadzenia robét.
Oczyszcezenie z brudu i gruzu opasek zewngtrznych przy
wszystkich obiektach objetych przetargiem.
Dzierzawa, montaz i demontaz tymczasowych rusztowat dla
potrzeb wykonania wszystkich robét objetych umows.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla budowy wg
wytycznych Inwestora.
9 | Usuniecie Reczne spryzmowanie i zaladowanie na samochody ws_z_y;tkich
materiatow materialéw rozbiérkowych.
rozbidrkowych Wywiezienie powyzszych materiatéw w miejsce utylizacji.

z budowy Pokrycie przez Wykonawce kosztéw utylizacji materiatow.
(Inwestor nie wskazuje miejsca utylizacji materiatéw
rozbidrkowych)

UWAGA:
| 1. Dane ilo$ciowe poszczegolnych robét zostaly przedstawione w przedmiarze robot.
2. Przed przygotowaniem oferty Inwestor zaleca dokonanie wizji lokalnej na
wyszczegdlnionych powyzej obiektach.

6.3. Montaz okna

Montaz okna powinien odbywaé $cisle wg wytycznych producenta.

Nalezy zamontowa¢ okno dwuszybowe.

Jako izolacjg termiczng na krawedzi futryny nalezy zastosowaé pianke montazowg
poliuretanowsa.
Uszkodzone narozniki (glify) po montazu okna nalezy uzupetnié zaprawg cementows.
Dopuszczalne odchylenie okna od pionu nie powinno byé wigksze niz 2 mm (na 1 m
wysokos$ci okna).

6.4 Montaz rynien i rur spustowych PVC

a. Mocowanie hakéw na rynny

Uchwyty do rynien przykreca sig do $ciany w taki sposéb, aby rynny nie wystawaty w caloscei
poza plaszczyzng przedtuzenia polaci dachowej - powinny by¢ wysuniete na 1/2 lub 2/3
swojej szeroko$ci.

Hak potozony najnizej mocuje sie przy wlocie do rury spustowej (leju), za$ hak mocowany
najwyzej - jak najdalej od wlotu. Aby uzyskaé wymagany przez producenta spadek w



kierunku rury spustowej (2-5 mm na 1 m dhugosci rury), miedzy skrajnymi hakami rozcigga
si¢ zyike.

Pozostate haki montuje si¢ na poziomie linii wyznaczonej przez zytke, w odstepie co 40-50
cm. Ponadto haki muszg si¢ znalez¢ w odlegtosci 10-15 cm od naroznikéw, konca okapu,
planowanej rury spustowej i tgcznikow.

b. Eaczenie rynien

Rynny przed zalozeniem na haki nalezy wymierzyé i w razie potrzeby, dociagé w taki sposob, aby
polaczenia nie wypadty na hakach. Rynny uklada si¢ na hakach i najczesciej tgczy na specjalne
zatrzaski. Korice zakrywa si¢ zaslepkami, a narozniki tacznikami naroznikowymi. Laczniki montuje
si¢ w miejscach polaczenia rynien, na tylnej ich czeéci. Przedni zaczep facznika zagina si¢ w dot i
obraca w kierunku rynny, a fgcznik zamyka si¢ malg klamerka.

Uwaga! Rynny dluzsze niz 20 m trzeba dzieli¢ na krétsze odcinki za pomoc3 specjalnych zlaczek
dylatacyjnych, umozliwiajgcych ich swobodne kurczenie sie i wydluzanie. Podziat dhugich rynien
oznacza konieczno$¢ uzycia wigkszej liczby wpustéw i rur spustowych.

¢. Montaz rur spustowych

Rury spustowe mocuje si¢ obejmami, a zmianeg kierunku umozliwiajg kolana o r6znym kacie
zatamania. Obejmy do rur spustowych umieszcza si¢ pod dolnym kolanem odsadzki i pod
punktami tgczen rury (ztaczkami lub kielichami), w odstgpach maks. 2 m.

Pionowe ustawienie pierwszej obejmy zalezy od odlegtosci pomiedzy Sciang a rynng. Wylot
rury spustowej powinien by¢ zamontowany ok. 30 cm nad gruntem. Mozna przymocowaé go
z obu stron do rury spustowej (np. nitami), aby nie zostat uszkodzony przez zsuwaj acy sie
snieg lub 16d. Gdy krawedz okapu jest znacznie oddalona od $ciany, migdzy kolana mocuje
si¢ prosty odcinek rury.

Rury dotem wykaficza si¢ kolankiem (wylewka) w ten sposéb, aby odrzucié¢ spadajaca wode
deszczowg od $ciany obiektu.

d. Sprawdzenie szczelno$ci orynnowania
Po zatozeniu kompletnego systemu rynnowego sprawdza si¢ jego szczelno$é, napelniajac
rynny woda (przy zamknigtych odptywach) do ok. 3/4 ich wysokosci. Jesli nie ma zadnych

przeciekéw i widocznego wyginania si¢ rynien - mozemy by¢ pewni, ze morhtaz przebiegt
prawidlowo.

6.5 Sposéb nalozenia tynku mozaikowego (marmolit)
A. Wybér odpowiedniej powierzchni

Nak}adanie mozaiki tynkowej nalezy rozpoczynaé wylgcznie na wyréwnanych i dobrze
oczyszczonych Scianach.



B. Przygotowania do pracy

Po przygotowaniu powierzchni i zamontowaniu naroznikéw blaszanych naroznych i okapnikowych
nalezy rozpoczaé proces nakladania tynku. Temperatura podczas pracy i wysychania powinna miegcié
si¢ W przedziale 10-25 stopni Celsjusza. Najpierw powinna by¢ naklejona siatka podtynkowa.
Nastepnie nalezy odczekaé min 3 dni na wyschniecie kleju i mozna przystapié do zagruntowania
powierzchni zgodnie z wytycznymi producenta tynku i nakladania tynku podktadowego
mozaikowego. Po odczekaniu czasu zwigzanego z utwardzeniem si¢ powyzszej warstwy (patrz
wytyczne producenta tynku) mozna roztozyé i wyréwnagé wyprawg koncowa z tynku mozaikowego.

Tynk mozaikowy powinno si¢ kta$é¢ w odpowiednich warunkach. W przypadku prac odbywajacych
si¢ na zewngtrz trzeba upewnié sig, czy warunki atmosferyczne umozliwig przeprowadzenie realizacji.
Opady deszczu sg zdecydowanie niewskazane podczas pracy. Cho¢ sam tynk mozaikowy po natozeniu
i wyschnigciu jest odporny na dziatanie promieni stonecznych, jednak zbyt silne nastonecznienie
podczas jego nakladania moze negatywnie wplynaé na jego wyglad.

C. Nakladanie tynku mozaikowego — opis realizacji

Tynk mozaikowy jest produktem bezposrednio gotowym do uzycia. To oznacza, Ze po jego
otwarciu nalezy jedynie wymiesza¢ mase za pomoca mieszarki wolnoobrotowej z mieszadlem
koszykowym. Masg trzeba miesza¢ do chwili, gdy osiagnie ona jednolita konsystencje. Tak
przygotowany material mozna natozy¢ na dang powierzchnie. Jednakze trzeba uwazaé na to, aby
gotowej masy nie miesza¢ zbyt dtugo. To moze bowiem doprowadzi¢ do powstania pecherzykéw
powietrza, ktore niekorzystnie wplyna na przygotowany tynk.

Naktadanie tynku mozaikowego w sposéb reczny odbywa sig przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej.
Kladziona warstwa powinna by¢ stosunkowo cienka, aby po usunigciu nadmiaru tynku uzyskaé
grubos¢ kruszywa zawartego w masie. Ukladanie mozaiki tynkowej na danej powierzchni powinno si¢
prowadzi¢ w sposéb ciagly, czyli zgodny z zasadg ,,mokre na mokre”. Z tej przyczyny nie wolno
dzieli¢ realizacji na etapy, gdyz krawedzie pomiedzy poszczegllnymi warstwami stang si¢ wowczas
widoczne, a co za tym idzie ~ koficowy efekt bedzie duzo gorszy.

Po réwnomiernym natozeniu masy mozna przejéé do wygladzania tynku. Najtatwiej bedzie skorzystaé
z plastikowej pacy; ktéra umozliwi szybkie i tatwe usuniecie nadmiaru materialu. Trzeba pamietac o
tym, zeby nigdy nie wygladza¢é tynku kolistymi ruchami. Zamiast tego nalezy wykonywaé ruchy
skierowane w tym samym kierunku, a wiec np. z géry na dét.

Tynk mozaikowy na $cianie nalezy pozostawié do wyschniecia, gdy cata powierzchnia zostanie juz
odpowiednio pokryta. Proces wysychania moze trwaé od kilku do nawet kilkunastu godzin. Dopiero
catkowicie sucha masa nabierze odpowiednich wlasciwosci, a takze uzyska okreslone walory
kolorystyczne. Wazne jest to, aby tynk podczas schnigcia nie byt narazony na dziatanie wody lub
bardzo silnego stofica. Dzigki temu gotowa powierzchnia uzyska oczekiwany wyglad, stanie sie
odporna na dziatanie czynnikéw mechanicznych oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

D. Montaz obrébek blacharskich, czapek wentylacyjnych, plaszezy ochronnych

Obrébki blacharskie nalezy wykonywaé z blachy kwasowej nierdzewnej typu AISI 316 o gr.
0.5 mm.

Ksztalt obrébek blacharskich nalezy zatwierdzié u wladciciela obiektu.



Czapki wentylacyjne z podstawami nalezy wykona¢ z blachy kwasowej nierdzewnej typu
AISI 316L o gr blachy min 0.7 mm.

Plaszcze ochronne i podpory oraz zaczepy dla nich nalezy wykona¢ z blachy kwasowej
nierdzewnej typu AISI 316L o gr blachy 0.5 mm.

7. Ochrona przeciwporazeniowa, przewody ochronne, zastosowanie farb niepalnych.

W remontowanych obiektach zostaty zainstalowane zostaly kable i przewody 3-zylowe, w ktérych
Jedna zyla jest przewodem ochronnym. W obwodach odbiorczych instalacji o$wietleniowej i gniazd
wtykowych zastosowano wytaczniki réznicoprgdowe i wylaczniki nadmiarowopradowe.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP przy pracach na
wysokosei, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Nalezy wykona¢ wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich przebudowywanych urzadzen elektrycznych.

Eksploatacje urzadzer elektroenergetycznych nalezy powierzyé osobom przeszkolonym i
posiadajacym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen.

Nalezy zastosowaé farby i tynk mozaikowy o parametrach najbardziej odpornych na warunki
zewngtrzne toksyczne. Farby ogniochronne stosowane sg w formie cienkich warstw. Im dtuzszy jest
wymagany czas zabezpieczenia i wigksza masywnoéé elementu, tym powloka ogniochronna powinna
by¢ grubsza. Odwrotnie na grubo$¢ warstwy farby ogniochronnej wplywa temperatura krytyczna stali,
Wwyzszy parametr pozwala nam zastosowaé ciefisza warstwe. Podczas pozaru, w wysokich
temperaturach, grubos¢ warstwy moze jednak zwiekszyé sie nawet 50-krotnie, co cechuje farby
ogniochronne. Oznacza to, ze powloka o standardowej grubosci 2 mm pod wplywem ciepla rozszerzyé
si¢ moze az do 10 cm. Akrylowe farby ogniochronne nanosi si¢ standardowo, z wykorzystaniem
technik stosowanych dla tradycyjnych farb. Dobrze si¢ prezentuja, dlatego mozna je wykorzystaé
rowniez tam, gdzie estetyka jest wazna. Dwa warianty tego rodzaju powtok — wodorozcieficzalny i
rozpuszczalnikowy na bazie akrylowej — pozwalaja dostosowaé sie écisle do sytuacii. Opcja
wodorozeieficzalna jest bardziej przyjazna $rodowisku i gwarantuje, ze emisja szkodliwych oparéw

podczas malowania bedzie nizsza. W przypadku jednak, gdy chroniony obiekt pozostawaé bedzie w

srodowisku zagrozonym korozja, lepszym wyborem jest bardziej odporna farba ogniochronna
rozpuszczalnikowa. Obydwa warianty natomiast pozwalaja uzyskaé gladka powtoke o wysokich
walorach dekoracyjnych.

Przed przystapieniem do bezposredniego wykonywania robét remontowych dla stacji
transformatorowej nalezy bezwzglednie wylaczyé zasilanie energetyczne zewnetrzne dla
powyzszego budynku. Zakres robot zwigzanych z powyzszym odcigciem i podigczeniem pradu



opisano w Wykazie planowanych robdt w poszezegélnych obiektach. Wartogé powyzszych robot

nalezy wstawi¢ w ceng ofertows przetargu.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej.

W zakresie materialéw uzytych do remontu nastgpujace parametry i cechy instalacji i urzadzen
wplywaja na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynkéw:

- wszystkie stosowane materialy i urzadzenia musza posiadaé atesty stosowalnosci w budownictwie B,
przewody elektryczne musza mie¢ izolacjg o napigciu znamionowym 750 V,

- instalacje wewngtrzne chronione sa przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi za pomocg
ochronnikéw przepigciowych,

- W istniejgcej tablicy glownej zainstalowany jest przeciwpozarowy wylacznik pradu.

8. Klauzula materialowa.

W przypadku wystgpienia w opracowaniu przetargowym jakiejkolwiek nazwy handlowej, nalezy ja
rozumieé jako "lub réwnowaina".

Okreslenia materialéw i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych uzyto w celu
dostarczenia doktadnego opisania elementéw budowlanych.

W kazdym przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw i technologii réwnowaznych
zaakceptowanych przez Inwestora. Przyjete rozwiazanie zamienne nie moze obnizaé standardu

materialéw i wymagan Inwestora.

9. Wymagania ogélne dotyczgce materialéw.

Zgodnie z prawem budowlanym materialy musza posiadaé certyfikat bezpieczenstwa
wykazujgcy zgodnos¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wiasciwymi
przepisami.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét powinny byé zgodne z opisem przedmiotu
zamOwienia i wymaganiami okreslonymi przez producenta materiatow.

Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania powinny byé wcezesniej sprawdzone,
zbadane i przedstawione do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé poézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materialtow powinno odbywaé sie za pomocy wniosku materialowego i
dofgczonego do niego deklaracji, atestu itp.

Na Zadanie Inwestora nalezy przestawi¢ do akceptacji kolorystyke rynien i rur spustowych
oraz farb pokrywczych i pokry¢ elewacyjnych.

Przed zakupem i wbudowaniem materialtéw nalezy sprawdzié bezposrednio na budowie
Wwymiarowo miejsca przeznaczone do remontow.



10. Dokumentacja powykonawcza.

W sklad dokumentacji powykonawczej powinny wej$¢ nastepujace dokumenty:

- umowa z Zamawiajagcym (kopia)

- opis przedmiotu zaméwienia

- przedmiar robdt dotgczony do przetargu

- harmonogram i kosztorys rzeczowo-finansowy

- notatki i protokoty odbioru czesciowego

- notatki z narad

- uzgodnienia z Zakladem energetycznym

- zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z atestami, deklaracjami, kartami technicznymi, itd.
- dokumentacja fotograficzna przed rozpoczgciem robot, w trakcie realizacji robét i po zakoficzeniu
robét.

Dokumentacja powykonawcza powinna si¢ sktada¢ z trzech egzemplarzy w wersji papierowej i jedna
wersja w formie elektroniczne;j.

11. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Opracowana zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126).

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzaju rob6t budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z dnia 10 lipca 2002r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

- Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

12. Kody CPV

45000000-7 — roboty budowlane

45453000-7 — roboty remontowe

45400000-1 ~ roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 — roboty w zakresie stolarki budowlanej



45442100-8 — roboty malarskie

45442190-5 — usuwanie warstwy malarskiej
45442110-1 — malowanie budynkéw

45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45314300-4 — instalowanie infrastruktury okablowania
45324000-4 - roboty w zakresie okladziny tynkowej
45410000-4 — tynkowanie

13. Rozporzadzenia

A. Rozporzadzenia - wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne - prace montazowe na dachach i §cianach budynku - zagrozenie
upadkiem z wysokosci powyzej Sm.

Do w/w prac mozna dopusci¢ pracownikéw posiadajacych dopuszczenie lekarskie do prac na
wysokosci oraz posiadajacych aktualne przeszkolenie BHP w tym zakresie.

W ramach instruktarzu nalezy:

- wskaza¢ zadania i sposdb prowadzenia prac,

- wskaza¢ zagrozenia i §rodki ochrony,

- przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie poprawnego montazu rusztowan zgodnie z wytycznymi
producenta tych rusztowan, korzystania z zabezpieczen i zasad asekuracji,

- wskazad osoby: bezposrednio kierujaca robotami oraz osobe nadzorujaca.

Kazdorazowo przed dopuszczeniem do rob6t w czasie odprawy, kontrolowaé stan psychiczny i

fizyczny pracownika, w tym trzezwo$é podczas bezposredniej rozmowy.

B. Rozporzadzenia - $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

- atestowane szelki z linkg bezpieczefistwa z aktualnym $wiadectwem przydatnosci do stosowania,

- kaski ochronne,

Atestowane rusztowania tymczasowe dla potrzeb robét

- zabezpieczenie terenu pod miejscem pracy na wysokosci (barierki, tasmy, siatki, daszki ochronne),

- tablice informacyjne,

- sprzgt ppoz.,



- zabezpieczenie swobodnej drogi ewakuacii.

Srodki organizacyjne:

- Wyznaczenie osoby nadzorujacej i osoby kierujgcej robotami, posiadajacej uprawnienia do pemienia
samodzielnych funkcji w budownictwie,

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie i przeszkolenie BHP dla danej specyfiki
robdt,

- do prac przy instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych wymagane jest $wiadectwo
kwalifikacyjne i dokumenty dotyczace prowadzenia instruktazu.

Catos¢ prac powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami ogélnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409 z pézn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr
120, poz. 1126),

- Kodeks Prawa Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 1997r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912) - oraz

przepisami szczegblowymi dotyczacymi poszczegéinych rodzajéw robot.

14. Zalecenia wykonawcze i uwagi konicowe.

Dane:

- przygotowanie prowadzenia rob6t budowlanych powinno polegaé na zastosowaniu parametrow
bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

- usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddawanym przebudowie wymaga opracowania
harmonograméw prowadzonych praz gwarantujacych bezpieczeristwo pracownikéw,

- wzajemne usytuowania stanowisk roboczych i ich rodzajéw oraz lokalizacji stanowisk materiatéw w
sposob niepowodujacy kolizji,

- usytuowanie i prowadzenie drég komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla pracownikow
budowlanych,

- roboty rozbiérkowe i budowlane nalezy prowadzié pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

- maszyny i urzgdzenia techniczne, przewidziane w procesie technologicznym powinny posiadaé

odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetniaé wymagania przepisow i



norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace ograniczenia hatasu i odprowadzania pylow
do miejscowego odciggu,

- roboty na wysokosci, tj. powyzej 1 m powinny byé prowadzone, zaleznie od ich charakteru przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.: inwentaryzowane rusztowanie przyjezdne, szelki
bezpieczefistwa itp.

- przed podjeciem realizacji remontu poleca sie sprawdzié warunki montazu i przyjete wymiary z
natury w celu eliminacji réznic wymiarowych.

- Inwestor zapewnia dostarczenie na plac budowy energii i wody dla potrzeb wykonywania robdt
remontowych pod warunkiem rozliczenia z Wykonawcg za powyiszy pobér za pomoca
zainstalowanych przez Wykonawce sprawnych licznikéw. Miejsca poboru mediéw zostang wskazane
przez kierownika oczyszczalni.

- wszelkie dziatania Wykonawcy o charakterze organizacji pracy na terenie oczyszczalni powinny byé

kazdorazowo przekazywane i uzgadniane z Inwestorem (kierownictwem oczyszczalni).



